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1. Parterne

Mellem
DSB SOV
Telegade 2
2630 Taastrup
Cvr.nr: 25 05 00 53
(herefter "Bygherren”)
09

(Entreprengrens navn)
(CVR nr.)

(Adresse)

(Postnr. og by)

(herefter "Entreprengren”)

indgas herved aftale om, at Entreprengren patager sig at udfare fglgende hovedentreprise:

Slagelse Station
Fugt og skimmelsvampsanering, KLOAK
Hovedentreprise inkl. byggeplads, jernbanesikkerhedsmaessige ydelser og feerdigprojektering iht.

arbejdsbeskrivelser

Entreprisen udfgres pa adressen:
Slagelse Station

Sdr. Stationsvej 28

4200 Slagelse

Arbejds- og kontraktsproget er dansk.
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For neermere information om opgavens indhold, henvises der til aftalegrundlaget som helhed, jf. afsnit 3.
1. Organisation

Falgende personer er udpeget, jf. AB 18 § 64, stk. 3:
Bygherrens projektleder Pia Danskgaard

Bygherrens ledelsesrepreesentant: David Holkmann Olsen
Entreprengrens projektleder: ..............

Entreprengrens ledelsesrepreesentant: ..............

Falgende personer er udpeget, jf. AB 18, §8 28 og 29:
Bygherrens byggeledelse: PLH Arkitekter

Bygherrens tilsyn: PLH Arkitekter

Entreprengrens repreesentant, jf. AB 18, § 29: ............

Entreprengren forpligtet til at sikre den ngdvendige og tilstreekkelige bemanding til gennemfgarsel af
entreprisen.

2. Retligt grundlag

Dansk ret regulerer denne aftale.

For s& vidt angar AB 18 geelder falgende: AB 18 med bemaerkninger (bilag 1) finder anvendelse.

3. Aftalegrundlaget

| tilfeelde af uoverensstemmelser mellem dokumenter er disse opstillet i prioriteret reekkefalge.
= Neerveerende entreprisekontrakt inklusive bilag

= Rettelsesblad af (dato)

= Dokumentfortegnelse (dato)
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= Udbudsmateriale af (dato) som fremgar af Dokumentfortegnelsen dateret XX:

= Entreprengrens tilbud af (dato)

| tilfeelde af uoverensstemmelse mellem selve kontrakten og bilagene til kontrakten, har teksten i selve

kontrakten forrang.

| det omfang Entreprengren i sit tilbud tilbyder starre omfang og/eller bedre kvalitetsniveau end kraevet i

udbudsmaterialet, er Entreprengren forpligtet heraf uanset ovenstaende rangfalge.

4. Entreprisesum og betaling

Entreprisesummen udggr. ekskl. moms.
Skriver kr. . ekskl. moms.
Entreprengrens tilbud af den xxx 2023, samlet tilbudssum - kr.

og falgende fradragspriser:

Variable ydelser - - kr.
Kontraktsum i alt ekskl. moms ,- kr.

Mer- eller mindrepriser afregnes efter enhedspriserne angivet i tilbudslisten.

4.1Indeksregulering

Prisen er fast i 12 maneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold til AB 18 § 34 og
35.
Indeksregulering finder ikke sted pa forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der udfares forsinket i

forhold til den oprindelige tidsplan og hvor Entreprengren skyld i forsinkelsen.
4.2 Betaling

Betaling for arbejder og levering af materialer, sker som acontobetaling i henhold til bestemmelserne i AB

18 § 36 samt naerveerende bestemmelse. Hvor betaling af poster sker i rater, faktureres den pageeldende
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rate sammen med efterfglgende acontofakturering, nar kravene til den pageeldende rateudbetaling er
opfyldt.

Fakturering til Bygherren skal ske efter anvisningerne i bilag 9. | tilleeg hertil skal Entreprengren samtidig
med hver enkelt fakturering til DSB sende en kopi af den originale faktura, som Entreprengren har sendt til
OIOUBL scanning.

Betalingsfristen, jf. AB 18 § 37, stk.1, aendres til 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestggrende
faktura.

5. Tidsplaner

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med den aftalte hovedtidsplan, jf. bilag 2. Dette betyder at
arbejderne skal pabegyndes senest d. 22. april 2024 og sin helhed veere afsluttet og klar til aflevering

senest d. 30. september 2024, jf. afsnit 9.

5.1 Arbejdsplan

Jf. AB 18 § 13, skal Entreprengren udarbejde en arbejdsplan, der overholder fristerne i de aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal foreleegge til Bygherrens godkendelse senest fem kalenderdage inden

udfarelse af arbejdet forventes pabegyndt.

6. Entreprengrens haftelse ved forsinkelse

Ved ansvarspadragende forsinkelse, jf. AB 18 § 40, stk. 1 vil Bygherren kraeve bod.

Bodstarrelserne er per pabegyndt arbejdsdag som falger:

Leverance Bodstarrelse Bodstermin
Entreprengrens frist for | 3.000 DKK pr. per pabegyndt 30. september 2024
feerdigmelding arbejdsdag

Jf. AB 18 § 40, vil Bygherren Igbende foretage notering af overskridelse af bodsbelagte tidsfrister,
herunder under hensyntagen til eventuelle tidsfristforlaengelser. Eventuel dagbod modregnes i
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farstkommende betaling. Dagbgderne er kumulative og forfalder endeligt ved fgrstkommende betaling,

selvom Entreprengren overholder afleveringsterminen.

Eventuel opkraevet bod for overskridelse af tidsfrister berettiger ikke Entreprengren til en tilsvarende
tidsfristforlaengelse af efterfglgende tidsfrister.
Entreprengrens projektmateriale i forbindelse med udbud og gennemfgrelse af de beskrevne arbejder

ved tredjemand.

7. Aflevering

Aflevering skal finde sted senest den 30. september 2024.

Aflevering kan farst finde sted nar samtlige arbejder er udfart, feerdigmeldt og godkendt, samt at alt
dokumentation, herunder, dokumentation for byggeaffald, as-built materiale, drifts- og
vedligeholdelsesdokumentation og kvalitetssikringsdokumentation, er godkendt af Bygherren.

For at godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleveringsforretningen, skal dokumentationen

veere Bygherren i haende senest ved feerdigmelding af arbejderne.

8. Sikkerhedsstillelse

Entreprengren stiller over for Bygherren den i AB 18 § 9 omtalte sikkerhed som fastseettes til kr.

Skriver kr. .

Sikkerhedsstillelse kan udelukkede ydes i form af betryggende bankgaranti, sparekassegaranti eller

kautionsforsikring og skal udformes efter den standardformular, der er vedhaeftet som bilag 3.

9. Forsikring

9.1 Bygherrens Forsikring

Uden at entreprengrens ansvar og forpligtelser derved begraenses har Bygherren tegnet en

entrepriseforsikring deekkende for entreprisen.
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For neermere information henvises der til en kopi af forsikringsbetingelserne, som er vedlagt som bilag 11
Der er entreprengrens ansvar at betingelserne i bilag 11 overholdes, séledes at forudsaetningen for
forsikringens deekning til enhver tid er gaeldende. Omkostninger i forbindelse med overholdelse af

betingelserne, skal vaere indeholdt i entreprisesummen.

Entreprengren og dennes eventuelle underentreprengrer er meddaekket under entrepriseforsikringen, jf.
AB 18 § 11, stk.1.

9.2 Entreprengrens forsikring

Entreprengren skal have erhvervs- og produktansvarsforsikring med en deekningssum pa mindst DKK
10.000.000.

Kopi af Entreprengrens erhvervs- og produktansvarsforsikringspolice vedlaegges som bilag 10 til

kontrakten.

10.Sociale klausuler og anmeldelse i RUT

Der Henvises til bilag 6 "Bygherrens Generelle Krav og Etiske Regler” (Code of Conduct). Entreprengren
forpligter sig til at opfylde kravene i bilaget.

Det er vigtigt for Bygherren, at Entreprengren og denne underentreprengrer overholder danske regler og
normer inden for arbejdsmiljg. Safremt disse regler og normer overtreedes af Entreprengren, vil
Bygherren betragte det som en misligholdelse af naerveerende kontrakt, og ved grove eller gentagne
overtraedelser vil Bygherren betragte det som veesentlig misligholdelse af kontrakten, som berettiger

Bygherren til at ophaeve kontrakten.

Udenlandske entreprengrer skal fglge reglerne i dansk lovgivning om anmeldelse i RUT-registeret;

herunder dokumentere overfor Bygherren, at anmeldelse er foretaget.
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11.  Anvendelse af underentreprengrer

Entreprengren skal inden arbejdets opstart — eller seneste 5 arbejdsdage efter disse kendes — oplyse
navn, kontaktoplysninger og juridisk repraesentant for de underentreprengrer, som Entreprengren vil
benytte til opfyldelse af kontrakten, jf. herved ogsa AB 18 § 8, stk. 3.

Eventuelle tilbudte eller antagne underentreprengrer kan kun udskiftes, safremt det dokumenteres, at de
nye underentreprengrer som minimum har de samme kompetencer og erfaringer som de oprindeligt

godkendte.

Entreprengren ikke berettiget til at udskifte underentreprengrer uden Bygherrens forudgaende

godkendelse.

Entreprengren over for Bygherren ansvarlig for arbejde udfart af underentreprengrer i samme omfang,

som hvis arbejdet havde vaeret udfgrt af Entreprengren selv.

12.  Udskiftning af Entreprengrens medarbejdere

Det er afggrende for Bygherren, at samarbejdet med Entreprengren fungerer optimalt.

Safremt samarbejdet mellem Entreprengren og Bygherren, efter Bygherrens saglige og begrundede
vurdering, ikke fungerer optimalt, er Bygherren berettiget til at kraeve relevante medarbejdere udskiftet, og

der skal herefter udpeges nye.

Nye medarbejdere skal som minimum have de samme kvalifikationer og forudseetninger, som den
oprindeligt udpegede. Dette skal efter pakrav fra Bygherren dokumenteres. Bygherren er berettiget til at
afvise en ny medarbejder, safremt den pagaeldende person ikke har samme kvalifikationer og

forudsaetninger, som den oprindeligt udpegede.

13.  Fortrolighed og kontakt til pressen

Kontakt til pressen og offentligheden i gvrigt vedrgrende byggeriet varetages af Bygherren.

Entreprengren og dennes underentreprengrer ma saledes ikke kommunikere med pressen eller
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offentligheden i gvrigt omkring forhold vedrgrende byggeriet uden forudgaende accept fra Bygherren.
Entreprengren forpligter sig saledes til at videreformidle alle henvendelser fra pressen til Bygherrens
projektleder. Eventuel medvirken i indslag eller svar pd henvendelser fra journalister skal forinden veere

aftalt og koordineret med Bygherrens projektleder.

Entreprengren repraesenterer Bygherren overfor byggeriets andre parter og er underlagt fortrolighed om
alle forhold vedrgrende Bygherrens virksomhed, som han matte fa kendskab til. Fortroligheden geelder
forhold, som ikke i forvejen er tilgaengelig for offentligheden. Fortrolighed geelder ogsa Entreprengrens

medarbejdere, tilkknyttede underentreprengrer med videre.
Fortroligheden geelder tidsubegraenset.

Tilsideseettelse af fortrolighedsforpligtelsen udgar en veesentlig misligholdelse af kontrakten.

14. Persondata

Entreprengren forpligtet til at sikre, at Entreprengren selv og dennes underleverandgrer handterer
persondata modtaget i forbindelse med opgavelgsningen i overensstemmelse med
databeskyttelseslovgivningen (Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016 og
Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Entreprengren og dennes underleverandgrer skal endvidere handtere data modtaget i forbindelse
opgavelgsningen p& en betryggende made, sa de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller

forvanskes.
| det omfang Entreprengren efter kontraktindgaelse fremsender persondata (CV’er, navne pa laerlinge,
navne pa tilskadekomne ved arbejdsulykker, lgnsedler og lignende) til Bygherren, forpligter

Entreprengren sig til at opfylde sin og Bygherrens oplysningspligt overfor den registrerede, jf.

Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og artikel 14.

15.  Immaterielle rettigheder
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

| det omfang Entreprengrens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale, erhverver
Bygherren brugsret til dette materiale. Medmindre parterne har truffet anden aftale, erhverves brugsretten
pa det tidspunkt, hvor Entreprengren har leveret materialet til Bygherren og modtaget vederlag herfor.

Vederlaget for brugsretten til det immaterialretligt beskyttede materiale er indeholdt i entreprisesummen.

Bygherrens brugsret er uden nogen form for begreensning af tidsmaessig, geografisk eller kvantitativ art.
Kvalitativt omfatter Bygherrens brugsret enhver brug af materialet internt og eksternt i forbindelse med
Bygherrens virksomhed. For eksempel kan Bygherren offentligg@re materialet, herunder i forbindelse

med gennemfgrelsen af udbud.

Bygherren har ogsa ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle materialet, samt ret til

at benytte resultatet heraf pA samme made som det oprindelige materiale.

Hvis tredjemand har rettigheder til (en del af) materialet, garanterer Entreprengren at sikre at Bygherren

far de rettigheder, som er anfgrt i nzerveerende punkt.

Alt materiale, der stilles til radighed for Entreprengren af Bygherren, tilhgrer Bygherren. Materialet samt
eventuelle kopier heraf skal tilbageleveres eller slettes straks, nar Kontrakten er ophart, uanset
ophgrsgrunden. Entreprengren endvidere berettiget til at beholde én kopi af materialet i

dokumentationsgjemed.

16.  Klagenavnet for Udbud

Safremt Klagenaevnet for Udbud eller domstolene udsteder pabud om, at DSB skal bringe Kontrakten helt
eller delvist til ophgr, er DSB berettiget til uden varsel at opsige Kontrakten i et sddant omfang, at DSB
kan efterleve pabuddet eller opsige Kontrakten i sin helhed, safremt en delvis viderefarelse af Kontrakten
vil veere uhensigtsmaessig for DSB. Safremt opsigelsen alene vedrgrer en del af ydelserne eller alene har
virkning for en del af aftaleperioden, anvendes Kontraktens vilkar fortsat pa de ydelser, der ikke er
omfattet af opsigelsen. Opsiges Kontrakten helt eller delvist som angivet i dette punkt, er Leverandgren

ikke berettiget til erstatning for eventuelle tab som Leverandaren matte lide som en konsekvens heraf.
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17.  Bilag

Kontrakten bestar af naerveerende Kontrakt samt de heri naevnte dokumenter. Heraf er falgende vedlagt
som bilag:

= Bilag 1: AB 18 med DSB'’s tilfgjelser og fravigelser

= Bilag 2: Aftalt Hovedtidsplan

= Bilag 3: Sikkerhedsstillelse arbejder

= Bilag 4: Garanti for forudbetaling af leverancer

= Bilag 5: Standardformular for transportdokument

= Bilag 6: DSB’s Generelle Krav og Etiske Regler (Code of Conduct)

= Bilag 7: DSB’s betingelser for samarbejde om eller kagb af vare og ydelser med
jernbanesikkerhedsmaessigt indhold

= Bilag 8: Principper for regningsarbejde

= Bilag 9: Elektronisk fakturering til DSB

= Bilag 10: Entreprengrens forsikringspolice

= Bilag 11: Kopi af DSB’s forsikringsbetingelser
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18.  Underskrifter

Dato

Som Bygherre

Underskrift

Underskrift

AB 18 Hovedentreprisekontrakt

Dato

Som Entreprengr

Stempel og underskrift

Stempel og underskrift
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Bilag 1

Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer
| bygge- og anlaegsvirksomhed

AB 18
- med DSB's tilfgjelser og fravigelser

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og | denne kolonne angives _DSB'S
anleegsvirksomhed (AB 18) tilfgjelser og fravigelser til AB 18

A. Aftalegrundlaget
Anvendelse
§1.

Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik pa aftaler om
arbejder og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor
bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar de
er vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, nar det tydeligt og
udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke punkter fravigelse skal ske.
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Definitioner
8§ 2.

Ved leverancer forstas "bygherren” som kgberen og "entreprengren”
som szelgeren. Ved underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og “entreprengren” som underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprengrens levering af
materialer mv., uanset om entreprengren som led i arbejdet skal
indbygge dem eller alene gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som entreprengren
skal udfere, og ved "underentreprise” og "underentreprengrer” ogsa
teknisk radgivning og radgivere antaget af entreprengren til at bista
med denne projektering.

Stk. 4. Ved "greenseflade” mellem arbejder forstas den del af et
arbejde, der greenser op til et andet arbejde og er afheengig af eller
har betydning for dettes udformning, séledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller
anlaeg kan ogséa udgere en graenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende, som er seerligt
udpeget af bygherren. | bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller
skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan
bygherren overlade dette til tilsynet eller anden repreesentant for
bygherren.

Stk. 6. Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til formal at
forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en sammenhaengende
og systematisk gennemgang af et projekt som led

i kvalitetssikring med henblik pa at vurdere projektets evne til at
opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til og med fredage,
der ikke falder pa en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
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Bygherrens udbud
§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i
udbudsmaterialet. Materialet skal veere entydigt formuleret. Afhaengigt
af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprengrprojektering
skal det veere udformet séledes, at der er klarhed over ydelser og
vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt
entreprengren skal udfgre projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal
angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere feerdiggarelse af
enkelte dele af entreprengrens arbejde (mellemfrister),

c) antallet af seedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle veesentlige radighedsindskraenkninger p& byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder koordinering med andre
entrepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entreprengrens udarbejdelse af
arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering,
sikkerhedskoordinering og fargennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering, feerdigggrelse af
projektering, entreprengrprojektering og projektoptimering, hvis disse
aktiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet tilbudssum skal give
tilbud pa enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om
enhedsprisen skal gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal i
sa fald for hver post angive enhed og meengde, saledes at
entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum
for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om
andre forhold, der ma anses for at veere af betydning for
entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om saerlige forhold,
der har vaesentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller
anleegget i brug.
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Entreprengrens tilbud
§5.

Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder
tilbud pa enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hgrende til
entreprisen pa tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der
er udleveret til entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er neevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder ogsé alle ngdvendige
fagmeessige biydelser til arbejdets feerdiggarelse, jf. 8 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af tilbuddet.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfgre vinterforanstaltninger i
vinterperioden (1/11 — 31/3), skal arstidsbestemte
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er feelles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
betales derimod som ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets § 5, stk. 5:

datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med Vedstéelsesfristen eendres til 40
frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den arbejdsdage fra tilbuddets datering.
tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen
§6.

Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller
ved underskrivelse af en entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte sendringer benaevnes
den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende ved indbyrdes § 6, stk. 3:
modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre Rangorden fraviges, s& rangorden
andet fglger af almindelige fortolkningsprincipper: er som anfgrt i kontraktens § 3.

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt materiale, der
indeholder vedtagne eendringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.
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c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt materiale, der
indeholder eendringer, tilfgjelser eller preeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end
tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

Overdragelse
§7.
Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i henhold til aftalen,
gar transporter, der star i forbindelse med arbejdets udferelse, forud
for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser til andre uden den
anden parts samtykke.

Underentreprise
§8.

| det omfang, det er seedvanligt eller naturligt, at arbejdet udfgres i
underentreprise, kan entreprengren overlade arbejdets udfgrelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller
bestemte dele af arbejdet skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sdledes at det kraever bygherrens
godkendelse, hvis entreprengren gnsker at overlade udfgrelsen til
andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun naegtes,
hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentreprengrs

87, stk. 2:

Bestemmelse preeciseres, séledes
at Transport pa entreprisesummen
kan kun gives som hovedtransport
(uigenkaldelig fordelingstransport)
til bank, sparekasse eller andet
anerkendt pengeinstitut og skal i s&
fald geelde for hele
entreprisesummen eller
restentreprisesummen.
Transportdokumentet, skal
udfyldes som angivet i bilag 5 til
kontrakten.

87, stk. 3:

Bestemmelsen aendres, sdledes at
DSB uden samtykke kan overdrage
sine rettigheder og pligter i henhold
til aftalen til andre selskaber inden
for DSB- koncernen.
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forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P4 bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse
forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller
afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren har
givet oplysning om udpegning af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabegyndelse har antaget
en underentreprengr til at udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren pabegynder arbejdet. Hvis
entreprengren senere antager eller udskifter en underentreprengr,
skal entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. Pa bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgéet en aftale med

en underentreprengr, og for at underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige geelder, nar

en underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan
gere direkte mangelkrav geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun
med stor vanskelighed kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler
mod entreprengren, er bygherren berettiget til at ggre kravet
geeldende direkte mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begraensninger, der
fglger af kontraktforholdene bade mellem bygherren og entreprengren
og mellem entreprengren og underentreprengren og leverandgren,
herunder ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i begge
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel
J om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav mod
underentreprengrer og leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i
anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft uagtsomt forhold
hos underentreprengren eller leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke
anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, nar
en underentreprengr eller en leverandgr overlader arbejdets udfarelse
til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
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Entreprengrens sikkerhedsstillelse
§9.

Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser
over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav, som
bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget
udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed
svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal
opggres med tilleeg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det
omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som preesteres fuldt feerdige i rater, skal
sikkerheden svare til 10 % af kebesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat reklamation over mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden,
nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen
skal ophgre ved aflevering af selvsteendige entrepriser, hvor der ikke
kan forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren heever entrepriseaftalen, ophgrer
entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
opheevet, medmindre der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel
J om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1,
sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.

8§09, stk. 1

Tilfgjes: Sikkerhedsstillelsen skal
udformes efter den
standardformular, der er vedheeftet
som bilag 3 til kontrakten.
Sikkerhedsstillelse kan udelukkede
ydes i form af betryggende
bankgaranti, sparekassegaranti
eller kautionsforsikring.
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Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmeessigt efter omfanget af
den afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede sikkerhed,
skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten
med ngje angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kreevede
belgb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprengren forinden
over for Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget,
jf. 8 67. Hvis entreprengren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremseettes af garanten, der da
bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af entreprengrens konkurs
tillige garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12,
allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende
sag efter § 68 eller 8 69, traeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle
tvister om sikkerhedsstillelsen afggres efter reglerne i kapitel J,
bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§10.
§ 10, stk. 1:

Bestemmelsen praeciseres: DSB
stiller ikke sikkerhed.

Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over
for entreprengren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle krav, som
entreprengren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders gennemsnitsbetaling —
dog mindst 10 % — af entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
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kreeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte
ekstraarbejder overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling af
entreprisesummen. Bygherren kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis
sikkerheden overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgarer, nar entreprengren har sendt
slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den stillede
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og
garanten med angivelse af stgrrelsen af det kreevede belgh. Det
kreevede belgb skal udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over
for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik p4, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67.
Hvis bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning om beslutning
vedrgrende sikkerhed tillige fremseettes af garanten, der da bliver part
i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikkerheden, kan hver
part — og i tilfeelde af bygherrens konkurs tillige garanten — anmode
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6,
allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende
sag efter 8 68 eller § 69, treeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed. Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at
alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres efter reglerne i kapitel J,
bortset fra § 64.

Forsikring
§11.

Bygherren skal tegne og betale ssedvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets padbegyndelse, indtil mangler, der
er pavist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som sikrede pa forsikringspolicen.
Forsikringen skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen deekke skade pa dette arbejde og pa den
bygning eller det anleeg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet som selvforsikrer.

§11

Tilfgjes: For neermere information
omkring forsikring henvises der til
kontraktens pkt. 11.
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Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal have
saedvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning dokumentere, at forsikringerne er
i kraft.

C. Udfgrelse af entreprisen
Entreprengrens ydelse
§12.

Arbejdet skal udfares i overensstemmelse med aftalen, fagmaessigt
korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed ikke er anfart — veere
af saedvanlig god kvalitet. Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og preestere alle
ngdvendige biydelser til feerdiggarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse
af metoder og materialer, der ikke er gennemprgvede, herunder om
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indfgjelse i
arbejdet, skal leveres af entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar
de pageeldende genstande er leveret pa byggepladsen, tilhgrer de
bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal veere leveret
med 5 ars leverandgransvar for mangler ved leverancen.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begreenses
saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter levering til
lager eller videresalg. Leverandgren skal endvidere have anerkendt,
at bygherren kan ggre mangelkrav geeldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5,
hvis dette vil medfagre betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
veere besveerligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer have meddelelse om
undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandgren er
indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage oprydning og remning og
omgaende fierne kasserede materialer fra byggepladsen.
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Arbejds- og detailtidsplan
§13.

Entreprengren skal inden for den frist, der er angivet i den

aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der overholder
fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af entreprengrens arbejde og tage
hgjde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprengrer, skal bygherren
i samarbejde med disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes. Detailtidsplanen skall
angive raekkefglgen for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles
bygherren inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang efter stk. 1-
2, kan bygherren fastleegge den pagaeldendes arbejdsplan i
nadvendigt omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner
§ 14.

Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal Igbende vurderes. Hvis
det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres
med angivelse af, i hvilket omfang der kraeves eller accepteres
fristforlaengelse, og om forsinkelsen angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang ved
opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den pagaeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Afsaetning og byggeplads
§15.

Bygherren afseetter de bestemmende hovedlinjer og hgjder (koter),
mens al gvrig afseetning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngdvendigt omfang for
etablering af stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

8§ 13, stk. 1:Tilfgjes: Fristen for
entreprengrens udarbejdelse af
arbejdsplan fremgar ligeledes af
kontraktens afsnit 5.1
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Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag og afholder
eventuelle afgifter og gebyrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.
§16.

Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og
anleegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet fastseettes, til hvad og i
hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til
planleegning og projektering samt under udfgrelsen, og om der ved
byggeriets afslutning skal leveres en digital som udfart-model til brug
for senere drift og ombygning. Der skal endvidere traeffes
bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal tillaeegges forrang i
tilfeelde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rAdighed for andre,
skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen ma bruges,
herunder til projektering, meengdeberegning, kollisionstest og
udfarelse. Den pageeldende skal samtidig oplyse, om der pa det
pageeldende stade geelder en fravigelse af den generelle
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. Stk. 3. | det omfang
andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet
digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en
model til rAdighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form
og dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved aftale med de
pageeldende sikre, at de er forpligtet til at fglge disse anvisninger.
Dette geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets afslutning skal
levere input til en digital som udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlzeses i &bne dataformater. Den, der
leverer eller indleeser data, skal oplyse, hvilket software
dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til radighed, bzerer
risikoen for fejl i den digitale model, eget input og graenseflader til
andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, i andres input eller i den standard software, som bruges til
udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller finder
tilsvarende anvendelse p& andre digitale data med de fravigelser, der
folger af forholdets natur.
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Entreprengrprojektering
§17.

Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt
radgivning). | det omfang entreprengrens arbejde i aftalen er
beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprengren udfgre
den ngdvendige projektering herfor. Entreprengrens fremseettelse af
forslag, som bygherren implementerer, indebaerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar
for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal bygherren udpege en
projekteringsleder. Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til projekteringens tilretteleeggelse
og udfarelse. Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser
vedrgrende projekteringen samt give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i overensstemmelse med
aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde oplysninger om projektets
forbindelse med det gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
greenseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder
fastleeggelse af greenseflader, pahviler bygherren, jf. stk. 2.
Entreprengren skal deltage i tvaerfaglig granskning af det samlede
projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes graenseflader til
andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer anvendelse af metoder
og materialer, der ikke er gennemprgvede, skal entreprengren
skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser,
skal de seette frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne
i stk. 6-8 geelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring, herunder
eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig meddelelse om
feerdiggerelse af projektet (faerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens kvalitetssikring skal
vedlaegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter feerdigmeldingen skriftligt
meddele entreprengren, om bygherren er enig i, at projektet er
leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for
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entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal bygherren angive
eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler
§18.

Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe mangler ved sin
projektering, der pavises ved leveringen af de enkelte faser efter § 17
eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til afhjeelpning af
paviste mangler. Fristens leengde fastsaettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2 — eller efter at
entreprengren har meddelt, at afhjeelpning har fundet sted — finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de paberdbte mangler
udbedre for entreprengrens regning (udbedringsgodtggrelse) eller til
afslag i entreprisesummen, jf. 8 52.

Projektgennemgang
§19.

Inden udfgrelsen af bygge- og anleegsarbejdet pabegyndes, skal
bygherren sammen med radgiver og entreprengr gennemga det
aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg
fra entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvidere gennemfgres
projektgennemgang ved senere aendringer i projektet, hvis bygherren
eller entreprengren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa at opna en feelles
forstaelse af projektet, herunder af greenseflader og tidsfglge mellem
de enkelte dele af projektet, og pa at give entreprengren mulighed for
at praege byggeprocessen ved at pdpege uhensigtsmaessigheder i
projektet. Den sker endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke uklarheder og
utilstreekkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal
parterne udpege naermere bestemte arbejder eller materialer, der skal
fares tilsyn med efter § 21, stk. 4.

skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler der stadig paberabes.

§ 19 stk. 1-8 Udgar og der
henvises til:

KSA BSB, kap. 4. Projektering
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Stk. 3. Bygherren skal foresta projektgennemgangen. Alle parter skall
medvirke loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver, projekteringsleder,
byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der deltager i
projekterings- og udfarelsesfasen. Bygherren skal sikre, at radgiveren
inddrager underradgivere, der har bidraget til projekteringen.
Entreprengren skal inddrage valgte underentreprengrer og
leverandgrer, der skal udfgre entreprisen, eller som har bidraget eller
skal bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal snarest muligt
give meddelelse til hinanden om uhensigtsmaessigheder, uklarheder
og utilstreekkeligheder, som de afdeekker. Det samme geelder fejl ved
projektet, som de bliver opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redeggrelse for
projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har veeret
behandlet, og hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af
projektet. Redeggrelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af
forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der
skal treeffes til at afbgde dem. Bemaerkninger til redeggrelsen skal
snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfare
ngdvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med
redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest muligt give den
anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om forandring
i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af de
foranstaltninger til afbgdning, der fremgar af redeggrelsen.
Bestemmelserne i 8 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder
§ 20.

Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af projektet og afholder
udgifterne herved. Dette geelder tillige den del af projekteringen, der
udfgres af entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger om tilladelser,
rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedragrer selve arbejdets
udfgrelse, og afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun sgges
efter aftale med bygherren.
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Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
§21.

Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette bestemmelser om
entreprengrens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel
projektering, samt om arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers
oprindelse og egenskaber og for udfarte praver, som entreprengren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgé i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og ved afleveringen
forlange yderligere prgver. Ogsa i sadanne tilfeelde skal
entreprengren stille forngdent mandskab til disposition ved prgvernes
udtagning og undersggelse. Hvis de yderligere praver viser
kontraktmaeessig ydelse, skal bygherren betale herfor som
ekstraarbejde. | modsat fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til de
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kreeve de oplysninger, der er ngdvendige for
at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til tilsynsgennemgang
af naermere bestemte arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik p& en vurdering af, om
de pageeldende ydelser i henseende til neermere angivne egenskaber
er kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke kontraktmaessige.
Entreprengren og bygherren kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4
have foretaget og pa anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring.
Ved tilsynsgennemgangen udfeerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anfares
med oplysning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets gang og kan kassere
ikke kontraktmaessige arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprengren for selv
at fgre kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22.

§ 21, stk. 6: Bestemmelsen
preeciseres sdledes, at Bygherrens
tilsyn af arbejdets gang ikke fritager
Entreprengren for nogen del af
ansvaret for eventuelle fejl og
mangler.
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Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens afggarelse, hvis
aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstreekkelig vejledning til
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse efter stk. 1 og 2 indebeerer en a&ndring af arbejdet efter §
23, skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren dette.

Andringer i arbejdet
§ 23.

Bygherren kan forlange aendring i arbejdet, nar sendringen har naturlig
sammenhzaeng med de aftalte ydelser. En andring kan ga ud p3, at
entreprengren skal yde noget i tilleeg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal eendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt aendring,
medmindre bygherren paviser saerlige grunde til at lade andre udfgre
arbejdet, herunder at entreprengrens gkonomiske krav for udfagrelsen
ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en a&ndring skal fremsaettes skriftligt eller
pa et byggemgade og skal beskrive aendringen naermere.

Merbetaling og besparelse
§ 24.

Hvis en sendring angar et arbejde, der gaelder enhedspris for, skal
entreprisesummen reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4.
Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den
enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris
for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen,
beregnet ved at teelle alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et
andet arbejde, indgar kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger
variationsgraenserne i stk. 1, sker regulering ogsa efter enhedspris,

§ 23, stk. 2:

Bestemmelsen preeciseres og skal
forstas sadan, at det bl.a. vil veere
en "seerlig grund” i bestemmelsens
forstand, at DSB ifglge
udbudsreglerne vil veere forpligtet
til at udbyde eendringsarbejdet.
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medmindre det godtggres, at forudsaetningerne for enhedsprisen ikke
er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering
efter enhedspris, udfgres eendringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et eendringsarbejde i regning skal regningen
opggres med neermere specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprengren
godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgijst det belgb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.
Vedrgrer formindskelsen et arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk.
1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfarer, at
entreprisesummen formindskes med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&endring
§ 25.

Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed som fglge af en sendring i arbejdet eller i
forudsaetninger for dets udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes
skriftligt eller pa et byggemgde. Det samme geelder en parts krav om
forandringer i aftalen som fglge af et godkendt forslag fra
entreprengren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26,
som parten anser for en sendring i arbejdet, selv om forslaget eller
anvisningen ikke angiver at indebaere en sendring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om denne anser et naermere bestemt arbejde
for en eendring, der medfarer krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til at
igangseette arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke,
skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgé skriftlig tillaegsaftale om en
&ndring efter 8 23 og om deraf falgende forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfarelse.

§ 24, stk. 3:Tilfgjes: Entreprengren
er forpligtet til at give tilbud pa
a&ndringsarbejder i fast pris, hvis
bygherren anmoder om det. Der
henvises i gvrigt til kontraktens pkt.
8.

§ 24, stk. 5:

Bestemmelsen aendres, og det
aftales, at bygherren bade i tilfeelde
af aftalte enhedspriser og i gvrigt
kan formindske den oprindelige
opgaves omfang med op til 20%
uden at skulle betale mistet
deekningsbidrag. Formindskes den
oprindelige opgaves omfang med
mere end 20%, betaler bygherren
mistet deekningsbidrag for den del
af formindskelsen, der overstiger
20%.
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Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere forlangte aendringer efter §
23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren, at der er fejl i
bygherrens registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Hindringer
8§ 26.

Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan udfgres i
overensstemmelse med den indgdede aftale, skal entreprengren
snarest muligt meddele bygherren dette og fglge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis entreprengren finder,
at der opstar forhold, som hindrer eller vanskeligger arbejdet eller gar
det neerliggende, at bygherren pafares ulempe eller tab, herunder
padrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at
indhente bygherrens anvisninger, skal entreprengren — mod betaling
og forngden forleengelse af tidsfrister — bedst muligt treeffe
foranstaltninger for at undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt
meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne
undersggelser vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre
hindringer. | det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestggrende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forundersggelser som naevnt i
stk. 3, der er rimelige eller seedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig
uforudsete forhold, som medfgrer offentlige pabud eller forbud, der
medfgrer, at arbejdets viderefgrelse hindres eller bliver urimelig
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved
afbestilling skal bygherren betale entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at fuldfare arbejdet.

Risikoens overgang
8§ 27.

Entreprengren beerer indtil afleveringen risikoen for skade pa eller
bortkomst af arbejde og materialer. Det samme geelder materialer,

AB 18 Hovedentreprisekontrakt

Side 32 af 82




som bygherren har leveret, nar disse er kommet i entreprengrens
besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for skade eller
bortkomst som fglge af bygherrens forhold. Det samme geelder for
falger af udefra kommende ekstraordineere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force majeure), herunder krig,
oprar, terrorhandlinger og useaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa hinandens arbejde,
materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte arbejde indtil
afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug far
afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved
ibrugtagning kan bygherren gennemfgre en registrering efter reglerne
i § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i tilslutning hertil, der
udfgres i lokaliteter, der er i brug under udfgrelsen, geelder reglerne i
stk. 1-4 om entreprengrens risiko for skade kun skade forarsaget af
anden entreprengr, uden at det er en falge af bygherrens forhold. Nar
arbejderne er faerdiggjort, og entreprengren har forladt lokaliteten,
anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der leveres til bygherren eller
entreprengren af en leverandgr, der ikke skal udfgre nogen form for
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa
byggepladsen, geelder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret
er kommet i bygherrens henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn
§ 28.

Bygherren skal udpege et tilsyn, der repraesenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og udfarelse.
Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrgrende arbejdet,
godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de forskellige
entreprengrers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa bygherrens vegne at
forlange eller indga aftale om eendring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge deraf med en
merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver sendring og en

§ 28, stk. 2: Bestemmelsen
fraviges. Der geelder fglgende
regler om bemyndigelse:
Byggeledelsen/tilsynet kan ikke p&

bygherrens vegne:
e Modtage anmeldelsen om
transporter i
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fristforlaengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver sendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret
i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa byggepladsen eller skal kunne
tilkaldes.

Entreprengrens repreesentant
§ 29.

Entreprengren skal udpege en person, der repreesenterer
entreprengren over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilretteleeggelse og udfarelse, og som kan give og modtage
meddelelser herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgader
§ 30.

Bygherren skal indkalde til projekteringsmgder med entreprengren,
hvis entreprengren skal udfgre projektering.

Byggemgder
§ 31.
Bygherren skal indkalde til byggemgader med entreprengren.

Stk. 2. P& hvert byggemgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget
stille (spilddage), samt deres arsag, og om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode,
men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte
spilddage), overfgres ikke til senere perioder.

Stk. 3. Z£ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28,
skal meddeles pa det farstkommende byggemgde. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens repraesentant.

entreprisesummen.

e Tage stilling til
tidsfristforleengelse.

¢ Indgive begeering om
udmeldelse af syn og skan

e Medmindre andet er
skriftligt meddelt af
bygherren, indga
tilleegskontrakt eller andre
aftaler med en veerdi pa
mere end 10.000,- kr.

Begraensningerne i fuldmagten
geelder ikke safremt byggeledelsen
udfgres af bygherren selv.
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Feelles regler om projekterings- og byggemgader
§32.
Parterne skal selv eller ved en repreesentant deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder mgdereferater, der
snarest muligt sendes til entreprengren. Entreprengren har ret til at f&
indfart indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til referatet skal
sharest muligt sendes til bygherren og skal gengives i referatet for det
falgende made.

Stk. 3. Parterne kan pad mgderne med bindende virkning give og
modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt
§33.

Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sdledes at fejl, forsinkelser og
fordyrelser undgas. Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

D. Betaling
Pris og indeksregulering
§ 34.

Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udfares
inden 12 méaneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares efter 12 maneder fra
tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller
anlaegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som — i mangel af aftale
— ma anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgares efter
aendringen i indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at vaere midten af den periode,
hvori de berarte arbejder er udfgrt, idet indekset pa de nzevnte
tidspunkter om ngdvendigt beregnes ved lineaer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del
af arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa grundlag af en
dokumenteret opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordineere reguleringer
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§ 35.

Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemfart efter
tilbuddets afgivelse, har fart til vaesentlig mer- eller mindreudgift og
ikke er deekket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtggrelse for
ekstraordinaer prisstigning pa materiale, som i faerdig form eller pa
seedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa breendstof, der direkte
benyttes til arbejdet, medmindre den godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er
tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres pa anden
made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der
overstiger 10 % af prisen pa det pageeldende materiale eller
breendstof pa tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet mellem tilbudsdagen
og indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtreeder efter det tidspunkt,
hvor materialet eller breendstoffet er indkgbt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna godtgarelse efter stk. 2,
at summen af de beregnede reguleringsbelgb udgar mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underentreprengr godtggrelse
efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen
for den del af arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa grundlag af
en dokumenteret opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold
§ 36.

Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprengren to gange
hver maned ret til betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som anfart i stk. 1 —
tillige kreeve betaling for materialer mv., som er kabt af entreprengren
og ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren kreever det, skal

36, stk. 2:
Tilfgjes: Safremt bygherren kraever
at entreprengren skal stille
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entreprengren stille sikkerhed for kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens starrelse skal svare til den kreevede betaling —
med moms - for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i
stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal fglge den

aftalte hovedtidsplan og fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke
stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales.
Entreprengren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angar, er
praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan
entreprengren kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kreeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udfart,
medmindre saerlige forhold gar, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en endelig og
fuldsteendig slutopggarelse til bygherren, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget slutopggrelsen, kan entreprengren ikke fremkomme med
yderligere krav — bortset fra sddanne, der er taget konkret forbehold
om i slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren senest 25
arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser er fristen dog 35
arbejdsdage, og ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til bygherren inden
fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt for lgn- og
prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er forfaldent, skal
bygherren straks skriftligt give entreprengren begrundet meddelelse
herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse, skal bygherren
betale den del af belgbet, som bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb til sikkerhed for
afhjeelpning af mangler, der er patalt ved afleveringen, jf. § 48.
Belgbet skal betales til entreprengren snarest muligt, ndr manglerne
er afhjulpet.

sikkerhed efter 8§ 36, stk. 2, skal
sikkerhedsstillelsen udformes efter
den standardformular, der er
vedhaeftet som bilag 4 til
kontrakten.
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
§ 37.

Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens
modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15
arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen
med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet
8§ 38.

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belgb ved betalingsfristens
udlghb, kan entreprengren standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3
arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en
offentlig bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis
bygherren erkleeres konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens gkonomiske forhold i
@vrigt viser sig at veere sddanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at
bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan
sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan
entreprengren forlange, at bygherren straks stiller betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse
§ 39.

Entreprengren har ret til forleengelse af tidsfrister, nar arbejdets
udfgrelse forsinkes som fglge af:

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs forsinkelse,

c) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout,
blokade, heerveerk eller tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren ikke er herre over,
d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som

37, stk. 1: Bestemmelsen fraviges.
Betalingsfristen sendres til 30
kalenderdage efter modtagelsen af
fyldestggrende faktura. Der
henvises i gvrigt til kontraktens pkt.
4.2 Betaling.
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forhindrer eller forsinker arbejdet, nar sadant vejrlig forekommer i
veesentligt starre omfang, end det er seedvanligt for den pageeldende
arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes entreprengrens
forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgaet eller begreenset
ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtreede forsinkelse, skal
entreprengren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren
om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forleengelse af en frist,
skal entreprengren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse
om den kraevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Bygherren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprengrens heaeftelse ved forsinkelse
8§ 40.

Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til tidsfristforleengelse,
er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke
rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af entreprisesummen
pr. dag, entreprengren er forsinket, beregnes den af
entreprisesummen uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har faerdiggjort arbejdet og har
faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa feerdiggerelsestidspunktet
ifglge entreprengrens feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen,
saledes som den matte veere sendret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt
med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kraeeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreaeves, hvis fristen er fastsat
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for at sikre feerdiggarelse af en aktivitet, der er afggrende for
byggeprocessen eller andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre saerlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab efter dansk rets
almindelige regler.

Forcering
§41.
Entreprengren kan kreeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i henhold til en aftale med
bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at entreprengren er i
ansvarspadragende forsinkelse, og entreprengren udfarer forceringen
for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til betaling for forcering
efter stk. 1, litra b, skal entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren dette. Entreprengrens krav
pa betaling som falge af forceringen skal nedsaettes, hvis det méa
anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse
§42.

Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar arbejdet forsinkes
som fglge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. § 23,

b) krig, ussedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout,
blokade, heerveerk eller tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og som bygherren eller
anden entreprengr ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i veesentligt starre omfang,
end det er seedvanligt for den pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller
anden entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgéet eller begreenset ved
sadanne dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.
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Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede forsinkelse, skal
bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprengren
om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af en frist, skal
bygherren snarest muligt give entreprengren skriftlig meddelelse om
den kreevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Entreprengren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
§43.
Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forssmmelse,
eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1,
eller anden aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det lidte tab.
Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller
forssmmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk.
1 eller 3,

c) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller
anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregdende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout,
blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og som bygherren eller
anden entreprengr ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer eller forsinker entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang,
end det er seedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.
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F. Aflevering
Fgrgennemgang
§ 44.

Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en
gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fergennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis
bygherren ikke gar det, kan entreprengren indkalde til
fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfaerdiger bygherren en protokol med
angivelse af de papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemeerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke har papeget et forhold
ved fgrgennemgangen, afskaerer ikke bygherren fra senere at patale
det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden entreprengrens
medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Afleveringsforretning
§ 45.

Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse skal entreprengren give
bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for feerdigggrelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprengren til

en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage
efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2.
pkt. geelder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er
udskudt til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,

nar afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er
pavist veesentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning
i veesentligt omfang. Er dette tilfaeldet, afholdes

ny afleveringsforretning, nar entreprengren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage
efter det angivne tidspunkt for faerdiggarelse. Tilsvarende geelder for
ny afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt. Kapitel C. AB 18 48
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Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser
veere feerdiggjort, far bygherren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af omstaendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning til
byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser seerskilt, medmindre
andet er aftalt eller fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol
§ 46.

Ved afleveringsforretningen udfaerdiger bygherren

en afleveringsprotokol. | protokollen anfgres de mangler og eventuelle
andre forhold, bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjaelpning, herunder made og frist samt
tidspunkt for gennemgang af afhjeelpning, jf. 8 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved afleveringsforretningen,
kan den gennemfgres uden dennes medvirken. Den mgdende part
skal da snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

G. Mangler
Mangelbegreb
§47.

Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse med 8§ 12, stk. 1 og 2,
foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i §
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg godtger, at
kontraktmeessigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa grund
af krig, indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt eller
tilsvarende materiale, og entreprengren godtggr, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand mé& anses for udelukket ved
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forhold, som entreprengren ikke burde have taget i betragtning ved
aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give meddelelse til
bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det er anvendt til,
foreligger der dog ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfzelde af frit materialevalg godtger, at
materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt eller
tilsvarende materiale, og entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber, som er
tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med
forpligtelser, der reekker videre end den almindelige mangelheeftelse
efter disse almindelige betingelser, er entreprengren alene forpligtet
deraf, i det omfang det er muligt for entreprengren at kgbe
materialerne med den kraevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at materialerne
ved vaesentlige leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om arbejdet lider af
mangler, hvad enten disse pa dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 48.

Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises ved
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist for afhjaelpning af
paviste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Bygherren skal desuden fastseette et tidspunkt for
gennemgang af afhjeelpningen under hensyntagen til, hvornar
hovedparten af manglerne forventes at veere afhjulpet. Hvis
manglerne farst afhjeelpes efter afhjeelpningsgennemgangen, skal
entreprengren give skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfaerdiger bygherren en
afhjeelpningsprotokol, hvori bygherren anfarer sin stillingtagen til, om
manglerne er afhjulpet, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger. Hvis en part ikke giver mgde ved

§ 48, stk. 1: Tilfgjes:

Nar anlaegget er i drift, skal
afhjeelpning af mangler aftales med
tilsynet. Eventuelle
meromkostninger i forbindelse med
afhjeelpningen - i den udstraekning
omkostningerne ikke kompenserer
for bygherrens driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab - skal
afholdes af entreprengren.
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afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres uden dennes
medvirken. Den mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49.

8 49 stk. 1: Tilfgjes:
Nar anlaegget er i drift, skal
afhjeelpning af mangler aftales med

Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne mangler, hvis tilsynet. Eventuelle

entreprengren har faet skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid meromkostninger i forbindelse med
efter, at manglerne er eller burde veere opdaget. Dette geelder dog afhjeelpningen - i den udstraekning

ikke, hvis entreprengren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt omkostningerne ikke kompenserer
forhold. for bygherrens driftstab, avancetab

eller andet indirekte tab - skal

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprengren en frist til
yg d P afholdes af entreprengren.

afhjeelpning af paviste mangler. Fristens lzengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjeelpning af en
mangel til foretagelse sammen med afhjaelpning af eventuelle
mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke
forveerres ved det, og udskydelsen ikke medfarer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret
§ 50.

Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, — eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjeelpning har fundet sted —
finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de paberdbte mangler
udbedre for entreprengrens regning (udbedringsgodtggrelse) eller til
afslag i entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at afhjselpe
alle de tidligere paberdbte mangler, og de mangler, der fortsat
paberabes, kun udger en mindre del deraf, er entreprengren dog,
uanset 1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis afhjeelpningen
iveerksaettes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.
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Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt
§51.

Entreprengrens afhjaelpningspligt og bygherrens adgang til at foretage
udbedring for entreprengrens regning, jf. 88 48-50, bortfalder, hvis
afhjeelpning er forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i,
at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf.
§ 52.

Afslag i entreprisesummen
§ 52.

Afhjeelper entreprengren ikke mangler som anfart i 88 48-50, kan
bygherren — i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere
ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig eller vil
medfgre betydelig gene og i tilfeeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det belgb, det ville
have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i tilfeeldene naevnt i
§ 51, fastseettes afslaget skgnsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte tab
§53.

Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der er en fglge af
mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse
fra entreprengrens side, eller hvis manglerne angar egenskaber, som
ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar
§ 54.

Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der er forarsaget af en
defekt ved et produkt, der indgdr i bygge- og anleegsarbejdet
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(produktansvar), er begraenset til daekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. Stk. 2. Entreprengren er ikke
ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som fglge
af en skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i bygge-
og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophar
§ 55.

Bygherrens krav mod entreprengren som fglge af mangler skal
fremsaettes senest 5 ar efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt
kan bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som bygherren har
reklameret over, Igber der en ny frist efter stk. 1 for fremseettelse af
krav som faglge af manglerne, séledes at fristen Igber fra afslutningen
af afhjeelpningen, men ikke lzengere end til 3 ar efter udlgbet af den
oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som fglge af mangler
angar lgsgregenstande og inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller
fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for
mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i laengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet
vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn
§ 56.

Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn af arbejdet, som skal
finde sted senest 1 ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§57.
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Bygherren indkalder entreprengren til et afsluttende eftersyn af
arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter
afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk. 1, kan
entreprengren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel
pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn
§ 58.

Indkaldelse til eftersyn ifglge 8 56 og 8 57, stk. 1, skal veere skriftlig og
ske med et varsel pa hgjst 60 og mindst 15 —
ved hovedentreprise dog mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en eftersynsprotokol,
hvori bygherren anfgrer de mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, denne har p&peget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger og eventuelle aftaler om afhjeelpning, herunder made
og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet, kan den
mgdende part gennemfgre det uden den fraveerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

I. Opheevelse
Bygherrens heeveret
§ 59.

Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve entrepriseaftalen helt eller
delvist,

a) hvis der foreligger en veesentlig ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets udfgrelse, og
forsinkelsen medfarer betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra entreprengrens
side med hensyn til forhold af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sddan kvalitet, at bygherren har
grund til at antage, at entreprengren ikke vil veere i stand til at fuldfare
arbejdet uden vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig misligholdelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at

en underentreprengr eller en leverandgr fratages henholdsvis
udfarelse af arbejde og levering af materialer, safremt denne
vaesentligt har tilsidesat geeldende regler eller aftalte vilkar om
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljg.
Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra
byggepladsen.

Entreprengrens haeveret
8§ 60.
Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse som fglge af
bygherrens forhold eller anden entreprengrs forsinkelse, og bygherren
ikke udfolder rimelige bestraebelser for at fremme arbejdet mest
muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller misligholdelse
fra bygherrens side med hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.
§61.

Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden part straks heeve
aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i medfar af
konkurslovens regler, skal boet pa forespgrgsel give meddelelse
herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens gkonomiske forhold i
@vrigt viser sig at veere saledes, at parten ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at
parten ikke har stillet — eller pa den anden parts opfordring ikke straks
stiller — betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 8§ 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefare aftalen i medfer af
konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten pa forespargsel
give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplast af
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part heeve entrepriseaftalen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10
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arbejdsdage efter, at et pakrav fra den anden part er kommet frem,
dokumenterer, at betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede,
eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts ded
§62.

Hvis en part dgr, og boet behandles som insolvent bo, finder
bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Feelles
regler om ophaevelse § 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der heever aftalen,
skriftligt indkalde til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets
stade kan stadeforretningen gennemfares ved syn og skgn udmeldt af
Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udfarte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har givet mgde ved
stadeforretningen, kan den mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt sende
registreringsprotokollen til den fravaerende. Indsigelser mod indholdet
af protokollen skal fremseettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der
feerdigger arbejdet p& bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som befinder sig pa
byggepladsen, hvis fiernelse inden arbejdets feerdiggerelse vil pafgre
bygherren tab. Der skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved opheevelse fra den ene parts side er den anden part
ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

Feelles regler om ophaevelse
§ 63.

Opheevelse skal ske skriftligt.
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Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der heever aftalen,
skriftligt indkalde til en registre-

ringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre

andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kom-

met frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen

gennemfgres ved syn og skan

udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang

og kvalitet af det udfgrte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen

foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har givet mgde ved
stadeforretningen, kan den

mgdende part gennemfgre den uden den fraveerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende

registreringsprotokollen til den fraveerende. Indsigelser mod indholdet
af protokollen skal fremseet-

tes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved opheevelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der
feerdigger arbejdet p& byg-

herrens vegne, berettiget til at benytte entreprengrens materialer og
materiel, som befinder sig pa

byggepladsen, hvis fiernelse inden arbejdets feerdiggarelse vil pafare
bygherren tab. Der skal ydes

saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved opheevelse fra den ene parts side er den anden part
ansvarlig for det lidte tab efter dansk
rets almindelige regler.

J. Tvister
Lgsningstrappe
§ 64.

En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og forligt ved forhandling
mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har
anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.
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Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den sgges forligt
ved forhandling mellem parternes ledelsesrepraesentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden samme frist
drafte det naeste skridt til lasning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepreesentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen
er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og voldgift kan ikke
iveerkseettes, fgr forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan, medmindre syn og skegn
iveerkseettes for at sikre bevis.

Mediation og maegling
§ 65.

Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator
med henblik pa at lgse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige
indgives af en voldgiftsret, der behandler den pageeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerkseettes, hvis en part gnsker tvisten
afgjort under en sag om hurtig afgarelse og indgiver anmodning
herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter hgring af parterne
med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmgde, der skal
afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemfare
mediationsproceduren, og voldgift kan ikke ivaerkseaettes eller
fortseettes, far proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter, geelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsd i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse pa
meegling.
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Syn og skgn
§ 66.

Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra en part syn og skan
med henblik pa at sikre bevis for eller bedgmme faktiske forhold. Hvis
en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig
afgarelse, kan der ikke udmeldes syn og sken om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afggrelse er
afsluttet, medmindre forméalet med syn og skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter hgring af parterne —
en eller flere skansmeend og treeffer afggrelse om skgnstemaets
indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skegn ved anden skgnsmand kan kun finde sted,
hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sken verserer, anlaegges voldgiftssag
om skgnsforretningens emner, fortsaetter skgnsforretningen som syn
og ska@n under voldgiftssagen. Parter i skgnsforretningen, der ikke er
parter i voldgiftssagen, fortseetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skgn geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2 parter, geelder
bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed
§67.

Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til
at treeffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophar af stillet
sikkerhed, jf. 8 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der
forinden er truffet afgerelse derom efter § 68 eller § 69, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere sagkyndige efter hgring
af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed.
Herefter kan hver part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske saerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet
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forlaenge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indleeg fra hver
side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pd normalt 5 arbejdsdage
anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af
parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres
syn og skgn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget
det sidste indlaeg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse, traeffer den sagkyndige
beslutning om, i hvilket omfang kravet skal imgdekommes, og hvem
der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at udbetaling til
entreprengrer og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller
en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den
sagkyndige treeffer i s& fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophgar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i stedet for at treeffe
beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anleegge
voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En beslutning
om nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8
uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift
senest 8 uger efter, at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anleegges voldgiftssag
inden fristens udlgb, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse
for voldgift har ikke opseettende virkning, medmindre beslutningen
angar nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsneevnet.

Hurtig afgerelse

§ 68.
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Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at
treeffe en hurtig afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage
modregning i entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange eendringer og entreprengrens ret til at
udfgre sadanne andringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for eendringer og bygherrens
ret til godskrivning for besparelse ved aendringer,

d) entreprengrens ret til regulering af entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til tidsfristforleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller
materialer,

h) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke iveerkseettes, hvis der
verserer en voldgiftssag om samme tvist. C1. Aftaletekst 57

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere opmaend efter hgring af
parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage
efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse
af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved
et adcitationsskrift, og den pageeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan
hver part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske seerlige omsteendigheder taler
afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5 arbejdsdage anmode
parterne om supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af
parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres
syn og skan som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det
sidste indleeg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og
har gennemfgrt en eventuel besigtigelse, treeffer opmanden afgarelse
med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.
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Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller maegling
efter § 65 eller til at anleegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afggarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en voldgiftskendelse bindende
virkning for sagens parter. Afgarelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afggrelsen kan indbringes for voldgift efter § 69
senest 8 uger efter, at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag
inden fristens udlgb, bliver afggrelsen herefter endelig. Indbringelse
for voldgift har ikke opsaettende virkning, medmindre voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgerelse geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift
8§ 69.

Tvister mellem parterne afggres endeligt ved voldgift ved
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges far 4 uger efter, at et
forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan
endvidere ikke anleegges, hvis der verserer en sag om mediation,
meegling, hurtig afggrelse eller beslutning om stillet sikkerhed
angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig
voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter
reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling saettes voldgiftsretten med
3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal
indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides
til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling seettes voldgiftsretten
med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides
til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere, der udpeges
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af formanden for Voldgiftsnaevnets praesidium. Udpegning sker i alle
tilfeelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gzelder
bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i deres indbyrdes forhold.
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Bilag 2

Aftalt Hovedtidsplan, jf. AB § 6, stk. 2
Separat bilag.
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Bilag 3

Sikkerhedsstillelse (arbejde)

Entreprengrgaranti i medfar af AB 18 § 9 med mangelansvar efter dansk rets almindelige regler

P& foranledning af: [Entreprengrens navn]
[Adresse]

(herefter kaldet entreprengren)
indestar [Garant] herved over for:
DSB SOV

Telegade 2
2630 Taastrup
Cvr. nr.: 2505 00 53

(herefter kaldet bygherren)

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [belab i tal] skriver danske kroner [belob i bogstaver]

Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprengrens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/ af [dato]
omfattende udfgrelse af [projektnavn og -nummer].

Garantien pavirkes ikke af, at bygherren giver entreprengren udsattelse med hensyn til opfyldelse af
dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler
entreprisesummen eller dele deraf til entreprengren.

1. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal dette i medfer af AB 18 § 9, stk. 11,
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af
den pastaede misligholdelse og starrelsen af det kraevede belab.

Det kraevede belab skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnavnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget, jf. AB 18 § 67. Hvis entreprengren
er erklaeret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrarende sikkerhed tillige fremsaettes af garanten,
der da bliver part i sagen.
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Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud pa, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belabet
udbetales af garanten senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlic meddelelse om
beslutningen, jf. AB 18 § 67, stk. 9. Sikkerheden nedskrives med udbetalte belgb.

2. Garantiens nedskrivning og opher (frigivelse)

Nar aflevering har fundet sted, jf. AB 18 § 45, nedskrives garantien til 10 % af den opgjorte entreprisesum,
jf. AB 18 § 9, stk. 3. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgares med tillaeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Sikkerhedsstillelsen nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar efter afleveringstidspunktet, jf. AB 18 § 9, stk. 5,
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Sikkerheden opharer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. AB 18 § 9, stk. 6. medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald opharer sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. AB 18 § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter AB 18 § 9,
stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophar af sikkerheden, kan hver part- og i tilfelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten - jf. AB 18 § 9, stk. 12, anmode om beslutning om stillet
sikkerhed, jf. AB 18 § 67.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69, treder indbringelse af kravet
under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Entreprengren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra AB 18 § 64.

[sted], den [dato]

Garantens underskrift Garantens stempel
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Bilag 4

Garanti for forudbetaling af leverancer

| medfor af AB 18 § 36, stk. 2

Pa foranledning af: [Entreprengrens navn]
[Adresse]

(herefter kaldet entreprengaren)

indestar Vi herved over for:

DSB SOV

Telegade 2
2630 Taastrup
Cvr.nr.: 2505 00 53

(herefter kaldet bygherren)

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [belab i tal] skriver danske kroner [belob i bogstaver]

Vedrgrende forudbetaling af materiale, som er kabt af entreprengren og ikke leveret pa byggepladsen,
omfattende [beskrivelse af materiale mv.] bestemt for projektet [navn og nr. pa projektet].

1. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal dette i medfer af AB 18 § 9, stk. 11,
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af
den pastaede misligholdelse og storrelsen af det kraevede belgb.

Det kraevede belab skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnavnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget, jf. AB 18 § 67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud pa, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales af garanten senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlis meddelelse om
beslutningen, jf. AB 18 § 67, stk. 9. Sikkerheden nedskrives med udbetalte belgb.

2. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer, nar de materialer, forudbetaling angar, er leveret pa byggepladsen i kontraktmaessig
stand.
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Garantien reduceres forholdsmaessigt ved delleverancer.

3. Tvister
Tvister om udbetaling og opher af denne garanti afgares ved beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18 §
67, jf. AB 18 § 9 stk. 11 og 12.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69, traeder indbringelse af kravet
under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Hvis entreprengren er er erkleret konkurs, kan garanten fremsatte anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12.

Entreprengren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgores efter reglerne i kapitel J, bortset fra AB 18 § 64.

[sted], den [dato]

Garantens underskrift Garantens stempel
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Bilag 5

Standardformular for transportdokument
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den 0s tilkommende ENIrEPriSESUM P vvvvvvvvereeereeinirirrerereeeessisirarereseseesssrrssssesessssssssrasesess kr. ekskl. moms,
ST U BT eiiiiittiiieiete s ettt cieee s et e ret b eeeseteeetatet e seseeeaatstenesssesenanstsssnsssseresssstsnsnssesersnssssnnsseserersssssnnsesesessrsssnnnees
samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m.

Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der
star i forbindelse med udferelsen af ovennavnte arbejder, jf. AB 18 § 7.

Narvaerende transport anmeldes overfor bygherren.

(Underskrift)
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(Underskrift)
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Bilag 6

DSB's Generelle Krav og Etiske Regler (Code of Conduct)

Entreprengren skal i forbindelse med udfarelse/levering af Entreprisen opfylde samtlige DSB's Generelle
Krav og Etiske Regler ("Reglerne”), der er specifikt relevante for Entreprisen under Kontrakten.
Entreprengren skal, inden Entreprengrens Medarbejdere pabegynder udferelsen af Ydelserne og labende i
Udfarelsesperioden, informere samtlige Entreprengrens Medarbejdere om Reglerne, samt sikre at
Entreprengrens Medarbejdere overholder disse.

Menneskerettigheder, sociale og etiske hensyn

DSB (Bygherren) gnsker anstaendig og god forretningsfarelse fra alle parter involveret i samhandel med
DSB. For at handle med DSB skal entreprengren overholde alle internationale konventioner og lovgivning,
som gxlder i det land, hvor arbejdet udfares.

DSB har tilsluttet sig FN's Global Compact og forventer, at samtlige DSB’s entreprengrer - uanset om de
har tilsluttet sig eller ej - ogsa handler i overensstemmelse med disse grundlaggende principper.

Dette betyder i praksis, at entreprengren ved opfyldelsen af kontrakten med DSB indestar for, at
entreprengren og dennes medarbejdere og eventuelle underentreprengrer/-leverandarer i alle led og
disses medarbejdere (tilsammen "Entreprengren”) til enhver tid overholder geldende lovgivning og
internationale konventioner, som er tiltradt af Danmark.

Entreprengren skal sikre overholdelsen af grundlaeggende menneskerettigheder, jf. FN's
Menneskerettighedserklaring og Den Europaiske Menneskerettighedskonvention, herunder vedrgrende
forbud mod:

Barnearbejde;

Forskelsbehandling pa grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering,
alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse;

Udgvelse af tvang eller udnyttelse af ufrivillig arbejdskraft; og
Korruption og bestikkelse.

Entreprengren skal paleegge sine underentreprengrer/-leverandgrer og samarbejdspartnere at overholde
ovennavnte krav.

ILO Konventionen

Entreprengrer af bygge- og anlegsydelser samt tjenesteydelser skal sikre, at alle medarbejdere, som
medvirker til at udfere arbejde i Danmark i henhold til Entreprengrens kontrakt med DSB i
overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955) er sikret len (herunder sarlige ydelser), arbejdstid og
andre arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem, som gelder for arbejde af samme art i henhold
til en kollektiv overenskomst indgaet af de inden for det pagaeldende faglige omrade mest reprasentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark. Entreprengren skal sikre, at medarbejderne bliver oplyst om de
ovennavnte vilkar.

Overholder Entreprengren ikke ovenfor anfarte krav, og medfarer dette et berettiget krav pa yderligere
lon fra Entreprengrens medarbejder og eventuelle underentreprengrens /-leverandgrers (i alle led)

AB 18 Hovedentreprisekontrakt Side 65 af 82



medarbejdere (tilsammen "Medarbejderne”}, kan DSB tilbageholde vederlag til Entreprengren med henblik
pa at sikre Medarbejderne de navnte ansattelsesvilkar.

DSB (Bygherren) kan til enhver tid efter eget skon udbede sig relevant dokumentation for, at lan- og
arbejdsvilkar for Medarbejderne lever op til denne forpligtelse. Entreprengren skal, efter skriftligt pakrav,
fremskaffe den af DSB udbedte dokumentation fra savel egne som eventuelle underentreprengrens/-
leverandgrers medarbejdere. Dokumentationen skal vaere DSB i haende senest 10 arbejdsdage (danske)
efter pakravets afsendelse. Relevant dokumentation kan f.eks. vaere lgnsedler, lgnregnskab,
ans®ttelseskontrakter eller ansattelsesbeviser.

Miljg og arbejdsmiljo

DSB (Bygherren) arbejder aktivt for at sikre, at ingen medarbejdere eller kunder udsattes for farlige stoffer
pa arbejdet eller i toget, og at det eksterne miljg belastes mindst muligt. Entreprengren forpligter sig til at
have en miljgpolitik samt til i labet af hele kontraktforholdet at opretholde en officielt godkendt
miljastyringsordning (ISO 14001, EMAS el. lign}, alternativt til enhver tid pa forlangende at kunne fremvise
dokumentation for et ikke-certificeret miljgstyringssystem, eksempelvis Entreprengrens miljghandbog eller
miljgmalsatning. DSB kan stille yderligere krav til miljg, som er tilpasset de konkrete brancher og typer.
DSB kraever, at arbejdsmiljget er sikkerhedsmaessigt og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt for sine
medarbejdere. DSB arbejder efter retningslinjerne i arbejdsmiljgstandarden OHSAS 18001:2008 og stiller
tilsvarende krav til sine entreprengrer af produkter og ydelser.

Entreprengren skal have en formuleret arbejdsmiljgpolitik. Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at virksomheden prioriterer arbejdsmiljg, og at man arbejder systematisk og forsvarligt med
eget arbejdsmilja, f.eks. ved fremvisning af arbejdsmiljghdndbog, arbejdsmiljgmalsatninger og -
handlingsplaner.

DSB kan stille yderligere arbejdsmiljgkrav, som er tilpasset konkrete brancher og typer. Entreprengren
forpligtiger sig til bade overordnet og lokalt i de konkrete opgaver at udvise evne og vilje til at samarbejde
med DSB om arbejdsmiljgspargsmal. DSB forbeholder sig ret til - eksempelvis via stikprover - at auditere
milje og arbejdsmiljaforhold geeldende for alt arbejde, som Entreprengren udfarer for DSB og pa DSB's
omrade.

Alkoholpolitik

Entreprengren er ved arbejde for DSB (Bygherren) forpligtet til at falge DSB’s nul-tolerance politik i forhold
til alkohol og rusmidler.

Rygeforbud

Der er et absolut rygeforbud pa alle stationer og pa DSB's og Banedanmarks omrader, inklusiv tog,
karetajer, perroner, vaerksteds-, klargarings- og andre omrader - bade indendars og udendars.
Entreprengren forpligter sig til at informere sine medarbejdere samt eventuelle underentreprengrer/-
leverandgrer og disses medarbejdere om rygeforbuddet og skal endvidere sikre, at disse ikke ryger pa
stationer og/eller pa DSB’s og Banedanmarks omrader.

"Pas pa, pa Banen" kursus

Se nermere i Byggesagsbeskrivelsens kapitel 5. Sikkerhed og Sundhed.

Jernbanesikkerhed

Ved levering af Produkter og/eller Ydelser til DSB (Bygherren) er Entreprengren forpligtet til at overholde
"DSB’s betingelser for samarbejde om eller kgb af vare og ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt
indhold"”. Disse betingelser er vedhaftet denne Byggesagsbeskrivelse - BSB som Bilag 7.

Dokumentation, overholdelse og @&ndringer af Reglerne
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Det er Entreprengrens ansvar at tage alle relevante og ngdvendige initiativer og malinger i brug for at
sikre, at denne overholder Reglerne.

Det er ligeledes Entreprengrens ansvar pa DSB's (bygherrens) anmodning og indenfor en rimelig tidsfrist at
fremvise al relevant information og dokumentation til DSB. Pa DSB’s anmodning skal entreprengren
deltage aktivt i DSB’s opfalgning pa overholdelsen af Reglerne gennem dialog, spargeskemaer,
systematisk rapportering, besgg pa Entreprengrens adresse(r) eller lignende for bekraftelse og kontrol,
som DSB ansker at benytte.

Entreprengren alene er ansvarlig for egne omkostninger, der matte vaere forbundet med at overholde
Reglerne og med at levere den pakreevede information og dokumentation til DSB.

Safremt Entreprengren ikke lever op til ovenstaende Regler eller undlader at efterkomme et krav eller
pabud fra DSB eller en myndighed om at bringe forholdet i overensstemmelse hermed betragtes som en
vasentlig misligholdelse, der berettiger DSB til at ggre misligholdelsesbestemmelserne i Kontrakten
gxldende, samt kraeve erstatning for tab.

Entreprengren er ansvarlig for, at eventuelle underentreprengren/-leverandgrer ogsa overholder Reglerne.
Entreprengren skal til enhver tid pa DSB”s anfordring oplyse DSB om Entreprengrens brug af
underentreprengren/-leverandarer.

De pa kontraktindgaelsestidspunktet gldende Regler er angivet i dette bilag. Safremt DSB @ndrer
Reglerne eller indfagrer nye krav, skal Entreprengren opfylde de nye og/eller ®ndrede krav senest 10 (ti)
Kalenderdage fra DSB’s fremsendelse af skriftlig meddelelse herom til Entreprengren.

Hvis DSB vaesentligt @ndrer Reglerne til vaesentlig ugunst for Entreprengren, kan DSB efter DSB's skan
vaelge enten (i) at afholde Entreprengrens rimelige og dokumenterede udgifter, safremt Entreprenaren kan
dokumentere at have afholdt betydelige ekstra omkostninger som en direkte konsekvens af @ndringerne,
dog med undtagelse af indregnet profit eller (ii) at opsige Kontrakten i henhold til Kapitel 3 i
Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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Bilag 7

1 Omfang og Formal

Neaervaerende betingelser har til formal at sikre overholdelse af den til enhver tid geldende lovgivning til drift af
jernbanevirksomhed i overensstemmelse med DSB's sikkerhedscertifikat i forbindelse med DSB’s kab af varer og
ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold.

Betingelserne skal, herunder sikre, at leverandgrer og underleverandgrer af en vare eller ydelse med
jernbanesikkerhedsmaessigt indhold forpligter sig til at bista DSB med overholdelse af den for kab af varer og
ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold bergrte lovgivning og gvrige forpligtelser, der matte pahvile
DSB efter den til enhver tid geeldende loveivning, hvor leverandgrens og underleverandgrens assistance er
forudsat.

2 Definition

Jernbanesikkerhed er den tilstand der opnas, nar DSB som jernbanevirksomhed udfgrer aktiviteter pa en sadan
made, at ulykker undgas.

Til brug for disse betingelser forstas ved:

- "Aftalen” - den aftale, som disse betingelser vedlaegges som bilag, inklusive alle til denne aftale hagrende bilag
og som definerer de konkrete krav til varens/ydelsens indhold samt krav til ansvar, dokumentation,
kommunikation, kompetencer og overvagning.

"Leverance” - den vare eller ydelse, der leveres

"Leverandgren” - den fysiske eller juridiske person, der leverer en vare eller ydelse

"Leverandegrens medarbejdere” - personer i ansattelsesforhold hos leverandaren
"Jernbanesikkerhedsmaessigt indhold” - de dele af aftalen, der vedrerer jernbanesikkerhedsmaessige forhold
og som skal vaere beskrevet i en detaljeringsgrad, der muligger, at leverancen kan overvages

- "Underleverandgr” - enhver juridisk eller fysisk personer, der til opfyldelse af leverandgrens aftale med DSB
leverer varer/ydelser efter aftale med leveranderen

3 Generelle betingelser

Leverandaren skal til enhver tid sikre, at varer der leveres og ydelser der udfgres for DSB, udfares pa en sadan
made, at DSBs sikkerhedsledelsessystem efterleves.

DSB sikrer at leverandar samt underleverandgr er bekendt med relevante dele af DSB's
sikkerhedsledelsessystem. Det er leverandgrens samt underleverandgrens ansvar at sikre at disse informationer
er kommunikeret til og forstaet af, samt efterleves af deres respektive medarbejdere, der udfarer arbejdet med
leverance af varen/fydelsen.

Dette indebarer blandt andet at farer og risici for jernbanesikkerheden er identificeret og de forngdne barrierer er
etableret/opretholdt.

Leverance af varer og ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold sker i henhold til DSB’s
sikkerhedsledelsessystem og skal derfor overholde samme myndighedskrav omkring jernbanesikkerhed, som
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller til DSB. Kravene er defineret i den for den konkrete vare/ydelse g®ldende
lovgivning, naervaerende betingelser, samt i aftalen og eventuelle dertil hgrende gvrige bilag.

Leverancen skal folge aftalens entydige og detaljerede beskrivelse af den konkrete vare/ydelse, der er blevet
kabt, saledes at det kan spores hvad der er blevet kabt, hvad der forventes leveret og hvornar, samt hvornar
leverancen anses for at veere afsluttet.

Leverandaren skal kunne forelaegge den dette bilag kreevede dokumentation efter anmodning, med mindre andet
specifikt fremgar af aftalen med bilag. Dokumentationsforpligtelsens art og omfang aftales i forbindelse med
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aftalens indgdelse og revideres lebende efter behov, fx foranlediget af @ndringer i DSB's
sikkerhedsledelsessystem.

3.1 Leverandgren
Ved levering af en vare eller ydelse til DSB, hvor en godkendelse/certificering er pakraevet, er leverandgren
forpligtet til at have og opretholde denne/disse under hele aftalens labetid.

3.1.1 Underleverandarer
Ved brug af underleverandarer skal leverandgren forpligte disse til at opfylde samme krav som stilles til
leverandaren.

3.2 Kompetencer, helbred og uddannelse

Alle personer, der leverer jernbanesikkerhedsmaessige ydelser til DSB, skal opfylde de til enhver tid geeldende
kompetencekrav, der stilles til den givne funktion personen udfarer. Gyldig dokumentation pa den udfgrende
medarbejders sikkerhedsmassige kompetencer skal fremsendes til DSB efter anmodning og senest inden
arbejdet igangsattes.

For personer, der udfarer sikkerhedsklassificerede funktioner, skal myndighedskravene vedrgrende helbred,
uddannelse og kompetencer overholdes i aftalens lgbetid. Dette indebarer opretholdelse af de til udfarelse af
den givne sikkerhedsklassificerede funktion forngdne certifikater, licenser og helbredsgodkendelser.
Leverandaren skal sikre, at medarbejderne har tilstraekkelige sprogkundskaber i dansk til at kunne forsta og
arbejde i overensstemmelse med sikkerhedsrelaterede instruktioner og meddelelser. Leverandgren skal sikre, at
ikke dansk kyndigt personale bliver behgrigt/tilstrekkeligt instrueret.

@vrige faglige kompetencekrav til leverandarens medarbejdere er beskrevet i aftalen med dertilhgrende bilag.

3.3 Andringer i varen eller ydelsen

Leverandgren og underleverandgren skal ved andring af varer og ydelser under leverancen straks meddele dette
til DSB.

DSB kan i den forbindelse anmode om den forngdne dokumentation til at

Alle @&ndringer identificeres,

/ndringens sikkerhedsmassige betydning, herunder ogsa risici der er ved &ndringens gennemfarelse, vurderes
0g

Metode for handtering af @&ndringer valges.

3.4 Kommunikation

Sikkerhedspolitikken kommunikeres af DSB til leverandgren, der ved skriftlig bekraftelse dokumenterer, at
sikkerhedspolitikken er kendt og forstaet af de personer, der pa leverandgrens vegne udfarer arbejde, som kan
pavirke sikkerheden.

Det er endvidere leverandarens ansvar at kommunikere sikkerhedspolitikken til eventuelle underleverandgrer og
overfor DSB at sikre dokumentation for kendskab til og forstdelse af sikkerhedspolitikken hos det af
underleverandgrens personale, der udfgrer arbejde, som kan pavirke sikkerheden i forhold til den vare/ydelse,
der skal leveres til DSB.

DSB forpligter sig til at sikre, at nadvendig sikkerhedsrelevant kommunikation fra og til leverandgr og
underleverander identificeres, registreres og behandles.
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3.5 Beredskab
DSB sikrer at leverandgrer og underleverandarer far den til enhver tid fornagdne information relateret til relevante
beredskabsmassige forhold i forbindelse med leverance af en ydelse og/eller vare.

3.6 Ulykker og handelser pa jernbaneomradet

Betingelserne for regulering af forhold omkring ulykker og handelser pa jernbaneomradet forpligter leverandaren
og underleverandgr til at bidrage til, at:

Haendelser ikke udvikler sig

Der sker underretning af DSB ved alle ulykker og sikkerhedsmassige handelser

Data sikres til bade DSBs eget og myndighedernes undersggelsesarbejdet

Har leverandgren vaeret involveret i en handelse eller en ulykke pa jernbaneomradet i forbindelse med leverance
af varen/ydelsen med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold skal leverandaren omgdende underrette DSB herom.
Ved sikkerhedsmaessige handelser af akut karakter kontaktes DSB pa degnbemandet tIf. 24 68 27 00.

Hvis haendelsen ikke er af akut karakter skrives der til postkassen uheld@dsb.dk.

Leverandagren har samtidig pligt til at inddemme handelsen, samt foretage forngdne afhjelpende, korrigerende
og forebyggende foranstaltninger for at inddeemme skader, der er opstaet som falge af haeendelsen uden at
obstruere ulykkesstedet unadigt.

Leverandaren skal til enhver tid kunne fremsende dokumentation for udfarelse af afhjelpende, korrigerende og
forebyggende handlinger som falge af en handelse. DSB kan stille konkrete krav til udarbejdelse af denne
dokumentation, herunder, men ikke begraenset til, risikovurderinger, arsagsanalyser og handlingsplaner.
Leverandgren har desuden pligt til at deltage i og bidrage til bade DSB's og myndighedernes undersggelse af den
givne handelse.

Leverandaren skal herunder sikre at DSB's undersggelsesleder har adgang til relevante medarbejdere hos bade
leverandaren og eventuelle underleverandgrer, samt fa fremlagt al dokumentation, der er ngdvendig for
undersggelsen.

Medfarer undersggelsen identifikation af afhjelpende, korrigerende eller forbyggende foranstaltninger, forpligtes
leverandgren til at bidrage til gennemforelse af disse foranstaltninger, samt sikre eventuelle underleverandgrers
bidrag til gennemfarelse af disse foranstaltninger.

DSB kan i den forbindelse udbede sig leverandarens og underleverandarens udarbejdelse af handlingsplaner, der
skal dokumenteres overfor DSB. DSB forbeholder sig retten til overvagning af gennemfarelsen af
handlingsplanerne - se ogsa pkt. 3.7.

3.7 Fejl og mangler

DSB forbeholder sig ret til, til enhver tid at udfare tilsyn pa de leverancer, som leverandgren og dennes
underleverandgrer leverer til DSB.

DSB forbeholder sig ret til, til enhver tid at udfere tilsyn af de systemer og metoder som leverandaren og dennes
underleverandgrer anvender i forbindelse med leverancer til DSB, herunder overvagning af leverandarens og
eventuel underleverandars jernbanesikkerhedsmaessige formaen.

Leverandar og underleverandar forpligtes til at fejl og uoverensstemmelser identificeret i egen virksomhed i
forbindelse med levering af den af aftalen omfattede sikkerhedsmassige ydelse, savel som uoverensstemmelser
identificeret af myndigheder og andre relevante eksterne parter, analyseres med henblik pa at finde arsagen til
forholdet.

Leverandaren forpligtes endvidere til at korrigerende handlinger planla®gges og gennemfares for at eliminere
arsagen og undgd gentagelse. Arsagsanalyser, handlingsplaner, korrigerende, afhjelpende og forebyggende
handlinger og opfelgning pa disse skal dokumenteres af leverandaren.
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DSB kan anmode leverandgren om den for DSB fornadne dokumentation med henblik pa DSB's evaluering af
effektiviteten af korrigerende, afhjelpende og forebyggende handlinger.
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Bilag 8

Principper for regningsarbejde

1. Regningsarbejde generelt

Far regningsarbejde iveerksattes skal entreprengren, safremt byggeledelsen finder det nadvendigt,
udarbejde et sk@gnsmaessigt, uforbindende overslag.

Under udferelse af regningsarbejdet skal entreprengren daglig udferdige og aflevere dagrapport med
angivelse af forbrug af materialer, materiel og mandskab.

Entreprengren skal dokumentere udgifterne over for byggeledelsen med regnskab og bilag.

For regninger fra underentreprengrer gelder, at der til de rene regningsbelab, der allerede omfatter
mestersalaer, kan tilleegges et honorar pa 5%.

2. Regningsarbejde arbejdslgn:

Medmindre andet er aftalt i hvert enkelt tilfeelde, afregnes de medgdede timer efter den af Dansk
Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsbetaling for de relevante fag (statistiklen) ved akkordarbejde
og tidlensarbejde tilsammen.

Den senest offentliggjorte statistiklan reguleres med eventuelt tilleeg, som ikke allerede helt eller delvis
indgar i statistiklennen.

Til den eventuelt regulerede statistiklan tillaegges udgifter til sociale ordninger.
Til de beregnede udgifter til arbejdslgn leegges et honorar pa 22%.

Safremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskaftiget med det paga®ldende
arbejde, medregnes hans timer ved ovennavnte beregning. Er han kun delvis, men i va@sentligt omfang
beskaftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med byggeledelsen forholdsmaessigt kunne medregnes
ved beregningen.

3. Regningsarbejde materialer:
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Bygherren godtgar entreprengren de belgb, som han har betalt for materialer, der indgar blivende i
bygvaerket, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfarelse, herunder forbrugsgods i det omfang,
det forbruges ved arbejdet.

Materialer, forbrugsgods mv. forudsaettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad med
bygherren og debiteres bygherren med fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislister tilfalder bygherren,
medens kontantrabatter, arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Bygherren godtggr entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra
arbejdsstedet.

Genindvundne materialer modregnes entreprengrens tilgodehavende.

Til de beregnede udgifter til materialer leegges et honorar pa 7%.

4. Regningsarbejde materiel:

Bygherren godtgor leje af entreprengrens materiel, der har en indkabsvardi pr. enhed, som er stgrre end
3.000,- kr. Leje skal aftales mellem byggeledelsen og entreprengren forud for anvendelsen.

Til lejebetaling for materiel legges intet honorar.
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Bilag 9

Elektronisk fakturering til DSB

DSB er, som selvstendig statslig ejet virksomhed, forpligtet til kun at modtage elektroniske fakturaer via
EAN-numre. DSB's indenlandske leverandarer skal sende OIOUBL Faktura og Kreditnota.

Fakturaer og kreditnotaer skal sendes til DSB’s korrekte EAN-nummer:

Selskab EAN-nummer CVR-
nummer

DSB SOV 5798009883698 25050053
DSB Ejendomsudvikling A/S 5790001775018 31631238
DSB Vedligehold A/S 5790001963613 32788742
DSB Vedligehold A/S, FLO 5790002586200 32788742
DSB Service & Retail A/S 5790001704742 10882230
DSB Materielselskab 46DD 5790002425172 38630830
DSB Materielselskab 67DD 5790002430411 38874675

Det korrekte EAN-nummer fremgar af DSB's indkgbsordre.

Krav til fakturering

- Faktura skal overholde alle SKAT's krav til formalia eksempelvis fakturadato, fortlebende
nummerering, CVR-nummer m.m.

- Faktura skal henvise til et indkgbsordrenummer. Indk@bsordrenummer starter altid med 45, 48
eller 58 og indeholder ngjagtigt 10 cifre (kun tal).

- Indkgbsordrenummer skal fremga af faktura i OIOUBL-feltet:
“Invoice/cac:Invoiceline/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cbc:ID”

- Faktura ma ikke referere til flere indkgbsordrer.

- Samlet nettobelgb ma maksimalt have 2 decimaler.

- Nettoprisen skal pr. linje indeholde eventuelle. rabatter og tilles.

- Faktura skal angive leveringsadresse (DSB selskab, navn, adresse, postnummer, by)

- Gebyrer skal optreede som enkeltstaende varelinjer - én varelinje pr. gebyr.

- Samme varenummer ma ikke fremga af flere linjer.

- Folgende produktinformationer skal altid fremga pa faktura:

Fysisk vare . VYdelse

- Varenummer - Beskrivelse af ydelse. Ved konsulentydelse
- Varebeskrivelse skal konsulentens navn ogsa fremga

- Maengde - Mangde og ydelsestype (eks. Junior senior
- Pris pr. enhed konsulenten, software, abonnement ect.)

- Afregningsperiode
- Pris pr. ydelse/enhed

Krav til kreditering

- Ved kreditering skal hele fakturaen krediteres - herefter fremsendes ny faktura.

- Kreditnota skal altid indeholde oprindeligt ordrenummer samt henvisning til den faktura, der
krediteres. Alle belgb pa faktura/kreditnota angives uden fortegn.

- En kreditnota ma ikke indeholde fakturering af yderligere omkostninger.
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| tilfeelde af manglende indkgbsordrenummer skal ordreafgivers e-mailadresse fremga i OlIOUBL-feltet:
“Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail”.

Eksempel pa en DSB indkabsordre:

Indkebsordre @

Indkgbsordrenummer; §+Ordre 4800000100

Dato 25.06.2019
. 57
Kontorartikler A/S SAN.: S/E60Ra030650
Testgade 5 SE-nr. DK15013907
1613 Kobenhavn V S
/ 23 J Reference: DSB Indkeb
EAN:znummer i 35534444
E-mail: indkob@dsb.dk
Spergsmal vedr. betaling: kreditor@dsb.dk
Leveringsadresse Valuta DKK
- LevBeting.: DDP DSB adresse
BetalBeting : Netto + 60 dage
Fakturaadresse: Leveringsadresse
DSB DSB Koncern
EAN-nr: 5798009883698 Telegade 2
2630 Taastrup
att: Nicolai Mark Gram Jergensen
Pos. Materiale (leverander) Lev.tid Kvantitet Enhed Nettopris
10 2678945 27.06.2019 50,00 STK 25,00

Standard kuglepen cool colour 47

Total excl. moms: DKK 1.250,60
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Bilag 10

Entreprengrens forsikringspolice

[Indsaettes inden indgaelse af aftalen]
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Bilag 11

Kopi af Bygherrens forsikringsbetingelser

ENTREPRISENS ART 0g FORSIKRINGSSTED:

POs.1:

samtlige bygge-, renoverings- ankegs- of montagearbejder hvor DSB har Indgaet kontrakt med fremmed
entreprener / moentagefirma pd DSE " s bygge- og montagepladser overalt | Danmark.

Pos.2

Reparations- og vediigeholdesarbe)der, udfert af egne og fremmede handvaerkere pa DSB s bygninger |
Danmark.
Policen omfatter servicearbe|der, ekskiusive lovpligtige sendce eftersyn som feks. elevator vedligenold.

CHEKNINGSOMPANG:
All-risksforsikring de under pos.1 anfarte entrepriser, hvis vaerdl Ikke overstiger DKK 50.000.000.-
BrandforsikAng |.h.t serige betingetser 5B 7, for de under pos 1 & 2. anfarte entreprisearte]der
CHEKMINGSPERIODE:

Den maksimale d.fknlnr%sferlnde for den enkelte entreprise / montage er 24 méaneder Inkl. afpravning
og test, efierfulgt af 24 maneders afnjEipningspenode.

FORSIKRINGSBETINGELSER:
6082 |- All-nsksforsikring for Dygningsarbe)der.
Il - &nsvarsforsikring

60-91  Albrisksforsikring for maskinmontager of Installationsarbe|der.

SIEREDE:

Bygnerre samt de 1l rep.- of vedligenoldelsesarouentrepriseme / montageme medvirkende fremmede
handveerkere / entreprenarer £ montarer.
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SARLIGE BETINGELSER

5B 1 - Forsikringens ramimer

Forsikringen omfatoer kke entrepriser / montager. mas vardl overstiger:

Far entrepriser under pos.1: DKK 50.0000,000,- samt hvor entreprise-‘maontageperioden overstiger
24 méneder medmindre der er truffet seerlig aftale om preemie og vilkdr, fer aroejdet pAbegyndes.
5B 2 - Garantipenode

Forsikringen omfatter 24 maneders afhjzlpningsperiode Lh.t. forsikringsbetingelseme.
Afnjselpningsperioden begynder, ndr aflevering tl Dygherren har fundet sted.

5B 3-Dprydn|;%5mrltmmlnger 0f jorddakning
Forsikringen omfatter med Indtll DKK 5.000.000.- Indenfor et forsikringsar nedvendige udgifter ul:

1.
flernelse, deponering og destrukiion af slukningsvand anvendt 1l skadebekeempelse.

2
oprydning efter en forsikringsbegivenned, nerunder bartskafelse og destruktion af de forsikrede genstande,
der ifelge skadesopgereisen lkke kan genamvendes.

3
oprydning oprensning, opgravning, deponering, fjemetse og destrukiion af jord, seer, damme,
vandreservodrer og lign. ejet af bygherren og beroende pa byggepladsen forsikringsstedet).

4.
retablering af det under pkt. 1 nesvnte materlale samt.

3.
omkostninger tll fastieeggelse af den daekningsberettigede skades omfang.

Dekningzn under pki 3, 4 og 5 er betinget af, at offentige myndigheder | kraft af geldende lovghming stiller
eller kan stille krav om upr;gnlng muv., 0 &t denne er nadvendigg)ort af en beghvenned, der er omfattet af
forsikringen, og som har ramt de forsikrede genstande beroende pd eller | den forsikrede Jord.

Forsikringen deskier Ikke udgifter Ul gennemiarelse af foranstattninger, som af myndigheder var eller kunne
veere forlangt Inden forsikringsoegivenneden.

Forsikringen deaskier for pki. 3 og 4 hejst DKK 10.000,- pr. m3 [ordfvand.
Erstatning ydes Ikke for krav under pkt. 3, 4 og 5. der anmeides over fior setskabet mere end & mdr. efter den

fiorsikringsbeghvenned, der har nedvendiggjor de ovenfor anferte foranstaltninger, s2iv om de skadelige
wirkninger af forslkringsbegivenneden fiarst kunne konstateres senere.
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5B 4 - Udgifter tll ekspresfragt og overarbe|de

Forsikringen omfatter med Indtil DKK. 2.000.000.- Indenfor et forsikringsér, nedvendige, rimelige og
dokumenterede udglfter tll ekspres- og luftfragt ved en deekningsberettiget skade.

Altsamimen udglfter der er nedvendige at erholde for at fremskynde en udbedring af den skete skade, sdledes

at driftsstopperioden minimeres.
Afnoldelss af disse udglfier kan farst ske efter aftale med If.

5B 5 - Manufacturer s Risk for maskin

Forsikringen er - uanset pkt. 2.7 1 almindellge forsikringsbetingelser nr. 60-91 - udvidet til, | sével
montage-/afprevnings- og afhjelpningsperioden, at deekke tab af eller skade pa forsikrede arbe|dsobjekter,
opstaet | montage- eller afprevningspenieden, som felge af fejlagug projektering, mangelfulde materialer eller
mangelfuldt aroejde,

Denne udidelse omfatter dog lkke sddanne udglfter, som ville vaere medgdet til udbedring af fel eller
mangler, s&fremt disse var opdaget far skadens indtraeden.

5B 6 - Bygnemens eksisterends MEger, anl=g og lasare

Forsikringen er udvidet tl at daskke, med Indtll DKK 5.000.000,- som 1. Rislkoforsikring, pa All Risks
Forsikringens vilkar | avrigt, Dygnerrens eksisterende bDygninger, anleg of lesere ved beskadigetse, der eren
direkte falge af entreprisearbe|det.

Forsikringen deskker dog Ikke for skader, som pé grund af arbejdets natur mé anses som en uundgdellg eller
umiddelbar forudsellg konsekvens af arbe|det

5B 7 - Udvidetse til at omfatte brand

Forsikringen er udvidet tl at daskke skader, der skyldes &rsager, der berettiger til erstatning under
orandforsiknng |fr. selskabets Detngeiser for Dygningsorand, beungelser nr. 31-31.

som felge heraf udgar punkt 2.1. | "Almindelige Forsikringsbetingelser®.

For brandskade der rammer bestiende bygning, anleeg of lesere gaider falgende:

- Forsikringen omfatter udelukkende brandskader, der kKan nenfares Ul reparations- og
vedligenoldeisesaroe|der / entreprisearoe|der / montagearnejder

- Denne udvidelse gaedder som forsikring af sefvrislkoen pd DKK 10.000.000.- under den af DSB tegnede
propertyforsikring, og er begraenset / maksimeret hertll.

- Det er alene DSE som bygherre, der er sikret under denne udvideise for brandskader opstaet |
afnjeelpningsperioden.

5B 8 - Eksisterende kloakker, dreen, ledninger of kabiler | terreen

Det er en forudsztning for forsikringens daskning at. entreprensren, Inden opstart af gravearbe|det.
komtakter ledningse|ere og undersager, hvilke koakker, dreen, ledninger og kabler (Ind. Interne
ledningsanlizeg), der findes pd arealet.

safremt der skal udgraves | neerheden af disse foretages handgrawning for lokallseringen.
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5B 9 - Alarmanordninger ved grundvandssankning

Det er en forudseestning for forsikringens dakning, st der etableres alarmanordninger, der melder om stop af
pumper eller om stigning af grundvand. Det forudsaettes at der forefindes reservepumper ogf eller
reservegeneratoner som kan Indssties ved pumpestop.

5B 10 - Plloterings- og Spunsningsarbe|der

| foroindetse med pllaterings- of spunsningsaroe|der er det en forudsatning for forsikringens deekning at:

- ger fares fuld rammejournal for Nele rammear

- der | forbindelse med rammearbe|det etableres ry";tels-esrr'néllnglfr, efter den radgivende Ingenlars
anvisninger, og at maks. graensen Ikke pa noget tidspunkt cverskrides.

- der foretages fotoreglstrering og cpmaling af bestdende revner og skader | omkringliggende bygninger, sivel
egne som 3. mands, Inden rammmearbejdet pabegyndes.

Konstateres der begyndende revnedannelser under rammearbejdet, skal arbejdet standses Indtll det af
sagkyndig er afgort om det er forsvarilgt at fortseette, eller om plioterings ¢ spunsningsmetoden skal endres.

Forslkringen daskker Ikke kosmetlske revneskader som falge af ramning.

5B 11 - Skadebehandling ansvarsskader

Uanset den | policen antarte seivrislko pd ansvarsskader, behandler selskabet tillige Indtll 2 personskader per
forsikringsar fra DKK 0. samt forventelige daekningsberettigede erstatningskrav der overstiger DKK 5.000.-.
Efter at skadesagen er afsiuttet fremisender selskabet opkraawming af sehvrislko tl sikrede.

5B 12 - Afdaekning m.m.
Det er en forudseetning for forsikAngens dakning, &t der etableres nadvend|g udsugning, afskaErmning,
afmaerkning og afdekning | forbindelse med udferelse af de enkelte entreprise og montagearbe]der.

5B 13 - samiet afievering til

Uanset de alm. betingetser 60-82, stk 2.9 og 60-91, stk. 2.11, omfatter neenveerende forsikring tillige dele eller
enneder af arbejdsobjekiet, som er afleveret tll byghemen, Inden samiet og endellg aflevering af hele
entreprisen/montagen er foretaget. Altsammen dog Indenfor den 24 méneders maksimale
forsiknngspenaode.

5B 14 - Udwidelse 1l at omfatte ansvar efter skadesvirkningsprindppet

Forsikringen er udvidet til at omfatte ansvar for skadevoldende felger, der opstar efter den pageeidende
entreprises endelige aflevering tl bygherren, sdfremt de skyldes fejl eller undladelser begaet |
entrepriseperioden (I en miax. 24 maneders byggeperiode) uden medvirken af senere begiede fejl eller
undladeiser, dog kun for sadanne skader, der er

anmeidt tll If senest 24 maneder efter den pagaidende entreprises endelige aflevering tll bygherren.

SE 15 - Opsigelse
Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 3 maneders varsel til et forsikringsars udiab.
s&fremt policen opsiges, niw. Ikke forlnges efter et forsikringsar, vil der veere daskning for

entrepriser/montager, som kke er afsluttet pd opslgelsesdatoen, dog | maksimalt 24 maneder efter
forslkringens opher efterfulgt af 24 maneders afhjelpningsperiode.
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Nerveerende police er tegnet | tilknytning til LP31412 {DSE - Property All Risk). Safremt LP31412 opharer,
traeffer If besternmetse om, vorvdt og pa iwilke vilkar naerveerende forsikringen kan fortsaette.

5B16-72umer

Opstar der en storm som forvolder skade over flere dage, anses skaden at vaere opstdet som en
forsikringsbegivenned, sdfremt skaderne er opstaet indenfor et tidsrum af 72 timer.

sikrede besternmer startdspunitet for tidsrummet pa de 72 timer.

Mar sikrede har begyndt perloden p de 72 timer kan denne Ikke afbrydes.

5B 17 - Undtagelse af terromandiing
Denne forsikring daskker Ikke skade og/eller tab hvis drsag eller omfang star | direkte eller Indirekze
forbindetse med en terrorhandling.

Definition af Termorhandling

kied terrornandling menes en retssindl|g skadevoldends handling rettet mod almenheden - Feks. en
voldshandling eller farllg spredning af blologiske eller kemiske substanser - som fremstar som veerende udfart
med den hensigt at udeve Indflydelse pa politske, religlese eller andre Ideologiske organer eller for at sprede

frygt
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KLAUSULER

T163 - Varmt arbejde vedr. brandforsikring
Meervierende bestermmetse er alene geeldende for de ved rep.- og vedligenoldesarbe|der 7 entreprisearos|der /
montagearbejder, medvrkende fremmede hdndveerkere / entreprenarer / montarer.

Ved enhwer brand- og eksploslonsskade geelder en selvrisiko pa 10%, dog mindst DKK 10,000 og hajst
DKK 100.000 som alensvil bllve gort nde overfor skadevoldende fremmed héndveerker / entreprenar /
montar.

Den anfarte sehvrisiko il dog kke biive glort geeldende af selskabet, s&fremt skadevolder kan godtgere:

at skaden Ikke er sket som falge at "varmt arbejde” | tagdeekning vinkelslibning of metalforarbejdning). |
Dansk Brandteknisk Insttuts "Brandteknisk 1u'l_r;:jHIE':jnlng nr. 10" samt ve)ledningeme 104 (tagdakning) og 108
{metatforarbejdning) pd en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden Ikke skyldes, at sik Ikke har
fulgt Brandteknisk Vejledning nr.10.

Der kan lkke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor navnte sehvrsiko.

wed enmver forsiknngsoegivenned barer skadevolder dog minimum den | policen nasmite sehmsiko.

Ti64 - Varmt arbejde vedr. amwsfurser%
Meervierende bestemmetse er alene geeldende for de ved rep.- og vedligeholdesarbe|der 7 entreprisearos|der /
montagearbejder, medvirkende fremmede handveerkere / entreprenarer / montarer.

Ved enhwer brand- og eksploslonsskade geelder en selvrisiko pd 10%, dog mindst DKK 10,000 og hejst
DKK 100.000 som alene vil bilve glort geeldende overfor den ansvarlige fremmede handvaerker / entreprenar /
montar.

Den anfarte selvrisiko vl dog Ikke bive glort geeldende af selskabet, safremt den ansvarlige nandveerker /
entreprensr / monter kan godigere:

at skaden Ikke er sket som falge at "varmt arbe|de” { tagdekning vinkelsiibning of metalforarbejdning), |
Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk velledning nr.10" samt ve|ledningeme 104 (tagdekning) og

108 {metaiforarbe|dning).

Der kan Ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor navnte seivrisiko.

Ansvarsforsikringen daskker lkke krav, der relaterer sig tll seivrisiko pd en tingsforsikring, hivor hdndveerkeren /
entreprengren / monteren har vaeret medforsikret.

9605
Det er en forudsastning for forsikringens dakning, at de af den rddgivende Ingenier givne anvisninger for
midiertidige afsthminger naje avernoldes.
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