

Entreprisekontrakt

AV-UDB-2024-HN03

Bro, 3650 Egedal, OF Frederikssundsvej

April 2024

Entrepriseraftale om Vedligeholdelse af bygværk 000136-0-008.00

Projektnavn: **AV-UDB-2024-HN-03**
Entrepriseform: **Hovedentreprise**

1 Parterne

Mellem

Vejdirektoratet
Drifts- og vedligeholdsområdet (AD-DV)
Guldalderen 12
2640 Hedehusene

og

<Anfør entreprenørens firmanavn
og adresse>

CVR nr.: < Anfør CVR nr.>

er der indgået denne entreprisekontrakt.

2 Aftalegrundlag

Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret 18. april 2024.

Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>.

Rettelsesblade:

Nr. 3, dateret <dato>.
Nr. 2, dateret <dato>.
Nr. 1, dateret <dato>.

[Ingen.]

Fristen for tilbudsaflevering var 24. maj 2024.

2.1 Rettelser i TBL

Ingen.

2.2 Forbehold

Ingen.

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

3 Underentreprenører

Entreprenøren skal for hver underentreprenør og underleverandør, herunder rådgivere, oplyse juridisk repræsentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mailadresse) – enten ved aftalens indgåelse, eller også når entreprenøren indgår aftale med de pågældende.

Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører.

4 Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. beløb = 15 pct. af entreprisesum i form af garanti fra forsikringsselskab eller pengeinstitut.

5 Beskrivelse af entreprisens indhold

Entreprisen er beliggende i Egedal kommune, og den omfatter i hovedtræk udførelse af:

- Udskiftning af belægning og fuger af bygværk nr. 000136-0-008.00 OF af L-vej 522 Frederikssundsvej (reg. nr. 0776).
- Trafikafvikling, inkl. drift og vedligehold
- Udskiftning af fuger i kantbjælker
- Fiberbetonheller på og udenfor bro
- Partiel udskiftning af fugtisolering (type IVa)
- Interimsforanstaltninger ifm. trafikomlægninger (jord-, asfalt- og autoværnsarbejder)

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgår i øvrigt af aftalegrundlaget.

6 Hovedtidsplan

Det fremgår af hovedtidsplanen nedenfor, hvilke frister der er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag.

Hovedtidsplan	Frister	Bod pr. påbegyndt uge
Aftaleindgåelse	Senest 2 uger efter afgivelse af tilbud.	Ingen bod
Projektgennemgang	Senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. (7. juni 2024)	Ingen bod
Igangsætningsfrist for dokumentation mv.:	Senest 25 arbejdsdage efter overdragelse af entreprisen skal følgende foreligge:	15.000 kr.

	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt arbejdsplan • Godkendt kvalitets- og miljøplan Ansøgning om rådighedstilladelse for første bygværk	
Igangsætningsfrist for udførelse	Trafikoplægning til etape 1, skal være senest udført den 8. juli 2024.	25.000 kr.
Mellemsfrist nr. 1	Aflevering af miljøvaredeklARATIONER (EPD), jf. kravene i SAB-Styring og samarbejde, senest 2 uger før materialet/produktet indbygges.	10.000 kr. pr. EPD, dog max. 30.000 kr. pr. EPD. Hvis der er stillet krav til max. CO2-emission for visse materialer, og dette krav ikke opfyldes, så gives samme bod som ved manglende EPD.
Afleveringsfrist	Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering, senest 16. september 2024	40.000 kr.
Aflevering af som udført materiale	Komplet som udført dokumentation skal være fremsendt senest den 18. oktober 2024	25.000 kr.

7 Parternes repræsentanter

I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18/AB.

Bygherrens ledelsesrepræsentant:

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn, afdeling og e-mailadresse:

Bygherrens projektleder:

Henrik O. Nielsen

7244 7548

hn@vd.dk

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er:

Henrik L. Jeberg

4176 2855

hlj@cowi.com

Entreprenørens ledelsesrepræsentant er:

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse

Entreprenørens projektleder:

<navn, telefonnr., e-mailadresse.

Entreprenørens repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.

Entreprenørens projektleder og repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.

Arbejds miljøkoordinator i projekteringsfasen er:

Henrik L. Jeberg
4176 2855
hlj@cowi.com

Arbejds miljøkoordinator i entreprenørens planlægningsfase er:
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (entreprenøren)>.

Arbejds miljøkoordinator i udførelsesfasen er:
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens rådgiver, entreprenøren eller en anden entreprenør)>.

8 Betaling

For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren:

kr. <.....,00.>

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.

Beløbet er uden moms.

Beskrivelse	Pris (kr., ekskl. moms)
<Hovedtilbud, hovedposter oplistes>	<pris>
Kontraktsum	<samlet betaling>

Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, under hovedpost 92, som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum.

9 Bonusbestemmelser

Ikke aktuelt i denne entreprise.

10 Optioner

Ikke aktuelt i denne entreprise.

11 Forsikring

Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring er beskrevet i SB §11, forsikringssum skal mindst dække 10 mio. kr. pr. forsikrings år.

Entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, skal være dækket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsætninger om underentreprenørens forsikring, herunder om forsikringssummens størrelse, er det entreprenørens ansvar, at underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav.

Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe dokumentation for ovenstående, er entreprenøren forpligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren.

Entreprenørens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprenører er bygherren uvedkommende og skal således håndteres af entreprenøren og/eller dennes forsikringsselskab.

12 Bodsbestemmelser

Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i aftalegrundlaget.

- Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
- Klausuler vedlagt som bilag til SB.

13 Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i hele aftaleperioden.

Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er ordregiver uvedkommende.

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entreprenørens opfyldelse af aftalen.

13.1 Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, underleverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

13.2 Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen

Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af forbud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og hvilken indflydelse det har på tidsplanen.

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse.

13.3 Ophævelse

Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage.

Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse.

Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.

Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller delvist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse.

14 Bilagsoversigt

Nedennævnte bilag er en del af aftalen:

- Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
- Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
- Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, er dækket af forsikringen, specificeres>.

15 Underskrifter

For bygherren:

Den 2024

.....
Iben Maag
Projektchef

For entreprenøren:

Den2024

.....
<navn>
<titel>

JOURNALNUMMER 24/00652

ENTREPRISEAFTALE OM Vedligeholdelse af bygværk 000136-0-008.00

5. april 2024

Henrik O. Nielsen
Fagprojektleder

<navn>
<titel>



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart,
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk



Transportministeriet