Entreprisekontrakt

AV-UDB-2024-HNO03

Bro, 3650 Egedal, OF Frederikssundsvej

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



Entrepriseaftale om
Vedligeholdelse af bygvaerk 000136-0-008.00

Projektnavn: AV-UDB-2024-HN-03
Entrepriseform: Hovedentreprise

1 Parterne

Mellem
Vejdirektoratet
Drifts- og vedligeholdsomradet (AD-DV)

Guldalderen 12
2640 Hedehusene

og

<Anfgr entreprengrens firmanavn
og adresse>

CVR nr.: < Anfgr CVR nr.>

er der indgaet denne entreprisekontrakt.

2 Aftalegrundlag

Det anfgrte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret 18. april 2024.

Entreprengrens tilbud, dateret den <dato anfgres>.
Rettelsesblade:

Nr. 3, dateret <dato>.

Nr. 2, dateret <dato>.

Nr. 1, dateret <dato>.

[Ingen.]

Fristen for tilbudsaflevering var 24. maj 2024.

2.1 Rettelseri TBL

Ingen.
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2.2  Forbehold
Ingen.

Entreprengren kan ikke paberabe sig, at entreprengrens tilbud fgrer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

3 Underentreprengrer

Entreprengren skal for hver underentreprengr og underleverandgr, herunder radgivere, oplyse juridisk reprae-
sentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mailadresse) — enten ved aftalens indgaelse, eller ogsa
nar entreprengren indgar aftale med de pagaldende.

Entreprengren har oplyst, at der ved aftalens indgdelse ikke er indgaet aftale med underentreprengrer.

4 Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprengrens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med naervaerende aftale
stiller entreprengren en sikkerhed pa kr. belgb = 15 pct. af entreprisesum i form af garanti fra forsikringsselskab
eller pengeinstitut.

5 Beskrivelse af entreprisens indhold
Entreprisen er beliggende i Egedal kommune, og den omfatter i hovedtraek udfgrelse af:

e Udskiftning af belaegning og fuger af bygvaerk nr. 000136-0-008.00 OF af L-vej 522 Frederikssundsvej
(reg. nr. 0776).

e Trafikafvikling, inkl. drift og vedligehold

e Udskiftning af fuger i kantbjaelker

* Fiberbetonheller pa og udenfor bro

e Partiel udskiftning af fugtisolering (type I1Va)

¢ Interimsforanstaltninger ifm. trafikomleegninger (jord-, asfalt- og autovaernsarbejder)

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgar i gvrigt af aftalegrundlaget.

6 Hovedtidsplan

Det fremgar af hovedtidsplanen nedenfor, hvilke frister der er bodsbelagte. Entreprengren kan samlet ikke blive
palagt stgrre bod for overskridelse af tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tilleeg og fradrag.

Hovedtidsplan \ Frister \ Bod pr. pabegyndt uge
Aftaleindgaelse Senest 2 uger efter afgivelse Ingen bod

af tilbud.
Projektgennemgang Senest 2 uger efter kontrakt- Ingen bod

indgdelsen. (7. juni 2024)
Igangsaetningsfrist for do- Senest 25 arbejdsdage efter | 15.000 kr.
kumentation mv.: overdragelse af entreprisen

skal fglgende foreligge:
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¢ Godkendt arbejdsplan
¢ Godkendt kvalitets- og
miljgplan
Ansggning om radighedstilla-
delse for fgrste bygvaerk

Igangsaetningsfrist for udfg-
relse

Trafikomlaegning til etape 1,
skal vaere senest vaere udfgrt
den 8. juli 2024.

25.000 kr.

Mellemfrist nr. 1

Aflevering af miljgvaredekla-
rationer (EPD), jf. kravene i
SAB-Styring og samarbejde,
senest 2 uger fgr materia-
let/produktet indbygges.

10.000 kr. pr. EPD, dog max.
30.000 kr. pr. EPD.

Hvis der er stillet krav til
max. CO2-emission for visse
materialer, og dette krav
ikke opfyldes, sa gives
samme bod som ved mang-
lende EPD.

materiale

mentation skal vaere frem-
sendt senest den 18. oktober
2024

Afleveringsfrist Arbejdet skal vaere fuldfgrt, 40.000 kr.
klar til aflevering, senest 16.
september 2024

Aflevering af som udfgrt Komplet som udfgrt doku- 25.000 kr.

7 Parternes repraesentanter

| naervaerende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepraesentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18/AB.

Bygherrens ledelsesrepraesentant:

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn, afdeling og e-mailadresse:

Bygherrens projektleder:
Henrik O. Nielsen

7244 7548
hn@vd.dk

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgaende kontaktperson, og som er bemyndiget til at
indga juridiske og skonomiske aftaler pa bygherrens vegne, er:

Henrik L. Jeberg

4176 2855

hlj@cowi.com

Entreprengrens ledelsesreprasentant er:

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse

Entreprengrens projektleder:
<navn, telefonnr., e-mailadresse.
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Entreprengrens reprasentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udfgrelse, og som er bemyndiget til at
indga juridiske og gkonomiske aftaler pa entreprengrens vegne, er:
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.

Entreprengrens projektleder og reprasentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udfgrelse, og som er
bemyndiget til at indga juridiske og skonomiske aftaler pa entreprengrens vegne, er:
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.

Arbejdsmiljgkoordinator i projekteringsfasen er:

Henrik L. Jeberg

4176 2855

hlj@cowi.com

Arbejdsmiljgkoordinator i entreprengrens planlaegningsfase er:

<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (entreprengren)>.

Arbejdsmiljgkoordinator i udfgrelsesfasen er:
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens radgiver, entreprengren eller en anden
entreprengr)>.

8 Betaling

For entreprisens gennemfgrelse tilkommer der entreprengren:

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.

Belgbet er uden moms.

Beskrivelse Pris (kr., ekskl. moms)

<Hovedtilbud, hovedposter oplistes> <pris>
Kontraktsum <samlet betaling>

Det bemazerkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tilleegsarbejder, under hovedpost 92,
som er gaeldende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstaende kontraktsum.

9 Bonusbestemmelser

Ikke aktuelt i denne entreprise.
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10 Optioner

Ikke aktuelt i denne entreprise.

11 Forsikring

Entreprengrens erhvervs- og produktansvarsforsikring er beskrevet i SB §11, forsikringssum skal mindst daekke
10 mio. kr. pr. forsikrings ar.

Entreprengrens haeftelsesansvar for underentreprengrers ydelser og skader, forarsaget af underentreprengrer,
skal vaere daekket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsaetninger om underentrepreng-
rens forsikring, herunder om forsikringssummens stgrrelse, er det entreprengrens ansvar, at underentrepreng-
rers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav.

Hvis det ikke er muligt for entreprengren at fremskaffe dokumentation for ovenstaende, er entreprengren for-
pligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren.

Entreprengrens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprengrer er bygherren uvedkom-
mende og skal saledes handteres af entreprengren og/eller dennes forsikringsselskab.

12 Bodsbestemmelser

Naervaerende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, geeldende for aftalen, er placeret i
aftalegrundlaget.

e Neerveerende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
e Klausuler vedlagt som bilag til SB.

13 Radets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgaelse, skal efterleves af savel entreprengr som ordregiver i
hele aftaleperioden.

Entreprengrens eventuelle ekstraomkostninger, forarsaget af at entreprengren skal efterleve sanktionerne, er
ordregiver uvedkommende.

Entreprengren patager sig straks at underrette ordregiver om andringer i Forordningen, der pavirker entrepre-
ngrens opfyldelse af aftalen.

13.1 Tro og love-erkleering om russiske ejerforhold

Entreprengren patager sig straks at underrette ordregiveren om a&ndringer, der strider imod den afgivne tro og
love-erkleering om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, stgttende enheder, under-
leverandgrer og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprengren patager sig pa anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erkleering,
f.eks. ved at fremlaegge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandgrers etable-
ringssted og ejerforhold.
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13.2 Underleverandgrer mv. omfattet af forbud i Forordningen

Bliver stgttende enheder eller underleverandgrer, herunder underentreprengrer og radgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, sa skal den pageeldende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-
ordningen.

Entreprengren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til
entreprengr), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pagaldende enhed erstattes med, hvornar det sker, og
hvilken indflydelse det har pa tidsplanen.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse i den forbindelse.

13.3 Opheevelse

Vurderer ordregiver, pa baggrund af entreprengrens redeggrelse om udskiftning af underleverandgrer mv., at
aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som vaesentlig
misligholdelse, og ordregiver kan haeve aftalen med et varsel pa 10 arbejdsdage.

Opheaevelse handteres i henhold til neervaerende punkt samt AB/SB, afsnit |. Ophaevelse.
Ordregiver beslutter, om ophavelse er gaeldende for hele eller dele af aftalen.

Entreprengren har ikke krav pa erstatning eller anden form for godtggrelse, nar aftalen ophzeves helt eller del-
vist som fglge af forbud i Forordningen, der var tradt i kraft eller varslet pa tidspunktet for aftalens indgaelse.

14 Bilagsoversigt

Nedenneavnte bilag er en del af aftalen:
e Tro og love-erkleering om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
*  Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
e Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekrzefter, at entreprengrens haeftelsesansvar for underen-
treprengrers ydelser og skader, forarsaget af underentreprengrer, er deekket af forsikringen, specifice-
res>.

15 Underskrifter

For bygherren: For entreprengren:
Den ..ccooevvvvennnenn. 2024 Den ..ccccoevvernnnnn. 2024
Iben Maag <navn>

Projektchef <titel>
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Henrik O. Nielsen <navn>
Fagprojektleder <titel>



&
V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Neestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

@

Transportministeriet
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