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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget  
 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 

er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 

de er vedtaget af aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og præciserende 

betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-

numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 

det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 

hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 

køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om 

entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 

dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 

entreprenøren skal udføre, og ved 

”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 

entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet 

arbejde og er afhængig af eller har betydning for 

dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 

bygninger eller anlæg kan også udgøre en 

grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 

som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 

foretage en handling eller modtage en meddelelse, 

kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden 

repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som 

har til formål at forebygge mangler i et byggeri og 

sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under 

projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af 

et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 

projektet samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. 

maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 

mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 

være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 

detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 

arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 

indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 

som entreprenøren skal tåle, herunder 

koordinering med andre entrepriser, 

bygherreleverancer og ibrugtagning inden 

aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 

entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og 

bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, 

entreprenørprojektering og projektoptimering, 

hvis disse aktiviteter er aftalt. 

Frister fremgår af hovedtidsplanen.  

Bodsbelagte frister er også angivet i 

entrepriseaftalen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 

så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 

oplysning om andre forhold, der må anses for at 

være af betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, 

at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i 

brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 

korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af 

kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 

alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets 

færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 

tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 

skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses 

for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles 

for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 

bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 

udbudsbekendtgørelsen er angivet en 

vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 



Side 6 af 58 Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979      

  

Almindelige betingelser for arbejder og 
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Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 

udbuddet. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 

meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 

ved indbyrdes modstrid mellem 

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end 

tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 

er senere end udbuddet og tidligere end 

tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

Ad § 6, stk. 3, e): I aftalegrundlaget indgår kun den 

del af udbudsmaterialet, der er oplistet nedenfor. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af april 

2024.  

E. Særlige betingelser (SB) af april 2024, inkl. 

bilag. 

F. Hovedtidsplan af april 2024. 

G. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af april 

2024, inkl. bilag. 

H. IKT-specifikationer (Informations- og 

Kommunikationsteknologi) af april 2024. 

I. SAB Bilag, april 2024. 

J. Tegningsbilag, april 2024.  

K. Udkast til Plan for sikkerhed og sundhed 

(PSS) af april 2024 

L. Arbejdsmiljø Journal inkl. bilag af april 2024. 

M. Indledende kortlægning og Arbejdsmiljølog 

inkl. bilag af april 2024. 

N. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

AAB – Styring og samarbejde, september 

2023. 

AAB – Arbejdsplads, december 2022. 

AAB – Betonbro – Stillads og form, august 

2012. 

AAB – Betonbro – Slap armering, juli 2018. 

AAB – Stålbro – Stålarbejde, December 

2018. 

AAB – Betonbro – Beton, juni 2022. 

AAB – Betonbro – Betonreparation, juli 2018. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

AAB – Betonbroer, Overfladebehandling af 

betonoverflader, november 2018. 

O. AB 18. 

P. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 

tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, 

der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og 

med senest anførte ændringer, rettelser og 

fortolkninger. For alle standarder/anvisninger 

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 

arbejdsdage før fristen for aflevering af 

tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder 

SB, SAB og AAB, er henvist til krav i 

standarder, europæiske tekniske 

godkendelser, fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser skal det forstås 

som ”eller tilsvarende”. 

 

Q. Øvrige forskrifter 

Tilsynshåndbog for støbestilladser, 

november 2015.  

Det under punktnumrene C - M nævnte materiale kan 

hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Udbudsportalen. 

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes på Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 

trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - Vejdirektoratets 

vejregler.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i 

forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 

tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 

pengeinstitut. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 

andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, 

som fremgår af entrepriseaftalen. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 

underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 

godkende underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 

kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 

udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 

anmodning skal entreprenøren snarest muligt 

sende bygherren oplysning om disse forhold. 

Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 

godkendelse eller afslag med begrundelse snarest 

muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 

om udpegning af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder 

arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller 

udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren 

oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 

bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 

muligt fremsende dokumentation for, at der er 

indgået en aftale med en underentreprenør, og for 

at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at 

bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende 

mod underentreprenøren i overensstemmelse med 

stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de 

pågældende underentrepriser meddele bygherren 

navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 

gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 
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direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller en leverandør overlader 

arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 

sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 

betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring 

eller på anden betryggende måde. 

 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen 

efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af 

alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 

bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over 

tillægs- og fradragsarbejder. 

Sikkerheden nedskrives ikke ved delafleveringer eller 

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige 

i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 

købesummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år 

efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 
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selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 

forekomme mangler efter afleveringen. 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 

måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 

der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 

om ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 

aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter 

stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, 

sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 

forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 

om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – 

anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 

i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
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kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 

entreprisesummen. Bygherren kan kræve 

sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse 

af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 

beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 

arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 

medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes 

af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 

69, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg 

og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt 
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påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 

skade på dette arbejde og på den bygning eller det 

anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Selvrisiko påhviler bygherren. 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- 

og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

 

 

 

Natur- og miljømæssige foranstaltninger 

Hvis bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i 

fuld overensstemmelse med krav, der fremgår af 

myndighedsgodkendelser samt aftalegrundlaget, har 

gennemført krævede miljømæssige foranstaltninger, 

ifalder der entreprenøren en bod på 25.000 kr. pr. 

påtale fra bygherren eller påbud fra myndighederne. 

Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale 

eller påbud, kan bygherren foranstalte afhjælpning, 

som vil ske for entreprenørens regning. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige biydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og materialer, 

der ikke er gennemprøvede, herunder om 

eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 

foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 
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Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 

leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 

at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 

levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 

mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 

efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 

tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 

5 er opfyldt. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens 

arbejde og tage højde for parternes forpligtelser 

efter arbejdsmiljøreglerne. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 

meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 
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pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 

lade den indgå i detailtidsplanen. 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 

angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 

accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 

angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 

opdatere den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i 

detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-

Arbejdsplads. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 

udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 

gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads 

mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale 

bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, 

skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i 

hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om 

de skal bruges til planlægning og projektering samt 

under udførelsen, og om der ved byggeriets 

afslutning skal leveres en digital som udført-model 

til brug for senere drift og ombygning. Der skal 

endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 

projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde 

af uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og 

i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 

projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 

om der på det pågældende stade gælder en 
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fravigelse af den generelle bestemmelse om 

forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 

der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input 

der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt 

hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 

pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge 

disse anvisninger. Dette gælder også, hvis 

entreprenøren ved byggeriets afslutning skal levere 

input til en digital som udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, 

eget input og grænseflader til andres projektering i 

modellen, men ikke for fejl ved andres brug af 

modellen, i andres input eller i den standard 

software, som bruges til udarbejdelse af modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 

andre digitale data med de fravigelser, der følger af 

forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 

er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Entreprenørens projekteringsopgaver er angivet i 

entrepriseaftalen.  

Immaterielle rettigheder 

Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, 

som er udarbejdet for opgavens løsning, herunder 

digitale modeller og andre digitale data. Dette 

indebærer en ret til at offentliggøre projektet, at 

gennemføre projektet samt at anvende materialet til 

senere at drive, vedligeholde og bygge til det opførte 

bygværk eller anlæg. 

Bygherren har ret til at anvende øvrigt materiale, 

herunder registrering af eksisterende forhold, 

analyser, beregninger og andet materiale, som alene 

indeholder forudsætninger for opgavens løsning. 

Entreprenøren har i øvrigt alle rettigheder over sine 

idéer og det materiale, som entreprenøren har 

udarbejdet, herunder digitale modeller og andre 

digitale data. 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 

arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. 
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til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 

særlige udførelsesmetoder mv. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren over 

for entreprenøren med hensyn til projekteringens 

tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen 

kan give og modtage meddelelser vedrørende 

projekteringen samt give anvisninger med hensyn til 

tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 

projektering i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger 

om projektets forbindelse med det øvrige projekt i 

de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af 

det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 

grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 

Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning 

af det samlede projekt, idet hver part gransker eget 

projekt og dettes grænseflader til andres projekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 

derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 

enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 

da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 

herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, 

stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 

om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 

om bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det 

leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved 
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leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 

omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 

skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. 

Projektmangler skal afhjælpes senest 10 dage efter 

at de er påvist af bygherren. Entreprenøren skal 

fremsende forslag til afhjælpning, som skal 

godkendes af bygherren. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 

– eller efter at entreprenøren har meddelt, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 

og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 

eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg 

fra entreprenører og leverandører. Der skal 

endvidere gennemføres projektgennemgang ved 

senere ændringer i projektet, hvis bygherren eller 

entreprenøren vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 

at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 

af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele 

af projektet, og på at give entreprenøren mulighed 

for at præge byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 

endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege 

nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 

skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 

projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 

loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, 

sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 

deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 

Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte 
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underentreprenører og leverandører, der skal 

udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal 

bidrage til projekteringen. 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 

skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om 

uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme 

gælder fejl ved projektet, som de bliver 

opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 

redegørelse for projektgennemgangen med en 

beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 

hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 

en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 

angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til 

at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 

snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 

sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 

af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 

gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 

af entreprenøren. 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

 

 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 

love, regulativer, vedtægter mv. 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 

arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om 

arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte 

materialers oprindelse og egenskaber og for udførte 

Manglende dokumentation, herunder dokumentation 

af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 

betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 

vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 

udbetaling af entreprisesummen. 
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prøver, som entreprenøren skal afgive. 

Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

 

  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 

ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 

sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 

mandskab til disposition ved prøvernes udtagning 

og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 

kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale 

herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal 

entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 

til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 

arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 

de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme 

ydelsen. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på 

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller 

andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning 

og materialeprøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af 

underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder 

eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 

projektgennemgangen, med henblik på en 

vurdering af, om de pågældende ydelser i 

henseende til nærmere angivne egenskaber er 

kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 

kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan 

herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 

tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og 

på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. 

Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en 

tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber 

ved arbejderne eller materialerne anføres med 

oplysning om godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 

og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 

materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 

muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 

af arbejdet. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 

anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 

indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet 

for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, 

kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at 

aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 

ændring, medmindre bygherren påviser særlige 

grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 

entreprenørens økonomiske krav for udførelsen 

ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal 

beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres 

op eller ned i overensstemmelse hermed, 

medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. 

Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 

+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. 

Endvidere skal regulering efter enhedspris for 

merarbejde kun ske med indtil +20 % af 

entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

merarbejder sammen, og for mindrearbejder med 

indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at 

tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 

samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 

forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen 

af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 

sker regulering efter enhedspris, udføres 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 

finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 
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ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 

der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 

entreprenørens tilbud. 

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående 

timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 

af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 

omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 

 

 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 

arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 

andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 

og entreprenøren forud for anvendelsen. 



Side 22 af 58 Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979      

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium, udfører regningsarbejder på entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren inden 

for samme koncern. Enheder inden for samme 

juridiske enhed som entreprenøren anses derimod 

ikke for underentreprenører, uanset om disse har 

forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. 

Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 

bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter 

den dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i 

form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 

dokumenteres i form af opmåling, 

følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 

dokumenteres i form af dagsrapporter samt 

fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på 

samme vis som anført under pkt. A - C, 
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vedlagt kopi af fakturaer fra 

underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 

som spares eller burde have været sparet, dog 

højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 

% af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger 

for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder 

en parts krav om forandringer i aftalen som følge af 

et godkendt forslag fra entreprenøren eller en 

anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som 

parten anser for en ændring i arbejdet, selv om 

forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære 

en ændring. 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet 

til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. 

Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 

ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav 

om tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), 

samt entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige 

afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal 

fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter 

entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud 

på ændringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 

part snarest muligt skriftligt meddele, om denne 

anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, 

der medfører krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 

ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før 

bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 

sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 

skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 

ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf 

følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 

tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 

forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 

ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger 

og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, 

stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i 

bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette.   
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Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 

aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 

ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 

arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 

følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 

tab, herunder pådrager sig ansvar over for 

tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod 

betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 

bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 

bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger 

om foretagne undersøgelser vedrørende 

grundvands- og jordbundsforhold, forurening, 

ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt 

andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 

ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 

hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 

ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige 

eller sædvanlige under hensyntagen til grundens 

karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser 

sig uforudsete forhold, som medfører offentlige 

påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets 

videreførelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld 

for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved 

afbestilling skal bygherren betale entreprenøren 

erstatning for det tab, entreprenøren lider ved 

afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, 

entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 

usædvanlige naturbegivenheder. 
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Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med: 

Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal 

bygherren skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning.  

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges en 

ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle 

mangler og aftaler om afhjælpning. Ved delvis 

ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der 

ibrugtages fastlægges i protokollen. Protokollen 

underskrives af parterne.  

Hvis en part ikke giver møde ved 

registreringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal 

da snarest muligt sendes til den fraværende. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 

følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, 

anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 

til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 

der ikke skal udføre nogen form for montage, 

forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 

på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 

henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold.   

 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 

ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf 

Udgår. 
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med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 

ændring og en fristforlængelse på højst 5 

arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke 

har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 

legitimeret i samme omfang. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen 

eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren og 

tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse, og som kan give og modtage 

meddelelser herom. 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 

entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske uden 

bygherrens samtykke. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 

projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 

entreprenøren skal udføre projektering. 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, 

stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 

tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 

eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 

deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage 

indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 

indregnet for en periode, men som ikke 

modsvarer faktiske spilddage i perioden 

(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 

perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets 

fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det 

førstkommende byggemøde. Det samme gælder 

eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført 

indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til 
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referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og 

skal gengives i referatet for det følgende møde. 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser 

skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til 

oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 

forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 

opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 

tilladelse udsende offentlig meddelelse om 

kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 

indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende opgaven – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet, sociale medier 

eller AI-værktøjer – skal ske gennem bygherren eller 

efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

Herved forstås også deling af oplysninger om 

opgaven med AI-værktøjer, som f.eks. ChatGPT og 

Google Translate. 

D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det 

bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 

aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 

relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 

efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 

tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 

at være midten af den periode, hvori de berørte 

arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 

tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 

interpolation. 

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks 

Statistiks omkostningsindeks for anlæg, medmindre 

andet er angivet. Danmarks Statistik beregner 

indekset pr. den 15. i kvartalets sidste måned 

(eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks 

er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. 

måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) 

interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. 

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 

(eksklusive moms) multipliceret med (I2 – I1) : I1, idet 

I1 angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og I2 

angiver indeks midt i den aktuelle måned.  

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto 

prisregulering svarende til det seneste 

kvartalsindeks. 

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 

forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 

kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 

udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 
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opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 

måned efter udløb af fastprisperioden. 

 Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 

anvendes følgende indeks: 

• Broer og tunneler:       Betonkonstruktioner 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 

er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 

væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket 

af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 

meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 

godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 

materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 

måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 

direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 

godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 

indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 

prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 

pågældende materiale eller brændstof på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor 

materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke 

medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 

beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 

2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 

beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et 

leveranceforhold. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne 

bestemmelse skal entreprenøren fremsende 

følgende dokumentation til bygherren: 
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Kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 

krav om godtgørelse opfylder betingelserne i 

stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse 

med betalingen for den del af arbejdet, der berøres 

af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 

for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 

følger kalendermåneden. 

Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 

omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 

godkendt klarmelding. Dette gælder både for 

kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 

udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 

forventes godkendt af bygherren senest 3 

arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 

modtaget. 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation.  

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 

deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 

entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 

selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 

godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren 

opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et 

afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet 

mailadresse. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 

på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod 

særlig sikkerhedsstillelse.  
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kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkår - 

AB-systemet, Standardgarantitekster: 

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 paragraf 36 stk 2 | Social- og Boligstyrelsen 

(sbst.dk) 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte 

hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 

eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 

bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 

har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen 

angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 

ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 

kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 

er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 

med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er 

taget konkret forbehold om i slutopgørelsen. 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 

dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi af 

indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 

desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  

Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 

opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 

ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 

kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. 

Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag 

for ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
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Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 

entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 

entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, 

når al dokumentation for det udførte anlæg er 

afleveret til bygherren og godkendt.  

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelse af dokumentationen meddele sin 

afgørelse om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning 

om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen. 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 

fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 

stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 

dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel 

på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, 

hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en 

almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være sådanne, at denne må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 

aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 

sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 

bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens 

tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 
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c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold. 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert byggemøde. 

Ad pkt. d) 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 

vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 

ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

Det bemærkes, at bølger og strøm ikke anerkendes 

som årsag til en spilddag, da både, flåder og pramme 

skal være af en størrelse og kvalitet, således at de 

kan manøvrere under ovenstående vejrforhold.    

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 

målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut 

(DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 

forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 

Arbejderne pågår i månederne juni - oktober 2024 

samt i månederne april – oktober 2025. Alle dage i 

perioden 01.11.2024 – 31.03.2025 er vejrligsdage 

I entreprenørens arbejdsplan skal indregnes 

følgende antal spilddage som følge af vejrlig: 
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

- - - 5 4 4 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

4 4 4 5 - - 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 

undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 

som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 

indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 

25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 

til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 

forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden 

moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes 

for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort 

arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til 

betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge 

entreprenørens færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 

aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den 

måtte være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive 
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overskredet, har meddelt, at bygherren vil 

kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, 

hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af 

en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen 

eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 

forcering,  

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende 

forsinkelse, og entreprenøren udfører 

forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 

entreprenøren – inden denne begynder forceringen 

– skriftligt meddele bygherren dette. 

Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 

urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 
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Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse 

af en frist, skal bygherren snarest muligt give 

entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede 

tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med 

§ 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 

eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det lidte tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
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væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

F. Aflevering 
 

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid 

inden den aftalte aflevering (førgennemgang) 

samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis 

bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde 

til førgennemgangen. 

 

Der udføres ikke førgennemgang ved en eventuel 

delaflevering (af alle bueben på en pille) umiddelbart 

inden planlagt fjernelse af pillens stilladskonstruktion. 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 

bygherren en protokol med angivelse af de 

påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 

ikke bygherren fra senere at påtale det som en 

mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden 

entreprenørens medvirken. Bygherren skal da 

snarest muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 

pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 

bygherren er udskudt til senere aflevering. 

Delaflevering (af alle bueben på en pille) kan 

accepteres umiddelbart inden planlagt fjernelse af 

pillens stilladskonstruktion. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning 

i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet 

bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er 

afhjulpet, jf. stk. 1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 

væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 

10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 
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færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny 

afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren 

skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog 

være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at 

entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 

forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres 

hver for sig (etapevis aflevering). 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 

anlægsprojekter. 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 

fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres protokollen. 

Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, 

skal fremgå af protokollen. Protokollen skal 

underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 
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I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 

26. 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden 

blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end den 

almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige 

betingelser, er entreprenøren alene forpligtet deraf, 

i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe 

materialerne med den krævede garanti, og 

leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 

entreprenøren konstaterer, at materialerne ved 

væsentlige leverancer ikke kan købes med 

garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 

bygherren meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 

afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen 

til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at 

være afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter 

afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 

give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 
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Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 

bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren 

anfører sin stillingtagen til, om manglerne er 

afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved 

afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen, 

således at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 

entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 

1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres 

ved det, og udskydelsen ikke medfører ulempe for 

bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved 

afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 

udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 

have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 

mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 
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pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 

heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse 

i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 

tilfælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens regning 

– kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har 

endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig 

gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 

der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 

der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 

skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  
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§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering. 

Mangelansvarsperioden for hele entreprisen 

beregnes således på basis af afleveringsdatoen for 

hele entreprisen. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en ny 

frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 

af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 

efter afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 

senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 

1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til 

eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 

højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 

mindst 20 – arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 
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eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 

uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold 

af afgørende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

at bygherren har grund til at antage, at 

entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 

mistanke om, at entreprenøren overtræder 

menneskerettighederne, betragtes det som væsentlig 

misligholdelse. Dog gives entreprenøren mulighed for 

at dokumentere sin pålidelighed, jf. principperne i 

udbudsloven § 138, før bygherrens eventuelle 

ophævelse af entrepriseaftalen. Ved 

menneskerettigheder forstås grundlæggende 

menneskerettigheder, som er fastlagt i princip 1 og 2 

i FN's Global Compact, og som er tiltrådt af Danmark 

og/eller implementeret i dansk lov. 

Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 

af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan 

entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse. 

Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om 

ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 

bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 

annullation af tildelingsbeslutningen ved 

Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 

entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller 

anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for 

omkostninger ved at efterkomme yderligere 

betingelser eller krav, som bygherren har videreført i 

opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter dansk 

rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke, 

ligesom erstatningen skal beregnes som negativ 

kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, 

at en underentreprenør eller en leverandør fratages 

henholdsvis udførelse af arbejde og levering af 

materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat 

gældende regler eller aftalte vilkår om 

samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og 

arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan 

bygherren bortvise enkeltpersoner fra 

byggepladsen. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 

mistanke om, at en underentreprenør eller en 

leverandør overtræder menneskerettighederne, kan 

bygherren kræve underentreprenøren eller 

leverandøren udskiftet. 

Entreprenørens hæveret  
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§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 

følge af bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

eller misligholdelse fra bygherrens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 

part straks hæve aftalen, i det omfang 

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 

medfør af konkurslovens regler, skal boet på 

forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 

ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være således, at parten må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en 

betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den 

anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 

9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 

skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 

uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 

efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 

opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  
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Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 

tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen 

er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade 

kan stadeforretningen gennemføres ved syn og 

skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre registreringen 

foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har 

givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 

sende registreringsprotokollen til den fraværende. 

Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 

den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling mellem deres 

projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part 

har anmodet om forhandling efter denne 

bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 

anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 

eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal 

den søges forligt ved forhandling mellem parternes 

ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 

udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver 

forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne 

inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning 

af tvisten. 
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Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 

at entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en mediator med henblik på at løse en tvist 

ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 

voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 

arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 

ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 

afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 

anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 

part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 

eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 

skøn om samme forhold, før sagen om beslutning 

om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er 
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afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er 

at sikre bevis. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 

kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 

er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 

skøn under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i 

voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, 

medmindre der forinden er truffet afgørelse derom 

efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder 

kravet, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 

69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 

3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 

part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 

særlige omstændigheder taler afgørende for det, 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 

5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 
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Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 

sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og materiale og 

har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang 

kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale 

udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke 

er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 

sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 

for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 

stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 

henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 

69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 

3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har 

fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 

en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at 

den er truffet. Beslutningen kan indbringes for 

voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der 

træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om 

tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 

fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 

virkning, medmindre beslutningen angår 

nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 

sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 

om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne 

ændringer, 

 



Side 48 af 58 Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979      

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 

ændringer og bygherrens ret til godskrivning for 

besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 

entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre 

tvister ind under sagen. Senest samtidig med 

afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 

yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og 

den pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 

indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 

mediation eller mægling efter § 65 eller til at 
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anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 

vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, 

at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for 

voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 

end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 

også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 

udførelse, skal følgende procedure følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter 

modtagelsen af klagen/kravet. Entreprenøren 

har herefter ansvaret for den videre 

behandling af sagen, herunder til, inden for 

rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet 

skal imødekommes helt eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller undladelser, 

er entreprenøren, i det omfang kravet rejses 

over for bygherren, forpligtet til i enhver 

henseende at holde bygherren skadesløs 

herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at 

forestå og afholde alle omkostninger 

forbundet med en proces mellem 

entreprenøren og den skadelidte, herunder i 

form af syn og skøn, indhentelse af 

sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 



Side 50 af 58 Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979      

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 

processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren og 

skadelidte er entreprenøren forpligtet til at 

tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra 

bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 

343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for skader 

påført skadelidte i forbindelse med 

entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 

iværksætter skadelidte syn og skøn som 

isoleret bevisoptagelse i henhold til 

retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå 

bygherren i forbindelse med en sådan sag, 

herunder gennem fremsendelse af relevante 

oplysninger og dokumentationsmateriale, 

møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, 

afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 

64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 

anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 

sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 

efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre 

parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 

dommer, eller en part anmoder om, at den udvides 
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til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling 

sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre 

parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 

3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige 

dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller 

juridiske dommere, der udpeges af formanden for 

Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 

tilfælde efter høring af parterne. 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 

 

 
Bilag til SB: Arbejdsklausul 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 

som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 

(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 

kollektiv overenskomst.   

Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 

indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 

faglige område i Danmark, og som gælder på hele 

det danske område.  

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 

beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 

herunder arbejdstagere hos underentreprenører i en 

eventuel kæde af underentreprenører, oplyses om 

ovennævnte arbejdsvilkår. 

1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 

betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 

betalingssystem.  

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 

repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 

Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende kunne 

foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at 

sikre overholdelse af arbejdsklausulen. 

2. Dokumentation 

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 
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Dokumentationen skal være på dansk, norsk, svensk 

eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er på et 

andet sprog, skal entreprenøren levere en autoriseret 

oversættelse til dansk. 

2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 

relevant dokumentation fra såvel egne som 

eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 

omfatte løn- og timesedler med start- og sluttidspunkt 

for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering, 

kvitteringer for pensionsindbetalinger, 

arbejdsskadeforsikring, lønregnskaber, opholds- og 

arbejdstilladelse, ansættelsesbeviser, 

kontaktinformation på arbejdstagere, samt den 

referenceramme, som entreprenøren har anvendt i 

forbindelse med fastsættelsen af løn- og 

arbejdsvilkår for arbejdstagere. For udstationerede 

endvidere dokumentation for kost, logi, transport og 

små fornødenheder. 

Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til 

at opbevare den relevante dokumentation i hele 

aftalens løbetid. 

2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 

dokumentation overholde bestemmelserne i 

gældende databeskyttelseslovgivning, inden 

materialet overgives til bygherren. Der henvises til 

bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 

2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 

en redegørelse til uddybning af den fremsendte 

dokumentation. 

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 

relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 

pålægges entreprenøren en dagbod på 5.000 DKK 

pr. arbejdsdag, indtil den krævede dokumentation er 

fremskaffet til bygherren. 

3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 

forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 

dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 

arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 

betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 

krav.  

Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 

niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren pålægges desuden en bod på 25.000 

DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav. 
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Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 

betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 

tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 

efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 

sådanne arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer   

 
Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 

persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på personer under oplæring, navne på 

tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og 

lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til 

at opfylde sin oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 

14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 

oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk 

> Privatlivspolitik (nederst på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 

tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

personer under oplæring er opfølgning på, at 

klausulen om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 

efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 

arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter.  

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

arbejdets udførelse. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 

Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 

lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 

herunder Klagenævnet for udbud, og andre 

involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  
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Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 

har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 

påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 

indenfor de angivne frister. 

 [ 

Bilag til SB: Klausul om oplæring 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at der anvendes 

personer under oplæring til opfyldelse af aftalen. 

1.2 Kravet kan opfyldes ved anvendelse af personer 

under oplæring omfattet af: 

1) Lov om erhvervsuddannelser. 

2) Lov om forberedende grunduddannelse. 

3) AMU-kontraktuddannelser. 

4) Lov om integrationsgrunduddannelse. 

5) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes en 

lignende uddannelsesordning i et andet EU-land, hvis 

dele af arbejdet udføres i det pågældende land.  

6) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes 

ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i 

afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af 

en lignende ordning for ledige i et andet EU-land. 

7) Hvis entreprenøren kan dokumentere, at det ikke 

er muligt at findes personer, som er under 

uddannelse eller lignende iht. 1) – 6), kan der efter 

samtykke fra bygherre anvendes andre 

oplæringsordninger, hvor personen opnår den 

nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne 

varetage de pågældende opgaver selvstændigt. 

Kravet kan ikke opfyldes ved anvendelse af 

personer, der i aftaleperioden alene indgår i 

oplæringsforløb, der har til formål at kvalificere 

personerne til at begå sig sikkert på en arbejdsplads 

eller lignende. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at mindst ½ (et halvt) af 

de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. 

årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der 

anvendes til at opfylde aftalen, besættes med 

personer under oplæring. 
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1.4 Entreprenøren kan vælge at beskæftige personer 

under oplæring i en kortere periode, forudsat at det 

samlede antal arbejdstimer, inkl. skoleophold, som 

udføres af personer under oplæring, svarer til 

beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk i aftalens 

løbetid.  

1.5 Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at 

beskæftige det fastsatte antal personer under 

oplæring ved at overføre en eller flere personer 

under oplæring, som ved aftalens indgåelse er ansat 

hos entreprenøren, til det arbejde, som aftalen 

omhandler.  

1.6 Bortfald eller nedsættelse 

Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal 

personer under oplæring bortfalder eller nedsættes, 

hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde det 

krævede antal personer under oplæring, som ønsker 

at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren.  

Hvis opgavens omfang efter aftalens indgåelse 

nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal 

årsværk tilsvarende. 

2. Dokumentation 

2.1 Oplæringsplan 

Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en 

oplæringsplan, der redegør for, hvordan klausulen 

forventes overholdt. 

Det skal fremgå af oplæringsplanen:  

- hvor mange arbejdstimer, der præsteres af 

personer under oplæring 

- hvilke typer personer under oplæring (herunder 

uddannelsens art), der beskæftiges, og  

- i hvilke perioder personerne under oplæring 

beskæftiges.  

Hvis der sker ændringer i oplæringsplanen, skal 

entreprenøren underrette bygherre om de forventede 

ændringer hurtigst muligt. 

2.2 Dokumentation for overholdelse 

Entreprenøren skal på bygherres anmodning 

dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det 

fastsatte antal personer under oplæring er opfyldt.  

Ved hvert bygherremøde skal entreprenøren oplyse 

antal præsterede oplæringstimer siden sidste 

byggemøde. 

2.3 Dokumentation for bortfald eller nedsættelse  
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Forpligtelsen bortfalder eller nedsættes kun, hvis 

entreprenøren skriftligt kan dokumentere at,  

1) der i rimeligt omfang er annonceret efter personer 

under oplæring på www.praktikpladsen.dk eller andre 

relevant steder, og 

2) relevante skoler efter konkret henvendelse fra 

entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle 

en arbejdstager til ansættelse.  

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke senest 5 arbejdsdage 

efter bygherres anmodning om dokumentation efter 

pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 har fremsendt behørig skriftlig 

dokumentation, kan bygherre kræve en bod på DKK 

5.000 pr. påbegyndt uge, indtil entreprenøren har 

fremsendt dokumentationen. 

3.2 Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt 

entreprenørens manglende ansættelse af en eller 

flere personer under oplæring er berettiget, kan 

bygherre forlange en uddybende redegørelse fra 

entreprenøren.  

Hvis entreprenøren ikke senest 5 arbejdsdage efter 

bygherres anmodning har fremsendt en behørig 

redegørelse, kan bygherre kræve en bod på DKK 

5.000 pr. påbegyndt uge, indtil entreprenøren har 

fremsendt redegørelsen. 

Hvis bygherre efter at have modtaget redegørelsen 

fortsat finder, at entreprenøren ikke overholder 

klausulen, gives bod ved aflevering af opgaven, jf. 

pkt. 3.3.  

3.3 Hvis det ved aflevering af opgaven kan 

konstateres, at entreprenøren ikke fuldt ud har 

beskæftiget det krævede antal personer under 

oplæring, pålægges entreprenøren en bod på DKK 

50.000 pr. påbegyndt manglende årsværk, 

medmindre klausulen er bortfaldet eller nedsat. 
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