M@NBROEN (Dr. Alexandrines Bro)
Entrepriseaftale om renovering af Mgnbroens bueben
MONS-2024-HACO-01

Projektnavn: Mgnbroen
Entrepriseform: Hovedentreprise
1 Parterne

Mellem

Vejdirektoratet
Drift og Teknik (DT-DV)
Guldalderen 12, 2640 Hedehusene

og

<Anfgr entreprengrens firmanavn
og adresse>

CVR nr.: < Anfgr CVR nr.>
Entreprengren er en sammenslutning af flere selvstaendige virksomheder (et konsortium). Som felles befuld-

maegtiget med fuld prokura til at indga aftaler, fakturere og modtage betaling pa entreprengrens vegne er udpe-
get <virksomhedsnavn>.

2 Aftalegrundlag

Det anfgrte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret april 2024.
Entreprengrens tilbud, dateret den <dato anfgres>.

Rettelsesblade:

<

Nr. 3, dateret <dato>.

Nr. 2, dateret <dato>.

Nr. 1, dateret <dato>.
>

[Ingen.]
Fristen for tilbudsaflevering var <dato>.

2.1 Rettelseri TBL
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2.2  Forbehold
[Ingen.

Entreprengren kan ikke paberabe sig, at entreprengrens tilbud fgrer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

3 Underentreprengrer

ENTEN:

Ved aftalens indgdelse har entreprengren oplyst, at der anvendes fglgende underentreprengrer og underleve-
randgrer, herunder radgivere:

Virksomhedens navn og Juridisk repraesentant Telefonnr. eller e-mail

CVR nummer adresse

Hvis entreprengren ved praekvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig pa en stgttende enhed med henblik
pa at dokumentere teknisk og faglig formaen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprengren forplig-
tet til at angive den stgttende enhed i skemaet som underentreprengr og lade de konkrete dele af entreprisen
udfgre af de pageeldende underentreprengrer eller underleverandgrer, herunder radgivere, jf. udbudsloven §
144, stk. 3.

Hvis en underentreprengr eller underleverandgr, herunder radgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelses-
grunde, skal den pagaeldende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstas dels de
obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 — 136, dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk.
1, nr. 2.

ELLER:
Entreprengren har oplyst, at der ved aftalens indgaelse ikke er indgaet aftale med underentreprengrer.

4 Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprengrens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med naervaerende aftale
stiller entreprengren en sikkerhed pa kr. <belgb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringssel-
skab eller pengeinstitut.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprengrgaranti i medfgr af AB 18 anvendes, se Byggeriets
aftalevilkar - AB-systemet, Byggeri | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk) (sgg pa entreprengrgaranti pa siden).

5 Beskrivelse af entreprisens indhold

Entreprisen er beliggende pa Mgnbroen (Dronning Alexandrines Bro), og den omfatter i hovedtraek:

e Reparation og forstaerkning af den nedre del af broens betonbuer (bueben) inkl. overfladebehandling
e Indretning, drift og remning af arbejdsplads ved Kalvehave Havn
e Kvalitetssikring, miljgledelse, kontrol og dokumentation


https://sbst.dk/byggeri
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Entreprisen omfatter endvidere projektering af:
e Adgangsforhold, herunder stilladskonstruktioner omkring strgmpillerne og buebenene.

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgar i gvrigt af aftalegrundlaget.

6 Hovedtidsplan

Der henvises til saerskilt hovedtidsplan, som indgar i aftalegrundlaget.

Folgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprengren kan samlet ikke blive palagt stgrre bod for overskridelse af
tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillaeg og fradrag.

Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. pabegyndt uge
Igangsaetningsfrist for udfg- | Reparation af bueben skal Kr. 10.000
relse veere pabegyndt senest 9. au-

gust 2024. Kriteriet herfor er,
at der er opsat og godkendt
stillads pa mindst en pille.

Mellemfrist nr. 1 Aflevering af miljgvaredekla- 10.000 kr. pr. EPD, dog max.
rationer (EPD), jf. kravene i 30.000 kr. pr. EPD.
SAB-Styring og samarbejde,
senest 3 uger fgr materia-
let/produktet indbygges.
Feerdigggrelsesfrist Arbejdet skal veere fuldfert, Kr. 75.000
klar til aflevering, senest 31.
oktober 2025

7 Parternes repraesentanter

I naervaerende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepraesentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18.

Bygherrens ledelsesrepraesentant:
Iben Maag, Vejdirektoratet, tIf. 7244 7544, e-mail: ibma@vd.dk

Bygherrens projektleder:
Hans-,&ge Cordua, Vejdirektoratet, tIf. 7244 7501, e-mail: haco@vd.dk

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder:
Morten Zinck, tif.: 5640 2966, e-mail: mz@cowi.com, COWI A/S

Som er den gennemgaende kontaktperson, og som er bemyndiget til at indga juridiske og gkonomiske aftaler pa
bygherrens vegne.

Entreprengrens ledelsesrepraesentant:



mailto:mz@cowi.com
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<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse>

Entreprengrens projektleder og repraesentant:
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>

Som i henhold til AB 18 § 29, leder arbejdets udfgrelse, og som er bemyndiget til at indga juridiske og gkonomi-
ske aftaler pa entreprengrens vegne.

Arbejdsmiligkoordinator i udfgrelsesfasen:
Jonas Kok, tIf. 5640 2130, e-mail: jkok@cowi.com, COWI A/S.

8 Betaling

For entreprisens gennemfgrelse tilkommer der entreprengren:

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.
Belgbet er uden momes.

Det bemaerkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tilleegsarbejder, under hovedpost 1000,
som er gaeldende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstaende kontraktsum.

9 Forsikring

Entreprengrens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst deekke 6.000.000,00 kr. pr. forsikringsar.

Entreprengrens haeftelsesansvar for underentreprengrers ydelser og skader, forarsaget af underentreprengrer,
skal vaere daekket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudssetninger om underentrepreng-
rens forsikring, herunder om forsikringssummens stgrrelse, er det entreprengrens ansvar, at underentrepreng-
rers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav.

Hvis det ikke er muligt for entreprengren at fremskaffe dokumentation for ovenstaende, er entreprengren for-
pligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren.

Entreprengrens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprengrer er bygherren uvedkom-
mende og skal saledes handteres af entreprengren og/eller dennes forsikringsselskab.

10 Bodsbestemmelser

Nzrvaerende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, geeldende for aftalen, er placeret i
aftalegrundlaget.

e Narvaerende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
e SBad§12.
o Klausuler vedlagt som bilag til SB.


mailto:jkok@cowi.com
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11 Radets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgaelse, skal efterleves af savel entreprengr som ordregiver i
hele aftaleperioden.

Entreprengrens eventuelle ekstraomkostninger, forarsaget af at entreprengren skal efterleve sanktionerne, er
ordregiver uvedkommende.

Entreprengren patager sig straks at underrette ordregiver om andringer i Forordningen, der pavirker entrepre-
ngrens opfyldelse af aftalen.

11.1 Tro og love-erkleering om russiske ejerforhold

Entreprengren patager sig straks at underrette ordregiveren om andringer, der strider imod den afgivne tro og
love-erklaering om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, stgttende enheder, under-
leverandgrer og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprengren patager sig pa anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklzering,
f.eks. ved at fremlaegge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandgrers etable-
ringssted og ejerforhold.

11.2 Underleverandgrer mv. omfattet af forbud i Forordningen

Bliver stgttende enheder eller underleverandgrer, herunder underentreprengrer og radgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, sa skal den pagaldende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-
ordningen.

Entreprengren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til
entreprengr), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pagzldende enhed erstattes med, hvornar det sker, og
hvilken indflydelse det har pa tidsplanen.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse i den forbindelse.

11.3 Opheevelse

Vurderer ordregiver, pa baggrund af entreprengrens redeggrelse om udskiftning af underleverandgrer mv., at
aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som vaesentlig
misligholdelse, og ordregiver kan haeve aftalen med et varsel pa 10 arbejdsdage.

Ophzavelse handteres i henhold til naervaerende punkt samt AB/SB, afsnit |. Ophzevelse.
Ordregiver beslutter, om ophavelse er geldende for hele eller dele af aftalen.

Entreprengren har ikke krav pa erstatning eller anden form for godtggrelse, nar aftalen ophaves helt eller del-
vist som fglge af forbud i Forordningen, der var tradt i kraft eller varslet pa tidspunktet for aftalens indgaelse.

12 Bilagsoversigt
Nedennaevnte bilag er en del af aftalen:
e Tro og love-erklaering om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
e  Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
o Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekraefter, at entreprengrens haeftelsesansvar for underen-
treprengrers ydelser og skader, forarsaget af underentreprengrer, er daekket af forsikringen, <specifice-
res>.
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13 Underskrifter

For bygherren:

Iben Maag
Ledelsesrepraesentant for Vejdirektoratet

(Penneo underskrift vedlagt)
Hans-Age Cordua
Bygherrens Projektleder
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For entreprengren:

<navn>
<titel>

(Penneo underskrift vedlagt)
<navn>
<titel>
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