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A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed, hvor bygherren ikke
er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar
de er vedtaget af aftalens parter.

Denne SB indeholder supplerende og preeciserende
betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
numre refererer til AB 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geaelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa
hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

8§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som
kaberen og "entreprengren” som saelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprenarens
levering af materialer mv., uanset om
entreprengren som led i arbejdet skal indbygge
dem eller alene gennemfgare en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som
entreprengren skal udfare, og ved
"underentreprise” og "underentreprengrer’ ogsa
teknisk rddgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder forstas
den del af et arbejde, der graenser op til et andet
arbejde og er afthaengig af eller har betydning for
dettes udformning, sledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende
bygninger eller anlseg kan ogsa udggre en
greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfarende,
som er seerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller skal
foretage en handling eller modtage en meddelelse,
kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden
repreesentant for bygherren.

Bygherrens repraesentant kan vaere bygherren selv.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som
har til formal at forebygge mangler i et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under
projektering og udfgrelse.

Stk. 6 udgar og erstattes med:

Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til
formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfarelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang af
et projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa
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at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1.
maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal
veere entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfare
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgarende tidsfrister for tidligere
feerdiggarelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger p& byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan og
bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
forgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdiggarelse af projektering,
entreprengrprojektering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.

Frister fremgér af hovedtidsplanen.

Bodsbelagte frister er ogsa angivet i
entrepriseaftalen.
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Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en ansldet maengde, og tilbudslisten skal i
sa fald for hver post angive enhed og maengde,
saledes at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at
veere af betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om seerlige forhold, der har vaesentlig betydning for,
at bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i
brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammenteellingsfejl,
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af
kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger og
modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder ogsa
alle ngdvendige fagmaessige biydelser til arbejdets
feerdiggarelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, fer
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfare
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3),
skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses
for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er feelles
for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Sidste punktum udgér. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtggrelsen er angivet en
vedstaelsesfrist, udgar stk. 5.
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arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
gndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet fglger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne andringer,
tilfgjelser eller preeciseringer af udbuds- eller
tilbbudsmaterialet, og som er senere end
tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder sendringer, tilfgjelser
eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og som
er senere end udbuddet og tidligere end

tilbuddet.
e) Bygherrens udbudsmateriale.
f) AB18.

Ad 8§ 6, stk. 3, e): | aftalegrundlaget indgar kun den
del af udbudsmaterialet, der er oplistet nedenfor.

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret

raeekkefglge:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprengrens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af april
2024.

E. Seerlige betingelser (SB) af april 2024, inkl.
bilag.

F. Hovedtidsplan af april 2024.

G. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af april
2024, inkl. bilag.

H. IKT-specifikationer (Informations- og
Kommunikationsteknologi) af april 2024.

I.  SAB Bilag, april 2024.

J. Tegningsbilag, april 2024.

K. Udkast til Plan for sikkerhed og sundhed
(PSS) af april 2024

L. Arbejdsmiljg Journal inkl. bilag af april 2024.

M. Indledende kortleegning og Arbejdsmiljglog
inkl. bilag af april 2024.

N. “Almindelige arbejdsbeskrivelser’ (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, september
2023.

AAB — Arbejdsplads, december 2022.

AAB - Betonbro — Stillads og form, august
2012.

AAB — Betonbro — Slap armering, juli 2018.

AAB - Stalbro — Stalarbejde, December
2018.

AAB — Betonbro — Beton, juni 2022.
AAB — Betonbro — Betonreparation, juli 2018.
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AAB - Betonbroer, Overfladebehandling af
betonoverflader, november 2018.

O. AB 18.

P. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europaeiske
tekniske godkendelser (ETA), feelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang,
der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og
med senest anfagrte aendringer, rettelser og
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger
geelder seneste udgave. Skeeringsdato er 5
arbejdsdage far fristen for aflevering af
tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder
SB, SAB og AAB, er henvist til krav i
standarder, europeeiske tekniske
godkendelser, feelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser skal det forstas
som "eller tilsvarende”.

Q. Ovrige forskrifter

Tilsynshandbog for stgbestilladser,
november 2015.

Det under punkthumrene C - M naevnte materiale kan
hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Udbudsportalen.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og
trafikteknisk ordbog pa Vejregler.dk - Vejdirektoratets

vejregler.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, forud for
andre transporter.

Der m& kun noteres én transport pa entreprengrens
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt
pengeinstitut.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfgrelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde,
som fremgar af entrepriseaftalen.



http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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udfgres af entreprengren selv eller en bestemt
underentreprengr, sdledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfarelsen til andre.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt.,
kan kun naegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. Pa bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt
sende bygherren oplysning om disse forhold.
Bygherren skal give skriftlig meddelelse om
godkendelse eller afslag med begrundelse snarest
muligt efter, at entreprengren har givet oplysning
om udpegning af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til
at udfare arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren pabegynder
arbejdet. Hvis entreprengren senere antager eller
udskifter en underentreprengr, skal entreprengren
oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. P&
bygherrens anmodning skal entreprengren snarest
muligt fremsende dokumentation for, at der er
indgaet en aftale med en underentreprengr, og for
at underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gzelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan gare direkte mangelkrav geeldende
mod underentreprengren i overensstemmelse med
stk. 4 og 5.

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af de
pageeldende underentrepriser meddele bygherren
navn pa de pagaeldende entreprengrer.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan
gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandarer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det




Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 9 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, nar
en underentreprengr eller en leverandgr overlader
arbejdets udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

8 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring
eller pa anden betryggende made.

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen
efter 2. pkt. skal opggres med tilleeg eller fradrag af
alle mer- og mindrearbejder, i det omfang
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Hvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens skan over
tilleegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delafleveringer eller
ibrugtagning af anleegget far endelig aflevering.

Stk. 4. For leverancer, som preesteres fuldt faerdige
i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
k@besummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald opharer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
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selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren heever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3
maneder efter, at aftalen er ophaevet, medmindre
der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J
om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter
stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4,
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Udgar.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og starrelsen af det kreevede belgb.
Det kreevede belgb skal udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pd, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. 8 67. Hvis
entreprengren er erkleeret konkurs, kan anmodning
om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige
fremseettes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten —
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles
i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
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kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kraeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling af
entreprisesummen. Bygherren kan kreeve
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse
af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kreevede
belgb skal udbetales til entreprengren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre bygherren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrarende sikkerhed tillige fremseettes
af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller §
69, treeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige anleeg
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt
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pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen vedrarer.
Ved om- eller tilbygning skal forsikringen daekke
skade pa dette arbejde og pa& den bygning eller det
anleeg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Deni § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have seedvanlig erhvervs-
og produktansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfaelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udfarelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

8 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfart — veere af seedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Natur- og miljgmeessige foranstaltninger

Hvis bygherren konstaterer, at entreprengren ikke i
fuld overensstemmelse med krav, der fremgér af
myndighedsgodkendelser samt aftalegrundlaget, har
gennemfgrt kreevede miljgmaessige foranstaltninger,
ifalder der entreprengren en bod pa 25.000 kr. pr.
patale fra bygherren eller pdbud fra myndighederne.

Hvis afhjeelpning ikke iveerksaettes straks efter patale
eller pabud, kan bygherren foranstalte afhjaelpning,
som vil ske for entreprengrens regning.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige biydelser til
feerdiggarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og materialer,
der ikke er gennemprgvede, herunder om
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er
foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.
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Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil
leveringen pa byggepladsen opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes séledes, at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses saledes,
at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan ggre
mangelkrav geeldende direkte mod leverandgren
efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandgren er indhentet.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i stk.
5 er opfyldt.

Stk. 7. Entreprengren skal lgsbende foretage
oprydning og remning og omgaende fierne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af entreprengrens
arbejde og tage hgjde for parternes forpligtelser
efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge den
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pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og
lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
lgbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kraeves eller
accepteres fristforleengelse, og om forsinkelsen
angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren
opdatere den pageaeldendes arbejdsplan i
ngdvendigt omfang og lade den indga i
detailtidsplanen.

Afseetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afseetning foretages af entreprengren.

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afszetning fremgar af AAB/SAB-
Arbejdsplads.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflab, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger
for aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestram), aflab, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og
gebyrer som falge af, at skure, containere, stillads

mv. efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og anlaegsarbejde,
skal det i udbudsmaterialet fastseettes, til hvad og i
hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om
de skal bruges til planleegning og projektering samt
under udfgrelsen, og om der ved byggeriets
afslutning skal leveres en digital som udfart-model
til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tilleegges forrang i tilfaelde
af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og
i hvilket omfang modellen ma bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udferelse. Den pageeldende skal samtidig oplyse,
om der p& det pagaeldende stade gaelder en
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fravigelse af den generelle bestemmelse om
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den,
der stiller en model til radighed, anvise, hvilket input
der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt
hvornar. Bygherren skal ved aftale med de
pageeldende sikre, at de er forpligtet til at falge
disse anvisninger. Dette geelder ogsa, hvis
entreprengren ved byggeriets afslutning skal levere
input til en digital som udfart-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i dbne
dataformater. Den, der leverer eller indleeser data,
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er
fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, bezerer risikoen for fejl i den digitale model,
eget input og greenseflader til andres projektering i
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, i andres input eller i den standard
software, som bruges til udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa
andre digitale data med de fravigelser, der falger af
forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette
er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebeerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Entreprengrens projekteringsopgaver er angivet i
entrepriseaftalen.

Immaterielle rettigheder

Bygherren er berettiget til at anvende det materiale,
som er udarbejdet for opgavens lgsning, herunder
digitale modeller og andre digitale data. Dette
indebeerer en ret til at offentliggere projektet, at
gennemfgre projektet samt at anvende materialet til
senere at drive, vedligeholde og bygge til det opfarte
bygveerk eller anleeg.

Bygherren har ret til at anvende gvrigt materiale,
herunder registrering af eksisterende forhold,
analyser, beregninger og andet materiale, som alene
indeholder forudsaetninger for opgavens Igsning.

Entreprengren har i gvrigt alle rettigheder over sine
idéer og det materiale, som entreprengren har
udarbejdet, herunder digitale modeller og andre
digitale data.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc.
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til udfarelse af interimskonstruktioner, stilladser,
seerlige udfgrelsesmetoder mv.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren over
for entreprengren med hensyn til projekteringens
tilretteleeggelse og udfarelse. Projekteringslederen
kan give og modtage meddelelser vedragrende
projekteringen samt give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige entreprengrers
projektering i deres indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde oplysninger
om projektets forbindelse med det gvrige projekt i
de i aftalen fastlagte graenseflader. Koordinering af
det samlede projekt, herunder fastleeggelse af
greenseflader, pahviler bygherren, jf. stk. 2.
Entreprengren skal deltage i tveerfaglig granskning
af det samlede projekt, idet hver part gransker eget
projekt og dettes greenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebeerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
designmetoders og materialers egnethed.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gaelder
da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdiggerelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedleegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren,
om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og
om bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det
leverede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
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leveringen af de enkelte faser efter 8§ 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.

Projektmangler skal afhjeelpes senest 10 dage efter
at de er pavist af bygherren. Entreprengren skal
fremsende forslag til afhjselpning, som skal
godkendes af bygherren.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2
— eller efter at entreprengren har meddelt, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

8§ 19. Inden udfgrelsen af bygge- og anleegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver
og entreprengr gennemga det aftalte projekt og
eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg
fra entreprengrer og leverandgrer. Der skal
endvidere gennemfares projektgennemgang ved
senere andringer i projektet, hvis bygherren eller
entreprengren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa
at opna en faelles forstaelse af projektet, herunder
af greenseflader og tidsfalge mellem de enkelte dele
af projektet, og pa at give entreprengren mulighed
for at praege byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmeessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdeekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege
naermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fgres tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder,
sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der
deltager i projekterings- og udfgrelsesfasen.
Bygherren skal sikre, at radgiveren inddrager
underradgivere, der har bidraget til projekteringen.
Entreprengren skal inddrage valgte
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underentreprengrer og leverandgrer, der skal
udfgre entreprisen, eller som har bidraget eller skal
bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmeessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdaekker. Det samme
geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggarelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og
hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af
projektet. Redeggrelsen skal endvidere indeholde
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med
angivelse af de foranstaltninger, der skal treeffes til
at afbgde dem. Bemeaerkninger til redeggrelsen skal
snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfare
ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af de
foranstaltninger til afbgdning, der fremgar af
redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette
geelder tillige den del af projekteringen, der udfagres
af entreprengren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve arbejdets
udfarelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfarelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedteegter mv.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om
arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfgrelse, for anvendte
materialers oprindelse og egenskaber og for udfarte

Manglende dokumentation, herunder dokumentation
af kvalitetskontrol, under anleegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfgre, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.
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praver, som entreprengren skal afgive.
Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og
ved afleveringen forlange yderligere praver. Ogsa i
sadanne tilfeelde skal entreprengren stille forngdent
mandskab til disposition ved prgvernes udtagning
og undersggelse. Hvis de yderligere praver viser
kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale
herfor som ekstraarbejde. | modsat fald skal
entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor
arbejdet udfgres. Bygherren kan endvidere kreeve
de oplysninger, der er ngdvendige for at bedgmme
ydelsen.

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
prgveudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller
andet sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning
og materialeprgvning skal entreprengren varsle
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte arbejder
eller materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en
vurdering af, om de pageeldende ydelser i
henseende til neermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren kan
herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og
pa anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring.
Ved tilsynsgennemgangen udfeerdiges en
tilsynsprotokol, hvori de gennemgaede egenskaber
ved arbejderne eller materialerne anfgres med
oplysning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets gang
og kan kassere ikke kontraktmaessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske s& hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse
af arbejdet.
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Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2
indebaerer en aendring af arbejdet efter § 23, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette.

Andringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange aendring i arbejdet,
nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En aendring kan ga ud pa, at
entreprengren skal yde noget i tillseg til eller i stedet
for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter,
kvalitet, art eller udfgrelse skal aendres, eller at
aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfare en forlangt
aendring, medmindre bygherren paviser seerlige
grunde til at lade andre udfgre arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfarelsen
ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en gendring skal
fremseettes skriftligt eller pa et byggemgade og skal
beskrive aendringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der gzelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres
op eller ned i overensstemmelse hermed,
medmindre der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4.
Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten.
Endvidere skal regulering efter enhedspris for
merarbejde kun ske med indtil +20 % af
entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med
indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at
teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar kun
forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen
af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstds "den enkelte
underpost".

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtggres, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfgres

Far eendringer i arbejdet iveerksaettes som
regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren
finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.
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gendringsarbejde som regningsarbejde, medmindre
der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Mindre aendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdsign

Medgaede timer afregnes efter timesatser anfart i
entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende
timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfgrelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i neerveerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udfagrelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsaettes indkgbt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter p& prislistepriser
tifalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de séledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. leegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
daekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.




Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 22 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Til sddan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfgres
af en underentreprengr til en underentreprengr, kan
der kun én gang laegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstillaegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfselde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium, udfgrer regningsarbejder pa entreprisen.

En underentreprengr kan veere en anden
selvstaendig juridisk enhed end entreprengren inden
for samme koncern. Enheder inden for samme
juridiske enhed som entreprengren anses derimod
ikke for underentreprengrer, uanset om disse har
forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udfarelse af et eendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opggrelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal Igbende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter
den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,

e identifikation og typeangivelse for materiel,

e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opggerelsen skal vedlaegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer
dokumenteres i form af opmaling,
falgesedler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel
dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfart under pkt. A - C,
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vedlagt kopi af fakturaer fra
underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have veeret sparet, dog
hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen geelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
falge af en aendring i arbejdet eller i forudsaetninger
for dets udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes
skriftligt eller pa et byggemgde. Det samme geelder
en parts krav om forandringer i aftalen som fglge af
et godkendt forslag fra entreprengren eller en
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som
parten anser for en sendring i arbejdet, selv om
forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebzere
en aendring.

Hvis bygherren fremsaetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremsaettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
a&ndringsarbejdet, er entreprengren herefter forpligtet
til at afgive et skriftligt tilbud pa eendringsarbejdet.
Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
&ndringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav
om tidsfristforleengelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a),
samt entreprengrens oplysning om eventuelle gvrige
afledte konsekvenser af aendringen. Tilbuddet skal
fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud
pa aendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne
anser et naermere bestemt arbejde for en aendring,
der medfarer krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er
ikke forpligtet til at igangseette arbejdet, far
bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt
skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis
ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tillaegsaftale om en aendring efter 8§ 23 og om deraf
falgende forandringer i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke
forsinke arbejdets udfarelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere forlangte
andringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger
og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26,
stk. 1 og 2. Finder entreprengren, at der er fejl i
bygherrens registrering, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette.
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Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfares i overensstemmelse med den indgaede
aftale, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette og falge dennes anvisninger.

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes
ansvar for selvstaendigt at tilrettelsegge og udfare
arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige for at
falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligggr arbejdet eller ggr det
neerliggende, at bygherren pafares ulempe eller
tab, herunder p&drager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren — mod
betaling og forngden forleengelse af tidsfrister —
bedst muligt treeffe foranstaltninger for at undga, at
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele
bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersggelser vedrgrende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening,
ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt
andre hindringer. | det omfang udbudsmaterialet
ikke indeholder fyldestgagrende oplysninger om
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forundersggelser som naevnt i stk. 3, der er rimelige
eller seedvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser
sig uforudsete forhold, som medfarer offentlige
pabud eller forbud, der medfarer, at arbejdets
viderefgrelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved
afbestilling skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren beaerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme geelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for fglger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger og
usaedvanlige naturbegivenheder.
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Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgre en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:

For ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal
bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfaerdiges en
ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde, herunder eventuelle
mangler og aftaler om afhjeelpning. Ved delvis
ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der
ibrugtages fastleegges i protokollen. Protokollen
underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver mgde ved
registreringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal
da snarest muligt sendes til den fraveerende.

Stk. 6. For byggearbejder og anleegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i
brug under udfarelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er en
falge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt lokaliteten,
anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der leveres
til bygherren eller entreprengren af en leverandgr,
der ikke skal udfgre nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse
pa byggepladsen, geelder reglerne i stk. 1-4, indtil
materialerne og lgsgret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfarelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indgé aftale om
gndring i arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge deraf

Udgar.
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med en merbetaling pa hajst 50.000 kr. for hver
aendring og en fristforlaengelse pa hgjst 5
arbejdsdage for hver aendring. Hvis bygherren ikke
har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet
legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa byggepladsen
eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repreesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse, og som kan give og modtage
meddelelser herom.

Medarbejdere, som er angivet ved navn i
entrepriseaftalen, betegnes ngglemedarbejdere.
Udskiftning af ngglemedarbejdere méa ikke ske uden
bygherrens samtykke.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgder med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfare projektering.

Byggemgader

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Stk. 2. P& hvert byggemgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25,
stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. & 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er
indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

Stk. 3. Z£ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det
farstkommende byggemgde. Det samme geelder
eventuel fuldmagt for entreprengrens repraesentant.

Feelles regler om projekterings- og byggemgader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfart
indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til
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referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og
skal gengives i referatet for det fglgende made.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser
skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til
oplysninger vedrgrende bygherrens eller andres
forhold, som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren méa benytte bygherren som reference,
men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om
kontrakten eller offentliggagre noget om kontraktens
indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende opgaven — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet, sociale medier
eller Al-veerktgjer — skal ske gennem bygherren eller
efter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.
Herved forstas ogsa deling af oplysninger om
opgaven med Al-veerktgjer, som f.eks. ChatGPT og
Google Translate.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er
aftalt, eller som — i mangel af aftale — m& anses for
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opggares
efter aendringen i indekset fra 6 maneder efter
tilbudsdagen til udfgrelsestidspunktet, der anses for
at veere midten af den periode, hvori de bergrte
arbejder er udfart, idet indekset pa de neevnte
tidspunkter om ngdvendigt beregnes ved lineaer
interpolation.

Prisreguleringen foretages pa grundlag af Danmarks
Statistiks omkostningsindeks for anleeg, medmindre
andet er angivet. Danmarks Statistik beregner
indekset pr. den 15. i kvartalets sidste maned
(eksempelvis 15. marts), og det pageeldende indeks
er geeldende for denne maned (marts). For 1. og 2.
maned i et kvartal (f.eks. januar og februar)
interpoleres retlinet med afrunding til én decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelgbet
(eksklusive moms) multipliceret med (I2 — I1) : 11, idet
I1 angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen, og I-
angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages aconto
prisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opggrelse over samtlige
kontraktmaeessigt udfarte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
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opggrelse udregnes prisreguleringen for den farste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes fglgende indeks:

e Broer og tunneler: Betonkonstruktioner

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordineere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der
er gennemfgart efter tilbuddets afgivelse, har fart til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket
af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgarelse for ekstraordinzer prisstigning pa
materiale, som i feerdig form eller pa ssedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres p& anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller breendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt, hvor
materialet eller breendstoffet er indkgbt, kan ikke
medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udger mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtggrelse efter reglerne i stk.
2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om
et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et
leveranceforhold.

For at kunne opna godtgarelse efter denne
bestemmelse skal entreprengren fremsende
falgende dokumentation til bygherren:
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Kopi af entrepriseaftale med underentreprengr,

e dokumentation for, at underentreprengrens
krav om godtggrelse opfylder betingelserne i
stk. 2-5, og

e kopi af afregning med underentreprengr.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse
med betalingen for den del af arbejdet, der bergres
af reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling
for kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begeeringer manedsvis, og de skal opggres, s& de
felger kalendermaneden.

Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette geelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udfarelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begeeringer
forventes godkendt af bygherren senest 3
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget.

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjeelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et Y2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af entreprengren
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et
afregningsbilag til en af entreprengren opgivet
mailadresse.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfart i stk. 1 — tillige kreeve betaling for
materialer mv., som er kabt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed for

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod
seerlig sikkerhedsstillelse.
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kontraktmaessig levering, jf. 8 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkar -
AB-systemet, Standardgarantitekster:

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
18 paragraf 36 stk 2 | Social- og Boligstyrelsen

(sbst.dk)

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastseaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen
angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kreeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kreeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne
er udfgrt, medmindre saerlige forhold ger, at det
ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopggrelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke fremkomme
med yderligere krav — bortset fra sddanne, der er
taget konkret forbehold om i slutopgarelsen.

Entreprengren skal vedlaegge slutopggrelsen
dokumentation for aendringsarbejder i form af kopi af
indgaede tillegsaftaler, jf. § 25, stk. 4.

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal
desuden vedleegges en opggrelse af maengder.

Ved regningsarbejde skal desuden vedlaegges en
opggrelse iht. § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og
ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Fristen p& 60 arbejdsdage er gaeldende for
entreprisen.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kreeve opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage.
Sendes opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag
for ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.



https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
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Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 2 % af
entreprisesummen, der fgrst forfalder til udbetaling,
nar al dokumentation for det udfgrte anleeg er
afleveret til bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin
afggrelse om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning
om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage
efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begeering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er lgbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt varsel
pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage,
hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erkleeres konkurs eller
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sadanne, at denne ma antages at vaere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan
sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

8§ 39. Entreprengren har ret til forlaengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
falge af:

a) aendringer i arbejdet, som kreeves af bygherren,
jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforleengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pé kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens
tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:
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c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i veesentligt
stgrre omfang, end det er ssedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

o Arsagen, ad pkt. a), b), ), d) eller e).

e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk ve;.

e Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opggres ved hvert byggemade.

Ad pkt. d)

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som falge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget,
ligger pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfgres som fglge af én eller flere af nedenstaende
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:

¢ Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbgr:

e Starre end eller lig med 10 mm/dagn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbgr)

Temperatur:
e Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00

Det bemeerkes, at bglger og stram ikke anerkendes
som arsag til en spilddag, da bade, flader og pramme
skal veere af en stgrrelse og kvalitet, sdledes at de
kan mangvrere under ovenstaende vejrforhold.

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af saedvanlige spilddage pa arbejdsdage
forudseettes at vaere som anfart i det efterfglgende:

Arbejderne pagar i manederne juni - oktober 2024
samt i manederne april — oktober 2025. Alle dage i
perioden 01.11.2024 — 31.03.2025 er vejrligsdage

| entreprengrens arbejdsplan skal indregnes
falgende antal spilddage som fglge af vejrlig:
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
- - - 5 4 4
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
4 4 4 5 - -

Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne dispositioner,
som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kreevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med §
25, stk. 3.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

8 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden
moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes
for tiden, indtil entreprengren har faerdiggjort
arbejdet og har faerdigmeldt det, og forfalder til
betaling pa feerdiggerelsestidspunktet ifglge
entreprengrens faerdigmelding.

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den
matte veere aendret ved en fristforleengelse, og

¢) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive




Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 34 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreeves,
hvis fristen er fastsat for at sikre feerdigggrelse af
en aktivitet, der er afggrende for byggeprocessen
eller andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opggares
bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for
forcering,

a) hvis entreprengren har udfart forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfarer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder forceringen
— skriftligt meddele bygherren dette.
Entreprengrens krav pa betaling som fglge af
forceringen skal nedseettes, hvis det méa anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
nar arbejdet forsinkes som falge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
jf. § 23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heervaerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i veesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne
forhold.




Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 35 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begreenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse
af en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Entreprengren skal svare i overensstemmelse med
§ 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl
eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. 8 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det lidte tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

¢) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
jf. 8 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
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vaesentligt starre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid
inden den aftalte aflevering (fargennemgang)
samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis
bygherren ikke gar det, kan entreprengren indkalde
til fargennemgangen.

Der udfgres ikke fargennemgang ved en eventuel
delaflevering (af alle bueben pa en pille) umiddelbart
inden planlagt fiernelse af pillens stilladskonstruktion.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfeerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, afskaerer
ikke bygherren fra senere at patale det som en
mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da
sharest muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggarelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2.
pkt. geelder tillige for arbejde, der efter aftale med
bygherren er udskudt til senere aflevering.

Delaflevering (af alle bueben pa en pille) kan
accepteres umiddelbart inden planlagt fiernelse af
pillens stilladskonstruktion.

For de arealer og private feellesveje, som har veaeret
bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tilfredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erklzeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist vaesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning
i veesentligt omfang. Er dette tilfeeldet, afholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er
afhjulpet, jf. stk. 1.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
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feerdigggrelse. Tilsvarende geelder for ny
afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere feerdiggjort, far bygherren
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog
veere aftalt eller fremga af omsteendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres
hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for
anleegsprojekter.

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfares i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser seerskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfagres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjeelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. 8§ 48, stk. 2, skal tilfares protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret,
skal fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da
sharest muligt sende protokollen til den fravaerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

8 47. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggr, at kontraktmeessigt materiale ikke
findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfarselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgger, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.




Entreprise MONS-2024-HACO-01, 24/02979

Side 38 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. §
26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden
blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end den
almindelige mangelheeftelse efter disse almindelige
betingelser, er entreprengren alene forpligtet deraf,
i det omfang det er muligt for entreprengren at kabe
materialerne med den kreevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprengren konstaterer, at materialerne ved
vaesentlige leverancer ikke kan kabes med
garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen
saledes, at anvendelsen af anleegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjeelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastseette et tidspunkt for
gennemgang af afhjeelpningen under hensyntagen
til, hvornar hovedparten af manglerne forventes at
veere afhjulpet. Hvis manglerne farst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.
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Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfaerdiger
bygherren en afhjselpningsprotokol, hvori bygherren
anfgrer sin stillingtagen til, om manglerne er
afhjulpet, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger. Hvis en part ikke giver mgde ved
afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal da
sharest muligt sende protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen,
saledes at anvendelsen af anleegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfarelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af séddanne krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjeelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning
af en mangel til foretagelse sammen med
afhjeelpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke forveerres
ved det, og udskydelsen ikke medfarer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved
afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller efter at
have modtaget entreprengrens meddelelse om, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjeelpe alle de tidligere paberdbte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en
mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset 1.
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pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
afhjeelpningen ivaerksaettes straks efter bygherrens
meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. 88 48-50, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved bedgmmelsen
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse
i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfeelde retten til afslag, jf. 8 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfart i 88 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens regning
— kraeve afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjeelpning er umulig eller vil medfare betydelig
gene og i tilfaeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i 8 51, fastseettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsammelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

8§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader,
der er forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar),
er begreenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. 8 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr
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§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
fglge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Der geelder ikke seerskilt mangelansvarsperiode for
arbejder, der er omfattet af delaflevering.
Mangelansvarsperioden for hele entreprisen
beregnes saledes pa basis af afleveringsdatoen for
hele entreprisen.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en ny
frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som fglge
af manglerne, saledes at fristen Igber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke lsengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar
efter afleveringen.

Der gennemfares ikke saerskilt 1-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én faelles gennemgang af hele
entreprisen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage fer 5 ar efter afleveringen.

Der gennemfares ikke saerskilt 5-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én feelles gennemgang af hele
entreprisen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk.
1, kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57,
stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med et varsel pa
hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

"Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfarer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
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eventuelle bemaerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfare det
uden den fraveerendes medvirken og skal da
sharest muligt sende protokollen til den fraveerende.

|. Ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en veesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold
af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en saddan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil veere i stand til at fuldfare
arbejdet uden vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at entreprengren overtraeder
menneskerettighederne, betragtes det som veesentlig
misligholdelse. Dog gives entreprengren mulighed for
at dokumentere sin palidelighed, jf. principperne i
udbudsloven § 138, far bygherrens eventuelle
ophaevelse af entrepriseaftalen. Ved
menneskerettigheder forstas grundleeggende
menneskerettigheder, som er fastlagt i princip 1 og 2
i FN's Global Compact, og som er tiltradt af Danmark
og/eller implementeret i dansk lov.

Entreprengren omfattet af udelukkelsesgrunde

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen p& baggrund
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa kan
entreprengren ikke rejse krav om erstatning eller krav
om anden form for godtgarelse.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erklaeres uden virkning for padbud om
ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som falge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved
Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, skal
entreprengrens eventuelle krav om erstatning eller
anden form for godtgarelse, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som bygherren har viderefart i
opsigelsen, som udgangspunkt afgares efter dansk
rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke,
ligesom erstatningen skal beregnes som negativ
kontraktsinteresse.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange,
at en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfgrelse af arbejde og levering af
materialer, safremt denne veesentligt har tilsidesat
geeldende regler eller aftalte vilkar om
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og
arbejdsmiljg. Under samme betingelser kan
bygherren bortvise enkeltpersoner fra
byggepladsen.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar begrundet
mistanke om, at en underentreprengr eller en
leverandgr overtraeder menneskerettighederne, kan
bygherren kreeve underentreprengren eller
leverandgren udskiftet.

Entreprengrens haeveret
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§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse som
falge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden
part straks heeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfar af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere saledes, at parten ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en
betingelse, at parten ikke har stillet — eller pa den
anden parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 8
9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om rekonstruktion,
skal parten pa forespgrgsel give meddelelse herom
uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplast af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage
efter, at et pakrav fra den anden part er kommet
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets
oplgsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts dad

8§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.

Feelles regler om opheaevelse

8§ 63. Opheevelse skal ske skriftligt.
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Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen
er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade
kan stadeforretningen gennemfares ved syn og
sk@n udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre registreringen
foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har
givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fraveerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig p& byggepladsen, hvis fjernelse inden
arbejdets faerdiggerelse vil pafgre bygherren tab.
Der skal ydes sadvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part
har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepreesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne
inden samme frist drofte det neeste skridt til lgsning
af tvisten.
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Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, meegling, hurtig afgarelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerkseettes for at sikre
bevis.

Mediation og meegling

8 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning fra
en part en mediator med henblik pa at lgse en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pagaeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgarelse og indgiver anmodning herom senest 10
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
haring af parterne med en frist p& 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan
ikke iveerkseettes eller fortseettes, far proceduren er
afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at
opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angér flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa maegling.

Syn og skgn

8§ 66. Voldgiftsneevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedemme faktiske forhold. Hvis en
part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
eller hurtig afggrelse, kan der ikke udmeldes syn og
skgn om samme forhold, far sagen om beslutning
om stillet sikkerhed eller om hurtig afgerelse er
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afsluttet, medmindre formalet med syn og skan er
at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsneevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skansmaend og
treeffer afggrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skansmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der
er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anleegges voldgiftssag om skansforretningens
emner, fortseetter skansforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i
skansforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortseetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 6. Nar syn og skegn angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. 8 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6,
medmindre der forinden er truffet afgarelse derom
efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder
kravet, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller §
69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter haring af parterne med en frist pa
3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver
part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis ganske
seerlige omsteendigheder taler afggrende for det,
kan Voldgiftsneevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist p& normalt
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og
skgn som et led i sagen.
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Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indleeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale og
har gennemfgrt en eventuel besigtigelse, treeffer
den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang
kravet skal imgdekommes, og hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke
er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige treeffer i sa fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed
henvise parterne til at anleegge voldgiftssag efter §
69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest
3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har
faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som
en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. En beslutning om nedskrivning eller ophgr af
stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for
voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der
treeffes da ved voldgiften endelig afgarelse om
tvisten. Hvis der ikke anleegges voldgiftssag inden
fristens udlgb, bliver beslutningen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opsaettende
virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneevnet.

Hurtig afgarelse

8§ 68. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at treeffe en hurtig afgerelse
om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
gndringer,
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c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
gendringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved a&ndringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmeend efter haring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om hurtig afgarelse, men kan ikke bringe andre
tvister ind under sagen. Senest samtidig med
afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og
den pagaeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske seerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og
skgn som et led i sagen

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfart en eventuel besigtigelse, traeffer
opmanden afggrelse med bestemmelse om, hvem
der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
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anlaegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger efter,
at den er truffet. Afggrelsen kan indbringes for
voldgift efter 8 69 senest 8 uger efter, at den er
truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afgagrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afggrelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opseettende virkning, medmindre voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angar flere
end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-10
ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

8§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
mod bygherren og/eller entreprengren for skade,
som tredjemand er pafart i forbindelse med arbejdets
udfgrelse, skal falgende procedure falges:

Hvis klagen eller kravet fremfares over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssggende
herom og om den videre proces.
Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter
modtagelsen af klagen/kravet. Entreprengren
har herefter ansvaret for den videre
behandling af sagen, herunder til, inden for
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet
skal imgdekommes helt eller delvist.

| tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller undladelser,
er entreprengren, i det omfang kravet rejses
over for bygherren, forpligtet til i enhver
henseende at holde bygherren skadeslgs
herfor. Entreprengren er forpligtet til selv at
foresta og afholde alle omkostninger
forbundet med en proces mellem
entreprengren og den skadelidte, herunder i
form af syn og skgn, indhentelse af
sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.
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o | tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, skanserkleeringer, kendelser
og domme.

o | tilfeelde af proces mellem entreprengren og
skadelidte er entreprengren forpligtet til at
tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra
bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte iveerkseetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens 8§
343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for skader
pafert skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

e Anleegger skadelidte retssag, eller
ivaerkseetter skadelidte syn og skan som
isoleret bevisoptagelse i henhold til
retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista
bygherren i forbindelse med en sddan sag,
herunder gennem fremsendelse af relevante
oplysninger og dokumentationsmateriale,
mgder vedrgrende sagens tilretteleeggelse,
afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter §
64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke
anleegges, hvis der verserer en sag om mediation,
maegling, hurtig afggrelse eller beslutning om stillet
sikkerhed angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskreenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides
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til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling
seettes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre
parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller
3 dommere. Voldgiftsdommerne kan veere faglige
dommere, der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller
juridiske dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsnaevnets preesidium. Udpegning sker i alle
tilfeelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Bilag til SB: Arbejdsklausul
1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere hos
entreprengren og eventuelle underentreprengrer,
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret lgn
(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst.

Herved forstas en kollektiv overenskomst, der er
indgaet af de mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter inden for det pageeldende
faglige omrade i Danmark, og som geelder pa hele
det danske omrade.

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er
beskeeftiget med opgavens udfgrelse i Danmark.

1.3 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere,
herunder arbejdstagere hos underentreprengrer i en
eventuel keede af underentreprengrer, oplyses om
ovennaevnte arbejdsvilkar.

1.4 Alle lgnudbetalinger skal ske gennem et digitalt
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks
betalingssystem.

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder
repreesentanter fra Statens Kontrolenhed for
Arbejdsklausuler, vil i aftalens Igbetid lgbende kunne
foretage uanmeldte besgg pa arbejdspladsen for at
sikre overholdelse af arbejdsklausulen.

2. Dokumentation

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.
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Dokumentationen skal veere p& dansk, norsk, svensk
eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er pa et
andet sprog, skal entreprengren levere en autoriseret
overseettelse til dansk.

2.2 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
relevant dokumentation fra sével egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum
omfatte lgn- og timesedler med start- og sluttidspunkt
for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering,
kvitteringer for pensionsindbetalinger,
arbejdsskadeforsikring, lanregnskaber, opholds- og
arbejdstilladelse, anseettelsesbeviser,
kontaktinformation pa arbejdstagere, samt den
referenceramme, som entreprengren har anvendt i
forbindelse med fastsaettelsen af lgn- og
arbejdsvilkar for arbejdstagere. For udstationerede
endvidere dokumentation for kost, logi, transport og
sma forngdenheder.

Entreprengren eller underentreprengren har pligt til
at opbevare den relevante dokumentation i hele
aftalens lgbetid.

2.4 Entreprengren skal ved fremsendelse af
dokumentation overholde bestemmelserne i
geeldende databeskyttelseslovgivning, inden
materialet overgives til bygherren. Der henvises til
bilaget om Oplysningspligt vedrgrende persondata.

2.5 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kreeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremsender
en redeggarelse til uddybning af den fremsendte
dokumentation.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke har fremskaffet den
relevante dokumentation inden ovenneevnte frist,
palaegges entreprengren en dagbod pa 5.000 DKK
pr. arbejdsdag, indtil den kraevede dokumentation er
fremskaffet til bygherren.

3.2 Hvis entreprengren ikke overholder sine
forpligtelser i medfar af arbejdsklausulen, og hvis
dette medfarer et berettiget krav fra en eller flere
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i
betalingerne med henblik pa at tilgodese saddanne
krav.

Ved berettiget krav forstas lenmodtagerkrav op til
niveauet i medfer af arbejdsklausulen.

Entreprengren paleegges desuden en bod pa 25.000
DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav.
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Belgbet, som tilbageholdes i entreprengrens
betalinger, vil, udover det skyldige belgb og bod,
tilige omfatte rimelige omkostninger til opgarelse,
efterprgvelse og udbetaling af kompensation til
sadanne arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller dennes underentreprengrer har
overholdt klausulen sgge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrgrende
persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er,
navne pa personer under opleering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lgnsedler og
lignende) til bygherren, forpligter entreprengren sig til
at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

1a) — 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
> Privatlivspolitik (nederst pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfalgning pa, at
klausulen om opleering opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lgnsedler og lignende
efter kontraktindgaelse er opfalgning pa, at
arbejdsklausulen om lgn- og anseettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:
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o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
arbejdets udfgrelse.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
samarbejde om sikkerhed og sundhed.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

le)
Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CVer. | givet fald vil radgiverne vaere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klageneaevnet for udbud, og andre
involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1f)

Bygherren agter ikke at overfgre personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
Ikke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)
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Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.

[
Bilag til SB: Klausul om opleering

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at der anvendes
personer under opleering til opfyldelse af aftalen.

1.2 Kravet kan opfyldes ved anvendelse af personer
under opleering omfattet af:

1) Lov om erhvervsuddannelser.

2) Lov om forberedende grunduddannelse.
3) AMU-kontraktuddannelser.

4) Lov om integrationsgrunduddannelse.

5) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes en
lignende uddannelsesordning i et andet EU-land, hvis
dele af arbejdet udfgres i det pagaeldende land.

6) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes
ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i
afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af
en lignende ordning for ledige i et andet EU-land.

7) Hvis entreprengren kan dokumentere, at det ikke
er muligt at findes personer, som er under
uddannelse eller lignende iht. 1) — 6), kan der efter
samtykke fra bygherre anvendes andre
opleeringsordninger, hvor personen opnar den
ngdvendige faglighed til efter endt opleering at kunne
varetage de pageeldende opgaver selvsteendigt.

Kravet kan ikke opfyldes ved anvendelse af
personer, der i aftaleperioden alene indgar i
opleeringsforlgb, der har til formal at kvalificere
personerne til at bega sig sikkert pa en arbejdsplads
eller lignende.

1.3 Entreprengren skal sikre, at mindst ¥z (et halvt) af
de arsveerk (svarende til 1924 arbejdstimer pr.
arsveerk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der
anvendes til at opfylde aftalen, besaettes med
personer under opleering.
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1.4 Entreprengren kan veelge at beskeeftige personer
under opleering i en kortere periode, forudsat at det
samlede antal arbejdstimer, inkl. skoleophold, som
udfgres af personer under oplaering, svarer til
beskeeftigelse af det fastsatte antal arsveaerk i aftalens
lgbetid.

1.5 Entreprengren kan opfylde sin forpligtelse til at
beskeeftige det fastsatte antal personer under
opleering ved at overfgre en eller flere personer
under oplzering, som ved aftalens indgaelse er ansat
hos entreprengren, til det arbejde, som aftalen
omhandler.

1.6 Bortfald eller nedseettelse

Forpligtelsen til at beskeeftige det fastsatte antal
personer under opleering bortfalder eller nedseettes,
hvis entreprengren ikke er i stand til at finde det
kreevede antal personer under opleering, som gnsker
at indgd i en uddannelsesaftale med entreprengren.

Hvis opgavens omfang efter aftalens indgaelse
nedsaettes betydeligt, reguleres det kreevede antal
arsveerk tilsvarende.

2. Dokumentation
2.1 Opleeringsplan

Entreprengren skal udarbejde og fremsende en
opleeringsplan, der redeggr for, hvordan klausulen
forventes overholdt.

Det skal fremga af opleeringsplanen:

- hvor mange arbejdstimer, der preesteres af
personer under oplaering

- hvilke typer personer under oplaering (herunder
uddannelsens art), der beskeeftiges, og

- i hvilke perioder personerne under opleering
beskeeftiges.

Hvis der sker aendringer i oplaeringsplanen, skal
entreprengren underrette bygherre om de forventede
andringer hurtigst muligt.

2.2 Dokumentation for overholdelse

Entreprengren skal pd bygherres anmodning
dokumentere, at kravet om beskaeftigelse af det
fastsatte antal personer under oplaering er opfyldt.

Ved hvert bygherremgde skal entreprengren oplyse
antal praesterede oplaeringstimer siden sidste
byggemgde.

2.3 Dokumentation for bortfald eller nedsaettelse
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Forpligtelsen bortfalder eller nedseettes kun, hvis
entreprengren skriftligt kan dokumentere at,

1) der i rimeligt omfang er annonceret efter personer
under oplaering p& www.praktikpladsen.dk eller andre
relevant steder, og

2) relevante skoler efter konkret henvendelse fra
entreprengren ikke har set sig i stand til at formidle
en arbejdstager til anseettelse.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke senest 5 arbejdsdage
efter bygherres anmodning om dokumentation efter
pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 har fremsendt behgrig skriftlig
dokumentation, kan bygherre kraeve en bod pa DKK
5.000 pr. pabegyndt uge, indtil entreprengren har
fremsendt dokumentationen.

3.2 Huvis der opstar uenighed om, hvorvidt
entreprengrens manglende anseettelse af en eller
flere personer under opleering er berettiget, kan
bygherre forlange en uddybende redeggrelse fra
entreprengren.

Hvis entreprengren ikke senest 5 arbejdsdage efter
bygherres anmodning har fremsendt en behgrig
redegarelse, kan bygherre kraeve en bod pa DKK
5.000 pr. pabegyndt uge, indtil entreprengren har
fremsendt redeggrelsen.

Hvis bygherre efter at have modtaget redeggrelsen
fortsat finder, at entreprengren ikke overholder
klausulen, gives bod ved aflevering af opgaven, |f.
pkt. 3.3.

3.3 Hvis det ved aflevering af opgaven kan
konstateres, at entreprengren ikke fuldt ud har
beskeeftiget det kraevede antal personer under
opleering, paleegges entreprengren en bod pa DKK
50.000 pr. padbegyndt manglende arsveerk,
medmindre klausulen er bortfaldet eller nedsat.
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