

MØNBROEN (Dr. Alexandrines Bro)

Entrepriseaftale om renovering af Mønbroens bueben

MONS-2024-HACO-01

Projektnavn: Mønbroen
Entrepriseform: Hovedentreprise

1 Parterne

Mellem

Vejdirektoratet
Drift og Teknik (DT-DV)
Guldalderen 12, 2640 Hedehusene

og

<Anfør entreprenørens firmanavn
og adresse>

CVR nr.: < Anfør CVR nr.>

Entreprenøren er en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder (et konsortium). Som fælles befuldmægtiget med fuld prokura til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne er udpeget <virksomhedsnavn>.

2 Aftalegrundlag

Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret april 2024.

Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>.

Rettelsesblade:

<

Nr. 3, dateret <dato>.

Nr. 2, dateret <dato>.

Nr. 1, dateret <dato>.

>

[Ingen.]

Fristen for tilbudsaflevering var <dato>.

2.1 Rettelser i TBL

2.2 Forbehold

[Ingen.]

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

3 Underentreprenører

ENTEN:

Ved aftalens indgåelse har entreprenøren oplyst, at der anvendes følgende underentreprenører og underleverandører, herunder rådgivere:

Arbejde/opgaver	Virksomhedens navn og CVR nummer	Juridisk repræsentant	Telefonnr. eller e-mail adresse

Hvis entreprenøren ved prækvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig på en støttende enhed med henblik på at dokumentere teknisk og faglig formåen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprenøren forpligtet til at angive den støttende enhed i skemaet som underentreprenør og lade de konkrete dele af entreprisen udføre af de pågældende underentreprenører eller underleverandører, herunder rådgivere, jf. udbudsloven § 144, stk. 3.

Hvis en underentreprenør eller underleverandør, herunder rådgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, skal den pågældende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstås dels de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 – 136, dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2.

ELLER:

Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører.

4 Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af enterprisesum> i form af garanti fra forsikringsselskab eller pengeinstitut.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB 18 anvendes, se Byggeriets aftalevilkår - AB-systemet, [Byggeri | Social- og Boligstyrelsen \(sbst.dk\)](#) (søg på entreprenørgaranti på siden).

5 Beskrivelse af enterprises indhold

Entreprisen er beliggende på Mønbroen (Dronning Alexandrines Bro), og den omfatter i hovedtræk:

- Reparation og forstærkning af den nedre del af broens betonbuer (bueben) inkl. overfladebehandling
- Indretning, drift og rømning af arbejdsplads ved Kalvehave Havn
- Kvalitetssikring, miljøledelse, kontrol og dokumentation

Entreprisen omfatter endvidere projektering af:

- Adgangsforhold, herunder stilladskonstruktioner omkring strømpillerne og buebenene.

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgår i øvrigt af aftalegrundlaget.

6 Hovedtidsplan

Der henvises til særskilt hovedtidsplan, som indgår i aftalegrundlaget.

Følgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag.

Tidsfrister	Beskrivelse	Bod pr. påbegyndt uge
Igangsætningsfrist for udførelse	Reparation af bueben skal være påbegyndt senest 9. august 2024. Kriteriet herfor er, at der er opsat og godkendt stillads på mindst en pille.	Kr. 10.000
Mellemfrist nr. 1	Aflevering af miljøvaredeklARATIONER (EPD), jf. kravene i SAB-Styring og samarbejde, senest 3 uger før materialet/produktet indbygges.	10.000 kr. pr. EPD, dog max. 30.000 kr. pr. EPD.
Færdiggørelsesfrist	Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering, senest 31. oktober 2025	Kr. 75.000

7 Parternes repræsentanter

I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18.

Bygherrens ledelsesrepræsentant:

Iben Maag, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7544, e-mail: ibma@vd.dk

Bygherrens projektleder:

Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7501, e-mail: haco@vd.dk

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder:

Morten Zinck, tlf.: 5640 2966, e-mail: mz@cowi.com, COWI A/S

Som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne.

Entreprenørens ledelsesrepræsentant:

<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse>

Entreprenørens projektleder og repræsentant:

<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>

Som i henhold til AB 18 § 29, leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne.

Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen:

Jonas Kok, tlf. 5640 2130, e-mail: jjok@cowi.com, COWI A/S.

8 Betaling

For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren:

kr. <.....,00.>

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.

Beløbet er uden moms.

Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, under hovedpost 1000, som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum.

9 Forsikring

Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 6.000.000,00 kr. pr. forsikringsår.

Entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, skal være dækket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsætninger om underentreprenørens forsikring, herunder om forsikringssummens størrelse, er det entreprenørens ansvar, at underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav.

Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe dokumentation for ovenstående, er entreprenøren forpligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren.

Entreprenørens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprenører er bygherren uvedkommende og skal således håndteres af entreprenøren og/eller dennes forsikringsselskab.

10 Bodsbestemmelser

Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i aftalegrundlaget.

- Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
- SB ad § 12.
- Klausuler vedlagt som bilag til SB.

11 Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i hele aftaleperioden.

Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er ordregiver uvedkommende.

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entreprenørens opfyldelse af aftalen.

11.1 Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, underleverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

11.2 Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen

Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af forbud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og hvilken indflydelse det har på tidsplanen.

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse.

11.3 Ophævelse

Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage.

Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse.

Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.

Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller delvist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse.

12 Bilagsoversigt

Nedennævnte bilag er en del af aftalen:

- Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
- Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
- Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, er dækket af forsikringen, <specifiser>.

13 Underskrifter

For bygherren:

Den 2024

(Penneo underskrift vedlagt)

.....

Iben Maag

Ledelsesrepræsentant for Vejdirektoratet

For entreprenøren:

Den2024

(Penneo underskrift vedlagt)

.....

<navn>

<titel>

(Penneo underskrift vedlagt)

.....

Hans-Åge Cordua

Bygherrens Projektleder

(Penneo underskrift vedlagt)

.....

<navn>

<titel>