Vedr. Fargbroerne, reparation af betonskader i omrade
med katodisk beskyttelse 2024

Efter bemyndigelse fra Vejdirektoratet skal vi hermed anmode Dem om at afgive
tilbud p& udfgrelse af en reekke betonreparationer med katodisk beskyttelse for
den nederste del af piller og pyloner over vand p& Fargbroerne.

Generel orientering
| 2008 og 2009 blev der etableret katodisk beskyttelse i kote 0 til +2 pa ydersiden
af Fargbroernes piller og pyloner. Anodesystemet er indstgbte LIDA anodeband
(CN1, 20 mm) i skérne spor. Det er konstateret, at de to nederste anodeband pa
pillerne og de fire nederste anodeband pa pylonerne har omrader med Igst eller
afskallet betondaeklag omkring anodebandene.

Situation pa en pille med indstabte
anodeband.

Eksempel p& skade med blotlagt
anodeband.

Opgaven bestar i at udbedre lgs/delamineret beton i sporene med anodebande-
ne. Det er vigtigt, at betonen eller mgrtlen til udstgbning er egnet til brug ved ka-
todisk beskyttelse, da den omslutter anodebandet.

Den eksisterende type er ikke oplyst, da recepten er gendret siden udfgrelsen.
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Option: For to piller etableres et 15 cm bredt spor med overfladebehandling over
de nederste to anodeband hele vejen rundt om pillen. Overfladebehandlingen
skal veere system 93-4 Acrylplasttykfilmsmaling.

Der ma i udfarelsen ikke etableres elektrisk kontakt mellem anodebandene og
armeringen og strammen til det eksisterende anlaeg skal koordineres vedr. evt.
afbrydelse far reparationsarbejdet begynder.

Ved reparationer saerligt ved midten af pillerne og i pylonerne ved midt og til de
spidse sider, findes der orange kabler som ikke ma beskadiges. Tilsynet kontak-
tes i denne forbindelse.

Skeering ved lodrette stgbte spor foretages ikke.

Det katodiske anleeg pa Sjeelland-Farg broen bestar af 17 piller som er navngivet
SFO03 til SF19, se ogsa vedlagte tegning.

Det katodiske anleeg pa Farg-Falster broen bestar af 14 piller og 2 pyloner som
er navngivet FFO1 til FF16, se ogsa vedlagte tegning. Omfanget af reparationer
er ikke kendt og skal kortleegges i forbindelse med opgaven.

Reparationer péa pillerne FF11, FF12, FF13, FF15 og FF16 er udfart i 2023 og
indgar ikke i tilbuddet.

Arbejdets omfang i hovedtraek
Arbejdet udfares i falgende prioriterede raekkefalge:

1 Arbejdet indberettes til Efterretninger for Sgfarende — udfgres 4 uger far ar-
bejdet begynder.

2 Skurvogn og gangbro til flade etableres ved landfeeste for Farg-Falster broen
pa Farg.

3 Der sejles rundt om piller og registreres synlige anodeband og afskalninger i
de nederste anodeband. Omfanget registreres pa skitser for hver pille.

4  Piller eller pyloner med synlige anodeband skal udbedres ferst. Der udfares
ikke reparationer p& mere end tre piller ad gangen. Der bankes pa overfla-
den ved anodebandene for at konstatere betonens tilstand. Omfanget regi-
streres pa skitser for hver pille.

De delaminerede omrader indtegnes med kridt p& pillen/pylonen forud for
reparationer.

5  Der skeeres et spor omkring det delaminerede omrade forud for behugnin-
gen. Der hugges forsigtigt ind til anodebandet og tilstanden vurderes. Ses
der tegn pa beskadigelse af anodebandet eller er anodebandet brudt, fore-
tages der en samling som vist nedenfor med et nyt stykke anodeband imel-
lem de eksisterende ender. Bemaerk at samlingsdele (skrue og metrik) skal
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veere af titan.

Foretages en samling, s& kontrolméles modstanden over samlingerne pa
falgende made:

A. Modstanden mellem de eksisterende brudte anodebands-ender (1
og 2) males og noteres.

B. Samlingen udfares med et nyt stykke anodeband. (Som vist.)

C. Modstanden mellem eksisterende anodebands-ende (1) og det nye
anodeband males og noteres.

D. Modstanden mellem eksisterende anodebands-ende (2) og det nye
anodeband males og noteres.

E. Modstanden mellem de eksisterende anodebands-ender (1 og 2)
males og noteres.

F. Anodebandet indstgbes, hvis modstanden ses at veere aftaget
imellem de to anodebands-ender.

Stegbeoverflader sandbleeses af hensyn til vedhaeftningen. Anodebandet til-
daekkes i forbindelse med sandbleesningen.

Anodebandet udstabes og evt. curing pafgres. Meengder indtegnes og op-
gares pa skitser. Bemaerk, at der stilles krav til ledningsevnen for den an-

vendte reparationsmgrtel/beton. (Anvendelig med katodisk beskyttelse og
resistivitet under 15 Kohm x cm efter 28 MD i vandmeettet tilstand jf. APM

219, dokumenteret pa databladet).
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8 Tilsynet kan ordre udtagning af kerner for at kontrollere omstgbningen.

9  Option: Overfladen af reparationen sandbleeses og pafares en overfladebe-
handling af system 93-4 Acrylplasttykfilmsmaling. Entreprengren kommer
med forslag til produkter.

10 De pafarte overflader samt udfgrte reparationers omfang og dybde doku-
menteres pa skitser.

11 Tilsynet orienteres Ilgbende om udfgrelsen af piller/pyloner.

Indretning og remning af arbejdsplads og arbejdsomrader
En arbejdsplads til saniteere forhold og opbevaring af materialet, kan etableres
ved det granne omrade ved landfaestet pa Farg, men der stilles ikke el og vand til
radighed.

Ved landfeestet pa Farg etableres en badebro som adgangsve; til arbejdsfladen.

Feerdselsregulerende foranstaltninger
Arbejdet vil forega fra en flade pa vand og har derfor ingen faerdselsregulerende
foranstaltninger.

Andre entreprengrer

| forbindelse med arbejdets udfgrelse, vil der kunne forega enkelte ovenliggende
lejerenoveringer eller nedtagninger af stilladsdele fra enkelte piller. Arbejdet kan
medfare lokale afspaerringer omkring pillerne fra vand siden.

Stgj og stav

Entreprengren skal gennem sin arbejdstilrettelseggelse forebygge stgj- og stav-
gener. Stgjende arbejder skal tilstraebes udfart inden for normal arbejdstid, der er
fastsat til hverdage kl. 7.00 — 18.00.

Sikkerhed og sundhed

Entreprengren varetager pa bygherrens vegne arbejdsmiljgkoordinering og af-
greensning af sikkerhedsarbejdet, jf. Arbejdstilsynets BEK vedr. bygherrens plig-
ter.

Entreprengren skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) geeldende
for arbejdspladsen. PSS skal indeholde specifikke arbejdsprocesbeskrivelser og
instruktion for arbejder, der indebeerer risici ved arbejdets udferelse. PSS skal
baseres pa Vejdirektoratets paradigme for mindre anlaeg.
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Seerlige forhold
Arbejderne foregar fra flade pa vand og anses derfor for veerende szerlig farligt
arbejde.

Anskaffelsen af materialer skal koordineres med en entreprengr eller leverandar
som er specialiseret i katodisk beskyttelse.

Tilsyn
Bygherrens tilsyn med arbejdet varetages af COWI A/S.

COWI vil periodevis veere til stede, nar reparationerne pagar. | den forbindelse
skal entreprengren veere behjaelpelig med transport frem og tilbage fra gangbro til
arbejdssted.

Tilbud og afregning
Entreprisen udbydes som underhandsbud. Kriteriet for tildeling af entreprisen er
laveste pris.

Bygherren forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud. Ingen entreprengrer kan
saledes kraeve arbejdet tildelt.

Der afgives tilbud pa arbejdet ved at benytte vedlagte tilbudsliste. Samtlige poster
i tilbudslisten skal udfyldes. Posterne er opdelt i enhedspriser for materialer, en-
hedspriser for arbejdslgn og enhedspriser for materiel. De angivhe meaengder i
tilbudslistens poster er estimater og kan variere vilkarligt.

Arbejdet vil blive afregnet som regningsarbejde baseret pa priserne i tilbudslisten.
Entreprengrens gvrige udgifter til materialer og saerligt materiel vil blive afregnet
som regningsarbejde efter forudgdende aftale med tilsynet.

Undtaget fra regningsarbejde er tilbudslistens summer s& som etablering af ar-
bejdsplads og badebro.

Entreprengren ma indregne et vist antal vejrligsdage, idet arbejderne kan blive
pavirket af vejr (seerligt vind) og varierende vandstand. Der indregnes 8 arbejds-
dage pr. maned, er antallet over 8 afregnes det efter tilbudslistens post for stil-
stand (maksimalt 7,5 time per dag).

Timer og karselsudgifter til transport til og fra broen honoreres ikke. Dette geelder
bade for mandskab og materiel. For mandskab og materiel honoreres saledes
kun effektive timer, hvor der arbejdes pa broen.

Entreprengren skal labende fremsende opggrelser over dagligt forbrug af mand-
skab og materiel.
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Spargsmal og tilbud skal fremsendes til Vejdirektoratet med kopi til COWI pa ne-
denstadende e-mails:

kiri@vd.dk med kopi til mz@cowi.com og jkok@cowi.com

Tilbuddet skal veere afleveret senest den 3. maj 2024.

Entreprisekontrakt sendes til underskrivning via Penneo af Vejdirektoratet efter
tildeling.
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