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Nummerering i SAB 

 
Styring og samarbejde  0 
Arbejdsplads    1 
Jordarbejde    2 
Afvanding    3 
Bundsikring af sand og grus 5 
Stabilt grus    6 
Brolægning    7 
Varmblandet asfalt  9 
Kørebaneafmærkning  10 
Afmærkningsmateriel  11 
Beplantning    13 
Fundering    20 
Stillads og form    21 
Slap armering    22 
Beton    24 
Bitumenbaseret fugtisolering 31 
Broautoværn og rækværker 36 
Stålarbejder    40 
Øvrige arbejder    50 
 
Inden for hvert af hovednumrene 0-50 er de Særlige Arbejdsbeskrivelser underopdelt med numme-
rering svarende til afsnitsnummereringen i den tilhørende AAB, idet disse Særlige Arbejdsbeskrivel-
ser er supplerende til AAB. 
 
Hovednumrene er ligeledes anvendt i udbudsmaterialets tilbudsliste. 

Anvendte forkortelser 

 
AB:  Asfaltbeton 
AAB:  Almindelig arbejdsbeskrivelse 
ABB  Asfaltbetonbindelag 
BG:  Bundsikringslag 
DS:  Dansk Standard 
GAB 0/I/II: Grusasfaltbeton type 0/I/II  
PA:   Pulverasfalt 
SG II:  Stabilt grus, kvalitet II 
SMA:  Skærvemastiks 
SMA SRS: Skærvemastiks støjreducerende 
 
Vedr. begreber henvises til Vej- og Trafikteknisk Ordbog, juli 2019.
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0  STYRING OG SAMARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde af december 2019. 

0.1  ALMENT 

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entre-
prisen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til: 

- Tid 
- Kontrol og dokumentation 
- Kvalitet 
- Miljø 
- Arbejdsmiljø 
- Trafiksikkerhed og -afvikling 
- Beredskabsforhold 
- Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere. 

0.2  MØDER 

0.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 
- Projektgennemgangsmøde 
- Opstartsmøde 
- Ledningsejermøder 
- Byggemøder 
- Økonomimøder 
- Ibrugtagning 
- Aflevering 
- 1- og 5-års eftersyn. 

 
Bygherren udarbejder referat af møderne. 
 
Umiddelbart efter indgåelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang.  
Formålet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprenøren og bygherren: 
 

- at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab 
- at skabe fælles forventninger til samarbejdet under entreprisens udførelse  
- at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte 

eller vanskelige at udføre 
- at få løst projektmæssige forståelsesproblemer  

 
Specielt gennemgås følgende på projektgennemgangs mødet: 

- Entreprenørens arbejdsplan 
- Arkitekternes ønske om det færdige resultat 
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- Entreprenørens fremgangsmåde for at levere materialer som ønsket 
- Tidsrum for lukning af vej 
- Arbejdsveje til og fra pladsen  

0.2.7 Ledningsmøde 

Tilsynet indkalder om nødvendigt til opfølgende ledningsmøde ved entreprisens opstart. 

0.3  ENTREPRENØRENS ARBEJDS- OG TIDSPLANLÆGNING 

0.3.1 Generelt 

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der på overskuelig vis 
redegør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet. Den kritiske vej skal være markeret i ar-
bejdsplanen med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremgå tydeligt, hvor-
når leverancerne skal være tilgængelige for entreprenøren. Hvis der forekommer særligt farligt ar-
bejde i henhold til Arbejdstilsynets bilag 1 til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, skal arbej-
det være markeret tydeligt i arbejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage højde for eventuelle 
spærretider. 
 
Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemøde. 
 
Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbærende terminer, de anførte 
krav i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads mv. samt og opdeles på underaktiviteter (ud-
gravning, støbning, grus, asfalt, afvanding mv.).  
 
Arbejdsplanen skal indeholde det forventede antal vejrligsdage, der er angivet i udbudsmaterialets 
Særlige Betingelser (SB). 
 
Det er en forudsætning for, at der kan godkendes tidsfristforlængelse på grund af vejrlig, at vejrfor-
holdene har virket forsinkende på arbejdets fremdrift og er på kritisk vej. 
 
Til dokumentation for usædvanligt vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den 
nærmeste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målin-
ger. 

0.3.1.2 Broer og bygværker 
Der skal afsættes tid til godkendelse af stilladsdokumentation jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser. 

0.3.1.4 Miljømæssige forhold 
Der henvises til vedlagte dokument ”Regulativ for miljøforhold ved bygge og anlægsarbejder”. 
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0.4  KONTROL 

0.4.1 Entreprenørens kontrol 

0.4.1.2 Kontrol under udførelse 
 
Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse ved planlægning og styring af 
egenkontrollen og den tilhørende dokumentation. Kontrolplaner og -skemaer sendes til tilsynet in-
den arbejdets igangsætning uden at dette dog ændrer på, at det fortsat er entreprenørens ansvar at 
sikre, at kontrolomfanget i udbudsmaterialet overholdes. 
 
Vedr. kontrolplaner henvises til afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse. 
 
Entreprenøren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol. Al kontrol 
skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Hvis der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og 
mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den leverance, der hører til kontrolafsnittet, for 
ikke accepteret. 
 
Kontrol skal ske løbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Art og omfang af kvalitets-
kontrol er nærmere angivet i de respektive kontrolafsnit i AAB og SAB. Entreprenørens kontrol skal 
udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. 
 
Entreprenørens kontrol skal udføres og dokumentationen skal foreligge inden klarmelding af arbej-
det til bygherrens tilsyn. 
 
Entreprenøren skal senest to dage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted, informere tilsynet 
herom. Der henvises til AAB samt UKP vedlagt dette udbud. 

0.4.2 Bygherrens kontrol 

0.4.2.2 Bygherrens kontrol under udførelse 
 
Hvis tilsynets stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entreprenø-
ren forpligtet til at udbedre de pågældende forhold. 

0.5  DOKUMENTATION 

0.5.1 Generelt 

Entreprenøren skal under projektets udførelse aflevere fuld kontroldokumentation (opmålinger, som 
udført, mængdeopgørelser mv.) for et givent kontrolafsnit. Hvilken konstruktionsdel, hvilket areal 
eller andet, der skal være omfattet, aftales med tilsynet ved entreprisens opstart. Dette sker med 
henblik på at sikre, at formen og kvaliteten af entreprenørens dokumentation er korrekt. 
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Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital 
form omfattende: 
 

- Den kvalitets- og miljøplan med tilhørende procedurer og bilag, der kræves i afsnit 0.6 Kvali-
tetsstyring og miljøledelse  

- Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner mv. 
- Som udført-tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse 
- Mængdeopgørelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, længder mv. 
- Vejesedler, følgesedler mv. 
- Miljøindberetning. 

 
Entreprenøren skal i den periode, hvor denne har afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlan-
gende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslut-
ning. 

0.5.3 Som udført-dokumentation 

Entreprenøren skal aflevere de indmålinger, der er beskrevet i AAB og SAB, i dwg.- eller dgn.-format. 

0.6  KVALITETS- OG MILJØLEDELSE 

0.6.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og mil-
jøplan, der opfylder kravene i de efterfølgende afsnit. 
 
Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøledelsessy-
stemer. 

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

0.6.2.1 Ansvar, beføjelser og kommunikation 
Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges kvalitets- og miljøplanen. 

0.6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer 
Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer 
kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav. 
 
Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 
 

- Forebyggelse af støjgener 
- Forebyggelse af støvgener 
- Forebyggelse af lugtgener 
- Bekæmpelse af forurening af tilstødende veje 
- Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 
- Affaldshåndtering og bortskaffelse 
- Opsætning/nedtagning af midlertidig afmærkning. 
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0.6.2.3 Kontrolplaner 
Entreprenørens kontrolplan skal udarbejdes med udgangspunkt i Udbudskontrolplanen (UKP). 
 
Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets 
krav og Udbudskontrolplanen.  
 
Kontrolplaner skal redegøre for: 

- Hvad der skal kontrolleres 
- Kontrolmetoder 
- Prøvningsfrekvens 
- Acceptkriterium 
- Dokumentation af kontrol 
- Ansvarlig for gennemførelse af kontrol. 

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion 
Krav om kurser fremgår af de respektive AABér og SAB’er. 
 
Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskæftiget 
med afmærkning af vejarbejder skal have gennemført Vejen som arbejdsplads-kurser (trin II), som 
godkendt af Vejdirektoratet. 
 
Medarbejdere, der håndterer afmærkningsmateriel eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder 
eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspærring, skal have gennemført AMU-kurset Vejen 
som arbejdsplads. 
 
Afløbsledninger/kloakarbejder og brolæggerarbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere. 

0.6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nøgle-
personer, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, 
miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og beføjelser samt 
interne kommunikationsveje. 
 
Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, 
der lever op til kravene i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører og 
leverandører. 

0.6.2.12 Styring af ændringer 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer.  
 
Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, 
miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af 
ændringer til berørte parter. 
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0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerede handlinger 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigel-
ser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning 
af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og 
involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og 
forebyggende handlinger. 
 
Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og 
konstaterede afvigelser. 

0.7  STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED  

0.7.1 Generelt 

Entreprenøren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet inden arbejdet igangsættes. 
 
Entreprenøren og dennes underentreprenører skal ved udførelse af alle arbejder anvende nødven-
dige tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, så gældende arbejdsmiljøkrav overholdes. 

0.7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelse 

0.7.3.1 Alment 
Entreprenøren skal udpege en sikkerhedskoordinator til at varetage bygherrens forpligtelser, jf. Ar-
bejdstilsynets Bekendtgørelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, i forbindelse med 
koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder under udførelsen. Sikkerhedskoordinatoren skal 
opfylde betingelserne i bekendtgørelsens §5. Kontaktoplysninger på sikkerhedskoordinatoren oply-
ses senest ved entreprisens opstart. 
 
Entreprenørens sikkerhedskoordinator skal sikre, at kravene i bekendtgørelsens §15 til §20 bliver op-
fyldt. 

0.7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og 
sundhed ved fremtidige arbejder 
Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgår som en del af udbudsmaterialet, og entre-
prenøren skal indregne eventuelle udgifter forbundet med efterlevelse af eventuelle krav angivet i 
PSS såvel som alle andre udgifter forbindelse med overholdelse af gældende regler og love vedr. ar-
bejdsmiljø. 
 
Entreprenøren skal sikre sig, at alle, der er beskæftigede på entreprisen, er bekendt med PSS’en, og 
PSS skal være tilgængelig for samtlige beskæftigede hos entreprenøren inkl. dennes underentrepre-
nører og leverandører.  

0.7.3.4 Afgrænsning 
Entreprenøren er ansvarlig for alle egne og fælles sikkerhedsforanstaltninger herunder etablering og 
vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: 
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- Skurby 
- Adgangsveje 
- Foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, snerydning 

og ryddelighed for skurby 
- Trafikafmærkning. 

0.7.4 Beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 
 

- Personskade 
- Tingskade 
- Uforudset jordforurening 
- Uforudset grundvandsforurening 
- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient 
- Spild af brændstof og kemikalier 
- Brud på forsyningsledninger 
- Støv 
- Støj. 

 
Hvis entreprenøren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggeplads-
tegning og andre arbejdsmiljørelaterede informationer, også udarbejdes på de pågældende frem-
medsprog. 
 
Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortræder i umiddelbar nærhed af den 
ikke-dansktalendes arbejdsplads. 

0.8  TRAFIKSIKKERHED OG – AFVIKLING 

0.8.2 Arbejder ved eller på veje 

0.8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling 
Entreprenøren skal udarbejde detaljerede afmærkningsplaner for trafikkens afvikling i hele perioden 
af arbejdet, herunder også specifikt for asfaltarbejder i forbindelse med entreprisen, og forelægge 
disse for bygherrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest to arbejdsdage efter modtagel-
sen.  
 
Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer sender entreprenøren afmærkningsplanerne til godken-
delse hos vejmyndigheden, som om nødvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprenøren skal i 
sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. 
 
Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er god-
kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i ”Afmærkning af vejarbejder mv.” 
 
Gældende afmærkningsplaner skal altid være tilgængelige på arbejdspladsen. 
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Entreprenøren er ansvarlig for, at den udførte afmærkning fungerer efter hensigten. Hvis det konsta-
teres, at den opsatte afmærkning ikke fungerer hensigtsmæssigt, skal entreprenøren, uanset om af-
mærkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage mindre justeringer i mar-
ken (flytning af let materiel), og om nødvendigt opdatere afmærkningsplanerne og sikre, at de rele-
vante myndigheder foretager en fornyet godkendelse. 
 
Hvis trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlægning af trafik, herunder også cykeltrafik 
og gående, skal entreprenøren opsætte de nødvendige orienteringstaver (gule med sort skrift) til sik-
ring af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres. 

0.9  STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 

0.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndig-
hedsbehandling. 

0.9.2.1 Koordinering og ledningsmøder 
Bygherrens tilsyn indkalder til ledningsmøde ved entreprisens opstart med henblik på at fastlægge 
det endelige omfang af ledningsarbejder i forbindelse med entreprisens udførelse. 
 
Entreprenøren er herefter ansvarlig for at koordinere og træffe de nødvendige aftaler med lednings-
ejere angående nyanlæg, flytning eller omlægning af ledninger. 
 
Ledningsejerne foretager selv omlægning mv. af ledninger. Hvis der indgås aftale mellem entreprenø-
ren og en eller flere ledningsejere om omlægning eller lignende af ledninger, er dette alene et for-
hold mellem entreprenøren og ledningsejeren. 
 
Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende kontakt til 
ledningsejere.
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1  ARBEJDSPLADS MV. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende særlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads” af juli 2019. 

1.1  SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som de henligger på tilbudstidspunktet. Eventuelle ind-
sigelser vedr. arbejdsområdernes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsættelse. 

1.1.3 Registrering af arealer og naboejendomme 

Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage en foto- eller videoregistrering af en-
trepriseområdet. 

1.2  AFSÆTNING 

1.2.2 Entreprenørens afsætning 

Afsætning foretages af entreprenør. 
Følgende system for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved entreprenørens afsætning: 
 
Koordinater angives i henhold til DKTM2 
Koter angives i meter i henhold til højdesystem DVR90. 
 
Entreprenøren står for etablering af al øvrig afsætning, idet projektmaterialet udleveres i digital form 
(dwg-format i 2D). 

1.3  ARBEJDSOMRÅDER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE 

1.3.2 Anstillingsplads 

Entreprenøren kan anvende vejareal på Vester Voldgade som arbejdsplads. 
 
Skur-, materialepladsen og byggeplads skal indhegnes i henhold til byggepladsplanen. I forbindelse 
med belægningsarbejder kan det være nødvendigt at flytte, nedtage og/eller genetablere bygge-
pladshegnet. 
 
Entreprenøren skal selv undersøge og foranstalte tilslutning af El, vand og afløb til skurby og arbejds-
område.  
 
Entreprenøren skal hurtigst muligt sende en plan for indretning af arbejdspladsen og lagerpladsen til 
bygherrens tilsyn. 
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1.3.3 Adgangsveje 

Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje og skal, i det omfang forurening er forårsaget af 
entreprenørens arbejde, løbende renholde de til færdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer 
samt vejudstyr (kørebane, cykelstier, fortove, tavler, autoværn og afløbsinstallationer) såvel inden for 
som uden for arbejdsområdet. 
 
Hvis orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet iværk-
sætte renhold ved tredjepart for entreprenørens regning. 

1.4  FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

1.4.1  Alment 

Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje under entreprisens udførelse kan afvikles farefrit 
og uden væsentlige gener fra arbejder forbundet med nærværende entreprise. 
 
Der stilles følgende krav til opdeling af udførelsen med tilhørende afvikling af den offentlige trafik: 
 

- Der skal under hele anlægsfasen være minimum ét spor frit for kørende trafik, et spor for cyk-
lister og et spor for gående trafik på Sjællandsgade. 

 
Vejen kan midlertidigt spærres i forbindelse med ledningsomlægning m.v. og løft af broer efter aftale 
med bygherren. 
 
Der skal ved alle afmærkningsplaner redegøres for håndteringen af cykeltrafik og gående. Entrepre-
nøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de intentioner, 
der er indbygget i projektet. 
 
Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, be-
lysning mv. såvel i som uden for arbejdstiden, herunder på lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige 
arbejdsfrie perioder. 

1.4.5 Kontrol 

1.4.5.1 Kontrol og eftersyn af afmærkning 
Der skal min. to gange dagligt på arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og 
en gang på arbejdsfri dage føres tilsyn med de færdselsregulerende foranstaltninger, og konstate-
rede mangler skal omgående udbedres. 
 
Entreprenøren skal derudover i hele perioden anvise minimum to kontaktpersoner, der kan kontak-
tes hele døgnet. 
 
Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprenørens kontaktpersoner skal minimum dække fire sammen-
hængende uger. 
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Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse 
bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangel-
fuld afmærkning. 

1.5  LEDNINGER 

Bygherren har kendskab til de ledninger, der er vist på ledningsplanerne. 
 
Særlige krav fra ledningsejerne, herunder f.eks. håndgravning omkring de ledninger, der er vist på 
tegningerne, honoreres ikke.  
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne omkostninger til prøvegravninger for at opsøge anviste led-
ninger, som skal bevares, hvis entreprenørens arbejde er af en sådan art, at vedkommende uforva-
rende kan komme til at beskadige ledninger (som f.eks. ved grubning). Frigravning af kendte lednin-
ger i forbindelse med afvandingsarbejder, udgravning til vejkasse mv. er en almindelig del af arbejdet 
og giver ikke anledning til merbetaling og kan ikke betegnes som prøvegravninger. 

1.5.1 Verifikation af eksisterende ledninger 

Entreprenøren skal så tidligt som muligt verificere de projekterede tilslutningskoter til eksisterende 
regnvandsledninger og regnvandsbrønde. 
 
Efter nærmere aftale med tilsynet kan der udføres prøvegravninger for verifikation af andre lednin-
ger. 

1.5.2 Sikring 

Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast og skal til formålet udarbejde ar-
bejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.  
 
Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg skal den fritliggende installation afstives mod brud 
og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller sikrings-
metode skal forelægges ledningsejer til accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbej-
det påbegyndes.  

1.6  LABORATORIEFACILITETER 

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium.  
 
De prøvninger, der kræves til kontrol af jord, grus og asfalt, kan tillades udført på et laboratorium, 
som er underlagt en anerkendt kontrolordning. 

1.7  MILJØFORHOLD 

1.7.9 Håndtering af forurenet jord 

Der henvises til jordhåndteringsplan. 



Fredericia Kommune   Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
Fredericia Vold, Prangervej 1  ARBEJDSPLADS MV. 
1007885 Marts 2024  

 

Side 16 af 72 

 

1.8  GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 

Der er udført geotekniske forundersøgelser. Geoteknisk rapport er vedlagt udbudsmaterialet. 
 

1.9  VINTERFORANSTALTNINGER 

1.9.1 Alment 

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november – 31. marts, 
omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger. 
 
Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, som er nødvendige at 
iværksætte uafhængig af det aktuelle vejrlig. 
 
Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes i vinterperi-
oden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner før, under og efter ar-
bejdets udførelse. 
 
For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes hele 
året til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der iværksættes i vinterperioden grundet 
det aktuelle vejrlig. 
 
Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig i vinter- 
og sommerperioden. 

1.9.1.1 Arbejdets omfang 
Arbejdet omfatter:  
 

- Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planlægges 
udført/iværksat for arbejder, som er omfattet af entreprisen 

- Etablering af nødvendige vinterforanstaltninger på anstillingspladser såsom orienteringsbelys-
ning, frostsikring af installationer, interimsveje, inddækning mv. af arbejdssteder, afvandings-
foranstaltninger 

- Udførelse af årstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i arbejds-
områder  

- Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsområderne 

1.9.1.2 Grundlag 
”Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november – 31. marts”, 
VEJ-nr. 9458 af 28.9.2011 samt ”Vinterstøbning af beton”, Statens Byggeforskningsinstituts anvisning 
nr. 125. 
 
Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemførelse af arbejder i vinterperioden er i øvrigt beskrevet 
i de respektive AAB’er og SAB’er. 

https://vejregler.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=vej20119458
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1.9.2 Materialer 

Til glatførebekæmpelse anvendes grus eller tøsalt. 
 
Varm beton skal bestå af beton blandet af forvarmede tilsætningsmaterialer ved blanding på værk. 

1.9.3 Udførelse 

På baggrund af planen for foranstaltninger i vinterperioden aftales med bygherren omfang og krite-
rier for iværksættelse af de pågældende foranstaltninger. 
 
Vinterforanstaltninger beskrevet i planen udføres til sikring af: 
 

- At arbejdet holdes i gang i det omfang, der er nødvendigt for arbejdets fremdrift 
- At der ikke sker skade på udført eller igangværende arbejde 
- At arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav 
- At arbejdet umiddelbart igen kan optages, hvis ekstreme vejrforhold har medført standsning. 

1.9.3.1 Betonarbejder 
Hvis der er lufttemperaturer under -5 °C, eller hvis støbeskellene, der skal støbes mod, er under 0 °C, 
må betonstøbning kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat. Således skal al 
sne og is være fjernet fra den konstruktionsdel, der skal støbes imod. Nødvendig isoleringsdækning 
og eventuel forvarmning skal udføres. 
 
De målinger af betontemperaturen i konstruktioner under afbinding og hærdning, der kræves i AAB – 
Beton, skal i vinterperioden foretages, frem til betonen er frostsikker. 
 
Ved lufttemperaturer ned til -5 °C udføres afdækning af nyudstøbt beton med presenninger, vinter-
måtter eller skumplastmåtter. 
 
Særlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under -5 °C) omfatter eksempelvis overdækning af 
arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt være nødvendig. 

1.9.3.2 Asfaltarbejder 
Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlægningsstedet ved 
brug af isolerede og overdækkede vognlad. 
 
Asfaltarbejder må kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat for det aktuelle 
vejrlig, herunder udførelsesprocedurer til sikring af, at udlægning af asfalt udføres med den nødven-
dige asfalttemperatur indtil tromling og komprimering er afsluttet. 

1.9.4 Kontrol 

Der skal for hvert arbejdsområde udføres daglig logbog, hvoraf det som minimum fremgår: 
- Foranstaltninger, der er udført og for hvilke arbejder/aktiviteter 
- Mængder, foranstaltningerne er udført i 
- Vejrprognose for eventuelle forebyggende foranstaltninger. 
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Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver uge og senest den ef-
terfølgende tirsdag. 
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2  JORDARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB 
i ”Arbejdsbeskrivelse for jordarbejder-AAB/SAB-P af februar 2018. Nærværende SAB skal læses sam-
men med SAB Fundering. 

2.2  FORBEREDENDE ARBEJDER 

2.2.1 Rydning 

2.2.1.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 

- Fjernelse af belægning på Vestervoldgade 
- Fjernelse af belægning på Sjællandsgade 
- Fjernelse af belægning på Jernbanegade 

 
Omfanget af rydningen fremgår af rydningsplanerne. 
 
Depotlægning af materialer fra rydningen skal ske på indhegnet og aflåst område.  
 
Overskydende materialer fra rydning køres til godkendt genbrugsplads ved entreprenørens foran-
staltning. Entreprenøren skal dokumentere, at dette er sket ved vejesedler eller lign., der vedlægges 
KS-mappen. 

2.2.2 Nedrivning 

2.2.2.1 Alment 
Entreprisen omfatter nedrivning af nordlige kammer i dækningsgrav beliggende i voldanlæg syd for 
Sjællandsgade. Nordlige kammer er cirkulært med kuppelformet top og plan bundplade.  
Dækningsgrav fremgår af rydningsplan A-04-002. 
 
Nordlige kammer forventes som armeret beton med tykkelse 0,5m og skal testes for farlige stoffer 
inden nedrivning. 

2.2.3 Opbrydning og optagning af belægninger 

2.2.3.1 Alment 
Arbejdet omfatter:  
 

- Asfaltskæring/betonskæring 
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af granitkantsten 
- Optagning og bortskaffelse af fliser 
- Optagning og bortskaffelse af betonbelægningssten 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af brosten og chaussésten 
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De forventede asfalttykkelser fremgår af tilbudslisten. 

2.2.3.2 Udførelse 
Asfaltskæring skal udføres, så det sikres, at der under hele arbejdets udførelse er en intakt grusban-
ket på min. 10 cm. Hvis den blivende asfalt undermineres, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage 
tilbageskæring for at opnå den beskrevne grusbanket. Eventuelle øgede retableringsomkostninger i 
den forbindelse er bygherren uvedkommende. 
 
Ved skæring for optagning/sætning af kantsten udføres skæringen maksimalt 30 cm fra kantstenen. 
 
Skæring må udføres i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en bredde 
på mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afgør om-
fanget af opbrydningen. 
 
Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afgør ud 
fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om 
de bortskaffes. Eventuelle overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi. Forin-
den skal bygherren forespørges, om denne ønsker materialerne afleveret til sin plads.  
 
Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lig-
nende. Kantstensender renskæres efter aftale med bygherrens tilsyn.  
 
Opbrydningen omfatter også opbrydning og fjernelse af kantstensbeton. 

2.3  MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 

2.3.1 Muldjord 

Arbejdet omfatter.  
 

- Afrømning og bortskaffelse af muldjord og vækstlag 
- Afrømning og depotlægning af muld  
- Udlægning af muld fra depot 
- Levering og udlægning af muld. 

 
Arbejdets omfang fremgår af hhv. opbrydningsplaner og belægningsplaner. 

2.3.1.2 Materialer 
Leveret muld skal være ren og oprindelsesstedet skal dokumenteres, således at det sikres at jorden 
ikke kommer fra pesticidbelastede arealer, f.eks. tidligere gartnerier. Muldjorden må ikke være for 
leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus 
ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede 
vægtprocent i den leverede muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5. 
 
Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, 
såsom padderok, tidsler, skvalderkål, eller andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, 
der er større end 2,5 cm i diameter. 
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2.3.1.3 Udførelse 
Al jordtransport skal ske på befæstede eller fremtidigt befæstede arealer. 
 
Eventuelle mulddepoter skal udføres, så regnvand løber af. Om nødvendigt skal mulddepotet dækkes 
med presenning. 
 
Entreprenøren skal bortskaffe opblødt muld vederlagsfrit, hvis opblødningen er sket grundet entre-
prenørens håndtering af mulden. 
 
Eventuelt ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gældende regler og bortskaffes til god-
kendt deponi.  
 
Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, så der ingen steder køres på råjordsover-
flade, hvor der skal være plantevækst.  

2.4  TØRHOLDELSE 

Entreprenøren skal selv fastlægge nærmeste mulige recipient for vand fra almindelig tørholdelse af 
udgravninger og planum og indregne de nødvendige omkostninger i sit tilbud, herunder eventuelle 
udledningsafgifter.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for indhentning af tilladelser for udledning til recipient.  

2.5  JORDARBEJDER 

2.5.1 Afgravning  

2.5.1.1 Alment 
Arbejdet omfatter:  
 

- Afgravning og depotlægning/bortskaffelse af muld, råjord og grus 
- Indbygning af jord 
- Komprimering af planum 

 
Indbygning og komprimering af jord kan generelt være vanskeligt at gennemføre i perioden fra og 
med oktober til og med marts afhængig af nedbørsmængder og vejrlig generelt. 

2.5.1.2 Materialer 
Råjorden kan bestå af både kohæsionsmaterialer og friktionsmaterialer, herunder eksisterende 
ubundne bærelag. 

2.5.1.3 Udførelse 
Eventuelle jorddepoter skal udformes og klappes, så regnvand løber af bunken og ikke opbløder jor-
den. Om nødvendig skal depotet dækkes med presenninger. 
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Entreprenøren skal bortskaffe og erstatte opblødt jord vederlagsfrit, hvis opblødningen er sket grun-
det entreprenørens håndtering af jorden. 
 
Hvis entreprenøren vurderer, at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes tilsynet. 
 
Se i øvrige beskrivelse af prøvetagning, miljøanalyser mv. i jordhåndteringsplanen.   
 

2.5.1.4 Kontrol  
Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed. 
 
Råjordsplanum nivelleres i de kotepunkter, der er angivet på koteplanen . Færdig planum under be-
fæstelser må ikke afvige fra de projekterede koter med mere end 4 cm, og afvigelserne må ikke være 
ensidige. 

2.5.2 Indbygning 

2.5.2.1 Alment 
Arbejdet omfatter:  
 

- Indbygning af råjord og grus fra depot. 
- Levering og indbygning af råjord. 
- Levering og indbygning af letfyld 
- Levering og indbygning af Geogrid 

 

2.5.2.2 Materialer 
Hvis entreprenøren vurderer, at den opgravede råjord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes byggeledel-
sen og tilsynet. 
 
Leveret råjord til indbygning skal være rent. Råjordens andel af ler og silt må ikke overstige 15-20 %, 
finsand må ikke overstige 40 % og grovsand må ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i 
den leverede råjord. 
 
Letfyld skal være i god kvalitet samt opnå en plan friktionsvinkel ϕpl ≥ 38° og oedometer modul Eoed 
på ≥ 30 MPa ved indbygning.  
Geogrid skal være i god kvalitet samt opfylde at trækstyrke ≥ 50 kN/m og en ’Average aperture size’ 
på 25x25 mm.  

2.5.2.4 Kontrol 
Planum indmåles i alle de koter, der er angivet på koteplanen. Der skal foretages opmålinger af afgra-
vet planum til bestemmelse af mængder. 
 
Mængder bortkørt jord til egnet modtager, herunder affald efter sortering samt deponering af even-
tuel kraftig forurenet jord, skal dokumenteres med vejelister. 
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Indbygning skal ske i lag af maks. 0,3m. Komprimering af de enkelte lag skal overholde kravene i AAB 
om gennemsnits/-mindsteværdi.  
 
Dokumentation for materialeegenskaber af råjord og friktionsfyld skal fremsendes til bygherres ac-
cept mindst 10 arbejdsdage inden opstart af arbejdet. 
Dokumentation for materialeegenskaber for geogrid skal fremsendes til bygherres accept mindst 10 
arbejdsdage inden opstart af arbejdet.  
 
Der skal udføres et nivellement efter indbygning af jord m.m. af det færdige terræn. Indmålingerne 
skal afleveres digitalt som 3D-flader. 
Indbygning af geogrid skal kontrollers at de er indbygget i ved den korrekte metode og de korrekte 
koter som beskrevet i ’I1007885_K22_PV_301_Geotekniske projekteringsrapport skråning’.  
 

2.6  GRÆSSÅNING 

2.6.1 Græs 

2.6.1.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

- Finregulering af muldoverflader 
- Levering og udsåning af græs inkl. gødskning. 

2.6.1.2 Materialer 
Der anvendes en frøblanding af: 
 

- 50 % rødsvingel med lange udløbere 
- 20 % rødsvingel med korte udløbere 
- 30 % bakkesvingel. 

 
Inden udsåning skal græsblandingen og sammensætningen godkendes af tilsynet.  

2.6.1.3 Udførelse 
Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skemaet ”Normer og Vejledning 
for Anlægsgartnerarbejde” 2010 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm. 
 
Græsfrøet udsås jævnt med 3 kg frø pr. 100 m2. For at opnå en så jævn fordeling som mulig, sås ved 
håndsåning i to omgange med den halve frømængde pr. gang. Det udsåede græs må ikke fremtræde 
i synlige striber. En let tromling foretages, når græsset er 3-5 cm langt med henblik på at trykke even-
tuelle sten og jordknolde ned i vækstlaget. 
 
Vedligeholdelse af græstæppet i et år efter afleveringen påhviler entreprenøren.  
 
Entreprenørens ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages løbende. Ukrudtsbekæmpelse med 
kemiske midler må ikke finde sted. 
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2.6.1.4 Kontrol  
Et år efter afleveringen skal græstæppet fremstå tæt, sammenhængende og ensartet. 

2.7  FORURENET JORD 

Der henvises til jordhåndteringsplan.  
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3  AFVANDING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for afvanding” af januar 2019. 

3.1  ALMENT 

3.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter: 
 

- Verificering af tilslutningskoter og undersøgende TV-inspektion 
- Levering og lægning af dræn/vejkassedræn 
- Levering og lægning af tætte ledninger 
- Levering og sætning af snydebrønde/drænbrønde/vejbrønde/spulebrønde/nedgangsbrønde 
- Tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger 
- Sløjfning af eksisterende brønde og ledninger 
- Højderegulering af eksisterende dæksler 
- Indmåling af afvandingssystemet og afsluttende TV-inspektion og tæthedsprøvning. 

 
Udover de biydelser, der nævnes i AAB, hører følgende biydelse til afvandingsarbejdet: 
 

- Tørholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede påviste kloak-, 
dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsivet vand i den ud-
strækning, dette kan ske med 2” dykpumpe(r). 

- Nødvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrøms beliggende vandløb/af-
løbsanlæg. 

3.2  MATERIALER 

3.2.2 Dræn 

3.2.2 2 Plastdrænrør 

Dræn skal være dobbeltvæggede dræn uden bevikling i dimensionen Ø110/98 PP. Anvendte muffer 
og andre fittings skal være af samme fabrikat som de anvendte rør. 
Omkring drænledningerne skal etableres drænkasse på mindst 100 mm rundt om alle rørets sider, 
der skal udføres så den er filterstabil overfor slidsen i drænet og overfor omkringliggende tilfyldning. 

3.2.3 Tætte ledninger 

3.2.3.1 Plastrør 

Gravitationsledninger af PP skal være massive glatte rør PP klasse SN8, hvor ikke andet er angivet på 
tegningsmaterialet. Der vil kun blive accepteret massive rør i ensartet materiale i hele godset. 
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Plastrør skal opfylde de tekniske bestemmelser i de angivne produktstandarder og i INSTA SBC (se 
http://www.insta-cert.net). Dette skal være kontrolleret gennem tredjepartskontrol bestyret af Insta-
Cert og produkterne skal være mærket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau. 

3.2.4 Brønde 

3.2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. 
Brøndåbning i brønde >ø1000 skal være ø800 mm. 
Samtlige dæksler og riste er bygherreleverance. 
 
Kegler og justeringsringe leveres af entreprenøren. Kegler, justeringsringe, dæksler, karme, m.v. 
monteres af entreprenøren. 
Hvis ikke andet er angivet skal ø800 dæksler være med faste støbejernskarme med undtagelse af 
dæksler i asfaltarealer, skal der sættes i flydende karme. 
Alle dæksler skal tilpasses de fremtidige terrænforhold. 

3.2.4.2 Betonbrønde 
Betonbrønde skal opfylde kravene i: 

- DS/EN 1917:2004 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde og 
- DS 2420:2008 Betonrør og -brønde - samt være CE-mærkede 

 
Nedgangsbrønde udføres som ø1250 BT med præfabrikeret bund. Brøndringe skal samles med olie-
resistent gummiring. Nedgangsbrønde afsluttes med skæv kegle (ø1250/800) og evt. justeringsringe 
(maks. 2 stk. pr. brønd), hvor ikke andet er vist af tegningsmaterialet. 
Brøndgodstykkelser skal være mindst 100 mm. 

3.2.4.3 Plastbrønde 
Snyde-/tørbrønde udføres som ø315 PP. 
Vejbrønde udføres som ø315 PP med vandlås og 70 liter sandfang. 
Sandfangsbrønde udføres som ø425 PP eller ø600 PP (i henhold til tegninger) med vandlås og 70 liter 
sandfang. 
Dræn – og spulebrønde udføres som ø315 PP, ø425 PP eller ø600 PP (i henhold til tegninger). 

3.3  UDFØRELSE 

3.3.1 Generelt 

Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, verificere de tilslutningskoter, der forudsættes i pro-
jektet. 
 
Herudover skal der foretages TV-inspektion af ledningsstrækning mellem eksisterende brønde 
3311084, 3311085 og 3311086 med henblik på registrering af eventuelle ukendte stik. 
 
Udgravninger skal udføres i henhold til AT-vejledning D.2.13 af januar 2005, idet der gøres opmærk-
som på, at der forekommer udgravninger dybere end 1,70 meter. Entreprenøren skal i nødvendigt 
omfang etablere afstivning. 
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Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved forudgå-
ende prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.  
 
Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand. 
 
Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbygges 
det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum. 

3.3.2 Dræn 

3.3.2.1 Opgravning 

3.3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning 
Hvis ikke andet er angivet, lægges vejkassedræn i en dybde svarende til umiddelbart under underside 
bundsikring (dog min. 0,75 meter fra terræn til overkant) og med toppunkt midt mellem de to vej-
brønde hvortil, drænes skal tilsluttes. Minimumsfaldet for dræn er 4 promille. 

3.3.9 Diverse arbejder 

3.3.9.1 Sløjfning af ledninger og brønde 
Entreprenøren skal sløjfe den del af det eksisterende afvandingssystem, der ikke længere skal være i 
drift jf. tegningsmaterialet. Alle ledninger skal være rengjorte inden sløjfning – uanset om sløjfning 
sker ved opgravning eller rørfyldning. 
 
Hvor opgravning i forvejen finder sted, skal alle ledninger og brønde (herunder bygværker) sløjfes 
ved opgravning og fjernelse. 
 
Hvor der ikke skal opgraves for andre arbejder, skal ledninger sløjfes ved afpropning af rørende og 
tilfyldning med beton. 
Til rørfyldning anvendes en beton egnet til rørfyldning, med højt pulverindhold, beskedent cement-
indhold og med tilslag dmax = 0-4mm, som ”Rørfyld”. 
Før fyldningen skal fyldningsstrækningen lukkes i begge ender med en forskallingsform. I den nedre 
ende skal der etableres udluftning i formen. I den øvre ende skal der monteres fyldningsaggregat. 
Det skal sikres, at ledningen er helt fyldt, f.eks. ved observering af overhøjde på minimum 0,5 meter i 
både tilfyldnings- og udluftningsender. 
 
Hvor der ikke skal opgraves for andre arbejder, skal brønde sløjfes ved afpropning af tilslutninger, 
fjernelse af dæksel, kegle og ringe ned til 1,5 m under fremtidigt terræn, gennembrydning af brønd-
bund og opfyldning af brønden med grus. 

3.3.9.2 Afstivning 
Afstivningen af ledningsgrave og udgravninger for brønde skal være tæt. Dog skal krydsende kabler 
og ledninger bevares intakte og sikres ved fastgørelse til lægter, bjælker eller lignende. 
 
Afstivningen skal dimensioneres for jordtryk svarende til de i projektet anførte udgravningsdybder, 
belastning fra trafik langs udgravningen og belastning fra køre- og gangbroers vederlag. 
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Projektering og udførelse af afstivninger, herunder udformning af detaljer, samlinger mv. inkl. afstiv-
ning for enderne af den aktuelle ledningsgrav, påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal i god tid 
før arbejdets udførelse udarbejde fornødne tegninger og beregninger, der godtgør, at afstivninger i 
enhver af de belastningstilstande, der fremkommer under arbejdets udførelse, har den fornødne 
styrke, stivhed og stabilitet.  
 
Entreprenøren skal kontrollere, at jordbunds- og funderingsforholdene svarer til det, der er forudsat i 
afstivningsprojektet, herunder verificere forudsatte jordparametre.  

3.4  KONTROL 

3.4.2 Materialekontrol 

Entreprenøren skal forud for arbejdets igangsættes fremsende datablade mv. på de materialer, der 
påtænkes indbygget. 

3.4.3 Udførelseskontrol 

3.4.3.1 Registrering og indmåling  
Entreprenøren skal aflevere indmåling (både i plan og højde) af alle ledninger, herunder også dræn. 
Drænledninger indmåles pr. 10 meter og tætte ledninger pr. 20 meter, og alle ledningstilslutninger, 
knæk og eventuelle grenrør samt brønde (både bund og rist/dæksel) indmåles ligeledes. Indmålingen 
afleveres digitalt (.dgn- eller dwg.-format) til tilsynet. 

3.4.4 Kontrol af det færdige anlæg 

3.4.4.1 TV-inspektion  
Alle nyanlagte ledninger (inkl. stikledninger og drænledninger) skal TV-inspiceres. 
 
Der skal endvidere udarbejdes og afleveres brøndrapporter for alle nye brønde samt ved tilslutning 
til eksisterende brønde (tilslutningsbrønde, som ejes af tredje part). 
 
Det valgte TV-inspektionsfirma skal være medlem af en TV-kontrolordning som eksempelvis Danske 
TV-inspektørfirmaers Kontrolordning (DTVK) og følge kontrolordningens anvisninger for udførelse af 
TV-inspektion og afrapportering. 
 
TV-inspektionen afleveres digitalt til bygherren inkl. ledningsplan hvor kørte strækninger er marke-
rede, rapporter og video. 
 

3.4.4.2 Tæthedsprøvning 
Kontrol af tæthed for brønde og ledninger udføres i henhold til normalt kontrolniveau jf. DS 455. 
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5  BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Bundsikring af sand og grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdi-
rektoratets “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Bundsikring af sand og grus” af december 2016. 

5.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
 

- Levering og indbygning af bundsikringsgrus.  

5.2  MATERIALER 

Leveret bundsikring skal være kvalitet II. 
 
Stabilgrus opgravet i nærværende entreprise kan efter nærmere aftale med tilsynet genindbygges 
som bundsikring. 

5.3  UDFØRELSE 

5.3.1 Levering 

Til imødegåelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlæg-
ges og komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

5.3.2 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser skal sammenbygning ske ved nødvendig op-
brydning, så skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belægning undgås. 
 
Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 
 
Hvis den fremtidige belægning ikke afgrænses af en kantsten, skal bundsikring udlægges med en 
overbredde (skulder) i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv 
samt overliggende lag i belægningsopbygningen (stabilgrus, belægningssten, asfalt mv.). 
 
Hvis den fremtidige belægning er kantstensafgrænset, skal bundsikring udlægges med en overbredde 
i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv plus 25 cm. 

5.4  KONTROL 

5.4.2 Materialer 

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en 
materialespecifikation. 
 
Bundsikringsmaterialet skal overholde følgende krav: 
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Kvalitet II (BL II) 
Gradering: Ingen korn større end 90 mm 
Højst 15 % større end 63 mm 
Højst 9 % mindre end 0,063 mm 
Sandækvivalent mindst 30 
(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF9) 

5.4.3 Komprimering 

Et kontrolafsnit skal være et sammenhængende areal. 

5.4.4 Overflade 

BG-overfladen kontrolleres ved repræsentativt nivellement i tværsnittet pr. min. 10 meter.  
 
Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse. 
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6  STABILT GRUS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus” af december 2016. 

6.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter:  
 

- Levering og indbygning af stabilt grus. 

6.2  MATERIALER 

Stabilt gruslag skal være af kvalitet II. 
 
Der kan efter nærmere aftale med tilsynet benyttes genbrugsstabilgrus, når den underliggende jord i 
forvejen er forurenet, og der udlægges asfalt ovenpå.  

6.3  UDFØRELSE 

6.3.1 Levering 

Til imødegåelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlæg-
ges og komprimeres, inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

6.3.2 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser skal sammenbygning ske ved nødvendig op-
brydning, så der etableres forskudte samlinger i belægningen.  
 
Hvis den fremtidige belægning ikke afgrænses af en kantsten, skal stabilgrus udlægges med en over-
bredde (skulder) i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt 
overliggende lag i belægningsopbygningen (belægningssten, asfalt mv.). 

6.4  KONTROL 

6.4.2 Materialer 

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af stabilgruset ved udlevering af en materiale-
specifikation/sigtekurve. 

6.4.3 Komprimering 

Et kontrolafsnit skal være et sammenhængende areal. 
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6.4.4 Overflade 

SG-overfladen kontrolleres ved repræsentativt nivellement i tværsnittet pr. min. 10 meter. 
 
Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse. 
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7. BROLÆGNING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Brolægning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Brolægning” af januar 2022. 

7.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter:  
- Sætning af granitkantsten fra depot i beton  
- Levering og sætning af granitkantsten i beton 
- Levering og sætning af chaussésten i grus/beton 
- Levering og lægning af betonfliser i grus 
- Levering og sætning af bordursten i grus 
- Levering og sætning af brosten i grus 
-  

 
Arbejdet udføres endvidere i henholdt til Norm for anlægsgartnerarbejde 2015 med præciseringer og 
tilføjelser som angivet i denne SAB. 
 
Følgende materialer forudsættes genanvendt: 
 

- Granitkantsten 
- Betonfortovsfliser og chaussesten 

 
Emner med synlige fejl skal kasseres inden anvendelse og bortkøres fra pladsen. 
 
Ved genbrug af eksisterende granitkantsten kan længder svinge fra ca. 600-1500 mm.  
 
Ved genanvendelse af eksisterende granitkantsten skal kantstens ender om nødvendigt renskæ-
res/hugges for at tilstræbe maks. 10 mm fuge på den synlige del. 
 
Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og overfladestruktur, så 
der sikres et pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. 

7.1.5 Funktionskrav 

Kørebanebrolægning skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning: 
T2 

7.2  MATERIALER 

7.2.1 Lægge- og sættemateriale 

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton. Lægge-/sættematerialet for den enkelte belæg-
ningstype fremgår af tegninger og tilbudsliste. 
 
Grus 
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Ved anvendelse af grus skal der anvendes brolægningsgrus kornstørrelse 0-8 mm. Materialet skal 
være i overensstemmelse med krav i DS1136:2013. 
 
Jordfugtig beton 
Tørbeton må ikke anvendes. 
Trykstyrkeklassen skal være C20/25 ved kantsten. 

7.2.2 Fugemateriale 

Grus  
Ved fugebredder 2-5 mm anvendes kornstørrelse 0-2 mm. Materialet skal overholde krav i 
DS1136:2013. 
Ved fuger større end 5 mm anvendes brolægningsgrus med kornstørrelse 0.8 mm. Materialet skal 
overholde krav i DS1136:2013. 
Chausséstensbelægninger i heller fuges med 0-8 grus iblandet cement. 
Brosten og Bordurstens belægningen i overkørslen fuges med stenmel 0-2 mm i den nederste 2/3 af 
tykkelsen. Den øverste 1/3 fuges med ukrudtshæmmende fugemateriale med bindemiddel tilsat. 

7.2.3 Fliser af beton 
Der anvendes følgende materialer: 
 

- Fortovsfliser, 62,5 x 80x 7 cm, grå, skarpkantede 
- Kørebanefliser, 62,5 x 80x 10 cm, grå, skarpkantede  

 
7.2.4 Bordursten 
Der anvendes følgende materialer: 
 

- 150x300mm. Faldende længder mellem 1400-1800mm. Bordursten, dansk granit, Blå Rønne  
Sættes i grus 

 
7.2.5 Brosten 
Der anvendes følgende materialer: 
 

- Eksist. brosten fra depot samt kommunalt depot anvendes  
Sættes i grus 

7.2.6 Chaussésten 
Der anvendes følgende materialer: 
 

- Chaussesten, bygherreleverance 

7.2.7 Grus 
Type: Slotsgrus eller herregårdsgrus. Grusset skal kunne udføres som totallag. Produktet skal kunne 
opfylde krav til totallag, T1, som Slotsgrus  
 
Kornkurvekrav  
Sigtestørrelse mm Vægtprocent i gennemfald  
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11,2 mm 100 %  
8 mm 97-100 %  
4 mm 72-82 %  
2 mm 52-64 %  
1 mm 40-47 %  
0,5 mm 28-34 %  
0,25 mm 18-23 %  
0,125 mm 12-15 %  
0,063 mm 8-12 %  
Størrelse: 100mm komprimeret slotsgrus eller herregårdsgrus  
Kontrol: Kornkurve, der leveres dokumentation på kornkurver for grustyper til byggeledelsen. 

7.2.8 Kantsten af natursten 
Der anvendes følgende materialer: 
 

- Eksisterende granitkantsten, afrenses og klargøres til gensætning 
 
Kløvede kantsten skal leveres uden kilemærker. 
 

7.3  UDFØRELSE 

Al nødvendig tilpasning og tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres 
uden ekstra betaling. Hvis tilpasning af granitmaterialer sker ved skæring, skal de afskårne, synlige 
flader stokhugges til grad 1. 
 
Taktil belægning udføres i henhold til ”Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelig-
hed”. 

7.3.1 Flisebelægninger 

Læggemateriale i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. Af-
retningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne af-
retningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldnin-
gen sker nedefra. 
 
Medmindre andet er angivet, lægges fliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubundet læggema-
teriale med et skifte chaussésten imellem. 
 
Fliser tilskæres i nødvendigt omfang og lægges med overhøjde på et komprimeret lag afretningsgrus 
(t = 3 cm) og stødes eller vibreres på plads.  
 
Der må ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten. 
 
Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan 
samle sig vand.  
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7.3.2 Bordursten 
Læggemateriale i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. Af-
retningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne af-
retningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldnin-
gen sker nedefra. 
 
Nye granitbordusten og granittrappe lægges iht. Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015. 
 
7.3.3 Brosten  
Brosten sætter i grus som løber. Sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning skal 
være min. 20 mm og maks 50 mm.  
 
Brosten der sættes i jordfugtig beton   
 
Brosten sættes iht. Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015. 
 
 
7.3.4 Chaussesten 
Chaussésten skal sættes i 1 rk. og 2 rk. Mellem fortovsfliser, og kantsten jf. tværsnit. 
 
Chaussésten sorteres efter størrelse, så lige, langsgående skifter får en ensartet bredde, og så alle 
fuger får samme bredde. Stenene skal stødes på plads. Ved dæksler, tavlestandere mv. skal stenene 
tilhugges, så alle fuger bliver ensartede. 
 
Sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning skal være min. 20 mm og maks 50 mm.  
 
Generelt om belægninger sat i grus 
Sættematerialer i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. 
Afretningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne 
afretningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyld-
ningen sker nedefra. 
 
Generelt om belægninger sat i beton 
Ved arbejder udført med sættemateriale og fugemateriale af beton skal lufttemperaturen være over 
5°C. 
 
Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet. 
 
Hvor der fuges med beton, skal den færdige overflade være fri for betonrester. Ved afrensning af be-
tonslam på belægning efter udgydning bruges friskgrus til afrensning to til tre gange, idet der kun må 
anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning.  
 
Den færdige overflade skal afdækkes med plast de syv første døgn til sikring mod udvaskning og for 
hurtig afhærdning af fugematerialet. Efter syv døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm grus 
og jernplader sikres mod trafikken i yderligere syv dage. Ved temperaturer under +10 °C forlænges 
denne periode. 
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7.3.7 Grus 
GR1-3 forkortelse for diverse grusbelægninger, se tegning A-02-21 og A-02-12 
 
GR1 Slotsgrus eller herregårdsgrus. Udføres som 140mm totallag og 150mm bundsikringslag.  
GR2 50mm grus toplag 190mm stabilgrus og 200 mm bundsikringslag 
GR3 50mm grus toplag, på eksist. bærelag 
 
Gældende for GR1-3 
Tolerancen på råjordsplanum er normalt ± 4 cm. Grusset udlægges med en overhøjde på grusset på 
20 % i forhold til færdigt mål, da materialet sætter sig ved komprimering. Opvanding for at opnå den 
ønskede faste overflade skal grusset komprimeres ved det optimale vandindhold på 9 %.  
Grusset leveres normalt med et vandindhold under det optimale. Der skal derfor tilføres vand inden 
komprimering. Hvis vandindholdet skal øges med ét procentpoint, skal der tilføres 1 liter vand pr. m² 
for hver 5 cm´s lagtykkelse, se beregningseksempel. Referencedensiteten er 2,07 g/cm³ (vibrationind-
stampning). 
 

7.3.8 Kantsten 

Kantsten sættes i beton efter projektets linjeføring og koter. 
 
Kantsten skal sættes på min 100 mm kantstensbeton og bagstøbningen skal være min. 150 x 150 mm 
trekantstøbning mens forstøbningen skal være min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 
 
Afvigelser i planen og højderetningen må højst være +/-10 mm.  
 
Der må ikke anvendes nye kantsten med længder mindre end 800 mm, medmindre dette er godkendt 
af tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgængelighedsløsninger). 
 
Ved 12 meter ≤ R ≤ 20 meter må de anvendte lige kantsten ikke være længere end 1,0 meter. 
 
Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 meter. Ved til-
slutning af cykelsti til kørebane sænkes kantstenen over 2 meter. 
 
Inden færdig sætning skal entreprenøren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og 
jævne. 
 
Fugebredden må ikke være bredere en 10 mm på den synlige del. 
 
Kantsten skal bagklines med beton eller tilsvarende, hvor der er risiko for at bagvedliggende materia-
ler (grus, muld mv.) kan skylle ud gennem fugerne. 
 
Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjørner skæres væk. 
 
Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kant-
sten. Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabat-
kantsten) skal der foretages en håndværksmæssig korrekt tilpasning. 
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7.4  KONTROL 

Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer 
eller lignende skal godkendes af tilsynet. 
 
Derudover skal entreprenøren foretage en repræsentativ indmåling af belægning og kantsten i mini-
mum tværsnit pr. 10 meter. Indmålingen afleveres til tilsynet. 
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9. ASFALT 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB) for Varmblandet asfalt”, december 2021. 

9.1 ALMENT 

9.1.1 Bygherrens ydelser 

Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning samt græsbevoksning og ukrudt forud for arbejdets ud-
førelse.  

9.1.2 Entreprenørens ydelser 

Asfaltarbejdet omfatter: 
 

- Afretning og opretning 
- Kantfyldninger 
- Regulering af dæksler 
- Asfaltering af vej og cykelsti 

 
Inden arbejdets påbegyndelse besigtiger bygherren og entreprenøren entreprisen og fastlægger om-
fang af opretninger og eventuelle følgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet. 
 
Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning og græsbevoksning/ukrudt forud for 
arbejdets udførelse og bortskaffe overskudsmaterialer til godkendt deponi. 

9.1.3 Underlag 

Underlaget for asfaltbelægningerne er enten eksisterende asfaltbelægning eller stabilt grusbærelag 
udlagt i nærværende entreprise. 
 
Entreprenøren skal senest 20 arbejdsdage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige 
manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav. 

9.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Nærværende entreprise er underlagt kontrolomfang I. 
 
9.1.5 Funktionskrav 
Den leverede asfalt skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning T2 

9.1.5.4 Profil 

Tværfald 

For maskinudlagte slidlag skal afvigelser fra det foreskrevne tværfald overalt skal være mindre end 3 
promille. 
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For maskinudlagte binde- og bærelag, der skal tjene som underlag for slidlag, gælder, at afvigelser fra 
et foreskrevet tværfald overalt skal være mindre end 5 promille. 

9.2  MATERIALER 

9.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

Der anvendes følgende asfalttyper: 
 
20 mm PA 
25 mm SMA 
40 mm GAB 0 
50 mm GAB 0 
70 mm GAB I 
 

9.3  UDFØRELSE 

9.3.1 Alment 

Der må ikke foretages udlægning af asfalt i regnvejr. Der må ikke foretages udlægning af asfalt på 
frosset eller opblødt underlag 

9.3.8 Kanter og samlinger 

Alle længde- og tværsamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsopløsning i en 
bredde af ca. 15 cm og afstrøs med stenmel. Forseglingen skal udføres i takt med udlægningen. 
 
Kantfyldning udføres ved udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udfø-
res ved udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag, hvorefter der foretages en tilbage-
fræsning, så nyt slidlag får en overbredde på min. 200 mm i forhold til bærelag i kantfyldningen.  
 
Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved sætning af nye kantsten. 
 
For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. Kantsten skal efter ud-
lægning afrenses for eventuelle asfaltrester og emulsion. 

9.3.10 Dæksler og riste 
Alle brønddæksler og rendestensriste afdækkes for såvel asfaltmateriale som udsprøjtet klæbemid-
del.  
 
Flydende dæksler og riste hæves. Der understoppes med egnet hård asfalt, der komprimeres, så 
dæksler og riste ligger i plan med asfaltoverfladen. Der skal anbringes betonringe, så understopnin-
gen er 3-8 cm. 
 
Brønde og riste skal renses for såvel nedfalden asfalt som eventuel slam og andet materiale, ligesom 
brøndriste og dæksler skal renses til fuld funktionsdygtighed. 
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9.4  KONTROL 

Entreprenørens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal fremlægges for byg-
herren minimum 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse 
 
Entreprenøren skal på opfordring og senest ved aflevering af KS-materiale udlevere dagrapporter for 
det udførte asfaltarbejde, ligesom entreprenøren skal aflevere vejesedler. 
 
Inden entreprenøren forlader arbejdsstedet efter entreprisens færdigmelding, skal entreprenøren 
foranledige besigtigelse sammen med bygherren for at fastlægge og for straks at kunne afhjælpe 
eventuelle mangler.  
 
Slidlagsoverfladen kontrolleres ved repræsentativt nivellement i tværsnit pr. minimum 10 m. Nivelle-
mentet skal afleveres til tilsynet for godkendelse og efterfølgende fremsendes som dgn.-fil til brug 
for udarbejdelse af som udført-tegninger.  
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10.  KØREBANEAFMÆRKNING  

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kørebaneafmærkning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets ”Almindelig Arbejdsbeskrivelse for Kørebaneafmærkning” af december 2018. 

10.1 ALMENT 

10.1.2 Entreprenørens ydelser 

Arbejdet omfatter  
 

- Demarkering på eksisterende vej (Sjællandsgade) 
- levering og udlægning af termoplastisk kørebaneafmærkning 

10.2 MATERIALER 

Der anvendes termoplastisk kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. 

10.3 UDFØRELSE 

Demarkering skal udføres så skånsomt som muligt. 
 
Udførelsen af ny afmærkning skal udføres maskinelt til sikring af jævn fordeling. 
 
Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. 

10.4 KONTROL 

10.4.1 Alment 

Afmærkningen kontrolleres visuelt. 

10.4.3 Gældende krav i mangelansvarsperioden 

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditi-
onsmæssig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig 
stand. 
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11.  AFMÆRKNINGSMATERIEL 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Afmærkningsmateriel er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets på udbudstidspunktet gældende ”Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmærkningsmate-
riel”. 

11.1 ALMENT 

11.1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter: 
- Opsætning af tavler på lige standere og galger fra depot 

11.2 MATERIALER 

Eksisterende tavler og standere genanvendes i videst mulige omfang. 

11.3 UDFØRELSE 

Standere og tavler opsættes iht. tegningsmaterialet idet entreprenøren skal sikre, at standere og tav-
ler overholder gældende afstands- og højdekrav. 

10.4 KONTROL 

Der foretages en visuel kontrol af at standere står i lod og at stander- og tavleplaceringer overholder 
gældende højde- og afstandskrav.  
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13. BEPLANTNING  

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i ”Normer og vejledning for 
Anlægsgartnerarbejde”, Danske Anlægsgartnere, 2015 samt kravene i ”Plantestandard”, ved Dansk 
Planteskoleejerforening, 2012 og ”Kvalitetsstandarder for planteskoletræer”, udarbejdet i regi af 
PartnerLandskab, juli 2013. 

13.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
 

- Håndtering af træer, bygherreleverance 
- Plantning af træer inkl. opbinding  
- Vandingssække  
- Pleje indtil aflevering 
- Pleje i plejeperioden 12 måneder. 

13.2 MATERIALER 

13.2.1 Træer 

Der anvendes følgende træer: 
 
T1, Acer platanoides Spidsløn, højstammet 12-15mTk 
T2, Tilia Cordata  Småbladet lind, højstammet 12-15mTk 
 
Planteliste og placering fremgår af tegning A-04-011 – A-04-012. 
Træerne er bygherreleverance, og leveres på byggepladsen. Entreprenør skal koordinere med plante-
skole og bygherre vedr leverancen. 
Træerne udvælges af bygherrekontrol og fagtilsynet. Træer skal være vokset og plejet på en plante-
skole i en klimazone tilsvarende danske forhold, nærmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sid-
ste 3 vækstsæsoner. Dokumentation fremlægges ved levering af planterne. 
 
Beplantningen kan først afleveres efter løvspring og skal fremtræde sund og grosikker. 
 
Al plantearbejdet forestås og ledes af faguddannet anlægsgartner eller planteskoleuddannet gartner. 

13.2.4 Opbinding 

Der anvendes uimprægnerede granstolper 180cm høje, ø = 8-10 cm, 3 stk. pr. træ.  Der anvendes ela-
stiske gummilærredsstropper med mellemstykker således at bindingerne kan reguleres. 

13.2.5 Øvrige materialer 

Der anvendes geotekstil til adskillelse mellem belægning og gartnermakadam. 
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13.3  UDFØRELSE 

13.3.1 Træer 

Bygherren skal deltage i udvælgelsen på planteskolen.  
 
Entreprenøren fastsætter, sammen med bygherrens tilsyn, tidspunktet for levering af træerne og ko-
ordinerer dette med planteskolen. 
 
Bygherrens tilsyn skal kontaktes i god tid, inden træerne leveres på pladsen, og selve leverancen skal 
godkendes, inden plantningen kan igangsættes. 
 
Entreprenøren er forpligtet til at etablere modtageplads for træerne, hvor der er vand i tilknytning til 
pladsen. Modtagepladsen skal være hegnet og skal kunne aflåses. 
 
Forårsplantning må ikke finde sted efter medio april. 
 
I plejeperioden fjernes knækkede grene og grene, der generer færdsel løbende. 
 
Udgravningen skal altid foregå på en måde, så der sikres kontakt til underliggende råjord i bunden af 
plantehullet. Jordarbejdet udføres, så råjordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade. 
Råjord i bund af plantehuller til træer skal være løsnet, så vandet kan sive naturligt bort ved normal 
forsinkelsestid, eller der skal være etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet.  
 
Hvis entreprenøren bliver opmærksom på, at der står vand i plantehullet, skal tilsynet, byggeleder og 
bygherrekontrol kontaktes straks. 
 
Inden der ilægges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestås af 
tilsynet. Tilsynet skal godkende den løsnede råjord i bunden af plantehullet inden tilfyldning af såvel 
råjord/muld som rodvenlige bærelag. 
 
Plantehullet skal være 50 cm større i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal være 
løs, men dog så fast, at den ikke sætter sig. Ved plantning løftes i klumpen – ikke i stammen. Indbin-
dingsmaterialet omkring rodhalsen løsnes. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt 
til omkring klumpen i lag på 20 cm ad gangen. Klumpen dækkes med maks. 5 cm jord. Træets rodhals 
skal være i samme højde, som den har været i planteskolen.  
 
Klumper med mere end 50 % spagnum eller løse klumper accepteres ikke. 

13.3.3 Opbinding - klumpplanter  

Stolperne rammes ned i lod før plantning, til de står fast til ca. 70 cm i terræn. Herefter skæres de af 
100-120 cm over terræn. Bindingerne fastgøres med gummilærredstropper og mellemstykker.  

13.3.4 Finish 

Alle etiketter og mærkebånd fjernes fra alle planter. Knækkede kviste og krydsende grene beskæres 
og fjernes. Plantehullet afleveres renset for ukrudt, kantafstukket og ryddet for affald af enhver art. 
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13.3.5 Vanding  

Ved hvert træ leveres to vandingssække a 75 liter. Vandingssække opsættes med strips løst omkring 
stammerne og i henhold til leverandøranvisninger. Vandingssække er bygherrens ejendom, og op-
lagsplads efter brug aftales med bygherre.  
 
Vandingssække skal nedtages, fjernes og hjemtages uden for vandingssæsonen og genopsættes det 
efterfølgende forår. 
 
Det vejledende antal vandinger er 13 gange fordelt pr. vækstsæson alt afhængigt af vejret. For træer 
vandes en gang pr. 13. dag fra 15. april – 1. juli. Herefter intensiveres vandingsperioden med vanding 
en gang pr. uge fra 1. juli – 15. august, hvorefter der fra 15. august – 01. september vandes en gang 
pr. 14 dag. 
 
Det tilstræbes, at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer på dagen og aldrig i fuld 
sol. Ved varmt vejr med høj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmængden vil i disse til-
fælde sættes op. Ved benyttelse af vandingssække kan der vandes hele døgnet. 
 
Træer vandes med ca. 150 liter vand pr. træ pr. gang ved hver vanding. Der vandes i vandingssække. 
 
Vandingen skal dokumenteres over for bygherrens tilsyn, og efter hver vanding sender entreprenø-
ren en mail til bygherrens tilsyn vedr. vandingstidspunkt, og vandmængde pr. træ. 

13.3.6 Ukrudtsbekæmpelse 

Min. 6-8 gange i sæsonen forår og efterår gennemgås plantningerne. Arbejdet skal foretages meka-
nisk, og ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes herefter. Der efterplantes, hvis 
planterne mistrives, eller de er gået ud. Ukrudt må aldrig kaste frø og skal bortluges. 

13.4  KONTROL 

13.4.1 Alment 

Datablade for leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer 
eller lignende skal dokumenteres i KS-mappen. 

13.4.1 Træer 

Ved aflevering skal plantningen være i god vækst. Plantninger afleveres tidligst efter udspring i juni, 
robinietræer dog i juli. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlæggets aflevering og afle-
veringen af beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprenøren. 
Entreprenøren passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen. Alle even-
tuelle udgåede, frostskadede og hensygnende planter efterplantes vederlagsfrit af entreprenøren. 

13.4.3 Plantehuller 

Entreprenøren skal fotodokumentere de enkelte udførte plantehuller inden tilfyldning af muld som 
rodvenlige bærelag. Dokumentationen indgår som del af kvalitetssikringsmaterialet.  
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Som kontrol af de udgravede plantehuller skal entreprenøren udføre vandnedsivningsprøver sva-
rende til 50 % af de etablerede plantehuller. Prøverne nummereres og journaliseres som del af kvali-
tetssikringen. Dato, klokkeslæt for prøvetagning, vandmængde samt forsinkelsestid (for udsivning af 
vand fra plantehullet) registreres. Prøverne skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen må 
påbegyndes. Ved længere forsinkelsestid end fire timer for 150 liter vand, svarende til ca. 10 m2 plan-
tehul, kontaktes bygherrens tilsyn. 
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20  FUNDERING 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro Fundering, af 
juli 2018. Nærværende SAB skal læses sammen med SAB Jordarbejder – se afsnit 2. 

20.1  ALMENT   

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for færdiggørelse af følgende per-
manente anlæg: 

• Støbe renselag til fundamentplader til primære og sekundære vægge 
• Ramning af jernbetonpæle 

 
Placering og omfang fremgår nærmere af tegningsmaterialet. 
 
For arbejdets omfang i øvrigt henvises generelt til nærværende SAB samt tegningsmaterialet. 

20.1.1 Referencer 

Vedrørende jordbundsforhold henvises til geoteknisk undersøgelsesrapport. 

20.2 MATERIALER 

Krav til materialer til pladefundamenter fremgår af Generalnote. 
 
Dimensioner og pæletyper fremgår af tegningsmaterialet. 

20.3 UDFØRELSE 

20.3.1 Generelt 

Ved udførelsen skal der tages hensyn til eksisterende ledninger og andre installationer. Jordbundsfor-
holdene forudsættes svarende til forholdene angivet i den geotekniske undersøgelsesrapport for de 
enkelte lokaliteter. 

20.3.5 Direkte fundering 

Vandrette støbeskel i fundamenterne er ikke tilladt. 
 
Der skal udføres kontrolmålinger af overfladeniveauer i udgravninger i hele byggeperioden jf. DS/EN 
1997-1. Det skal sikres, at der ikke støbes på løs, nedfalden, opblødt eller på anden måde degraderet 
jord. Bygherre skal godkende udgravningsniveauer og udgravningsflader. 

20.3.6 Rammede pæle 

Rammede jernbetonpæle skal udføres i henhold til DS/EN 12699:2015. Der må forventes et vist om-
fang af sten og blokke i moræneaflejringerne, der kan give problemer med nedbringning af pæle, 
selvom det nødvendigvis ikke er truffet under udførelsen af de geotekniske undersøgelser. 
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Placering af jernbetonpæle skal indmåles og sendes til konstruktionsrådgiver, hvis disse indstøbes i 
konstruktionen. 
 
Prøvepæle 
Det anbefales, at der udføres et antal prøveramninger med stødbølgemålinger jævnt fordelt over 
projektområdet. Typisk anbefales det, at ca. 5% af det samlede antal pæle udføres som prøvepæle. 
Ved det aktuelle projekt anbefales det, at der udføres 5 prøvepæle ved hver fundamentplade (totalt 
10 prøvepæle). Herved kan pælenes trykbæreevne verificeres ud fra rammeforløbet, supplerende 
stødbølgemålinger og kalibreres op mod Den Danske Rammeformel. 
 
Prøvepæle skal installeres før produktionspæle. Prøvepæle udføres med en tillægslængde, således 
der kan korrigeres på utilstrækkelige pælebæreevner under indramning. 
 
Prøvepæle udføres som angivet i ”Procedure for prøveramning”. 
 
Produktionspæle tilpasses efter data for prøvepæle. Der anvises, at der i planlægningen af rammear-
bejderne skal indregnes tilstrækkelig tid til at lave vurdering på både indramningsdata (Den Danske 
Rammeformel) og CAPWAP-analysen (dynamisk stødmåling). 
 
Produktionspæle 
Under pæleramningen skal entreprenøren føre nøjagtige rammejournaler, så det til enhver tid er mu-
ligt at konstatere, hvorledes hver enkelt pæl er blevet rammet. 
 
Der skal føres løbende tilsyn med rammearbejdet, og tilsynet skal godkende alle pæle.  
 
Hård ramning svarende til blivende nedsynkning af pæl s (m/slag) < 0,1 s0 (s0 jf. anneks L i DS/EN 1997-
1 DK/NA) bør undgås. Ved blød ramning reduceres faldhøjden (rammeenergien) således, at der anven-
des mindst 5-10 slag pr. 0,2 m nedsynkning. Hver enkelt pæl skal rammes i én fortløbende arbejdsgang. 
 
Hvis pæletoppen på armerede betonpæle knuses i en sådan grad, at der rammes direkte på armerin-
gen, før pælen har opnået tilstrækkelig bæreevne, standses ramningen, og eventuel kassation/supple-
ring af pælen afgøres af bygherre. 
 
Derudover skal følgende procedure overholdes: 
 
Terrænniveauet omkring pælene indmåles med en nøjagtighed på ±1 cm. 
 

1) Terrænniveauet omkring pælene indmåles med en nøjagtighed på ±1 cm. 
2) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenfor mindst 3 m indmåles med en nøj-

agtighed på ±1 cm. 
3) Pælene rammes i én fortløbende arbejdsgang til den angivne spidskote. Ramningen stoppes, 

hvis det ikke er muligt at ramme dybere uden risiko for havari. 
4) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenfor mindst 3 m indmåles med en nøj-

agtighed på ±1 cm. 
5) Såfremt toppen af nærliggende pæle viser hævning på mere end 1 cm fra det tidligere indmålte, 

udføres pkt. 6, 7 og 8 for alle oprammede pæle. 
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6) Oprammede pæle efterrammes med 3 slag og nedsynkningen angives for hvert slag. Der an-
vendes en faldhøjde svarende til faldhøjden umiddelbart før stop af den indledende ramning. 

7) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenfor mindst 3 m indmåles med en nøj-
agtighed på ±1 cm. 

8) Såfremt toppen af nærliggende pæle viser hævning på mere end 1 cm fra det tidligere indmålte, 
gentages pkt. 6, 7 og 8. 

 
Vibrationsmåling 
Der skal udføres kontinuerlig vibrationsmåling på eventuelle nærliggende konstruktioner (inden for en 
radius på 50 m) i forbindelse med ramningen af pælene. Dette så vibrationsniveauet af konstruktio-
nerne kan monitoreres under rammearbejdet. 
 
Vibrationsmålinger skal afrapporteres med angivelse af vibrationshastigheder (gennemsnits- og 
peak-værdier) samt vedlagt en situationsplan, som viser rammepositioner og vibrationsmålepunkter. 
Vibrationsniveauet skal overholde anbefalinger i DIN 4150-3. 

20.3.7 Referencer 

DS/EN 12699:2015 Udførelse af særlig geotekniske arbejder – Fortrængningspæle. 
DIN 4150 Vibrations in buildings – Part 3: Effects on structures 

20.4 KONTROL 

20.4.3 Direkte fundering 

Det kan forventes, at der højst vil gå 3 arbejdsdage efter afslutning af maskinudgravningen til bygher-
rens inspektion af byggegruben. 
 
Bygherrens inspektion vil være afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at entreprenøren har meddelt, at 
udgravningsarbejdet er afsluttet. 

20.4.4 Rammede pæle 

Entreprenøren skal optegne rammejournaler for samtlige pæle. Rammejournalerne skal for produkti-
onspæle indeholde oplysninger om antal slag ved de sidste 10 x 20 cm nedsynkning. For prøvepæle 
skal hele rammeforløbet registreres i rammejournalen. Rammejournalen skal minimum indeholde 
oplysninger om: 

- Dato 
- Pælenummer 
- Pæledata (materiale, støbedato, dimension) 
- Udstrækning af asfaltering (egenopmåling på pladsen), hvis relevant 
- Rammudstyr (maskine, ramslagets vægt og faldhøjde, effektivitetsfaktor, osv.) 
- Udgangskote (for måling af nedsynkning) samt terrænkote 
- Slagantal pr. 0,2 m nedsynkning 
- Bemærkninger vedrørende rammepauser, pælebeskadigelser, drejninger af pæl, dykning af 

pæl, rammehindring, eller lignende 
- Endelig top- og spidskote 
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Efter installering kontrolleres pælenes hældning samt den horisontale/vertikale placering. Yderligere 
skal det kontrolleres, at der ikke er knuste eller revnede pæletoppe. 
 
Rammejournaler skal umiddelbart efter ramningen afleveres til bygherren. Det kan forventes at der 
efter modtagelse af rammejournaler, kontrolmålinger m.v. vil medgå 5 arbejdsdage til bygherrens 
kontrol. 
 
Tilsynet på pladsen skal godkende hver enkelt pæl, før den må kappes. 
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21 STILLADS OG FORM 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Stil-
lads og form, august 2012.  

21.1  ALMENT 

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for støbestilladser. Entreprenøren skal i 
samarbejde med bygherren herunder anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der 
følger den angivne vejledning. 
 
Arbejdet omfatter: 

- Sideform for støbning af primære vægge inkl. afstivende vægge. 
- Sideform af korrosionstræge plader for støbning af primære vægge (montage) 
- Sideform for støbning af primære fundamentsplader. 
- Sideform for støbning af inspektionsrum inkl. punktfundamenter. 
- Sideform for støbning af vægge i sekundær støttemur. 
- Sideform af korrosionstræge plader for støbning af sekundære vægge (montage) 
- Sideform for støbning af fundamentsplader i sekundær støttemur. 

 
Form- og stilladskonstruktioner, herunder også deres midlertidige fundering og renselag skal fjernes 
helt efter arbejdets udførelse. 
 
Følgende konstruktionsdele henføres til reduceret omfang jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser, no-
vember 2015: 

- Primære fundamentsplader 
- Inspektionsrum 
- Vægge i sekundær støttemur 
- Fundamentsplader i sekundær støttemur 

21.1.1 Referencer 

Som øverste reference indsættes:  
- Håndbog ”Projekteringsgrundlag for støbestilladser”, Vejregler, Juli 2019 

21.1.2 Dokumentation 

Projektering og udførelse af alle midlertidige konstruktioner, herunder stillads, form, løfte- og ned-
sænkningsanordninger mv., påhviler entreprenøren. 

21.2 MATERIALER 

21.2.2 Form 

Korrosionstræge stålplader anvendes som støbeform i følgende tilfælde: 
- Primære vægge, form mod vej. 
- Sekundær støttemur, form mod vej 
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22.2.2.1 Bræddeform (ru og høvlet) 
Bræddeform tillades anvendt på alle jorddækkede flader. 
 
Brædderetningen skal for alle konstruktionselementer være vandret.  
  
Placering af eventuelle stød skal udformes sådan at, der maksimalt er 1/3 af alle stød der er placeret 
over hinanden. 
 
Ved forskydning af stødplaceringer skal der mindst være en afstande svarende til tre gange de an-
vendte brædders bredde mellem stødplaceringer. 
 

22.2.2.2 Flageform 
Flageform tillades anvendt på alle jorddækkede flader. 

21.3 UDFØRELSE 

21.3.2 Form 

21.3.2.1 Tæthed og udformning 
Det skal sikres, at formen er tæt. Profillister skal mættes fuldstændig med formolie, før de monteres. 
Der skal anvendes trekantslister ved alle synlige, udadgående kanter. 
 
Korrosionstrægt stål skal svejses sammen til en tæt form på pladsen. Svejsning udføres som 
stumpsøm med efterfølgende planslibning. 

21.3.2.2 Overfladebehandling af forme 
Forskallingstræ skal inden støbning være fugtigholdte, så det ikke er sugende. Vand til vanding af 
form skal være af kvalitet som støbevand. 

21.3.2.3 Forankring af sideforme 
Påsvejsning af forankringsjern til bagside af korrosionstræge plader skal udføres, så varmepåvirkning 
på plader ikke giver forandret materiale egenskaber, der resulterer i en ikke-ensartet rustdannelse på 
forside af plader. 

21.3.2.4 Indstøbninger og udsparinger  
Rørene skal være af en trykklasse, så de kan modstå tryk fra beton i forbindelse med støbningen. 
Til kabeltrækrør ø50 - ø110 anvendes dobbeltvægget kabelrør af rød PE, glat indvendig og korrugeret 
udvendig, med træktråd (0,5 kN). Eventuelle muffer skal være vandtætte. Eventuelle nødvendige bøj-
ninger skal udføres med radius på minimum 6 gange den udvendige rørdiameter og skal udføres iht. 
leverandørens anvisninger til sikring af, at alle rør har den fulde diameter i hele deres længde. 
De indstøbte rørs første rørsamling uden for broenderne skal placeres ikke tættere på betonen end 
afstanden svarende til 3 gange rørdimensionen. 

21.3.2.6 Afformning 
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Bærende form og stillads for slapt armerede konstruktioner kan tidligst påregnes tilladt fjernet, når 
betonen har opnået en trykstyrke på 80 % af den krævede karakteristiske styrke bestemt ud fra mo-
denhedsudviklingen målt på konstruktionen.  
For konstruktioner, som på grund af deres højde efterfølgende er utilgængelige for inspektion, når 
stilladserne er fjernet, skal entreprenøren indhente Byggeledelsens tilladelse, før stilladserne nedta-
ges. 

21.4 KONTROL 

Entreprenørens kontrol af form skal dokumenteres ved anvendelse af de i Udbudsforskrift, Tilsyns-
håndbog for Betonbroer, august 2010 angivne skemaer på en måde, der følger den angivne forskrift. 
Inden belastning af stilladset skal entreprenøren nøje gennemgå stilladserne på pladsen, til sikring af 
at de er udført i henhold til det foreliggende og godkendte stilladsprojekt, jf. Tilsynshåndbog for stø-
bestilladser, november 2015. Stillads- og nedsænkningskonstruktioner skal kontrolleres efter ret-
ningslinjerne i det anførte tilsynshåndbog.  
Som kontrol af at kabelrørlægningen er konditionsmæssigt udført, skal entreprenøren på samtlige 
kabelrør fra rørende til rørende udføre gennemtrækning af en cylinderformet metaldorn med en ud-
vendig diameter på 90 % af kabelrørets nominelle indvendige diameter. Længden af den del af metal-
dornen, som har en udvendig diameter på 90 % af kabelrørets nominelle indvendige diameter, skal 
være lig med kabelrørets nominelle indvendige diameter. 
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22 SLAP ARMERING 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Slap armering af juli 
2018. 

22.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
- Ribbestål B550 i dæk 
- Ribbestål B550 i primære vægge og afstivningsvægge 
- Ribbestål B550 i sekundær støttemur inkl. fundamentsplader 
- Ribbestål B550 i inspektionsrum inkl. punktfundamenter 
- Levering og montering af rustfri ankre til vinkelprofiler 

22.2 MATERIALER 

22.2.1 Armeringsstål 

Der må kun anvendes slap armering der er i overensstemmelse med DS/INF 165. 
 
Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rust-grad 
B iht. ISO 8501-1:2007. 
 
Krav til armeringskvalitet fremgår af generalnoten tegn. I-04-001. 

22.2.2 Bindetråd 

Bindetråd i afstandsholdere skal være i rustfast kvalitet med diameter mindst 1,5 mm. 

22.3   UDFØRELSE 

22.3.1 Generelt 

Al armering skal opbevares, således at den ikke udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand eller an-
den væske, som hindrer vedhæftning. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med 
ferskvand. 
 
Stødjern udført som iborede armeringsstænger eller ved hjælp af armeringskoblinger må kun anven-
des når det fremgår af projektet eller efter aftale med Byggeledelsen. 
 
Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, for eksempel ved afdækning af udragende armeringsstæn-
ger og/eller ved afspærring. Der henvises generelt til Plan for Sikkerhed og Sundhed ift. arbejdsmiljø. 
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22.3.3 Dæklag og armeringsafstande 

Afstandsholdere skal være beton og opfylde de krav til udseende på synlig overflade, miljøklasse, 
V/C-forhold, frostbestandighed, tæthed mod kloridindtrængning og trykstyrke, som modsvarer den 
beton, som de anvendes i. 
Afstandsholdere af typen "slange"/"ål" vil ikke blive accepteret på vægge. 

22.3.5 Forankring og stød 

Forankrings- og stødlængder, som ikke er vist på tegningerne, skal fastlægges i henhold til DS/EN 
1992-1-1, afsnit 8. Stød som ikke er vist på tegningerne skal godkendes af bygherren. 

22.4   KONTROL 

Kontrol og kvalitetssikring af slap armering skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhø-
rende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010". 
Entreprenøren skal kontrollere, at hver enkelt leverance er påført korrekt overensstemmelsesmærke 
og anføre dette i kontroljournaler. Prøvning skal udføres på anerkendt prøveanstalt.  
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24 BETON 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Be-
ton af juni 2022. 
 

24.1  ALMENT  

Følgende konstruktionsdele nystøbes med beton: 

- Fundamenter 
- Vægge 
- Sekundær støttemur inkl. fundamentsplade 
- Inspektionsrum inkl. punktfundamenter 

24.1.2 Beskyttelsesbeton 

Beskyttelsesbeton indgår ikke i indeværende projekt. 

24.1.3 Dokumentation 

Betontyper opdelt på konstruktionsdele er angivet i generalnoten. 

24.2 MATERIALER 

Krav til materialer er angivet i generalnoten tegn. I-04-001. 

24.3 UDFØRELSE 

24.3.2 Tolerancer 

Der skal tages hensyn til evt. sætninger af stillads- og formkonstruktionen jf. SAB Stillads og form. 

24.3.8 Efterbehandling 

24.3.8.1 Krav 
Der stilles ikke absolut krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstø-
dende, nystøbte betondele. 

24.4 Kontrol 

24.4.1 Generelt 

Konstruktionsdele, der klassificeres som værende ”mindre betydende”, jf. AAB Betonbroer er: 
- Sekundær støttemur inkl. fundamentsplade 
- Punktfundamenter 
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Kontrolprøvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgår 
af betonblanketten. Der skal dog ved hver støbning udføres prøvning af luftindhold, konsistens og 
temperatur af den friske beton på udstøbningsstedet. 
 
Entreprenøren skal i forbindelse med forhåndsdokumentation af betonen aflevere forslag til alle fu-
geprodukter, prøver og dokumentation for produkternes opfyldelse af de stillede kvalitetskrav med 
henvisninger til relevante normer. 
 
Fotodokumentation 
Som supplement til den i Tilsynshåndbogen krævede dokumentation skal entreprenøren levere en 
fuldstændig fotodokumentation for følgende: 

- Alle indstøbningsdele, ledninger mv. placeret i formen 

- Færdigmonteret armering 

Fotografering skal typisk foretages umiddelbart inden formen lukkes. 
Fotos skal være digitale i god opløsning i en sådan detaljeringsgrad, at alle detaljer kan ses ved at 
zoome ind i billedet.  
Alle fotos skal forsynes med tidspunkt, og en entydig identifikation af hvor og hvad, der er fotografe-
ret. 
De digitale fotos skal løbende stilles til rådighed for bygherren. 
I forbindelse med opstart af arbejdet skal procedurer omkring udførelse og aflevering af den kræ-
vede fotodokumentation i detaljer aftales med bygherren. 

24.4.4 Produktionsprøvning af materialer og udstyr 

Entreprenøren skal i forbindelse med støbning for hver påbegyndt 1000 m3 beton i entreprisen fore-
tage en stikprøvekontrol af de anvendte delmaterialer omfattende prøvning svarende til normal pro-
duktionskontrol.  
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31  BITUMENBASERET FUGTISOLERING 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB): Betonbro – bi-
tumenbaseret fugtisolering marts 2021. 

31.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
- Inddækning af støbeskel mod jord mellem vægge og fundament. 

31.2  MATERIALER 

Ingen særlige krav. 

31.3  UDFØRELSE 

Detaljen udføres iht. princip vist følgende tegning fra Vejdirektoratets Projektering af bitumenbase-
ret fugtisolering og brobelægning – Tegningsbilag: 

- Tegn. Nr. 6.18 – Fugtisolering, Inddækning af støbeskel i søjlefod over frostfri dybde. 

31.4  KONTROL 

Ingen særlige krav. 
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32  KUNSTSTOFBELÆGNING 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB): Betonbro – 
Kunststofbelægning december 2021  

32.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
- Kunststofbelægning på brodæk af korrosionstrægt stål, som vist på tegninger. 

32.1.1  Funktionskrav 

32.1.1.1 Friktion 
Der stilles krav til dokumentation af friktionskrav i AAB er overholdt på brodæk. 

32.1.1.2 Jævnhed i længderetninger 
De i AAB, Beton, afsnit 3.2 anførte krav til maksimal pytdannelse gælder uændrede. 

32.1.1.5 Belægningens udseende 
Datablad og farve skal godkendes af bygherre forud for bestilling af materialer. 
 
Der skal uden for broen udføres en prøveplade på 1 m2, der skal fungere som reference for den fær-
dige belægning. Bygherre skal godkende prøveplade inden arbejdet fortsættes. 

32.2  MATERIALER 

Ingen særlige krav. 

32.3  UDFØRELSE  

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed" være opmærk-
som på: 

- at der til kunststofbelægning anvendes mal-kodede produkter, 
- evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelægningsproduk-

ter, 
- at krav om substitution af farlige produkter gælder. 

Entreprenøren skal påregne skærpet tilsyn med miljøforanstaltninger, hygiejne og beredskab under 
arbejdet med udlægning af kunststofbelægninger. 
 
Entreprenøren må påregne at skulle udføre en eller flere af følgende vinterforanstaltninger for at 
kunne udføre arbejdet konditionsmæssigt i vinterperioden: 

- Teltoverdækning af brodæk. 
- Tørring/opvarmning af underlaget. 
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32.4  KONTROL  

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af formularer og tilhø-
rende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”, februar 
2020.  



Fredericia Kommune   Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
Fredericia Vold, Prangervej 35  LEJER 
1007885 Marts 2024  

 

Side 62 af 72 

 

35  LEJER 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Lejer, juli 
2018.  

35.1  ALMENT  

Arbejdet omfatter: 
- Dimensionering, levering og indbygning af elastomerlejer til broer; bevægelige. 
- Levering og indbygning af vandret fastgørelse, tværgående og låst 

35.1.2  Dokumentation 

Regningsmæssige laster og bevægelser er anført på tegning I-04-140. Til grund for oplyste bevægel-
ser er der anvendt en referencetemperatur på +10oC. 
 
Ved dimensioneringen skal der tages højde for at det danske valg af partialkoefficienter for konstruk-
tionsmaterialer er forskelligt fra det europæiske.  
 
Entreprenøren skal inden fremstilling af lejer fremsende endelige lejetegninger, beregninger og mon-
tagebeskrivelse til bygherrens accept. 

35.2  MATERIALER 

Materialer iht. tegninger. 

35.2.3 Understopning 

Entreprenøren skal ved fastlæggelsen af understopningstykkelser sikre at de anbefalede tykkelser 
ikke overskrides. Hvis geometrien ikke gør det muligt, skal entreprenøren angive forslag til afhjælp-
ning fx i form af indstøbning af armering i rustfrit stål til sikring mod afskalning. 

35.3  UDFØRELSE   

35.3.3 Tolerancer 

Lejer skal indbygges vandret og entreprenøren skal ved indbygning af lejerne sikre, at alle lejer i en 
lejelinje virker som forudsat i projektmaterialet. 

35.4  KONTROL  

Ingen særlige krav. 
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40  STÅLARBEJDE 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stålbro, Stålarbejder, 
december 2018.  

40.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
- Fremstilling, levering og montage af to broer i korrosionstrægt stål, herunder udarbejdelse af 

produktions- og arbejdstegninger 
- Fremstilling, levering og montage af korrosionstræge stålplader til vægge. 
- Fremstilling, levering og montage af korrosionstræge stålplader til sekundær støttemur 
- Fremstilling, levering og montage af L-profiler i korrosionstrægt stål ved fire broender. 
- Fremstilling, levering og montage af lejeplader 

40.1.2 CE-mærkning 

CE-mærkning af stålkonstruktioner skal udføres efter metode 3a i henhold til tabel A.1 i DS/EN 1090-
1. CE-mærke og DoP skal overdrages til bygherren forud for afleveringsforretningen. 
 
De for projektet gældende krav til CE-mærkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 2012 Udførelse af 
stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskom-
ponenter skal fremgå af ydeevnedeklarationen. I nedenstående tabel er anført de minimumskrav, 
der er fastlagt på forhånd i overensstemmelse med projektet. 
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Ydeevneegenskab Krav 

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhø-
rende SAB og Generalnoten 

Svejselighed DS/EN 10025-2 til 6 

Brudsejhed og slagsejhed 27 Joule ved -20oC  
(stålkvalitet S355J2+N, S275J2+N, DS/EN 10025-2) 

Opførsel under brand Klasse A1 

Afgivelse af cadmium og cadmium forbin-
delser 

NPD 

Emission af radioaktivitet NPD 

Holdbarhed 
 
 
 

 

Korrosionstrægt stål udføres med korrosionsfradrag 
svarende til levetid 100 år. 

Konstruktionsmæssige egenskaber 

Bæreevne I henhold til beregningsdokumentation, udarbejdet 
på baggrund af projekteringsgrundlag. 

Deformation i anvendelsestilstanden 

Udmattelsesstyrke 

Brandmodstandsevne NPD 

 

Fremstilling I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhø-
rende SAB og Generalnoten 
Udførelsesklasse EXC3 jf. DS/EN 1993-1-1 Annex C 
inkl. DK NA og DS/EN 1090-2. 

 
  



Fredericia Kommune   Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
Fredericia Vold, Prangervej 40  STÅLARBEJDE 
1007885 Marts 2024  

 

Side 65 af 72 

 

40.1.3 Udførelsesspecifikationer 

40.1.3.2 Udførelsesklasser 
Stål udføres iht. DS/EN 1090-2 i udførelsesklasse EXC3. 

40.1.3.4 Geometriske tolerancer 
For brodæk: 

- Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 1. 

For øvrige stålelementer:  
- Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 2. 

 
Følgende konstruktionselementer skal som nærmere vist på tegninger udføres med angivne pilhøjder 
til at kompensere elastisk nedbøjning fra egenvægt af drager: 

- Brodæk 
 
Afvigelsen fra det teoretiske længdeprofil i fagmidte må ikke overstige ± l/3000 i lodret retning (hvor 
l er spændvidden). 

40.2  MATERIALER 

Korrosionstrægt stål skal opfylde krav i EN 10025-5. Styrkeklasse S355J2W. 
 
Der skal svejses med tråd med samme materialesammensætning som anvendte korrosionstræge stål 
for ensartet udtryk af endelig overflade. Samme krav til svejsning mellem korrosionstræge plader og 
ankerstænger. 
 
Alle boltevarer leveres rustfri A4. 

40.3  UDFØRELSE 

40.3.2.8 Flader med kontakttryk 
Planhed af lejeplader skal overholde lejeleverandørens anvisninger og planhedskravet er gældende 
umiddelbart inden montage af lejer. 

40.3.3 Svejsning 

40.3.3.1 Generelt 
Kvalitetsklasse for svejsninger skal være B, iht. EN ISO 5817. 
 
Alle synlige svejsninger på broer og korrosionstræge stålplader (ikke jorddækkede) udføres med 
stumpsøm og efterfølgende planslibning.  

40.3.3.2 Svejseplan 
For automatsvejsninger skal ud over sædvanlig WPS-dokumentation foreligge særlig skriftlig instruk-
tion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og –rækkefølge. 
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40.3.3.5 Forberedelse og udførelse af svejsning 
Svejseprocedurespecifikation og procedureprøvningsrapport skal fremsendes til bygherren for ac-
cept. 

40.3.5 Montage 

40.3.5.3 Montagemetode 
Procedure for eventuel midlertidig opklodsning på donkrafte inden sammenboltning med lejer skal 
planlægges af entreprenøren og godkendes af tilsynet. 

40.3.6 Overfladebehandling 

Broer sandblæses efter samling. Sandblæsning udføres på værksted og broer opbevares udendørs, 
inden transport til byggepladsen, for ensartet rustdannelse. 
 
Korrosionstræge stålplader på vægge og sekundær støttemur skal under ophold ved produktion og 
lager opbevares under samme forudsætninger for en ensartet rustdannelse. Montage skal foregå 
samtidigt, altså inden for en kort tidsperiode. 
 
Korrosionstræge stålplader på vægge og sekundær støttemur sandblæses efter sammensvejsning og 
planslibning. Sandblæsning udføres på byggepladsen for ensartet rustdannelse. 

40.4  KONTROL  

40.4.1 Generelt 

Entreprenøren skal løbende foretage kontrolmålinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtgøre, 
at de stillede tolerancekrav er opfyldt. 
 
Udover emner fra AAB Stålbro - Stålarbejde, skal dokumentationskrav som minimum opfyldes for føl-
gende:  

- Certificering af alle deltagende producenter til den krævede udførelsesklasse 

- Udstyr 

- Identitetskontrol af materialer og komponenter 

- Kontrol for synlige materialefejl  

- Tildannelseskontrol 

- Kontrol af udført samling 

- Svejseplan 

- Kontrol af svejsearbejde  

- Boltekvalitet, dimensioner, overfladebehandling, boltehuller 

- Tilspændingskontrol 

- Geometritolerancer 
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- Mål og formtolerancer 

- Pilhøjder 

- Modtagekontrol af elementer, også til overfladebehandlinger 

- Afsætningskontrol 

- Opklodsning og understopning 
- Lejefunktion 
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50. ØVRIGE ARBEJDER 

50.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
 

- Fodhegn ved broer, herunder arbejdstegninger af fodhegn 
- Udstyr til inspektionsrum – stige og dræn inkl. brønd og rist 
- Sætning af trappetrin-forkanter af eksisterende kvadre 
- Etablering af 300mm skillevæg mellem eksisterende gangareal til dækningsgrav og nedrevet 

dækningsgrav 

50.2 MATERIALER 

50.2.1 Fodhegn 
Der anvendes følgende materialer. Materialer fremgår af tegning A-04-025 
40x40mm massivt stål, skarpkantet, sættes i beton. 
 
50.2.2 Udstyr til inspektionsrum 
Udstyr leveres i galvaniseret stål. 
Indstøbte ankre leveres rustfri A4. 
 
50.2.4 Skillevæg i sikringsrum 
Beton leveres som aggressiv C35 med armering B550, der henvises til generalnote for yderligere spe-
cifikation. Klæbeankre leveres rustfri A4. 

50.3 UDFØRELSE 

50.3.1 Fodhegn 
Fodhegn udføres iht A-04-025 
Fodhegn svejses sammen, svejsesømme slibes til plan og skarpkantet overflade. 
 
50.3.2 Udstyr til inspektionsrum 
Stiger leveres som faste vægstiger (lejdere). 
Indstøbte ankre tillades udført som klæbeankre. 
 
50.3.4 Skillevæg i sikringsrum 
Skillevæg støbes in-situ med vægtykkelse 300mm, bredde 2200mm og højde 2800mm.  
Skillevæg støbes mod bræddeforskalling. 
Der ilægges hovedarmering Y12/150 i begge retninger i begge sider af væg.  
Hovedarmering afsluttes med U-BJL Y10/150 langs top, bund og sider m. forankringslængde 400mm. 
Klæbeankre M16/250 placeres i støbeskel langs top, bund og sider af ny væg med forankringsdybde 
125mm. Klæbeankre placeres stødt til yderside armering. 
Skitse er vist på Figur 1. 
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Figur 1: Skitse af skillevæg 

50.4 KONTROL 

50.4.1 Fodhegn 
Fodhegnets geometri fastlægges endeligt efter udført geometri i voldsider.   
 
50.4.2 Udstyr til inspektionsrum 
Produktblade sendes til godkendelse hos bygherrens tilsyn inden bestilling. 
 
50.4.4 Skillevæg i sikringsrum 
Armeringstilsyn gennemføres inden støbning. 
Produktblade sendes til godkendelse hos bygherrens tilsyn inden støbning. 
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