JOURNALNUMMER <XX/XXXXX-X>		ENTREPRISEAFTALE OM H00321.20 Forbindelsen til vintapperrampen.

<DATO>


Entrepriseaftale om H00321.20 Forbindelsen til vintapperrampen.


Projektnavn:    	 H00321 Forbindelsen til vintapperrampen
 
Entrepriseform: Hovedentreprise

Parterne
Mellem

Vejdirektoratet
Guldalderen 12
2640 Hedehusene

og

<Anfør entreprenørens firmanavn 
og adresse>

CVR nr.: < Anfør CVR nr.>  
Eller tilsvarende for udenlandske firmaer. 

Medtages, hvis entreprenøren er et konsortium (konsortiets eventuelle navn og deltagerne oplistes ovenfor):
Entreprenøren er en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder (et konsortium). Som fælles befuldmægtiget med fuld prokura til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne er udpeget <virksomhedsnavn>.

Aftalegrundlag
Det anførte i SB Forenklet ad § 6, stk. 1, i udbudsmaterialet, dateret april 2024.

Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>.

Rettelsesblade:
<
Nr. 3, dateret <dato>.
Nr. 2, dateret <dato>.
Nr. 1, dateret <dato>.
>

Hvis ingen rettelsesblade anføres:
[Ingen.]

Fristen for tilbudsaflevering var <dato>.

Rettelser i TBL
Eventuelle fejl i tilbudslisten, der konstateres efter afleveringen af tilbuddet, anføres, og det beskrives, hvordan de håndteres.

Hvis der ikke er konstateret fejl i tilbudslisten, slettes afsnittet.

Forbehold

Enten anføres:
[Ingen.

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.]

Eller der anføres (under forudsætning af, at forbehold er håndteret iht. BUT, afsnit 5.2):
[Følgende forbehold er accepteret af bygherren:
<…>

Entreprenøren kan i øvrigt ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.]
Underentreprenører
Entreprenøren skal for hver underentreprenør og underleverandør, herunder rådgivere, oplyse juridisk repræsentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mailadresse) – enten ved aftalens indgåelse, eller også når entreprenøren indgår aftale med de pågældende.


Ved aftalens indgåelse har entreprenøren oplyst, at der anvendes følgende underentreprenører og underleverandører, herunder rådgivere:

	Arbejde/opgaver
	Virksomhedens navn og CVR nummer
	Juridisk repræsentant
	Telefonnr. eller e-mail adresse

	
<trafikafvikling>
	
	
	

	<asfaltarbejder>
	
	
	

	<vejautoværn>
	
	
	

	<solidarisk hæftelse>
	
	
	

	
	
	
	



Hvis entreprenøren ved prækvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig på en støttende enhed med henblik på at dokumentere teknisk og faglig formåen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprenøren forpligtet til at angive den støttende enhed i skemaet som underentreprenør og lade de konkrete dele af entreprisen udføre af de pågældende underentreprenører eller underleverandører, herunder rådgivere, jf. udbudsloven § 144, stk. 3.

Hvis en underentreprenør eller underleverandør, herunder rådgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, skal den pågældende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstås dels de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 – 136, dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2.

[Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører.]
Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringsselskab eller pengeinstitut.

[bookmark: _Hlk30142877]Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB Forenklet anvendes, se Byggeriets aftalevilkår - AB-systemet, Byggeri | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk) (søg på entreprenørgaranti på siden).

Beskrivelse af entreprisens indhold 

Entreprisen er beliggende i Gentofte Kommune og den omfatter i hovedtræk udførelse af:

Udvidelse af rampeanlæg km 36.600 – 37.040 på Motorring 3 ved Lyngbyomfartsvej
Herunder:
Etablering af interimsbelægning for omkørsel
Trafikafvikling
Nedtagning af autoværn samt efterfølgende genmontering
Færdsels- og vejvisningstavler
Fjernelse af eksisterende afmærkning samt etablering af ny afmærkning

Entreprisen omfatter endvidere projektering af:

ophængningsmateriel og fundering for færdsels- og vejvisningstavler/afmærkningsmateriel

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgår i øvrigt af aftalegrundlaget.
Hovedtidsplan

Det fremgår af hovedtidsplanen nedenfor, hvilke frister der er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag.

	Hovedtidsplan
	Frister
	Bod pr. påbegyndt uge

	Aftaleindgåelse
	Senest 2 uger efter afgivelse af tilbud.
	Ingen bod

	Projektgennemgang
	I juni måned 2024
	Ingen bod

	Igangsætningsfrist for udførelse
	Tidligst 1. august 2024
	Ingen bod

	Det forudsatte antal sædvanlige spilddage er anført i SB Forenklet, ad § 31, stk. 1.
	
	

	Væsentlige rådighedsindskrænkninger fremgår af SAB Styring og samarbejde samt SAB Arbejdsplads.
	
	

	Sikkerhedskoordinering fremgår af SAB Styring og samarbejde.
	
	

	Afleveringsfrist
	Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering, senest 30. september 2024
	Kr. 100.000,-



Parternes repræsentanter
[bookmark: _Hlk29200107]I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB Forenklet.

Bygherrens ledelsesrepræsentant:
Områdechef Helle Liocouras Nielsen, Mindre Anlæg, hlni@vd.dk

Bygherrens projektleder:
Anja Irene Bæk, anib@vd.dk, 7244 2086

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder: 
Henrik Fæster, hmf1@vd.dk, 7244 2868 
Som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne. 

Entreprenørens ledelsesrepræsentant:
<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse>

ENTEN – hvis entreprenørens projektleder og repræsentant ikke er den samme:
[Entreprenørens projektleder: 
<navn, telefonnr., e-mailadresse>.
Entreprenørens repræsentant, jf. AB 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er: 
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.]

ELLER – hvis entreprenørens projektleder og repræsentant er den samme:
[Entreprenørens projektleder og repræsentant: 
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.]

Som i henhold til AB 18 § 29 leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne. 

[bookmark: _Hlk29200349]Arbejdsmiljøkoordinator (ansvaret for arbejdsmiljøkoordinering forudsættes af fremgå af SAB-SOS) anføres, hvis det er muligt. Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen oplyses kun, hvis entreprenøren skal projektere. HUSK at slette ikke relevant tekst i nedenstående parenteser:
Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen er: 
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens rådgiver, entreprenøren eller en anden entreprenør)>.

Arbejdsmiljøkoordinator i entreprenørens planlægningsfase er:
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (entreprenøren)>.

Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er: 
Karin Lykke Clausen, 7244 2104, kalc_k@vd.dk, Vejdirektoratet. 

 Betaling
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren:

kr. <……………,00.>

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.

Beløbet er uden moms.

Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, under hovedpost 1000, som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum.

Forsikring
Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 5 mio. kr. pr. forsikringsår. 

Hvis entreprenøren tilknytter underentreprenører, skal entreprenøren dokumentere, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser er dækket af forsikringen (jf. afsnittet Bilagsoversigt).
Entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, skal være dækket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsætninger om underentreprenørens forsikring, herunder om forsikringssummens størrelse, er det entreprenørens ansvar, at underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav.

Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe dokumentation for ovenstående, er entreprenøren forpligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren.

Entreprenørens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprenører er bygherren uvedkommende og skal således håndteres af entreprenøren og/eller dennes forsikringsselskab.

Entreprenørens projekteringsansvar skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 2,5 mio. kr.pr. forsikrings år.




Bodsbestemmelser
Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i aftalegrundlaget.

· Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
· SB Forenklet ad § 11.
· Klausuler vedlagt som bilag til SB Forenklet.
Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland
Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i hele aftaleperioden.

Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er ordregiver uvedkommende.  

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entreprenørens opfyldelse af aftalen. 

Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold 
Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, underleverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen  
Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af forbud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og hvilken indflydelse det har på tidsplanen.

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse.

Ophævelse 
Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage.

Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse.
 
Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.  
 
Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller delvist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Bilagsoversigt

Nedennævnte bilag er en del af aftalen:
· Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
· Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
· Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, er dækket af forsikringen, <specificeres>.
· Forsikringsbevis for projekteringsansvar, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>.
Underskrifter

	For bygherren:

	For entreprenøren:

	
	

	Den ...................... 2024
	Den ....................2024

	
	

	
	

	
	

	.....................................................................
	.......................................................................

	Anja Irene Bæk
	<navn>

	Projektleder
	<titel>

	
	

	
	

	
	

	....................................................................
	.......................................................................

	Helle Liocouras Nielsen
	<navn>

	Områdechef
	<titel>





Hvis aftaleparten er et konsortium (I/S) skal man være opmærksom på, hvem det er der underskriver. Se punkterne nedenfor 1 – 3, som vedrører forskellige situationer. 

1. Konsortiet (I/S) vil nogle gange ønske, at aftalen indgås med et nydannet I/S med et nyt CVR nr. I det tilfælde skal dokumentation for bemyndigelse og solidarisk hæftelse (I/S’ets vedtægter el.lign.) foreligge samt medtages som aftalebilag og anføres under afsnittet Bilagsoversigt. Hvis det trækker ud med dannelsen, kan forholdes som under 2.

2. Konsortiet (I/S) vil nogle gange først formelt blive stiftet, efter at aftalen er underskrevet. Der indsættes da navne og underskriftsfelt for alle virksomheder i konsortiet. De anførte virksomheders CVR nr. anføres ovenfor under afsnit 2 Parterne.  Der anføres under underskrifterne: 
[De anførte virksomheder hæfter solidarisk for aftalens opfyldelse.]

3. Konsortiet (I/S) vil nogle gange allerede være etableret ved tilbudsgivningen. Da forholder man sig ved underskriften af aftalen som ved andre selskaber. 

2

