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Forenklede almindelige betingelser for arbejder

Forenklede sarlige betingelser for arbejder oq

oq leverancer i bygge- og anlagsvirksomhed

leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed

(AB Forenklet)

(SB Forenklet)

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Forenklede almindelige betingelser er
udarbejdet med henblik pa aftaler om arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed, hvor
bygherren ikke er forbruger, og hvor der er tale om
en mindre eller enklere entreprise. Betingelserne
finder anvendelse, nar de er vedtaget af aftalens
parter.

Anvendelse
Ad § 1, stk. 1

Denne SB Forenklet indeholder supplerende og
preeciserende betingelser i forhold til AB Forenklet.
De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB
Forenklet.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa
hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 2. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1.
maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller

Definitioner

Ad § 2, stk. 2

nytarsaftensdag. Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som
er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal
veere entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det vaere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive start- og
sluttidspunkt for arbejdet og eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger pa byggepladsen, som
entreprengren skal tale.

Bygherrens udbud
Ad § 4, stk. 2

Hovedtidsplanen fremgar af entrepriseaftalen.

Stk. 3. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal i
sa fald for hver post angive enhed og maengde,
saledes, at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.
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Forenklede szrlige betingelser for arbejder og

og leverancer i bygge- oq anlagsvirksomhed

leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed

(AB Forenklet)

(SB Forenklet)

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om andre forhold, der ma anses for at veere af
betydning for entreprengrens tilbud.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger og
modeller, der er udleveret til entreprengren som
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i
de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder ogsa
alle ngdvendige fagmaessige bi-ydelser til arbejdets
feerdiggerelse, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 2. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Entreprengrens tilbud
Ad § 5, stk. 2

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet ferer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 3. | det omfang, entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3),
skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses
for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er feelles
for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Ad § 5, stk. 3

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Stk. 4. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Ad § 5, stk. 4

Udgar, hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud
eller udbudsbrev er angivet en vedstaelsesfrist.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Entrepriseaftalen
Ad § 6, stk. 1

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Folgende rangorden skal vaere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet falger af
almindelige fortolkningsprincipper:

Entrepriseaftalen

Entreprengrens tilbud.

Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.
Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af
april 2024.

oowp
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(AB Forenklet)

(SB Forenklet)

E. Seerlige betingelser (SB Forenklet) af april
2024, inkl. bilag.

F. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af april
2024, inkl. bilag.

G. IKT-specifikationer (Informations- og
Kommunikationsteknologi) af april 2024.

H. Digitale fagmodeller iht. IKT-specifikationer

I.  Tegningsbilag, entreprise HO0321
Forbindelsen til Vintapperrampen af april
2024, jf. fortegnelse i heeftet.

J. Arbejdsmiljg dokumenter, herunder Plan for
sikkerhed og sundhed (PSS), Indledende
kortlaegning, Arbejdsmiljglog og
Arbejdsmiljg Journal samt bilag, af april
2024

K. Vejmyndighedens vilkar Vejdirektoratet, af
april 2024.

L. Vejmyndighedens Vilkar Gentofte
Kommune — Bestemmelser for vejarbejder.

M. Instruktion. Trafikafviklingsplaner pa
statsveje, november 2017
N. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, september
2023.

AAB - Arbejdsplads, december 2022.

AAB - Feerdselsregulerende
foranstaltninger, december 2022.

AAB - Jordarbejder, februar 2018.

AAB — Bundsikring af sand og grus,
december 2016.

AAB - Stabilt grus, december 2016.
AAB — Varmblandet asfalt, december 2021.

AAB - Fraesning af belaegninger,
september 2018.

AAB — Kgrebaneafmaerkning, december
2018.

AAB — Afmeerkningsmateriel, januar 2019.

O. AB Forenklet.

P. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europaeiske
tekniske godkendelser (ETA), faelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt
i det omfang, der i SB Forenklet, SAB og
AAB er henvist til disse og med senest
anfgrte aendringer, rettelser og
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fortolkninger. For alle
standarder/anvisninger geelder seneste
udgave. Skaeringsdato er 5 arbejdsdage far
fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i
udbudsmaterialet, herunder SB Forenklet,
SAB og AAB, er henvist til krav i
standarder, europaeiske tekniske
godkendelser, faelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser skal det forstas
som "eller tilsvarende”.

Q. Handbgger m.m.:

Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmaerkning pa
kegrebanen, januar 2020.

e Afmaerkning pa kegrebanen,
Tveerafmaerkning, januar 2020.

e Afmeaerkning pa kegrebanen,
Laengdeafmaerkning, januar 2020.

o Afmeerkning pa kgrebanen, Tekst og
symboler, januar 2020.

e Afmeerkning pa kgrebanen,
Dimensioner, januar 2020.

e Afmaerkning pa kegrebanen,
Pilafmaerkning, januar 2020.

e Eksempelsamling. Afmaerkning pa
kerebanen, februar 2020.

Handbgager, faerdselstavler:

e Generelt om faerdselstavler, juni 2017.

o Faerdselstavler, Advarselstavler, maj
2022.

o Faerdselstavler, Vigepligtstavler, maj
2022.

o Feerdselstavler, Undertavler, maj 2022.

o Faerdselstavler, Kant- og
baggrundsafmeerkning, juni 2017.

o Faerdselstavler, Tavleoversigt, januar
2023.

o Katalog. Samlet oversigt over varianter
af feerdselstavler, vejvisningstavler
samt kant- og baggrundsafmaerkninger,
januar 2018.

R. Handbager og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, november 2020 (kan
hentes pa www.vejdirektoratet.dk >
Veerktgjer > Kvalitetsledelsessystemet >
Trafikafvikling > Raden over vejareal).
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Afmaerkning af vejarbejder m.v., september
2017.

Tegninger for afmeerkning af vejarbejder i
byomrade, april 2018.

Principskitser for afmaerkning af vejarbejder
pa motorveje, marts 2023.

Midlertidig vejafmaerkning, januar 2020.
Det under punktnumrene C - L naevnte materiale

kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Udbudsportalen.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og
trafikteknisk ordbog pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
gndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Underentreprise

§ 7. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfgrelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal
udfgres af entreprengren selv eller en bestemt
underentreprengr, saledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Underentreprise
Ad § 7, stk. 1

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer, hvis det er rimeligt begrundet i
den udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 2.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 2. Pa bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgaet en aftale med
en underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 7 tillige
geelder, nar en underentreprengr overlader arbejdet
til andre, og at bygherren kan gere direkte
mangelkrav geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 3 og 4.

Ad § 7, stk. 2

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af
de pagaeldende underentrepriser meddele

bygherren navn pa de pagaeldende entreprengrer.

Stk. 3. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan
gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gore
kravet geeldende direkte mod entreprengrens



http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 4. Et direkte krav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandgrer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte krav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 geelder tillige, nar
en underentreprengr eller leverandgr overlader
arbejdets udfarelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 8. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgér af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring
eller pa anden betryggende made.

Entreprengrens sikkerhedsstillelse
Ad § 8, stk. 1

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.

Ad § 8, stk. 3

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og
fradragsarbejder.

Hvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens skegn
over tillaegs- og fradragsarbejder.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer 1 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
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mangler. | sa fald opharer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
opharer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3
maneder efter, at aftalen er ophaevet, medmindre
der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J
om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 6. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og stgrrelsen af det kreevede belgb.
Det kreevede belgb skal udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 53. Hvis
entreprengren er erklaeret konkurs, kan anmodning
om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige
fremseettes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophear af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten —
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53.

Stk. 8. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 54 eller

55, treeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 9. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser overfor entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles
i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.
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Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen uden
moms.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse
af stgrrelsen af det kreevede belgb. Det kraevede
belgb skal udbetales til entreprengren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre bygherren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 53. Hvis
bygherren er erklzeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedregrende sikkerhed tillige fremseettes
af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgar af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfaelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 54 eller
55, treeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50.

Forsikring

§ 10. Bygherren skal tegne og betale ssedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrerer.
Ved om- eller tilbygning skal forsikringen daekke
skade pa dette arbejde og pa den bygning eller det
anleeg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

Forsikring
Ad § 10, stk. 1

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige
anleeg og konstruktioner, herunder skure og stillads,
samt entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Ad § 10, stk. 2
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Bygherren er selvforsikrende. Den i § 10, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have ssedvanlig erhvervs-
og produktansvarsforsikring.

Ad § 10, stk. 3

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfaelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udfgrelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal p4 anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Ad § 10, stk. 4

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udferelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 11. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfgrt — veere af saedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Entreprengrens ydelse
Ad § 11, stk. 1
Faerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod
pa <10.000> kr., pr. patale:

e Afmaerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

¢ Der er fejl og mangler pa afmeerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol,
og at entreprengren ikke har ivaerksat
afhjeelpning.

Hvis patalen ikke efterkommes inden for den
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte
afhjeelpning, som vil ske for entreprengrens
regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet,
og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder
det ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.
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Hvis entreprengren i sadanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette naermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

e speerretider ikke overholdes,
e der arbejdes uden radighedstilladelse,

e logbog for trafikafmaerkning ikke er
uploadet senest 5 arbejdsdage efter, at
kontrollen er udfert, jf. SAB-
Feerdselsregulerende foranstaltninger,
afsnit 1.2.1.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige bi-ydelser til
feerdiggarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og materialer,
der ikke er gennemprgvede, herunder om
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er
foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Ad § 11, stk. 4

Har bygherren efter § 28, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne, indtil
leveringen pa byggepladsen, opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes, saledes at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkabt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses saledes,
at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gare
mangelkrav geeldende direkte mod leverandagren
efter § 7, stk. 3 og 4.

Ad § 11, stk. 5

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer have

Ad § 11, stk. 6

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i
stk. 5 er opfyldt.
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meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Ilgbende foretage
oprydning og remning og omgaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Opstartsgennemgang

§ 12. Inden udfarelsen skal bygherren sammen
med entreprengren og eventuel radgiver gennemga
entreprengrens tilbud og det projekt, entreprengren
skal udfgre, med henblik pa at opna en faelles
forstaelse af projektet og udfarelsen af arbejdet.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefalgen for de
enkelte dele af arbejderne

Afsatning og byggeplads

§ 14. Bygherren afsaetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afsaetning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflgb, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Afsaetning og byggeplads
Ad § 14, stk. 2

Entreprengren sarger for etablering af stikledninger
for afleb og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestrgm), aflgb, fiernvarme, vand og
lignende udgifter i forbindelse med arbejdets
udferelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og
gebyrer som falge af, at skure, containere, stillads
mv. efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Entreprengrprojektering

§ 15. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette
er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den nagdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som

Entreprengrprojektering

Ad § 15, stk. 1

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger

etc. til udfgrelse af interimskonstruktioner, stilladser,
seerlige udfgrelsesmetoder mv.
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bygherren implementerer, indebaerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, kan
bygherren udpege en projekteringsleder.

Stk. 3. Entreprengrens projektering skal udfgres i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

Stk. 4. | forbindelse med projekteringen skal
entreprengren skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
designmetoders og materialers egnethed.

Forhold til myndigheder

§ 16. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette
geelder tillige den del af projekteringen, der udfegres
af entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrarer selve arbejdets
udferelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Ad § 16, stk. 2

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udferelse, der skal betales iht. geeldende
love, regulativer, vedtaegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og
transport skal veere indeholdt i entreprengrens
tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 17. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
Ad § 17, stk. 1

Manglende dokumentation, herunder
dokumentation af kvalitetskontrol, under
anleegsforlgbet vil blive betragtet som manglende
kontraktmeessig ydelse og vil medfere, at bygherren
foretager tilbagehold i udbetaling af

entreprisesummen.
Stk. 2. Bygherren kan fare tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmeessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske
sa hurtigt som muligt.
Stk. 3. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke Ad § 17, stk. 3

entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
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udferte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfarelse

§ 18. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse
af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstreekkelig vejledning til udfarelse af arbejdet

Andringer i arbejdet

§ 19. Bygherren kan forlange gendring i arbejdet,
nar andringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En &ndring kan ga ud pa, at
entreprengren skal yde noget i tillaeg til eller i stedet
for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter,
kvalitet, art eller udfarelse skal eendres, eller at
aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
endring, medmindre bygherren paviser szerlige
grunde til at lade andre udfere arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfarelsen
ikke er rimeligt.

Merbetaling og besparelse

§ 20. Hvis en endring angar et arbejde, der gaelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres
op eller ned i overensstemmelse hermed,
medmindre der traeffes anden aftale, jf. § 21, stk. 4.
Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten.
Endvidere skal regulering efter enhedspris for
merarbejde kun ske med indtil +20 % af
entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med
indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at
teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar kun
forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen
af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstas "den enkelte
underpost".

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtgeares, at forudseetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfgres
andringsarbejde som regningsarbejde, medmindre
der treeffes anden aftale efter § 21, stk. 4.

Merbetaling og besparelse
Ad § 20, stk. 3

Far eendringer i arbejdet ivaerksaettes som
regningsarbejder, skal entreprengren, hvis




H00321-VD-XXX-UDB-0001.docx

Side 15 af 39

Forenklede almindelige betingelser for arbejder

Forenklede szrlige betingelser for arbejder og

og leverancer i bygge- oq anlagsvirksomhed

leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed

(AB Forenklet)

(SB Forenklet)

bygherren finder det ngdvendigt, udarbejde et
overslag.

Mindre a&ndringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslign

Medgaede timer afregnes efter entreprengrens
normale timesatser, som oplyses til tilsynet inden
arbejdet igangsaettes.

Tidsforbrug til formand, eventuel
byggepladsledelse, funktionaerer og administration
mv. samt daekningsbidrag er indeholdt i
ovenstaende timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en
del af entreprisen, er ved udfgrelsen af
regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i
naervaerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udferelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsaettes indkgbt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til kersel, fragt, bugsering
og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. laegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
daekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indk@bsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.
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Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem
bygherren og entreprengren forud for anvendelsen.

Til sadan lejebetaling lzegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb laegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

Ved “"rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfgres
af en underentreprener til en underentreprengr, kan
der kun én gang leegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstillaegget for sddanne regningsbelab
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium, udfarer regningsarbejder pa
entreprisen.

En underentreprengr kan vaere en anden
selvsteendig juridisk enhed end entreprengren
inden for samme koncern. Enheder inden for
samme juridiske enhed som entreprengren anses
derimod ikke for underentreprengrer, uanset om
disse har forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udferelse af et eendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel.

Ad § 20, stk. 4

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opgerelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal Igbende
fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3
arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten
omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

o start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
e identifikation og typeangivelse for materiel,
e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opgarelsen skal vedleegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgdede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.
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B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i
form af opmaling, felgesedler, vejesedler og/eller
fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i
form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel
leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfert af
underentreprengrer skal dokumenteres pa samme
vis som anfart under pkt. A - C, vedlagt kopi af
fakturaer fra underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have veeret sparet, dog
hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrerer formindskelsen et
arbejde, der gaelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfarer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ad § 20, stk. 5

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil
10 % af entreprisesummen geelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

§ 21. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
fglge af en aendring i arbejdet eller i forudsaetninger
for dets udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes
skriftligt eller pa et byggemade.

Pris, tid og sikkerhed efter en aendring
Ad § 21, stk. 1

Hvis bygherren fremsaetter krav om gndring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremsaettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
&ndringsarbejdet, er entreprengren herefter
forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud pa
&ndringsar

bejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
gndringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav
om fristforlaengelse, jf. AB Forenklet § 31, stk. 1,
litra @), samt entreprengrens oplysning om
eventuelle gvrige afledte konsekvenser af
&ndringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren
senest 5 arbejdsdage efter entreprengrens
modtagelse af anmodning om tilbud pa sendringen,
medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespogrgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne
anser et neermere bestemt arbejde for en aendring,
der medfgrer krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er
ikke forpligtet til at igangseette arbejdet, far
bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt
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skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis
ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 19 og om deraf
folgende forandringer i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke
forsinke arbejdets udfarelse.

Hindringer

§ 22. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfares i overensstemmelse med den indgéede
aftale, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette og falge dennes anvisninger.

Hindringer
Ad § 22, stk. 1

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for
dennes ansvar for selvsteendigt at tilrettelaegge og
udfere arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig
for alle udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige
for at falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. | det omfang udbudsmaterialet ikke
indeholder fyldestgarende oplysninger om
hindringer, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Risikoens overgang

§ 23. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme gaelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for fglger af udefra
kommende ekstraordineere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger og
usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udferte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug fer afleveringen, gaelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfare en registrering efter
reglerne i § 49, stk. 2.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i
brug under udfgrelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er en
folge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
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feerdiggjort, og entreprengren har forladt lokaliteten,
anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Bygherrens tilsyn

§ 24. Bygherren kan udpege et tilsyn, der
repreesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 2. Tilsynet er legitimeret til pa bygherrens
vegne at forlange eller indgé aftale om aendring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge deraf, i det omfang
tilsynets fuldmagt hertil skriftligt er meddelt
entreprengren.

Byggemgader

§ 25. Bygherren kan indkalde til byggemader med
entreprengren.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 26. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Samarbejds- og loyalitetspligt
Ad § 26, stk. 1

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed
med hensyn til oplysninger vedrerende bygherrens
eller andres forhold, som de far kendskab til i
forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som
reference, men ma ikke uden bygherrens
forudgaende, skriftlige tilladelse udsende offentlig
meddelelse om kontrakten eller offentliggare noget
om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende opgaven — f.eks.
gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet,
sociale medier eller Al-veerktgjer — skal ske gennem
bygherren eller efter forudgaende skriftlig aftale
med bygherren. Herved forstas ogsa deling af
oplysninger om opgaven med Al-veerktgjer, som
f.eks. ChatGPT og Google Translate.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 27. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Ekstraordinaere reguleringer

Prisen reguleres i overensstemmelse med reglerne
i AB 18 § 35.
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Stk. 2. For den del af arbejdet, der udferes efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 §§ 34 og
35.

Pris og indeksregulering
Ad § 27, stk. 2

Prisreguleringen foretages pa grundlag af
Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anleeg,
medmindre andet er angivet. Danmarks Statistik
beregner indekset pr. den 15. i kvartalets sidste
maned (eksempelvis 15. marts), og det
pageeldende indeks er gaeldende for denne maned
(marts). For 1. og 2. maned i et kvartal (f.eks.
januar og februar) interpoleres retlinet med
afrunding til én decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelabet
(eksklusive moms) multipliceret med (12 - 11) : I1,
idet 11 angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen,
og 12 angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages
acontoprisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opgerelse over samtlige
kontraktmaessigt udfgrte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
opgg@relse udregnes prisreguleringen for den farste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Til regulering af entreprisens hovedposter mv.
anvendes indeks som anfgrt i tilbudslisten.

Der er anvendt falgende forkortelser:
V — Anlaeg af veje

A — Asfaltarbejder

S — (Stal- og) Jernkonstruktioner

J — Jordarbejder

Betaling og tilbagehold

§ 28. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling
for kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Betaling og tilbagehold
Ad § 28, stk. 1

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begaeringer manedsvis, og de skal opggres, sa de
folger kalendermaneden.

Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette geelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udferelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begaeringer
forventes godkendt af bygherren senest 3
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arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjaelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et Y2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af
entreprengren opgivet kontonummer, og der vil
blive fremsendt et afregningsbilag til en af
entreprengren opgivet mailadresse.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfart i stk. 1 — tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kraever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 8.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til den
kraevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Ad § 28, stk. 2

For materialer eller delleverancer, som ikke er
leveret pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes
mod seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfgr af
AB Forenklet § 28, stk. 2 anvendes, se Byggeriets
aftalevilkar - AB-systemet, Standardgarantitekster:

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfer af
AB Forenklet § 28, stk. 2 | Social- og Boligstyrelsen

sbst.dk

Stk. 3. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldstaendig slutopgerelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopgerelsen, kan entreprengren ikke fremkomme
med yderligere krav — bortset fra sadanne, der er
taget konkret forbehold om i slutopggrelsen.

Stk. 4. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og
ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Ad § 28, stk. 4

Fristen pa 60 arbejdsdage er geeldende for
entreprisen.

Stk. 5. Hvis slutopgarelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne skriftligt



https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-forenklet-%C2%A7-28-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-forenklet-%C2%A7-28-stk-2
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kraeve opgarelsen sendt inden 10 arbejdsdage.
Sendes opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprenaren krav pa vederlag
for ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for Ign- og prisstigninger.

Stk. 6. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 8. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb
til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der er
patalt ved afleveringen, jf. § 38. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 29. Entreprengrens krav efter § 28 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning
om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage
efter modtagelsen.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
Ad § 29, stk. 1

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begeering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfert belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er Igbedage.

Ad § 29, stk. 2

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende,
forrentes dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 30. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt varsel
pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage,
hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erkleeres konkurs eller
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sadanne, at denne ma antages at vaere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan
sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbejdet.
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E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 31. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
folge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
if. § 19,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Entreprengrens ret til tidsfristforlengelse
Ad § 31, stk. 1

Forhold paberabt i henhold til § 31 berettiger kun til
tidsfristforlaengelse i det omfang, de i tidsmeessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal, samme dag, indmeldes til
bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e).
e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk vej.

e Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opggres ved hvert
byggemgde.

Ad pkt. d)

En spilddag som felge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold
til arbejdsplanen, ikke kan udfgres som
folge af vejrliget (nedbgr, temperatur, vind
m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget,
ligger pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfagres som falge af én eller flere af nedenstdende
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:
e Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5

m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbar:
e Storre end eller lig med 10 mm/dagn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbar)
Temperatur:

e Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opsaette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbear. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
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malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske
Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af seedvanlige spilddage forudseettes at
vaere som anfert i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for jordarbejder
(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen
samt ved bundsikringslag og andre arbejder, der
udfares direkte pa planum) indregnes fglgende
antal spild-dage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Ma;. Jun.
*) *) 19 6 5 5
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. | Dec.
5 7 7 7 18 )

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejarbejder
(ubundne bzerelag og bundne baerelag samt bro-
leeggerarbejde, som ikke kommer i direkte bergring
med planum) indregnes felgende antal spilddage
som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. | Apr. Maj. Jun.
*) *) 18 4 3 3
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. | Dec.
3 3 3 3 6 12

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejudstyr og
installationsarbejder (tavler) indregnes falgende
antal spilddage som felge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.
8 8 8 6 5 5
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. | Dec.
5 5 5 6 6 7

Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

§ 32. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse

Ad § 32, stk. 2

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Bygherrens ret til tidsfristforlaangelse

§ 33. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
if. § 19,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne
forhold.

Bygherrens haftelse ved forsinkelse
§ 34. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl
eller forssmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 32, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forsammelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
jf. § 19, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,
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skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det tab, entreprenaren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
vaesentligt stgrre omfang, end det er ssedvanligt
for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Afleveringsforretning

§ 35. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdigggrelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. geelder
tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er
udskudt til senere aflevering.

Afleveringsforretning
Ad § 35, stk. 1
Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private fellesveje, som har veeret
bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet
til radighed af bygherren, skal entreprengren,
forinden aflevering finder sted, fremskaffe en
underskrevet tilfredshedserklaering fra bergrte
lodsejere.

| erkleeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har
noget krav pa entreprengren eller bygherren i
anledning af entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist vaesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning
i veesentligt omfang. Er dette tilfseldet, atholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er
afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
faerdiggerelse. Tilsvarende gaelder for ny
afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.
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Afleveringsprotokol

§ 36. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjaelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, skal tilferes protokollen. Parternes
stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal underskrives
af bygherren og entreprengren.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 37. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse
med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtgar, at kontraktmaessigt materiale ikke
findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgar, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfaelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. §
22.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden
blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end den
almindelige mangelhaeftelse efter disse almindelige
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betingelser, er entreprengren alene forpligtet deraf,
i det omfang det er muligt for entreprengren at kabe
materialerne med den kraevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprengren konstaterer, at materialerne ved
vaesentlige leverancer ikke kan kgbes med
garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 38. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 39. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Entreprengren skal tilrettelsegge
mangeludbedringen, saledes at anvendelsen af
anlaegget generes mindst muligt, f.eks. ved at
udfere udbedring af mangler pa tidspunkter med lav
trafikbelastning. Bygherren kan saledes kreeve, at
udfgrelse af udbedringsarbejder finder sted om
natten eller i weekender. Entreprengren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af saddanne
krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold

Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret

§ 40. Hvis bygherren efter udigbet af en frist for
afhjeelpning, - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjaelpning har
fundet sted — finder, at manglerne ikke er afhjulpet,
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt
meddele entreprengren, hvilke mangler der stadig
paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjeelpe alle de tidligere paberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en
mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset 1.
pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
afhjeelpningen iveerkseettes straks efter bygherrens
meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt
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§ 41. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 38-40, bortfalder,
hvis afhjaelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved bedgmmelsen
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse
i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfeelde retten til afslag, jf. § 42.

Afslag i entreprisesummen

§ 42. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfort i §§ 38-40, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens regning
— kraeve afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjeelpning er umulig eller vil medfare betydelig
gene, og i tilfaeldene naevnt i § 41.

Afslag i entreprisesummen
Ad § 42, stk. 1

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjaelpning vil
pafere bygherren et betydeligt tab eller er til stor
gene for trafikafviklingen, berettiget til at naegte
entreprengren ret til afhjaelpning og i stedet at
kraeve et afslag i entreprisesummen.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene neevnt i § 41, fastseettes afslaget
sk@nsmeessigt.

Entreprengrens ansvar for falgeskader og
indirekte tab

§ 43. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsemmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 44. Entreprengrens erstatningsansvar for skader,
der er forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar),
er begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. § 10, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophor

§ 45. Bygherrens krav mod entreprengren som
folge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Mangelansvarets ophgr
Ad § 45, stk. 1
Sarlige forhold for varmblandet asfalt

Mangelansvaret opharer efter 1 ar for:
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e Belaegningers jeevnhed.
e Beleegningers profil.
Sarlige forhold for kerebaneafmarkning

For kerebaneafmeerkning fastlaegges
mangelansvarsperioden til fglgende:

e Kagrebaneafmeerkning i termoplast eller
kold-plast, som normalt ikke overkgres *): 4
ar.

o Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller
kold-plast og med ArsDagnTrafik pr.
karespor mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kagrebaneafmeerkning i termoplast eller
kold-plast og med ArsDagnTrafik pr.
karespor > 10.000: 1 ar.

e Kagrebaneafmeerkning i maling, som
normalt ikke overkares *): 1 ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne kerer pa linjerne. For disse geelder
krav som for kerebaneafmaerkning, der overkgres.

Umiddelbart inden ophgr af
mangelansvarsperioden for kerebaneafmaerkningen
kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed
frigives. For karebaneafmaerkning, hvor
mangelansvarsperioden udlgber i et givet
kalenderar, foretages forretning normailt ultimo
september. Eventuelle kontrolmalinger kan
foretages fra 1. april — 1. august.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en ny
frist efter stk. 1 for fremsaettelse af krav som fglge
af manglerne, saledes at fristen lgber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke laengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angér lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller
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c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. Eftersyn

1-ars eftersyn

§ 46. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar
efter afleveringen.

Stk. 2. Indkaldelse til eftersyn skal veere skriftlig og
ske med et varsel pa hgjst 60 og mindst 15 — ved
hovedentreprise dog mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 3. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 4. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfagre det
uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den fravaerende.

l. Ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 47. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsinkelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold af
afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sadan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil veere i stand til at fuldfgre
arbejdet uden veesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar
begrundet mistanke om, at entreprengren
overtraeeder menneskerettighederne, betragtes det
som veaesentlig misligholdelse. Dog gives
entreprengren mulighed for at dokumentere sin
palidelighed, jf. principperne i udbudsloven § 138,
for bygherrens eventuelle ophaevelse af
entrepriseaftalen. Ved menneskerettigheder forstas
grundleeggende menneskerettigheder, som er
fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact, og
som er tiltradt af Danmark og/eller implementeret i
dansk lov.

Hvis der i entrepriseaftalens lgbetid opstar
begrundet mistanke om, at en underentreprengr
eller en leverandgr overtraeder
menneskerettighederne, kan bygherren kraeve
underentreprengren eller leverandgren udskiftet.

Entreprengrens haveret

§ 48. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse som
folge af bygherrens forhold eller anden
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entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Faelles regler om ophavelse
§ 49. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen
er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade
kan stadeforretningen gennemfgres ved syn og
skgn udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 52.

J. Tvister

Lasningstrappe

§ 50. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling i overensstemmelse med
reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3.

Stk. 2. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke ivaerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter AB 18 § 64 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

§ 51. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra

en part en mediator med henblik pa at Igse en tvist

ved forlig i overensstemmelse med reglerne i AB 18
§ 65, stk. 1 samt 3-9.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afggrelse og indgiver anmodning herom senest 10
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Syn og sken

§ 52. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og sken med henblik pa at sikre
bevis for eller bedgmme faktiske forhold i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 66, stk.
2-8.

Stk. 2. Hvis en part har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed eller hurtig afgerelse, kan der ikke
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udmeldes syn og sken om samme forhold, fgr
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om
hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formalet
med syn og sken er at sikre bevis.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 53. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. § 8, stk. 6 0g 7, 09 § 9, stk. 509 6, i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 67, stk.
2-12, medmindre der forinden er truffet afgerelse
derom efter § 54 eller § 55, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
54 eller § 55.

Hurtig afgerelse

§ 54. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at traeffe en hurtig afgerelse i
overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 68, stk.
1 samt 3-12.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Voldgift

§ 55. Tvister mellem parterne afgeres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet i overensstemmelse
med reglerne i AB 18 § 69, stk. 3-8.

Voldgift
Ad § 55, stk. 1
Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
mod bygherren og/eller entreprengren for skade,
som tredjemand er pafert i forbindelse med
arbejdets udferelse, skal falgende procedure
folges:

e Hvis klagen eller kravet fremfgres over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssggende
herom og om den videre proces.

e Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage
efter modtagelsen af klagen/kravet.
Entreprengren har herefter ansvaret for den
videre behandling af sagen, herunder til,
inden for rimelig tid, at tage stilling til,
hvorvidt kravet skal imgdekommes helt
eller delvist.

o |tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller
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undladelser, er entreprengren, i det omfang
kravet rejses over for bygherren, forpligtet
til i enhver henseende at holde bygherren
skadeslgs herfor. Entreprengren er
forpligtet til selv at foresta og afholde alle
omkostninger forbundet med en proces
mellem entreprengren og den skadelidte,
herunder i form af syn og skan, indhentelse
af sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.

o |tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, sk@nserklaeringer, kendelser
og domme.

o | tilfaelde af proces mellem entreprengren
og skadelidte er entreprengren forpligtet til
at tale bade bi- og hovedintervention i
sagen fra bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte iveerksaetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens
§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for
skader pafgrt skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

Anlaegger skadelidte retssag, eller iveerksaetter
skadelidte syn og skan som isoleret bevisoptagelse
i henhold til retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista bygherren i
forbindelse med en sadan sag, herunder gennem
fremsendelse af relevante oplysninger og
dokumentationsmateriale, mgder vedrgrende
sagens tilrettelaeggelse, afgivelse af
vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter
AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere
ikke anlaegges, hvis der verserer en sag om
mediation, maegling, hurtig afggrelse eller
beslutning om stillet sikkerhed angaende samme
tvist.
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Bilag til SB Forenklet: Arbejdsklausul

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere hos
entreprengren og eventuelle underentreprenarer,
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret Ign
(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end
dem, der gaelder for arbejde af samme art i henhold
til en kollektiv overenskomst.

Herved forstas en kollektiv overenskomst, der er
indgaet af de mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter inden for det pageeldende
faglige omrade i Danmark, og som gaelder pa hele
det danske omrade.

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er
beskaeftiget med opgavens udferelse i Danmark.

1.3 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere,
herunder arbejdstagere hos underentreprengrer i
en eventuel kaede af underentreprengrer, oplyses
om ovennavnte arbejdsvilkar.

1.4 Alle Ianudbetalinger skal ske gennem et digitalt
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks
betalingssystem.

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder
repraesentanter fra Statens Kontrolenhed for
Arbejdsklausuler, vil i aftalens lgbetid labende
kunne foretage uanmeldte besgg pa
arbejdspladsen for at sikre overholdelse af
arbejdsklausulen.

2. Dokumentation

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Dokumentationen skal veere pa dansk, norsk,
svensk eller engelsk. Hvis originaldokumentationen
er pa et andet sprog, skal entreprengren levere en
autoriseret overseaettelse til dansk.

2.2 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
relevant dokumentation fra savel egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum
omfatte lgn- og timesedler med start- og
sluttidspunkt for arbejdet opgjort pr. dag, E-
indkomstkvittering, kvitteringer for
pensionsindbetalinger, arbejdsskadeforsikring,
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lanregnskaber, opholds- og arbejdstilladelse,
anseettelsesbeviser, kontaktinformation pa
arbejdstagere, samt den referenceramme, som
entreprengren har anvendt i forbindelse med
fastseettelsen af lan- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere. For udstationerede endvidere
dokumentation for kost, logi, transport og sma
fornedenheder.

Entreprengren eller underentreprengren har pligt til
at opbevare den relevante dokumentation i hele
aftalens lgbetid.

2.4 Entreprengren skal ved fremsendelse af
dokumentation overholde bestemmelserne i
geeldende databeskyttelseslovgivning, inden
materialet overgives til bygherren. Der henvises il
bilaget om Oplysningspligt vedrgrende persondata.

2.5 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremsender
en redeggrelse til uddybning af den fremsendte
dokumentation.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke har fremskaffet den
relevante dokumentation inden ovenneevnte frist,
palaegges entreprengren en dagbod pa 5.000 DKK
pr. arbejdsdag, indtil den kraevede dokumentation
er fremskaffet til bygherren.

3.2 Hvis entreprengren ikke overholder sine
forpligtelser i medfgr af arbejdsklausulen, og hvis
dette medfarer et berettiget krav fra en eller flere
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i
betalingerne med henblik pa at tilgodese sadanne
krav.

Ved berettiget krav forstas lanmodtagerkrav op til
niveauet i medfgr af arbejdsklausulen.

Entreprengren palaegges desuden en bod pa
25.000 DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget
krav.

Belgbet, som tilbageholdes i entreprengrens
betalinger, vil, udover det skyldige belgb og bod,
tillige omfatte rimelige omkostninger til opgerelse,
efterprovelse og udbetaling af kompensation til
sadanne arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller dennes underentreprengrer har
overholdt klausulen s@ge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.




H00321-VD-XXX-UDB-0001.docx

Side 37 af 39

Forenklede almindelige betingelser for arbejder

Forenklede szrlige betingelser for arbejder og

og leverancer i bygge- oq anlagsvirksomhed

leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed

(AB Forenklet)

(SB Forenklet)

Bilag til SB Forenklet: Oplysningspligt
vedrgrende persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgéelse fremsender persondata (CV’er,
navne pa personer under opleering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lgnsedler
og lignende) til bygherren, forpligter entreprengren
sig til at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14,

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

1a) — 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se
www.vejdirektoratet.dk > Privatlivspolitik (nederst
pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering
af tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formélet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfalgning pa, at
klausul om opleering opfyldes.

Formélet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formélet med behandlingen af Ignsedler og
lignende efter kontraktindgaelse er opfalgning pa,
at arbejdsklausulen om lgn- og ansaettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:
e Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

o Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
bygherrens pligter.
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e Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
arbejdets udfgrelse.

o Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
samarbejde om sikkerhed og sundhed.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
mgdereferater samt Ignsedler og lignende.

1e)
Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering
af tilbud, vil modtage tilbud med tilh@rende
CVer. | givet fald vil radgiverne veere oplyst
i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
3.4.

Bygherren videregiver i avrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser
iht. lovgivningen. Modtagere kan vaere
retsinstanser, herunder Klagenaevnet for udbud, og
andre involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1)

Bygherren agter ikke at overfare personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og sleftes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
lkke relevant.
2c) - 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)
Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser,

som har retsvirkning eller pa tilsvarende vis

betydeligt pavirker den registrerede.
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Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring oq
samarbejde (AB Forenklet) (AAB) — (September

2023)

Sarlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB Forenklet) (SAB)

1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde, AAB - Styring og samarbejde,
indeholder bestemmelser for entreprengrens
ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde
med bygherren.

Seerlig arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde, SAB - Styring og samarbejde, er
supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - Styring og
samarbejde.

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren indkalder til mader, afholder mader og
skriver referat fra mader.

Mgdereferater sendes til alle mgdedeltagere eller
uploades pa projektweb, normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis
indsigelse ikke er gjort pa det efterfelgende made,
eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af
referatet.

Afhaengigt af udsendelsestidspunktet for
mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan der dog
treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Bygherren kommenterer entreprengrens
fremsendte planer, arbejdsprocedurer, tegninger
mv.

Entreprengren skal generelt forvente 10
arbejdsdage til bygherrens kommentering,
medmindre andet er anfart.

Ved faerdigkommenteret forstas, at materialet er i
en sadan stand, at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

For ansagninger pa plan-, natur- og miljigomradet
varetages al myndighedskontakt af bygherren.

| tilfeelde af eendringer til bygherrens projekt, der
kraever fornyet kontakt og korrespondance med
myndigheder, varetages denne kontakt og
korrespondance af bygherren.

1.1.1. Bygherrens
arbejdsmiljgkoordinatorer

Bygherren udpeger arbejdsmiljgkoordinatorer i
egen organisation.

Under bygherrens planlaegning og projektering er
arbejdsmiljgkoordinator (P) udpeget hos bygherren.

Bygherrens arbejdsmiljgkoordinator (P) varetager
koordinering med gvrige udpegede
arbejdsmiljgkoordinatorer (P) pa entreprisen.

Under udferelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeget hos bygherren. Dennes navn oplyses
senest ved fgrste byggemade.

1.1.2. Bygherrens kontrol af
entreprengrprojektering

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af entreprengrens
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projektering, herunder tegninger og statiske
beregninger mv.

1.1.3. Bygherrens kontrol under udferelse

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af det udfgrte
arbejde.

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have
minimum 1 arbejdsdag, efter entreprengrens
klarmelding, til at gennemga kontrolafsnit med
tilhgrende dokumentation inden entreprengren ma
fortseette arbejdet.

1.2. Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal:
e Planlaegge og organisere entreprisen

e Styre og koordinere udfarelse af
entreprisens arbejder og leverancer

e Samarbejde med bygherren samt andre
entreprengrer, underentreprengrer og
leverandgrer om sikkerhed og sundhed

o Kontrollere entreprisens ydelser

o Dokumentere entreprisens ydelser

| arbejdsmiljg-sammenhaeng skal der ved
leverander ogsa forstds vognmeaendenes
chauffgrer, mekanikere og lignende.

Entreprengren skal deltage i mader med bygherren.

1.2.1. Arbejdsmiljgkoordinatorer udpeget
hos entreprengren

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (P), der pa
bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed for entreprengrens egen
planleegning og egen projektering.

For entreprengrens egen planleegning og egen
projektering skal der udpeges en
arbejdsmiljgkoordinator (P) hos entreprengren.

Ved "egen planlaegning og egen projektering” skal
forstas al entreprengrens planlaegning og
projektering i entrepriseaftalen, ogsa udfert af
entreprengrens underentreprengrer, leverandgrer
og radgivere.

Pa bygherrens forlangende skal entreprengren
udpege arbejdsmiljgkoordinator (B), der pa
bygherrens vegne skal varetage koordinering af
sikkerhed og sundhed under udferelsen af
arbejderne.

Under udferelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B)
udpeget hos bygherren.

2. ORGANISATION

2.1. Bygherrens organisation

Bygherren oplyser egen organisation for
entreprisen.

Bygherrens overordnede organisation fremgar af
entrepriseaftalen og suppleres senest pa forste
byggemade.

2.2. Entreprengrens organisation
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Ledelse og koordinering samt kontrol med
entreprisen skal udfgres af personer, der er
kvalificerede og fuldt fortrolige med de pagaeldende
arbejder.

Entreprengrens organisering skal som minimum
omfatte nedenstaende medarbejdere. Der kan veere
sammenfald mellem personerne.

Entreprengrens entrepriseleder
og/ellerformand/produktionsleder, som leder og
har ansvar for arbejdets praktiske udferelse.

e Arbejdsmiljgansvarlig med ansvar for at
arbejdet planlaegges og udfgres iht. de
foreskrevne arbejdsmiljgkrav.

e Arbejdsmiljgkoordinator (P) for entreprengrens
egen planleegning og egen projektering.

e Afmeerkningsansvarlig med ansvar for
trafikafvikling.

Entreprengren skal oplyse, hvem der leder, udfgrer
og kontrollerer ydelsen.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
kontaktliste indeholdende egen organisation,
tilkknyttede underentreprengrer, leverandarer og
radgivere.

Kontaktlisten skal uploades til bygherrens
projektweb forud for fgrste byggemade.

Entreprengren skal sikre, at alle medarbejdere,
inden en maned efter at de har pabegyndt arbejdet,
har modtaget et ansaettelsesbevis. Kravet gaelder
alle entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers medarbejdere.

Udenlandske entreprengrer, som udfgrer opgaver i
Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for
Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Entreprengren skal sikre, at udenlandske
underentreprengrer, som er engageret af
entreprengren til at udfere opgaver i Danmark,
foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT).

Der ma kun anvendes arbejdstagere med gyldig
opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet
geelder alle entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers medarbejdere.

2.3. Entreprengrens bemanding

Entreprengrens medarbejdere skal vaere
kvalificerede til de opgaver, de udfarer.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstreekkeligt bemandet, skal den pagaeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Entreprengrens medarbejdere skal optreede
hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det
omgivende miljg.

Entreprengren skal pa bygherrens forlangende
fremlaegge dokumentation for medarbejdernes
kvalifikationer og uddannelse.

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgar
nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser.

Kurser/uddannelser skal veere gennemfert inden
det pagaeldende arbejde pabegyndes. Det geelder
endvidere, at entreprengren skal kunne fremvise
beviser pa alle lovpligtige uddannelser pa
arbejdsmiljigomradet, far arbejdet kan igangsaettes.
Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion,
indtil en uddannelse er gennemfart, kan dette
accepteres.
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Arbejdsmiljeansvarlig

Entreprengren skal udpege en
arbejdsmiljgansvarlig, som skal have dokumenteret
erfaring med arbejdsmiljgarbejde indenfor
sammenlignelige projekter.

Entreprengrens arbejdsmiljgansvarlige skal:

¢ have beslutningskompetence pa
arbejdsmiljgomradet,

o sikre, at der udarbejdes de kraevede bidrag til
PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og
seerligt farlige arbejder,

o sikre, at arbejdsgiveransvaret lgftes, herunder
planlaegning og tilsyn med arbejderne, og
instruktion af entreprengrens medarbejdere,

o sikre opfelgning pa, at aftalegrundlagets krav
vedrgrende arbejdsmiljo efterleves.

Arbejdsmiljgkoordinator (P) under
entreprengrens egen planlagning og egen
projektering

Entreprengren skal, far start af sin egen
planlzegning og egen projektering, udpege en eller
flere arbejdsmiljgkoordinatorer (P), der pa
bygherrens vegne skal foresta
arbejdsmiljgkoordineringen i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtggrelser om
projekterendes og radgivers pligter hhv. bygherrens
pligter.

Arbejdsmiljgkoordinator (P) skal godkendes af
bygherren pa baggrund af dokumentation for
opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om
bygherrens pligter.

Entreprengren skal dokumentere at
arbejdsmiljgkoordinator (P) har gennemfart:

e VEJ-EU "Vejen som arbejdsplads”, iht. krav il
AMK-P i Instruktion: Raden over vejareal

Ansvarlig for drift og vedligehold af
feerdselsregulerende foranstaltninger

Entreprengren skal udpege en ansvarlig for drift og
vedligehold af faerdselsregulerende foranstaltninger
samt en stedfortraeder. Den ansvarlige skal kunne
kontaktes pa alle dage og i alle dagnets timer.

3. MGDER

Entreprengren skal deltage med relevante
personer, som er fagligt kompetente og besidder
beslutningskompetence inden for mgdeemnerne.

Entreprengren skal deltage i fglgende typer af
mgder sammen med bygherren:

o Opstartsgennemgang (AB Forenklet § 12)
e Byggemader
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Mgdedeltagerne skal have forberedt sig inden
mgderne.

e Arbejdsmiljgmader

e Ledningsmgde (afsnit 8.4.1 Koordinering og
ledningsmader)

o IKT/CAD-opstartsmade (IKT-specifikationer,
afsnit 0.2)

Mgaderne kan efter aftale kombineres.

3.1. Byggemgader

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anleegget afholdes byggemeder med
passende frekvens.

Byggemader afholdes med 14 dages intervaller pa
byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.

Senest kl. 12 pa arbejdsdagen fgr byggemgderne
skal entreprengren skriftligt redegare for:

e Arbejder udfert i perioden

¢ Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

e Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
&ndringer.

¢ Anvendt materiel og mandskab inkl. lzerlinge

e Vejrforhold og spilddage

o Dokumentation for overholdelse af kravene i
AAB/SAB Arbejdsplads vedrgrende
drivhusgasemissioner

Entreprengren skal pa hvert byggemgde redegare
for og bekreefte, at betingelserne for overholdelse af
de i arbejdsklausulen, se bilag til SB Forenklet,
naevnte krav vedrgrende sikring af Ignarbejderes
vilkar er opfyldt for savel egne som
underentreprengrers lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemgadet redeggare for tiltag til at imgdega
forsinkelser.

Dagsorden for byggemgder fremgar af bygherrens
paradigme for referat af byggemgade, der findes pa
www.vejdirektoratet.dk - Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser — M@der under udfarelsen.

3.2. Arbejdsmiljgmgder

Entreprengren skal pa arbejdsmiljigmader
samarbejde med bygherren om afgreensning,
koordinering og planlaegning af sikkerheds- og
sundhedsarbejdet.

"Arbejdsmiljgmgder” er en samlet betegnelse eller
overskrift for alle typer mgder, der vedrgrer
arbejdsmilja: arbejdsmiljgopstartsmade,
koordinerende sikkerhedsmader, ekstraordinzere
sikkerhedsmg@der mv., herunder ogsa
sikkerhedsrundering

P4 opfordring af arbejdsmiljgkoordinator (B) skal
entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer deltage i arbejdsmiljgmgder med
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henblik pa koordinering af arbejdsmiljg under
udferelsen.

Arbejdsmiljo opstartsmade

Entreprengren skal sikre at alle arbejdsgivere, der
skal udfgre arbejdsopgaver pa bygge- og
anleegspladsen, deltager i et arbejdsmiljg
opstartsmade, der afholdes af
arbejdsmiljgkoordinator (B).

Alle entreprengrens, underentreprengrers og
leverandgrers ledelses- og
medarbejderrepraesentanter skal deltage.

Bygherrens paradigme for referat af arbejdsmiljg
opstartsmgder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk
— Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring — Feelles for entrepriser — Mgder
under udfgrelsen.

Koordinerende sikkerhedsmader

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske pa
koordinerende sikkerhedsmgder, der afholdes
mindst hver 14. dag. Entreprengren og dennes
underentreprengrer og leverandgrer, der er
beskeeftiget i en kommende 14-dages periode, skal
deltage.

Har entreprengren 5 eller flere ansatte pa bygge-
og anlaegspladsen i en kommende 14 dages
periode, skal der, udover arbejdslederen, ligeledes
deltage en arbejdsmiljgrepraesentant.

Entreprengren skal inden hvert koordinerende

sikkerhedsmgde aflevere en 4 ugers detaljeret
arbejdsplan med markering af de seerligt farlige
arbejder og oplysninger om bemanding.

Bygherrens paradigme for koordinerende
sikkerhedsmgder skal anvendes. Se
Vejdirektoratet.dk — Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser — Mgder under udfarelsen.

Sikkerhedsrunderinger

Entreprengren og dennes underentreprengrer og
leverandgrer, der er repraesenteret pa bygge- og
anleegspladsen, skal pa arbejdsmiljgkoordinator
(B)’'s opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering
inden hvert koordinerende sikkerhedsmgde,mindst
en gang ugentligt.

Ekstraordinare sikkerhedsmgader ved ulykker
og naerved-handelser
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Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan indkalde til
ekstraordinzere sikkerhedsmader ved ulykker og
naerved-haendelser.

Entreprengren og alle dennes bergrte
underentreprengrer og leverandgrer skal deltage.

Bygherrens paradigme for referat af ekstraordinaere
sikkerhedsmgder ved ulykker og neerved-
haendelser skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk —
Veerktgjer — Kvalitetsledelsessystemet -
Entreprisestyring — Feelles for entrepriser — Mgder
under udfgrelsen.

4. ARBEJDSPLANLAGNING

Entreprengren skal planlaegge anvendelsen af
entreprisens arbejdsomrader og raekkefalgen i
arbejdernes udfarelse, sd bestemmelserne i
aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkar, der
fremgar af indhentede tilladelser fra
myndighederne.

Entreprengren skal ved sit valg af metode og
materiel tage hgjde for, at trafikken afvikles ved en
skiltet hastighed pa trafikveje, jf. projektets tilladelse
fra vejmyndigheden.

Entreprisens overordnede tidsmaessige bindinger
fremgar af hovedtidsplanen, mens entreprisens
fagspecifikke tids- og udfgrelsesmaessige
afhaengigheder fremgar af de faglige
arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af
tilsynshandbgger. Entreprengren skal i sin
planleegning afsaette tid til de kraevede kontroller,
prevninger og klassificeringer.

4.1. Arbejdsplan

Entreprengren skal udarbejde, og vedligeholde en
arbejdsplan der er sa detaljeret, at det pa ethvert
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen
overholdes.

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i
hovedtidsplanen.

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et
stavdiagram/Gantt-diagram eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

o Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.

e De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afhaengighed.

e Sammenhangen mellem aktiviteter, hvor
tidsaendringer pavirker entreprisens tidsfrister
(kritisk vej).

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljg for perioder,
hvor der foregar farligt eller seerlig farligt
arbejde.

e Tid til behandling af ansggning om
radighedstilladelse.

Arbejdsplanen skal daekke hele arbejdsperioden.
Arbejdsplanen skal have en detaljeringsgrad
svarende til ugeniveau.
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Detailtidsplan

Entreprengrens arbejdsplan indgar i bygherrens
detailtidsplan. Vejdirektoratets entreprise for
omisolering Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over
M3 fase 2 opstart 1 august 2024

Anlaegstidsplan

Forudsat reekkefglge af arbejder for vejudvidelse er
angivet ved snit pa principtegning.

Inden trafik omlaegges for etablering af neeste
arbejdsomrade, skal alle mulige arbejder i
arbejdsomradet veere udfert, herunder ogsa
arbejder i yderrabat inkl. eventuelle autovaern.

Som variant til det skitserede stade for omlaegning
af trafik kan delarbejder i rabatarealer udskydes
mod opsaetning af trafikveern T3 og/eller N42 langs
yderkant af ngdspor. De heraf fglgende
supplerende arbejder — som neevnte
trafikvaern/<N42 - er biydelser til de af
entreprengren udskudte arbejder. Langs
motorvejens karespor skal der til stadighed vaere
kantpeele(-plade) eller N42/N44.2.

Interimsbelaegninger for trafik udferes, hvor trafik
skal forlaegges til omrader uden for eksisterende
karespor (kant af kantstribe mod trafik) enten i side
mod yderrabat eller i midterrabat for iseer
arbejdsomrader for broarbejder eller for udfarelse af
overledning af trafik hen over midterrabatten.

5. KVALITETSLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med veesentlig
indflydelse pa entreprisens kvalitetsforhold,
overholder krav til kvalitetsledelse.

Kvalitetsledelsen skal omfatte savel blivende som
midlertidige anleeg.

5.1. Kvalitetsplan

Entreprengren skal udarbejde, implementere og
vedligeholde en kvalitetsplan for sin
kvalitetsledelse.

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed
kvalitetskrav opfyldes.

AAB afsnit 5.1 udgar.

Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved
entreprisens start.

5.2. Arbejdsprocedurer
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| det omfang, det er kraevet i aftalegrundlaget, skal
entreprengren udarbejde, implementere og
vedligeholde arbejdsprocedurer.

Arbejdsprocedurer skal pa operationelt niveau
beskrive:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfgres,
samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
gennemfgrelse

o Graenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

o Hvilket materiel, maleudstyr, personlige
vaernemidler m.v., der skal anvendes

e Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljo
samt trafiksikkerhed og -afvikling

Arbejdsprocedurer skal veere projektspecifikke og
skal afleveres til bygherren, inden de pagaeldende
arbejder pabegyndes.

Arbejdsprocedurer skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden de pageeldende arbejder ma
pabegyndes.

6. MILUGLEDELSE

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens egen
organisation savel som entreprengrens radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer med vaesentlig
indflydelse pa entreprisens miljgforhold overholder
krav til miljgledelse.

Miljoplan

Der skal ikke udarbejdes en miljgplan.

7. SIKKERHED OG SUNDHED

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er ogsa
geeldende for interimskonstruktioner samt for
arbejder, der udfgres i forbindelse med afhjeelpning
af mangler.

7.1. Koordinering under entreprengrens
egen planlaegning og egen projektering

Entreprengren skal aktivt medvirke til, at
arbejdsmiljg indarbejdes i projektet under
entreprengrens egen planleegning og egen
projektering.

Nar der er mere end én arbejdsgiver pa
byggepladsen, eller ved seerligt farlige arbejder,
skal entreprengren, i forbindelse med sin egen
planleegning og egen projektering, udarbejde bidrag
til:

e Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

PSS og gvrige arbejdsmiljgdokumenter

Under entreprengrens egen planlaegning og egen
projektering skal arbejdsmiljgkoordinator (P),
udpeget hos entreprengren, sikre levering af bidrag
til falgende dokumenter, som bygherren har
udarbejdet under sin planleegning og projektering,
og som indgar i aftalegrundlaget:

e Indledende kortlaegning
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e Arbejdsmiljg Journal for seerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

e Arbejdsmiljglog
e Arbejdsmiljg Journal
e PSS

Bidrag skal fremsendes til bygherrens
kommentering, og skal veere faerdigkommenteret,
inden arbejderne kan igangsaettes.

7.2. Koordinering under udfarelse

Entreprengren skal aktivt medvirke til at alle
arbejdsgivere pa arbejdspladsen (entreprengren
samt dennes underentreprengrer og leverandgrer)
bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed
under udfgrelsen.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Bygherren foretager anmeldelse af bygge-
/anlaegspladsen til Arbejdstilsynet.

Pa bygherrens forlangende skal entreprenaren, i
forbindelse med udfarelsen, udarbejde bidrag til:

e Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

e Arbejdsmiljg Journal for seerlige forhold
vedrgrende sikkerhed og sundhed ved
fremtidige arbejder

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) samarbejder
med arbejdsmiljgkoordinator (B) ved ajourfgring af
PSS og Arbejdsmiljg Journal, herunder leverer
ngdvendige bidrag og oplysninger.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskaeftigede
pa entreprisen, er bekendt med den ajourfgrte PSS,
og ved, hvor den er placeret.

PSS og Arbejdsmilje Journal

Entreprengren skal, senest 10 arbejdsdage for
arbejdets pabegyndelse, forsyne bygherrens
arbejdsmiljgkoordinator (B) med bidrag til bilag i
PSS for entreprisen.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage faor
arbejdets aflevering, forsyne bygherrens
arbejdsmiljgkoordinator (B) med bidrag til
Arbejdsmiljg Journalen.

Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere

Entreprengren skal gennemfgre en
sikkerhedsintroduktion til entreprisen.
Introduktionen skal omfatte, hvordan man skal
feerdes pa entrepriseomradet, oplyse om
arbejdsmiljgarbejdet indenfor entrepriseomradet
samt have fokus pa seerligt farlige arbejder og brug
af personlige veernemidler. Kravet geelder alle
entreprengrens; og underentreprengrers
medarbejdere, herunder vognmaendenes
chauffgrer, der feerdes pa entrepriseomradet.

Introduktionen skal have minimum 7% times
varighed med indbyggede arbejdsmiljgspargsmal til
deltagerne. Det skal sikres, at medarbejderne har
forstaet budskabet om hgj fokus pa sikkerheden
indenfor entrepriseomradet.




H00321-VD-XXX-UDB-0004.docx

Side 12 af 20

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring oq
samarbejde (AB Forenklet) (AAB) — (September
2023)

Sarlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB Forenklet) (SAB)

Varnemidler

Alle der feerdes i entrepriseomradet skal anvende
beskyttelseshjelm, vaernefodtgj og klasse 3
reflekstej. Klasse 3 reflekstgj skal vaere CE-maerket
og klassificeret efter standarderne DS/EN ISO
20471 eller DS/EN 471.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan i seerlige tilfaelde
dispensere fra kravet.

Entreprengren skal afhjeelpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under udfarelsen.

Afhjeelpning af arbejdsmiljeproblemer

Entreprengren skal afhjeelpe arbejdsmiljgproblemer
konstateret under arbejdsmiljgmgder og ifm.
Iabende arbejdsmiljgobservationer.

Tidsfrister for afhjeelpningen af
arbejdsmiljgproblemer kan saettes af
arbejdsmiljgkoordinator (B) eller af bygherren.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan stoppe arbejdet,
indtil arbejdsmiljgproblemet er Igst.

Entreprengren skal straks orientere
arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre om alle
reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprengren
samt til dennes underentreprengrer og
leverandgrer.

Entreprengren skal sikre, at alle reaktioner, der
gives entreprengren selv, eller en underentreprengr
eller leverandgr, af Arbejdstilsynet eller anden
myndighed i forbindelse med entreprisen,
fremsendes til arbejdsmiljgkoordinator (B) og
bygherren.

Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til
bygherren snarest muligt og senest 2 arbejdsdage
efter entreprengrens modtagelse.

Bortvisning

Arbejdsmiljgkoordinator (B) kan bortvise
medarbejdere hos entreprengren,
underentreprengrer eller leverandgrer, der
tilsidesaetter geeldende arbejdsmiljgregler eller
udviser uhensigtsmeessig arbejdsmiljgadfaerd i
forhold til sig selv eller andre:

1. Tilsidesaetter en medarbejder geeldende
arbejdsmiljgregler eller hensigtsmaessig
arbejdsmiljgadfaerd, kan
arbejdsmiljgkoordinator (B) give en patale til
medarbejderen. Gives patalen mundtligt, skal
den folges op med en skriftlig reklamation.

2. Tilsidesaetter medarbejderen herefter
geeldende arbejdsmiljgregler eller
hensigtsmeessig arbejdsmiljgadfaerd, kan
arbejdsmiljgkoordinator (B) give skriftlig
advarsel til entreprengren.

3. Tilsidesaetter medarbejderen herefter

geeldende arbejdsmiljgregler eller
hensigtsmeessig arbejdsmiljgadfaerd, kan
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arbejdsmiljgkoordinator (B) bortvise
medarbejderen fra bygge-/anleegspladsen.

Er arbejdsmiljgkoordinator (B) en del af
entreprengrens projektorganisation, har denne ikke
ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens
skriftlige godkendelse.

En haendelse under pkt. 1 foraeldes efter 6 mdr.,
mens en haendelse under pkt. 2 foraeldes efter 1 ar.

Ovenstaende bestemmelse begraenser ikke
bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra
d og stk. 2.

Personer, der er pavirket af alkohol eller stoffer, ma
ikke faerdes pa arbejdsomradet. Indtagelse af
alkohol og stoffer er ikke tilladt pa arbejdsomradet.
Overtraedelse af disse krav vil medfare bortvisning.

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt pa
samme lokation, skal entreprengren bista
arbejdsmiljgkoordinator (B) i at sikre koordinering
imellem entrepriserne.

Nar entreprengren skal arbejde inden for anden
entreprengrs entrepriseomrade, skal
arbejdsmiljgkoordinator (B) orienteres, idet
arbejdspladsens PSS for den pageeldende opgave
skal tilrettes hertil. Bygherren udpeger, hvilken
arbejdsmiljgkoordinator (B), der skal sta for
greensefladekoordinering.

7.3. Entreprengrens beredskabsplan

Entreprengren skal udarbejde og ajourfgre en
beredskabsplan for uheld, ulykker og heendelser af
betydning for miljg og arbejdsmiljg.

Beredskabsplanen skal beskrive:

o Beredskabsorganisation, opgaver og befgjelser

e Indsatsprocedure, herunder evakuering

o Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for
at begreense konsekvenser af uheld, ulykker og
haendelser af betydning for miljg og
arbejdsmiljg

o Forstehjeelpsudstyr og andet beredskabsudstyr
og -materialer, der til stadighed skal veere til
radighed pa stedet

e Alarminstrukser og meldeprocedurer til
bygherre og relevante myndigheder

o Naermeste akutmodtagelse (skadestue)

Entreprengrens beredskabsplan for uheld, ulykker
og heendelser af betydning for miljg og arbejdsmiljg
skal som minimum omhandle fglgende:

e Arbejdsulykker og personskade

e Flugt og redningsveje

o Dgdsfald

e Psykisk kriseberedskab

o Tingskade med efterfalgende personpavirkning
¢ Nedfald af materialer

e Brand og lynnedslag

e Trafikuheld i forbindelse med arbejdets
udfarelse

e Forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger
med tryk, farlige/eksplosive materialer,
hgjspaending, brud pa forsyningsledninger,
lyslederkabler mv.)

o Stgv, stgj og vibrationer
o Uforudset jord- eller grundvandsforurening

e Udslip af forurenet vand, materiale eller
kemikalie til kloak eller anden recipient
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o Udskyl af jord mv. til vandlgb og s@er
e Spild af breendstof og kemikalier

e Placering af eventuel hjertestarter

Beredskabsplanen skal veere projektspecifik og skal
afleveres til bygherren, inden arbejdet pabegyndes.

Beredskabsplanen skal vaere kendt af, og
tilgaengelig for, samtlige beskaeftigede pa
arbejdspladsen.

Beredskabsplanen skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden arbejdet ma pabegyndes.

Entreprengren er ansvarlig for at entreprengrens
beredskabsplan bidrager til byggepladsens
beredskabsplan i PSS.

7.4. Arbejdsulykker og neerved-heendelser

Entreprengren skal sikre, at alle arbejdsgivere pa
arbejdspladsen (entreprengren samt dennes
underentreprengrer og leverandgrer) straks
orienterer arbejdsmiljgkoordinator (B) og bygherre
om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og
efterfglgende at orientere om, hvilke tiltag der er
igangsat for at forebygge fremtidige ulykker.

Arbejdsulykker og nerved-handelser

Entreprengren skal straks, og senest indenfor 24
timer indberette om arbejdsulykker og neerved-
haendelser (ogsa kaldet neerved-ulykker eller tillgb
til ulykker) til bygherren og arbejdsmiljgkoordinator
(B), til brug for bygherrens generelle
ulykkesregistrering.

Entreprengren skal anvende bygherrens system
SafetyNet til indrapportering og undersggelse af
arbejdsulykker og neerved-haendelser.
Entreprengren skal faerdiggere disse senest 14
dage efter ulykken/haendelsen. Systemet kan tilgas
pa www.vejdirektoratet.dk (seg pa "SafetyNet”)

Eksempler pa indrapportering kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk — Veerktajer —
Kvalitetsledelsessystemet — Entreprisestyring —
Feelles for entrepriser - Arbejdsmiljg under
udferelsen.

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og
naerved-heendelser fremgar af
www.vejdirektoratet.dk — (s@g pa "SafetyNet”).

Entreprengren skal i SafetyNet indberette forbrugte
arbejdstimer pr. maned for alle entreprengrens
beskaeftigede, herunder underentreprengrer og
leverandgrer, som er pa bygge-/anlaegspladsen, til
bygherren, til brug for bygherrens generelle
ulykkesregistrering.

Forstehjaelp

Entreprengren skal stille med minimum én person
med uddannelse i farstehjaelp per sjak eller
tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet
skal svare til Dansk Farstehjeelpsrads
basisuddannelser, der seetter deltageren i stand til
at handle ved hjertestop eller ulykker.
Entreprengren skal pa bygherrens foranledning
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oplyse, hvem der pa entreprisen har
farstehjaelpskursus.

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG
INTERESSENTER

Entreprengren skal indhente ngdvendige
godkendelser og tilladelser fra myndigheder til:

e etablering af anstillingsplads

o midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor
entreprengren forestar projektering og
udferelse

e nedrivningsarbejder.

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmeessige eller
tekniske problemer i forhold til myndigheder og
interessenter skal bygherren inddrages.

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren,
samt aftaler med interessenter, indgar i
aftalegrundlaget, jf. SB Forenklet ad § 6 stk. 1.

Entreprengren skal selv som minimum indhente
falgende ngdvendige supplerende tilladelser:

e Byggetilladelse til opstilling / indretning af
mandskabsskure og tilsynskontor herunder
tilslutning til tekniske forsyninger. Forventet
sagsbehandlingstid: 4-8 uger.

De anfarte forventede sagsbehandlingstider er
vejledende.

Entreprengren skal ved henvendelse til de
pagaeldende myndigheder fa oplyst den aktuelle
sagsbehandlingstid.

Bygherren skal pa forlangende have kopi af al
korrespondance med myndigheder og interessenter
af betydning for entreprisens gennemfarelse.

8.1. Vejmyndighed

Entreprengren skal indhente vejmyndighedens
tilladelse til planlagte arbejder pa vejarealer.

Trafikomrader administreres af vejmyndigheden,
der ogsa forestar den almindelige drift og
vedligehold inklusive beredskabsopgaver og
vinterforanstaltninger i forbindelse med den
offentlige trafik.

Vejmyndighed ved arbejder pa statsveje er:

Vejdirektoratet Naestved, Toldbuen 6, 4700
Neestved.

Vejmyndighedens vilkar indgar i aftalegrundlaget, jf.
SB Forenklet ad. § 6 stk. 1.

Vejmyndighed ved arbejder pa kommuneveje er:

Gentofte Kommune Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Vejmyndighedens vilkar indgar i aftalegrundlaget, jf.
SB Forenklet ad. § 6 stk. 1.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer,
underentreprengrer mv. der er beskaeftiget med
arbejder pa vejarealer eller langs statsveje med
trafik, skal opfylde uddannelseskravene i
"Instruktion: Raden over vejareal”, Vejdirektoratet, i
geeldende udgave. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.
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Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer,
underentreprengrer mv. som pa
kommuneveje/private faellesveje arbejder op ad
trafikomrader, skal have gennemfart og bestaet
kurset "Vejen som arbejdsplads” trin | hos VEJ-EU.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer,
underentreprengrer mv. som pa
kommuneveje/private faellesveje har felgende
funktioner, skal have gennemfart og bestaet kurset
"Vejen som arbejdsplads” trin || hos VEJ-EU:

e udarbejder afmaerkningsplaner

e har dagligt ledelsesansvar pa arbejdsstedet,
f.eks. entrepriseleder eller vejformand

e har ansvar for vejafmaerkningen

e projektansvarlig

o fgrer tilsyn med afmaerkningen

Entreprengren skal fremlaeagge dokumentation
herfor.

8.1.1. Afmaerkningsplaner for trafikafvikling

Indgreb i tveerprofilers elementer, herunder
afspeaerring af kerebaner, cykelstier, fortove m.v.
skal ske i det omfang, det fremgar af de af
vejmyndigheden godkendte afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

Entreprengren skal underrette bygherren ved alle
trafiksikkerhedsmaessigt risikable situationer,
herunder de arbejder indenfor arbejdsomradet, som
kraever seerlig beskyttelse af vejtrafikken, jf.
"Handbog. Autovaern og tilhgrende udstyr”, eller
hvor der er risiko for at genstande fra
arbejdsomradet kommer ud i trafikomradet.

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af
aftalegrundlaget udarbejdet afmeerkningsplan for
trafikafvikling for fase 1 og 2.

Entreprengren er ansvarlig for gennemfgrelse af
endringer af afmaerkningsplaner for trafikafvikling,
safremt der viser sig behov herfor. Entreprengren
skal indhente vejmyndighedens godkendelse.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid til
vejmyndighedens godkendelse af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

Entreprengrens oplaeg til andringer af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling skal
fremsendes til bygherrens kommentering, og de
skal omfatte falgende oplysninger:

e Skitse visende arbejdsomradets afgraensninger
under hensyntagen til trafikomrade og
arbejdsomrade.

o Arbejdsplan for arbejdsomradet med angivelse
af den forudgaende og efterfglgende aktivitet.

e Start og sluttidspunkt for dels radighed over
ansggte arbejdsomrade dels det konkrete
arbejdsomrades forskellige afmaerkningsplaner
for trafikafvikling.

e Placering af ngdpladser hvor streekninger
ngdvendigger disse.

e Placering af ind- og udkarsler til
arbejdsomradet.
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o Beskrivelse af, hvilket arbejde der udfgres bag
afspeerringen.

e Plan for arbejdsomradets indretning, jf.
Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejder.

Yderligere skal entreprengren udarbejde procedure
for, hvorledes selve trafikomlaegningen pataenkes
gennemfart.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a.
perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et
arbejdsomrade og varighed af samme skal
overholdes. Givne perioder ma ikke overskrides
uden forudgaende skriftlig aftale herom med
vejmyndigheden.

Entreprengren skal fremsende
afmaerkningsplanerne for trafikafvikling til
vejmyndigheden for godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlsegning indregne tid til
vejmyndighedens godkendelse af
afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

8.2. @vrige myndigheder

Entreprengren ma ikke uden nsermere aftale med
bygherren rette henvendelse til myndigheder
vedrgrende forhold, hvortil der allerede foreligger
tilladelser eller godkendelser.

8.3. Ledningsejere

Det pahviler entreprengren at treeffe de nadvendige
aftaler med ledningsejere angaende flytning eller
omlaegning af ledninger. Alle aftaler skal pa
forlangende forelaegges for bygherren.

Entreprengren ma paregne at arbejdet skal
koordineres mellem flere ledningsejere, saledes det
kan udfgres i samme periode eller i samme
opgravning.

8.3.1. Koordinering og ledningsmader

Entreprengren har ansvaret for lgbende at
koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at
sikre den ngdvendige fremdrift for bade
ledningsarbejderne og entreprisen.

For koordinering af samarbejdet mellem
entreprengren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det farste ledningsmade.

Pa mgdet gennemgas entreprisen pa grundlag af
entreprengrens arbejdsplan m.v., og der traeffes

aftaler vedrgrende kommunikation mellem parterne.

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for
at deltage i mgder med ledningsejere.

Entreprengren skal indkalde til og afholde gvrige
ledningsmgder med ledningsejere.

Ledningsm@derne skal afholdes med passende
frekvens, saledes at bade entreprisens og
ledningsejernes behov for planlaegning af arbejdet
tilgodeses.

Entreprengren skal udarbejde referat fra disse
gvrige ledningsmgader.
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Bygherrens paradigme for referat af ledningsmader
skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk — Veerktgjer —
Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring —
Faelles for entrepriser — M@der under udfarelsen.

Ved planlaegning af arbejdet skal entreprengren,
sammen med de enkelte ledningsejere, gennemga
deres betingelser i henhold til ledningsprotokollens
tekniske skema.

Entreprengren skal respektere leengden af de
angivne varslings- og arbejdsperioder for
ledningsomlaegningerne.

9. KONTROL

9.1. Entreprengrens kontrol

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal planlaegge sin kontrol og
godkendelse af alle ydelser.

Ved modtagelse af leverancer fra radgivere,
underentreprengrer og leverandgrer under savel
projektering som udfarelse, skal entreprengren
udfere modtagekontrol samt sikre at kvalitetssikring
har fundet sted hos afsenderen.

Ved afvigelser skal entreprengren fremsende en
afvigerapport til bygherren.

9.1.1. Kontrol under
entreprengrprojektering

Entreprengren skal foretage og dokumentere
kontrol og granskning af projektmaterialet.

Al kontrol og granskning skal baseres pa klart
afgreensede projekteringsfaser.

Kontrol og granskning skal udfgres af andre fagligt
kompetente personer end de, som har udarbejdet
materialet.

9.1.2. Kontrol under udferelse

Entreprengrens kontrol skal baseres pa et
klarmeldingsprincip, hvor den udfgrende enhed
(egenproduktion/underentreprengr/ leverandar)
klarmelder klart afgraensede kontrolafsnit til
bygherren.

Ved klarmelding forstas skriftlig eller databaseret
information om, at arbejdet og den tilhgrende
kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens
kontrol.

Konstateres der indenfor et kontrolafsnit fejl eller
mangler, betragtes hele det pagaeldende
kontrolafsnit for ikke accepteret.
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Hvis bygherren som felge af entreprengrens fejl og
mangler vurderer, at omfanget af kontrol og/eller
dokumentation bar udvides, skal entreprengren
gennemfgre sadan udvidet kontrol og
dokumentation.

9.1.3. Kontrolplaner

Til anvendelse ved planleegning og styring af
kontroller skal entreprengren udarbejde
kontrolplaner og -skemaer for alle fagomrader i
overensstemmelse med:

e Krav anfgrt i aftalegrundlaget

¢ Firmabestemte fremgangsmader

o Entreprengrens entreprisespecifikke
arbejdsprocedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold
i overensstemmelse med vejreglernes paradigme
for "Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med
tilhgrende vejledning.

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke
udbudskontrolplaner (UKP).

Kontrolplanerne skal ogsa omfatte
interimskonstruktioner samt modtagekontrol af
eventuelle bygherreleverancer.

Af kontrolplanerne skal fremga konkrete
acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot
henvisning til AAB/SAB.

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende
kontrolaktiviteter, hvis der kommer gendringer il
projektet.

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshandbager
eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer
(if. Vejreglerne), skal disse retningslinjer anvendes.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de
pageeldende arbejder pabegyndes.

Kontrolplaner skal veere feerdigkommenteret af
bygherren, inden de pagaeldende arbejder ma
pabegyndes.

10. DOKUMENTATION

Entreprengren skal udarbejde og opbevare
dokumentation for egne arbejder.

Af projektdokumenter, der forelasgges bygherren,
skal tydeligt fremga dokumenternes status
(godkendt, forelabig).

Af alle projektdokumenter skal fremga hvem der har
udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt samt
hvem der har forestaet entreprengrens
modtagekontrol.

Projektdokumenter, der anvendes ved udferelse,
skal altid vaere godkendte. Godkendelse skal
fremga tydeligt af dokumenterne.

Vedrgrende krav til digital kommunikation og digital
dokumentation, henvises til "IKT-specifikationer”.

Dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser, herunder CE-maerkning, skal
afleveres lgbende og i takt med arbejdernes
udfgrelse.

Materialer skal dokumenteres séledes, at alle
materialernes funktioner er beskrevet.

Dokumentation for kvalitetssikring skal, pa
forlangende, udleveres til bygherren.




H00321-VD-XXX-UDB-0004.docx

Side 20 af 20

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring oq
samarbejde (AB Forenklet) (AAB) — (September

2023)

Sarlig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AB Forenklet) (SAB)

Som-udfert dokumentation skal pa forlangende
udleveres til bygherren.

Som-udfert dokumentation, dvs. tegninger,
indmalinger, produktblade samt drift- og
vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og
afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.

Aflevering af "som udfgrt” dokumentation skal ske
labende i takt med arbejdernes udferelse og senest
i forbindelse med aflevering af entreprisen.

Entreprengren skal aflevere "som udfgrt” tegninger
med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt
og udfgrelse.

Dokumentation for indmaling af nye eller a&endrede
ledninger, ejet af bygherren, skal pa forlangende
udleveres til bygherren.

Entreprengren skal i den periode, hvor der er
afhjeelpningsret og -pligt, opbevare og pa
forlangende udlevere gvrig dokumentation, der er
vaesentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.

11. INFORMATIONSSIKKERHED

Hvis entreprengren i forbindelse med Igsning af
opgaven kan pavirke eller har greenseflader til
bygherrens informationssikkerhed, har
entreprengren falgende forpligtelser:

Entreprengren skal straks orientere bygherren, hvis
entreprengren far kendskab til eller mistanke om
vaesentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes
adgang til bygherrens it-systemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne
dokumentere, at entreprengren efterlever gaeldende
lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks.
ved certificering jeevnfagr ISO 27000-serien.

Entreprengren skal pa bygherrens forlangende
underlaegge sig ekstern audit, som gennemfares af
en uafhaengig aktar, f.eks. en revisor, med det
formal at vurdere entreprengrens opretholdelse af
det kreevede sikkerhedsniveau iht. geeldende
lovgivning samt entrepriseaftalens bestemmelser.

Entreprengren skal efterleve alle relevante krav fra
bygherrens szerlige specifikationer for
informationssikkerhed og digitale systemer.

Entreprengren er forpligtet til at indga
databehandleraftaler med bygherren, jeevnfar
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27.
april 2016, artikel 28, stk. 3, hvis entreprengren via
adgang til bygherrens it-systemer vil kunne
behandle personoplysninger.
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1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads,
AAB-Arbejdsplads, indeholder bestemmelser for
entreprengrens indsats ved overtagelse og
indretning af arbejdspladsen, herunder forhold som
entreprengren skal tage hensyn til under arbejdets
udfarelse.

Seerlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, SAB-
Arbejdsplads, er supplerende arbejdsbeskrivelse til
AAB-Arbejdsplads.

Arbejder skal i almindelighed udferes pa hverdage
kl. 07 - 18.Kun nedenstaende arbejder ma udferes
udenfor disse perioder:

- trafikomleegning og arbejder, der af
tekniske arsager skal udfares kontinuerligt
og har en varighed, der ikke kan rummes
inden for ovenstaende perioder,

- arbejder, der af hensyn til trafikken eller
drift af ledninger og tekniske anleeg, skal
udferes uden for tidsrummet hverdage k.
07 - 18.

Der ma kun efter forudgaende aftale med
bygherren arbejdes s@n- og helligdage og lgrdage
samt pa hverdage uden for tidsrummet kl. 07 - 18.

Hvis arbejdet skal udfgres udenfor normal
arbejdstid, skal der inden arbejdet pabegyndes,
ansgges om en dispensation hos Natur og Miljg og
Vejmyndigheden www.gentofte.dk.

1.1. Terminologi

AB/ABT anvender betegnelsen "Byggepladsen"” for
arbejdsomradet med tilhgrende anstillingsplads.
AB/ABT anvender desuden betegnelsen
"Arbejdspladser” som faelles betegnelse for
byggepladsen og andre lokaliteter, hvor der udfgres
arbejder i tilkknytning til entreprisen.

| denne arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads
anvendes begreberne "Arbejdsomrade” og
"Anstillingsplads”, jf. definitionerne under afsnit 4.

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i
geeldende bekendtgerelse om "Afmeerkning af
vejarbejder mv.”

2. SITUATIONEN VED ARBEJDETS
START OG UNDER ARBEJDETS
UDFORELSE

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som
de henligger pa tilbudsdagen.

Arbejdskarsel pa eksisterende og nye belaegninger
ma kun ske efter de bestemmelser

Arbejdsomradet for denne entreprise er vist pa
fagmodel og tegningsbilag. Omradet henligger ved
arbejdets start hovedsagelig som eksisterende
vejarealer.
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(veegtbegreensninger), der er geeldende for
offentlige veje.

Der er eksproprieret til det permanente anleeg og
midlertidige arbejdsomrader.

Forurenede arealer

Bygherren har kendskab til, at der inden for
arbejdsomradet er forurenede arealer som falger:

e vejarealer langs eksisterende veje

Alt jord ved rabatten og vejkanten betegnes som
lettere forurenet jord.

2.1. Registrering af arealer og
naboejendomme

Hvor bygherren vurderer, at der kan veere risiko for,
at der sker skader pa bergrte arealer, vejarealer,
adgangsveje og tilstadende arealer, bygninger mv.,
skal entreprengren pa bygherrens foranledning
foretage en gennemgang heraf, inden arealerne
tages i brug af entreprengren.

2.2. Samtidige entrepriser og arbejder

Entreprengren skal tage hensyn til andre arbejder,
der samtidig med denne entreprise bliver udfart
inden for graenserne af entreprisen, og
entreprengren skal indordne sig den ngdvendige
koordinering af arbejderne.

Bygherren oplyser om andre arbejder forud for
opstart.

Bygherren varetager koordineringen mellem de
samtidige entrepriser.

Entreprengren skal forvente at deltage i feelles
koordineringsmgde 1 gang

lgangvarende entrepriser og arbejder

Ved arbejdets start er fglgende arbejder igangsat :
Entreprise:

Slidlag slut september 2024

Gentofte Kommune

Entreprise:

Omisolering Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over
M3

Udskiftning af membran pa bro
Vejdirektoratet

Bygherren oplyser senest ved arbejdets start, hvem
der forestar de pagaeldende entrepriser.
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3. AFSATNING

Folgende systemer for horisontal og vertikal
afseetning anvendes ved bygherrens og
entreprengrens afsaetning:

o Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKTM4 (Danmarks Transversal Mercator)

o Koter angives i meter i henhold til
hgjdesystem DVR90 (Dansk Vertikal
Reference 1990)

e Vinkler angives i nygrader (400 gon)

Krav til referencesystemer og digitale modeller er
beskrevet i "IKT- specifikationer”.

3.1. Bygherrens afsaetning

Til brug for entreprengrens afsaetninger er der
etableret afsaetningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige
anvendes som nivellementsfikspunkter.

Detailoplysninger om afsaetnings- og
nivellementsfikspunkter samt data til afsaetning af
vejenes systemlinjer mv. vil blive udleveret til
entreprengren ved arbejdets overdragelse. Der ma
ikke anvendes andre afsaetnings- eller
nivellementsfikspunkter end de af bygherren
udleverede.

Antallet, typen og afmaerkningen af
afseetningspunkter aftales mellem bygherre og
entreprengar.

Bygherren foretager ingen afsaetning, idet den
ngdvendige hovedafseetning er givet ved de
eksisterende anlaeg.

Ved arbejder pa eksisterende bygvaerker foretager
bygherren ikke afsaetninger, idet den ngdvendige
hovedafsaetning er givet ved det eksisterende
bygveerk.

3.2. Entreprengrens afsaetning

Al anden afseetning end den i afsnit 3.1 anferte
pahviler entreprengren.

Ved anlaeg af nye veje skal stationeringspunkter
under hele arbejdet til enhver tid holdes afmeerket
og forsynet med nummerpael anbragt f.eks. i
skelrabat.

Entreprengren skal informere bygherren om
udferelse af egen afsaetning, og bygherren skal
have mulighed for at foretage kontrol af
entreprengrens afsaetning, inden arbejder, baseret
pa afsaetningen, pabegyndes.

Til afsaetning udleveres bygherrens fagmodeller, jf.
IKT- specifikationer.

Arbejdsomradets graeense mod naboarealerne skal
afsaettes, sa afgraensningen tydeligt er markeret i
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hele anlaegsperioden. Afseetningen tilpasses i takt
med, at midlertidigt eksproprierede arealer
ibrugtages som arbejdsarealer.

Korebaner

Horisontal afsaetning af nye vejlinjer
(kgrebanekanter, ngdspor, yderrabatter mv.) skal
afseettes ud fra udleverede fagmodeller.

Ved belaegninger for sideudvidelser skal
entreprengren afsaette oversiden af bundsikring
relativt i forhold til eksisterende vejoverflade.

Pa vejstraekninger, der ikke knytter sig til en
eksisterende vejoverflade, skal koter til den nye
vejoverflade afsaettes ud fra de udleverede
fagmodeller.

Tavler

Det pahviler entreprengren at foresta
detailafsaetning for alle tavlers placering.

Referencestationer til GNSS
korrektioner/Maskinstyring

GNSS: Global Navigation Satellite System er en
feelles betegnelse for globale satellit
systemer, der kan anvendes til positionering
og navigation f.eks. GPS og Glonass.

RTK: Real Time Kinematic er en betegnelse for
GNSS-positionering, hvor positionen
bestemmes i realtid med stor ngjagtighed,
ved at man modtager korrektioner fra en
referencestation via radio, telefoni eller
internet.

Entreprengren etablerer og driver
referencestationer til udsendelse af GNSS-
korrektioner til egne RTK-opmalinger og RTK-
afseetninger.

Entreprengren etablerer GNSS-fikspunkterne, hvor
referencestationerne skal placeres. Punkterne skal
etableres, sa de er yderst stabile, f.eks. pa taget af
en stabil bygning eller som et postament.
Bygherren koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y
og Z) pa entreprengrens bestilling.

Ved anvendelse af "site” kalibrering skal dette ske
over 4-5 af bygherrens hoved- eller
afseetningspunkter. Bygherren skal have adgang til
kvalitetsrapporterne.

Det er entreprengrens ansvar Igbende at
kontrollere, at der ikke sker forskydninger i GNSS-
fikspunkterne. Dette udfgres ved RTK-kontroller i
flere af bygherrens afsaetningspunkter. Hvis der
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konstateres forskydninger, skal bygherren straks
kontaktes.

Entreprengren ma kun anvende RTK-korrektioner
fra referencestationer som opfylder ovenstaende
krav.

Kontrolpunkter til maskinstyring etableres og
koordineres af entreprengren

Entreprengrmaskinernes kalibrering skal mindst 1
gang dagligt kontrolleres over kontrolpunkter.
Afvigelse i X, Y og Z ma max. veere 0,05 m.

Pa forespergsel skal bygherren have adgang til
kalibrerings-/tilpasnings filer/rapporter, samt til
entreprengrmaskinernes log og kontrolfiler.

Hvis entreprengren anvender radio til udsendelse af
referencedata, skal bygherren have adgang hertil,
ved kendskab til anvendte frekvenser.

3.3. Sikring af afsaetningspunkter

Entreprengren skal sikre, at afssetningspunkter ikke
bliver beskadiget under arbejdernes udfgrelse.

Entreprengren skal fare jaevnlig kontrol af, om
afseetningspunkter er blevet beskadiget, og sikre, at
skader pa afsaetningspunkter udbedres.

Entreprengren skal sikre afsaetningspunkter med
betonbrendringe eller lignende. Sikringen skal ske
umiddelbart efter etableringen af
afseetningspunkterne.

4. ARBEJDSOMRADER,
ANSTILLINGSPLADS OG
ADGANGSVEJE

Aftaler mellem entreprengr og lodsejere om
benyttelse af private arealer og private veje skal
straks meddeles bygherren, men er i gvrigt
bygherren uvedkommende.

Entreprengren skal sgrge for, at de omrader, der er
stillet til entreprengrens radighed, holdes i ryddelig
stand og renholdes under hele entreprisens
gennemfgrelse.

Affald, emballage og lignende ma ikke henligge pa
omraderne, men skal opbevares og fjernes af
entreprengren.

4.1. Arbejdsomrader

Ved arbejdsomradet forstas:

Det vejomrade, som entreprengren far raderet over
og ansvar for, og som har klart definerede graenser
til trafikomrade og naboarealer. Arbejdsomradet
inkluderer omrader til vejafmeerkning og afspaerring
mod trafikomradet og naboarealer. Ved arbejde i
hgjden omfatter arbejdsomradet ogsa det
ngdvendige friareal ved lgfteredskabet. Indeholder
arbejdsomradet udgravning uden afstivning eller
anlaeg stejlere end 1:1, skal et areal langs

Ved arbejder, der foregar udenfor vejareal, indgar
felgende i arbejdsomradet:
e Arealer, der medgar til det permanente anlaeg.

o Arealer, der ligger uden for anleegget, men som
stilles til radighed af bygherren for
gennemfgrelse af arbejdet (ekskl.
anstillingsplads).
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udgravningen mod trafikken med en bredde lig
udgravningsdybden vaere indbefattet i
arbejdsomradet.

4.1.1. Arealer til arbejdsomrader

Entreprengren kan med respekt for bade offentlig
og privat trafik disponere over arbejdsomradet.

Til arbejdsomrader kan disponeres over de arealer,
som ligger inden for de viste entreprisegraenser, jf.
tegningsbilag.

Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgar af
entrepriseaftalen.

/Andringer af arbejdsomrader kan kun ske efter
aftale med bygherren.

AEndringer af arbejdsomrader pa vejarealer skal
desuden godkendes af vejmyndigheden.

4.1.2. Indretning af arbejdsomrader

Arbejdsomrader beliggende direkte ved trafikerede
arealer skal afmeerkes, indhegnes eller klart
afgreenses iht. vejmyndighedens tilladelse.

Arbejdsomraders graense mod trafikomrader og
naboer fremgar af tegningsbilag.

Der ma ikke placeres pakgrselsfarlige materialer
indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken,
medmindre der opseettes trafikveern.

Der ma ikke udfgres kranarbejde uden for
arbejdsomradet.

Plan for arbejdsomrade

Entreprengren skal, inden overtagelse af
arbejdsomrader, udarbejde en plan, der viser
omfang og indretning af arbejdsomrader.

Indhegning, afmeerkning og afgreensning skal
vedligeholdes, saledes at arbejdsomradet er
effektivt afspeerret.

Indhegning, afmeerkning og afgreensning skal
genetableres efter hver ind- og udkarsel, saledes at
uvedkommende trafik pa arbejdsomradet undgas.

Skiltning og afspaerring

Entreprengrens adgang til arbejdsomradet skal,
uden for arbejdstiden, veere effektivt afspeerret.
Generelt skal arbejdsomraderne holdes
afspeerrede, sa uvedkommende faerdsel ind i
arbejdsomradet hindres.

De, i geeldende BEK om bygge- og anleegsarbejde,
naevnte skilte skal opseettes med angivelse af:
"Byggeplads — Adgang forbudt” inden arbejderne
pabegyndes. Skilte opsaettes i hgjre side ved
indgang til arbejdsomradet.

Eventuelle skilte ved veijtilslutning skal udfgres, jf.
tilladelser fra myndighederne.
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Materialer og materiel skal tilfgres eller fiernes i takt
med arbejdets udferelse, saledes at ungdig
oplagring undgas. Spild og affald skal fiernes
lzbende.

Entreprengren skal sikre, at materialer fra
arbejdsprocesser ikke medfgrer blokering af
afvanding fra bygvaerker og veje, og skal efter
nzermere aftale med bygherren foresta oprensning
af bergrte brende og ledninger.

Arbejdsbelysning

Orienterings- og arbejdsbelysning pa
arbejdsomraderne skal afskaermes og orienteres,
sa omgivelserne ikke generes, og skal slukkes
dagligt ved arbejdets ophear.

Hvis entreprengren anvender arbejdsbelysningen
tyveripreeventivt efter arbejdets ophgr, skal der
etableres beveegelsessensorer.

Arbejdskeretgjer ma ikke anvende naerlys, nar de, i
arbejdsomradet, karer eller holder imod
karselsretningen.

Arbejdspladslys ma ikke overskride lysstyrkekravet i
nedenstaende tabel:

Hgjde over vejen Maksimal lysstyrke
6m 1500 cd

8m 3000 cd

10 m 5000 cd

12m 8000 cd

14 m 11000 cd

16 m 15000 cd

Ved forekomst af flagermus skal belysning med
hvidt lys undgéas pa vandflader, skov med egnede
yngle- og rastetraeer samt ved ledelinjer.

4.2. Anstillingsplads

Ved anstillingsplads forstas de arealer, som
entreprengren kan anvende til skurby, oplagsplads,
henstilling af materiel, stationaere arbejdssteder mv.

Grundet meget trange adgangsforhold imellem
anstillingsplads og arbejdsomrade er der anvist en
rute som skal fglges

Se tegn: H00321-9001

4.2.1. Arealer til anstillingsplads

Entreprengren ma, hvis der er behov herfor, selv
skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist
i udbudsmaterialet.

Anvist areal

Til anstillingsplads for vejarbejder kan
entreprengren disponere over et omrade som vist i
tegningsbilag.

Oplagsplads til afmarkningsmateriel mm.

Entreprengren skal modtage tavler og standere mv.
pa egen lageradresse.

4.2.2. Indretning af anstillingsplads
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Pa forudgaende forlangende skal entreprengren pa
forhand orientere bygherren om anbringelse af
skure, materialer, materiel mv.

Hvor anstillingspladsen stgder direkte op mod
beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse
med indretningen, eksempelvis i forhold til indkig og
gener fra belysning.

Indretningsplan

En plan for indretning af anstillingspladsen skal
fremsendes for bygherrens og
arbejdsmiljgkoordinatorens bemeaerkninger senest
10 arbejdsdage inden etableringen pabegyndes.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til
overnatning.

Entreprengren skal foresta etablering, drift,
vedligehold og fijernelse af ngdvendige sikkerheds-
og velfaerds-foranstaltninger for egne og
underleverandgrers mandskab pa arbejdspladsen.

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved
trafikerede arealer, skal den afmaerkes, indhegnes
eller klart afgraenses iht. vejmyndighedens
tilladelse.

Tilslutningsmuligheder for forsyninger anvises af
bygherren.

Entreprengren skal foresta tilslutning, brug og
retablering efter endt brug af eksempelvis el, gas,
varme, tele- og datakommunikation, vand,
tilslutning til aflab, opsamlingstanke mv.

Installationer
Bygherren kan ikke anvise tilslutningsmuligheder:

Entreprengr skal medbringe.

Etablering

Pa omrader, hvor der indrettes anstillingsplads, skal
entreprengren afreamme overjord (muld). Arealer,
der benyttes til feerdsel, parkering,
affaldshandtering, forarbejdning m.m. skal forsynes
med midlertidig belaegning efter entreprengrens
valg, dog mindst med 200 mm kgrestabilt grus.

Retablering

Ved afrigning af anstillingspladser skal de
etablerede byggepladsforanstaltninger fjernes, og
arealet retableres.

Faciliteter

Entreprengren skal selv sgrge for de ngdvendige
mandskabsvogne, skure, containere mv. il
materiel, materialer og personale med de
velfeerdsfaciliteter og det udstyr, som kraeves iht. de
af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet
- stillede krav, overenskomster med organisationer
og anseettelsesaftaler i gvrigt.

Byggepladsens faciliteter skal indrettes, sadan at
de tilbyder de nedvendige velfeerdsfaciliteter for alle
uanset kan.

Ved arbejde med forurenet jord, epoxyprodukter,
miljgfarlige stoffer og materialer skal der etableres
seerlige velfeerdsfaciliteter (miljgvogne).
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Der skal anvendes varmepumpe il
opvarmning/nedkgling af alle faste skurvogne.

Orienteringsbelysning

Orienteringsbelysning pa anstillingspladsen skal
afskaermes og orienteres, sa omgivelserne ikke
generes, og skal slukkes dagligt ved arbejdets
opher. Orienteringsbelysningen skal etableres
sadan, at den ogsa fungerer som
tryghedsskabende belysning. Hvis entreprengren
anvender orienteringsbelysningen tyveripreeventivt
efter arbejdets ophgr, skal der etableres
bevaegelsessensorer.

Tyverisikring

Entreprengren skal selv traeffe foranstaltninger til
forebyggelse af tyveri og heerveerk, herunder
opseetning af hegn. Evt. tyveri, skader og heervaerk
af enhver art er bygherren uvedkommende.

Parkering

Entreprengren skal serge for parkeringspladser pa
kerefast underlag til bygherrens personale samt
gaester (i alt minimum 2 pladser), foruden
entreprengrens egne medarbejdere.

Entreprengren afholder alle faste driftsudgifter som
f.eks. el, vand, varme, renovation, tgamning af
septiktank, offentlige udgifter,
skadedyrsbekaempelse, matteservice, vagt,
renggringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug.

4.3. Adgangsveje

Ved adgangsvej forstas vej mellem den offentlige
vej og arbejdsomrade/anstillingsplads, som
entreprengren har ansvar for.

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje
og skal Isbende renholde de benyttede arealer.

Adgangsveje, der har tilslutning til lokal-/trafikveje,
skal over en straekning pa mindst 30 m fra
kegrebanekant af lokal-/trafikvejen udfares med
bunden belaegning (asfalt/beton)

Vejmyndighed anmoder om, at falgende lokalveje
benyttes til byggepladstrafik:

e Lyngby Omfartsvej (201)

e Lyngbyvej (C93)
Ved Ungdomsboligerne

Falgende skal have adgang til/kan benytte
entreprengrens adgangsveje uden
vedligeholdspligt:

e Andre entreprengrer
e Ledningsejere
e Bygherre
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Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og
forsteerkning af adgangsvejen(e) til opretholdelse af
dens/deres farbarhed pahviler entreprengren.

Generelt geelder, udover feerdsels- og vejloven, at:

e Parkering ma kun finde sted inden for de til
arbejdsomradet hegrende arealer efter naermere
aftale med vejmyndigheden

e Materiale- og materielkgrsel til og fra
arbejdsomradet skal ske under anvendelse af
gult, roterende blink pa kaeretgjerne og i gvrigt
tilrettelaegges, sa det ikke speerrer for afvikling
af trafikken

e Abninger for til- og frakersel skal placeres som
angivet pa afmaerkningsplan godkendt af
vejmyndigheden

4.4. Aflevering af arealer anvendt til
arbejdsomrader, anstillingsplads og
adgangsveje

Alle bergrte arealer, der har vaeret anvendt til
arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveije
skal ved arbejdets afslutning vaere retablerede og
efterladt i ryddelig stand.

5. LEDNINGER

Far arbejderne pabegyndes, skal entreprengren via
Ledningsejerregistret (www.LER.dk) indhente
oplysninger om eksisterende ledninger og deres
beliggenhed inden for arbejdsomradet.

Inden arbejdet pabegyndes i naerheden af
eksisterende ledninger skal entreprengren give
ejerne og bygherren besked herom.

Hvis de indhentede oplysninger ikke er
tilstraekkelige for genfinding af ledningerne, skal
entreprengren anmode ledningsejerne om at pavise
deres ledninger og kabler.

Opmaerksomheden henledes pa, at oplysninger fra
LER kun er geeldende i en meget begraenset
periode, hvorfor der kan vaere behov for, at
entreprengren indhenter oplysninger flere gange.

Af projektmaterialet ledningsprotokol fremgar, hvilke
ledninger, inden for arbejdsomradet, bygherren har
kendskab til.

Entreprengren skal gare sig bekendt med og ngje
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i
naerheden af ledninger.

Entreprengren skal veere saerlig opmaerksom pa
ledninger, der skal omlaegges under entreprisens
udfgrelse, og pa at visse ledninger ikke taler
afbrydelse i laengere tid, samt at kabelflytninger
normalt ikke kan foretages i frostvejr.

Falgende forholdsregler er gaeldende ved arbejder i
naerheden af:

e Hgjspaendingsledninger (10kV) — BEK:
Bekendtggrelse om sikkerhed for udfarelse af
ikke-elektrisk arbejde i neerheden af elektriske
anleeg
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Omlaegninger eller fiernelse af eksisterende
ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne,
eventuelt ved anden entreprengr, efter nsermere
aftale mellem ledningsejere, bygherre og
entreprengr.

Hvor der traeffes ikke kendte ledninger ved
anleegsarbejdet, skal entreprengren om ngdvendigt
standse det pageeldende delarbejde, og omgaende
underrette ledningsejerne og bygherren for en
klarlaeggelse af ejerforhold samt hvilke tiltag, der
skal udfares.

Entreprengren har selv pligt til at foretage til- og
afmelding af egne forsyningsledninger, samt at
rekvirere ngdvendigt syn fra forsyningsselskaber
mv.

5.1. Verifikation af eksisterende ledninger

Entreprengren skal paregne, at pravegrave for at
opsg@ge anviste ledninger, som skal bevares.

Nar entreprengren har lokaliseret en ledning eller
ledningsejeren har pavist en ledning, skal
entreprengren ved handgravning blotlaegge alle
eksisterende ledninger og kabler, som bergres af
arbejdet, og som skal bevares under arbejdets
gennemfgrelse, inden der maskingraves pa stedet.
De af ledningsejerne opstillede betingelser for at
arbejde i neerheden af ledningerne skal overholdes.

Hvis eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse
med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og
ledningsejerne underrettes, og entreprengren
fortseetter arbejdet efter ledningsejernes
anvisninger.

Hvis der under gravning findes ledninger eller
kabler, som ikke fremgar af de indhentede
oplysninger, underrettes ledningsejerne og
bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og
indmales (x, y, z) af entreprengren, hvorefter
entreprengren fortseetter arbejdet efter
ledningsejernes anvisninger.

5.2. Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler
ikke lider overlast. Arbejdskarsel over ledninger ma
kun ske, hvor de er tilstraekkeligt beskyttede.

Entreprengren skal udarbejde arbejdstegninger for
interimskonstruktioner eller -foranstaltninger til
sikring af ledninger og kabler.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlaeg
skal den fritliggende installation afstives mod brud
og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets
udfgrelse. Den pataenkte afstivnings- eller
sikringsmetode skal forelaegges ledningsejer til
accept samt for bygherrens tilsyn til orientering,
inden arbejdet pabegyndes.

Afheengig af hvorledes entreprengren veelger at
tilrettelaegge anlaegsarbejdet, kan det veere
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ngdvendigt at udlaegge kgreplader til beskyttelse af
ledninger og kabler mod overlast fra
spunsningsudstyr og karsel med maskiner med
stort akseltryk. Den pageeldende beskyttelse skal
udferes efter naermere aftale mellem ledningsejerne
og bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal tydeligt markere
hgjspeendingsledninger i arbejdsomradet, for at
sikre opmaerksomhed pa overholdelse af
respektafstande, nar der arbejdes naer og under
hgjspeendingsledningerne, herunder ogsa lastbiler
med haevet lad.

6. MILUGFORHOLD

Entreprengren skal begraense pavirkningerne af det
omgivende miljg ved entreprisens gennemfarelse.

6.1. Stoj

Entreprengren skal, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, forebygge, at omgivelserne
udseettes for unadige stgjgener samt sikre, at
eventuelle myndighedskrav til stgjniveau
overholdes.

Entreprengren skal sgrge for, ved valg af maskiner,
udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt
stejdaempende foranstaltninger, at mindske
stgjgener for omgivelserne.

6.2. Vibrationer

Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilretteleeggelse forebygge, at omgivelserne
udseettes for ungdige vibrationer samt sikre, at
eventuelle krav til vibrationsniveau overholdes.

Entreprengren skal sgrge for, ved valg af maskiner,
udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt
vibrationsdaempende foranstaltninger, at mindske
vibrationsgener for omgivelserne.

6.3. Stav

Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilretteleeggelse forebygge, at omgivelserne
udseettes for ungdige stovgener.

Entreprengren skal i perioder med stavgener
paregne at iveerksaette foranstaltninger for reduktion
af stavgener.

Stev fra arbejdsomrader ma ikke medfare, at der
forekommer synligt stgv i luften uden for
arbejdsomradernes afgraensning.

Forebyggelse af stavgener kan ske ved valg af pa-
og afleesningsmetoder, der begraenser emission af
stev, planleegning af arbejdstidspunkter samt
vanding/sprinkling bergrte arealer, jorddepoter mv.
én eller flere gange om dagen pa arbejdsdage.

Der ma ikke anvendes vand fra naturlige recipienter
(hav, s@ eller &) til begraensning af stevgener.
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Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre
for, hvorledes stevgener forebygges.

Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som
minimum gennem daglig visuel inspektion
kontrollere, at der ikke forekommer stgvgener fra
entreprisens aktiviteter.

6.4. Lugt

Entreprengren skal, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, forebygge lugtgener fra
f.eks. bortgravning af forurenet jord,
moseaflejringer, kloakslam, steerkt lugtafgivende
materialer m.m.

Entreprengren skal tilrettelaegge arbejdet, saledes
at kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt.

6.5. Forurening og tilsmudsning pa
tilstadende veje og konstruktioner

Entreprengren skal begreense forurening og
tilsmudsning af tilstedende trafikomrader, sa
trafiksikkerheden ikke forringes.

Entreprengren skal drage omsorg for, at tilstadende
konstruktioner, herunder broer, autovaern og
reekvaerker, brende og aflebsledninger mv., ikke
tilsmudses unagdvendigt under og i forbindelse med
arbejdets udferelse. Eventuelle tiismudsninger skal
hurtigst muligt fiernes omhyggeligt med midler og
metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre
for, hvilke metoder og hvilket udstyr der pateenkes
anvendt ved renggring af karetgjer og ved
renholdelse af eksisterende og nye vejarealer,
konstruktioner samt vejudstyr, samt ved
bekaempelse af stavgener.

6.6. Beskyttelse af naturtyper, flora og
fauna

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, at sikre, at naturtyper, flora
og fauna ikke lider ungdig overlast.

Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, flora
og fauna skal lsbende vedligeholdes.

6.7. Afveergeforanstaltninger til forhindring
af forurening

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, at sikre, at der ikke sker
udledninger til og forurening af recipienter og
omgivelser som fglge af arbejdet med opslaammet
jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller
andre miljgfarlige stoffer.

Entreprengren skal tilretteleegge sit arbejde,
saledes at der i god tid fer arbejdernes udfgrelse
udferes ngdvendige afveergeforanstaltninger, som
kan imgdega en forurening.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre
for, hvilke tiltag der iveerksaettes til sikring af
recipienter. Arbejdsproceduren skal redegare for
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Afveergeforanstaltninger skal godkendes af
bygherren og miljgmyndigheden fer arbejdet
igangseettes.

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i
projektmaterialet forudsatte, og dette medferer
behov for midlertidige eller permanente etableringer
eller eendringer af aflgb til recipienter, varetager
bygherren den deraf fglgende
myndighedsbehandling.

materiel og metoder samt den overvagning og
opfalgning, der vil finde sted.

Udfarelse af afvaergeforanstaltninger skal ske iht.
de specifikke SAB’er, seerligt SAB-Jordarbejder og
SAB-Afvanding.

Til sikring mod forurening ved lackager mv. skal
entreprengren under alle tanke/beholdere med
braendstof, olie, kglervaeske o. lign. etablere teette
spildbakker med stgrrelse svarende til, at maengden
af indholdet af den stgrste aktuelle beholder kan
tilbageholdes.

Tanke/beholdere skal, sa vidt muligt, placeres uden
for omrader med seerlige drikkevandsinteresser,
ikke mindre end 300 meter fra almene vandveerker
og ikke mindre end 50 m fra private
drikkevandsboringer.

6.8. Handtering af forurenet jord

Flytning af jord skal ske i henhold til BEK om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord (jordflytningsbekendtggrelsen).

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, hvis
det handteres inden for samme matrikel eller inden
for nuvaerende og fremtidigt vejskel med samme
vejbestyrelse og

e jorden ikke er kortlagt eller pa anden made
kendt forurenet

e jorden fremstar uden tegn pa forurening i form
af lugt, misfarvning eller affald

Lettere forurenet jord fra anden matrikel ma kun
genanvendes efter ngdvendig
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Forurenet jord skal kares til godkendt
modtageanleeg, efter bygherrens accept.

Entreprengren skal pa forlangende fremvise
dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i
form af kare- og vejesedler fra godkendt
modtageanleeg.

6.9. Affaldshandtering og -bortskaffelse

Affald ma kun genanvendes efter ngdvendig
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres pa
modtageanleeg godkendt af bergrte kommuner.
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Entreprengren skal pa forlangende kunne
fremlaegge dokumentation for bortskaffelse af affald
i form af kegre- og vejesedler fra transportgr samt
kvitteringer fra modtageanlaegget.

6.10. Beskyttede diger, fredede arealer,
hegn og fortidsminder

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, at sikre, at beskyttede sten-
og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder
ikke lider ungdig skade.

6.11. Drivhusgasemissioner

6.11.1. Vejgaende koretgjer

Karetgjers udledning af kulbrinter (NMHCs),
kveelstof (NOx) og partikler skal begraenses. De
karetgjer, som entreprengren anvender ved
entreprisens gennemfgrelse til persontransport
samt transport af maskiner, varer og materialer,
skal opfylde fglgende:

e Personbiler skal opfylde EU emission
standards, EURO-norm 5b, eller de skal
veere registreret den 1. januar 2012 eller
senere. Kravet geelder dog ikke
medarbejderes privatbiler, som anvendes til
persontransport frem til byggepladsen.

e Varebiler, kassebiler og ladvogne skal
opfylde EU emission standards, EURO-
norm Sb, eller de skal veere registreret den
1. januar 2012 eller senere.

e Lastbiler skal opfylde EU emission
standards, EURO-norm 6, eller de skal
veere registreret den 1. januar 2015 eller
senere.

Aldre karetgjer, som ikke opfylder ovennaevnte
krav, skal have eftermonteret partikelfilter.

Tomgangstider skal begreenses mest muligt, og
koretgjer ma sta i tomgang i maksimalt 1 minut.
Kravet geelder ikke kgretgjer, som ikke udleder
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne kgretgjer),
eller som skal sta i tomgang aht. arbejdets
udferelse, f.eks. aflaesning ved hjeelp af kran.

Entreprengren skal dokumentere, at kravene
efterleves, far karetgjerne tages i anvendelse.
Dokumentationen skal vaere i form af en liste over
koretgjer, som anvendes til entreprisens
gennemfgrelse, samt registreringsattester eller
anden dokumentation for, at kravene efterleves.

Der ses bort fra keretgjer, der kun anvendes én
gang i forbindelse med entreprisens
gennemfgrelse.

6.11.2. Maskiner pa byggepladsen —
udstgdningskrav

Maskiners udledning af kveelstof (NOx) og partikler
skal begreenses. De maskiner, som entreprengren
anvender ved entreprisens gennemfgrelse pa
byggepladsen, skal opfylde fglgende:

Entreprengren skal dokumentere, at kravene
efterleves, far maskinerne tages i anvendelse.
Dokumentationen skal veere i form af en liste over
maskiner, som anvendes til entreprisens
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e Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage
Il B, eller nyere Europeeiske Stage krav.

AEldre maskiner, som ikke opfylder ovennaevnte
krav, skal have eftermonteret partikelfilter.

Sma maskiner under 37 kW er ikke omfattet af
udstgdningskravene fer 1. januar 2025.

Tomgangstider skal begraenses mest muligt, og
maskiner ma sta i tomgang i maksimalt 3 minutter.
Kravet geelder ikke maskiner, som ikke udleder
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner),
eller som skal sta i tomgang aht. arbejdets
udferelse eller maskinens funktion (f.eks.
regenerering af partikelfiltre).

gennemfgrelse, samt datablad eller anden
dokumentation for, at kravene efterleves.

6.11.3. Krav til partikelfiltre

Partikelfiltre skal opfylde kravene i:

e BEKnr. 948 af 21/06/2020 -
Bekendtggrelse om krav til dieseldrevne
lastbiler, busser og varebiler i kommunalt
fastlagte miljgzoner m.v.

e BEKr. 2669 af 28/12/2021 -
Bekendtggrelse om visse eftermonterede
partikelfiltre.

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er
principgodkendt af Feerdselsstyrelsen v/Teknologisk
Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her:
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-
partikelfiltre/8079

6.11.4. Maskiner pa byggepladsen -
drivmidler

Definitioner mv.:

Ved byggeplads forstas arbejdsomradet samt
anstillingspladsen.

Ved maskiner forstds i denne sammenheeng
maskiner, der anvendes pa byggepladsen, samt
generatorer, som entreprengren anvender til
forsyning af el-drevne maskiner, der anvendes pa
byggepladsen, samt skurby. Der ses bort fra
keretgjer, der anvendes til persontransport pa
byggepladsen, og karetgijer, der transporterer varer
eller materialer til eller fra byggepladsen.

Ved fossilfri byggeplads forstas, at maskiner pa
byggepladsen ikke anvender fossilt braendstof, og
at alle maskiner anvender ét af fglgende drivmidler:

e Elfra offentlig tilgeengelig el-forsyning (sort
el).

e El med minimum 1 blad iht. bladordningen,
dvs. baseret pa vedvarende energikilder,

Falgende maskintyper skal veere emissionsfrie:

o Sakselifte, bomlifte og knaekarmslift
(Lastbillifte og laftebord er ikke omfattet af
kravet).

Derudover stilles der ikke krav om fossilfri eller
emissionsfri byggeplads.

Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at
kontrollere maskiner og breendstoftanke pa
byggepladsen.



https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
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f.eks. sol, vind, vandkraft (grgn el).

e Biobraendstof, f.eks. HVO biodiesel (HVO =
Hydrogenbehandlede Vegetabilske Olier)
eller biogas.

e "Gran brint” eller breendselsceller, baseret
pa vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind,
vandkraft.

Ved emissionsfri byggeplads forstas, at maskiner
pa byggepladsen ikke udleder drivhusgasser, og at
alle maskiner anvender ét af fglgende drivmidler:

o Elfra offentlig tilgeengelig el-forsyning (sort
el).

e El med minimum 1 blad iht. bladordningen,
dvs. baseret pa vedvarende energikilder,
f.eks. sol, vind, vandkraft (grgn el).

e "Gron brint” eller braendselsceller, baseret
pa vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind,
vandkraft.

Drivmidler og brugen af dem skal opfylde kravene i
relevante standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeeiske tekniske
godkendelser (ETA) og feelles tekniske
specifikationer.

Herunder skal drivmidlerne opfylde:

e Bekendtggrelse om oprindelsesgarantier
for elektricitet, gas, fjernvarme og
fiernkaling fra vedvarende energikilder.

e Bekendtggrelse om CO2e-
fortreengningskrav og baeredygtighed mv.

e Drivmidlerne skal veere certificerede i
henhold til EU direktiv 2018/2001.
Eksempelvis ISCC-EU, Redcert eller lign.
pa EU positivliste
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewabl
e-enerqgy/biofuels/voluntary-
schemes_en#approved-voluntary-
schemes-and-national-certification-
schemes

Der geelder desuden falgende krav til HVO
biodiesel:

e Skal opfylde EN 15940, klasse A.

e Der skal anvendes 2. generations biodiesel
fremstillet af rest- eller affaldsprodukter.
Der ma ikke anvendes 1. generations
biodiesel, fremstillet af hvede, raps, soja,
palmeolie, PFAD (restprodukt fra
palmeolieproduktion) mv.

Der geelder desuden fglgende krav til biogas:
e DS/EN 16723-1:2016 Naturgas og



https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
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biometan til brug i transport og biometan til
injektion i naturgasnettet — Del 1:
Specifikationer for biometan til injektion i
naturgasnettet.

e DS/EN 16723-2:2017 Naturgas og
biometan til brug i transport og biometan til
injektion i naturgasnettet — Del 2:
Specifikationer for motorbreendstof.

7. GEOTEKNISKE UNDERSQ@GELSER

Resultatet af eventuelt udfgrte geotekniske
undersggelser stilles til entreprengrens disposition
og fremgar af de udleverede tegninger eller
fremlagte rapporter.
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"Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for
Feerdselsregulerende foranstaltninger" er
supplerende arbejdsbeskrivelse til "Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for Feerdselsregulerende
foranstaltninger”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
Feerdselsregulerende foranstaltninger" omfatter
udferelse af midlertidige faerdselsregulerende
foranstaltninger for trafikafvikling pa veje, i
forbindelse med vejarbejder.

Arbejder med feerdselsregulerende foranstaltninger
omfatter levering, opsaetning og etablering samt
fiernelse af materialer og materiel, for midlertidig
feerdselsregulering, pa vej. Herudover omfatter
arbejdet inspektion af etablerede foranstaltninger,
og afhjeelpning af uregelmeessigheder ved
etablerede foranstaltninger.

Arbejdet omfatter:

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakersels
rampe; Lyngbyvej i retning mod Lyngby

Fase 1: Forberedende arbejder

Arbejdet omfatter feerdselsregulerende
foranstaltninger for alle forberedende arbejder inkl.:

¢ Nedtagning af permanent afmaerkning og
opseetning af midlertidig afmaerkning, inkl.
tilpasning af midlertidig afmaerkning fra
naboprojekter.

o Etablering af arbejdsomrade til Fase 1.

¢ Rydning af beplantning og vejudstyr.

e Etablering af interimsve;j.

Se projekttegninger (Afmeerkningsplaner for
trafikafvikling) H00321-39301 og H00321-39302.

Arbejdet omfatter:

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakersels
rampe; Lyngbyvej i rething mod Lyngby

Fase 2: Trafikomlaegning og rampe udvidelse

Arbejdet omfatter faerdselsregulerende
foranstaltninger for trafikomleegning og etablering af
arbejdsomrade til Fase 2 inkl.:

¢ Annullering af permanent karebaneafmaerkning.

o Etablering af midlertidig kerebaneafmaerkning til
Fase 2 inkl. tilpasning af midlertidig afmaerkning
fra naboprojekter

¢ Annullering af permanente tavler.

¢ Opseetning og nedtagning af midlertidige tavler,
inkl. tilpasning af midlertidig afmeerkning fra
naboprojekter.

e Opseetning af leengdeafmaerkning.

e Opseetning af trafikvaern.

Se projekttegning H00321-39302
(Afmaerkningsplaner for trafikafvikling).
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Arbejdet omfatter:

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakersels
rampe; Lyngbyvej i retning mod Lyngby

Fase 3: Afsluttende arbejder

Arbejdet omfatter feerdselsregulerende
foranstaltninger for trafikomlaegning og
genetablering af de permanente forhold samt
afsluttende arbejder inkl.:

¢ Annullering af midlertidig kgrebaneafmeerkning

o Etablering og genetablering af permanente
kagrebaneafmaerkning og tavler.

¢ Nedtagning af midlertidige tavler og
leengdeafspeerring.

e Opseetning og genopseetning af permanente
tavler.

¢ Nedtagning af trafikveern.

Se projekttegninger H00321-6001 og H00321-6002
(Afmaerkningsplaner for trafikafvikling),

AAB for Feerdselsregulerende foranstaltninger
omfatter etablering og fiernelse af falgende typer:

— Tavler

— Annullering af tavler og k@rebaneafmaerkning
— Leengde- og tveerafspeerring

— Trafikveern som laengde- eller tvaerafspaerring
— Afmeerkning

— Flytbare rumlestriber og vejbump

— Lyssignal

AAB for faerdselsregulerende foranstaltninger
indeholder funktionskrav til de etablerede
feerdselsregulerende foranstaltninger.

Funktionskrav for feerdselsregulerende
foranstaltninger er absolutte krav, der som
minimum skal veere opfyldt i hele
mangelansvarsperioden, for det respektive
funktionskrav. Materiale- og udfgrelseskrav, il
feerdselsregulerende foranstaltninger, er
rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte
materialetyper dels medvirker til at sikre
funktionskravenes opfyldelse.

Arbejdsbeskrivelser for feerdselsregulerende
foranstaltninger geelder for alle arbejder,
uafhaengigt af udstraekningen af arbejdet.

Kravet til entreprengrens dokumentation, af at krav
til feerdselsregulerende foranstaltninger er opfyldt,
er afpasset efter kontrolomfang.

Nedenstaende er geeldende:
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- Bekendtgarelse om vejafmaerkning

- Bekendtggrelse om anvendelse af
vejafmeaerkning

- Bekendtgarelsen om afmaerkning af
vejarbejder mv.

- Bekendtggrelse om bestemmelser om
opsaetning af autovaern og
pakarselsdaempere i abent land

- Bekendtgarelse om vejbump og andre
hastighedsdeempende foranstaltninger

- Bekendtggrelse om
lokalehastighedsgraenser

Nedenstaende er gaeldende, med de praeciseringer
og tilfgjelser, som angivet i denne AAB:

- Afmeerkning af vejarbejder m.v., Handbog,
Vejdirektoratet

- Autoveern og tilhgrende udstyr, Handbog,
Vejdirektoratet

- Opseetning af autovaern og pakgrselsdaempere i
abent land, Handbog, Vejdirektoratet

- Midlertidig vejafmaerkning, Handbog,
Vejdirektoratet

- AAB for Feelles for vejudstyr

- AAB for Afmaerkningsmateriel

- AAB for Kgrebaneafmaerkning

- AAB for Fraesning af belaegninger

- AAB for Autoveaern og tilhgrende udstyr

- AAB for Trafiksignalanleeg

- AAB for Variable vejtavler

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion
"Raden over vejareal” er gaeldende for entreprisen.

Trafikveernene skal vaere godkendte jf. dokumentet
"Trafikveern til anvendelse pa statsvejnettet”. Liste
findes pa Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem
under Trafikafvikling.

(https://www.vejdirektoratet.dk/kls/trafikafvikling/trafi
kvaern)

Typetegninger tegningsarkiv.vd.dk

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og
prevningsmetoder er i overensstemmelse med:

Pr VI 90-11:2004, Maling af G-Pavirkning ved
passage af vejbump.

| denne udbudsforskrift anvendes falgende
terminologi:

Terminologi

Producent Den der producerer et
materiale / et produkt
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Underlag

Den overflade som det
pataenkte arbejde
udfagres pa

Feerdselsregulerende
foranstaltning

Foranstaltninger pa
vej, for regulering af
trafikkens afvikling.

Trafikomleegning

AEndring af det forlab
trafikken afvikles over.

Trafikafviklingsplan

En samlet plan for
trafikafviklingen i
anleegsperioden

Ledebjelke

Element pa
beleegningsoverfladen
der benyttes som en
del af
leengdeafspeerring

Materialer

Materialer og materiel

Koblingselement

Element der forbinder
to forskellige trafikveern
ift. udbgjning og
styrkeklasse

Hgjdevarslingssystem

Hgjdevarslings- og
pakgrselsportal inkl.
tilhgrende udstyr,
herunder sirener, blink,
detektor mm.

Figur 1.1 Terminologi

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstreekning, type og

maengde af arbejder.

Bygherren stiller teknisk baggrundsmateriale til
radighed, i det omfang dette foreligger.

Bygherren kan foretage aendringer i den
permanente skiltning inden arbejdets udfarelse.
Sadanne eventuelle sendringer udfgres minimum 2
uger fgr entreprengrens arbejde.

1.2. Entreprengrens ydelser

Feerdselsregulerende foranstaltninger omfatter
udfgrelse af arbejder, som naermere angivet ved

placering og geometri.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de kraevede
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kvalitetsniveauer, for faerdselsregulerende
foranstaltningers udfgrelse.

Entreprengren skal ngje gare sig bekendt med
bygherrens projekt for arbejdet, og sikre sig at
arbejdets udferelse tilrettelaegges, og gennemfares,
i overensstemmelse med meddelte
myndighedstilladelser.

Konstaterer entreprengren, at arbejdet ikke kan
udfgres som beskrevet af bygherren, eller opstar
der forhold under arbejdets udfgrelse, som gar at
arbejdet ikke kan udferes som beskrevet af
bygherren, skal entreprengren straks gere
bygherren opmaerksom herpa, og om ngdvendigt
indstille arbejdet, indtil bygherren har givet ny
instruks om arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal beskrive ydeevnen af tilbudte
materialer (produkter), herunder medgaede
ramaterialer, ved producentens
produktdokumentation hhv. ydeevnedeklaration, for
produkter der skal CE-maerkes i henhold til en
harmoniseret produktstandard. Entreprengrens
beskrivelse skal fremlaegges for bygherren, pa
forlangende.

Ud over CE-maerkning, for produkter omfattet af
harmoniserede produktstandarder, skal
entreprengrens beskrivelse af produkter omfatte de
i harmoniserede produktstandarder beskreven
supplerende oplysninger, herunder oplysninger om
betegnelse, geometrisk udformning, overholdelse af
tolerancekrav mv.

@nsker entreprengren at anvende alternative
arbejdsmetoder eller materialer, skal entreprengren
beskrive og dokumentere sadanne metoders eller
materialers egnethed, og fremlaegge denne for
bygherren. Alternative metoder og materialer ma
alene anvendes efter bygherrens accept.

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan entreprengren vil gennemfgre kontrol af
egne arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Speerretider og yderlige vilkar gaeldende for
entreprisen er beskrevet i Vejmyndighedens vilkar
til entreprise

1.2.1. Inspektion og afhjaelpning

Entreprengren skal gennemfgre daglige
inspektioner af de faerdselsregulerende
foranstaltninger, som entreprengren har etableret.

Pa dage, hvor der arbejdes, skal afmaerkningen
kontrolleres og vedligeholdes mindst to gange
dagligt dog altid ved arbejdets begyndelse og
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ophgr. Pa andre dage kontrolleres og vedligeholdes
afmeerkningen mindst én gang dagligt.

Pa motorveje skal afmaerkningen kontrolleres og
vedligeholdes mindst to gange dagligt pa alle dage.

Bliver entreprengren bekendt med, at de etablerede
feerdselsregulerende foranstaltninger ikke
overholder vejmyndighedens godkendelse,
herunder den godkendte afmaerkningsplan, skal
entreprengren afhjaelpe dette hurtigst muligt.

Entreprengren skal kontinuert fgre logbog over
gennemfgrte inspektioner og afhjeelpninger.
Entreprengrens logbog skal fremlaegges for
bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens logbog skal minimum omfatte
oplysninger om:

¢ Hvem der har gennemfart inspektionen
samt tidspunkt for inspektionen

e Hvad der er observeret?

e Lokalitet for observationer

¢ Gennemfgrte afhjaelpninger, herunder hvad
der er afhjulpet

e Tidspunkt for iveerksaettelse af afhjeelpning
pa lokaliteten, samt tidspunkt for endt
gennemfgrelse af afhjaelpning

e Andre aktioner, herunder indberetning til
bygherre

Entreprengren skal fare en daglig elektronisk
logbog, der som minimum har fglgende
informationer”:

e ROVnr.
Entreprengrens logbog skal fremlaegges for
bygherren hver uge.

1.3. Underlag

Forud for udferelse af feerdselsregulerende
foranstaltninger, skal entreprengren sikre sig, at
underlaget er egnet til konditionsmaessig udfarelse
af det pataenkte arbejde, og over for bygherren ggre
opmaerksom pa synlige manglende forudsaetninger
for arbejdets rette udfarelse, efter de stillede krav.

Har entreprengren selv udfgrt underlaget, skal
entreprengren selv afhjeelpe eventuelle mangler
ved underlaget, forud for udferelse af det pateenkte
arbejde, under hensyn til entreprengrens
mangelansvar for underlaget.

1.4. Krav til dokumentation og
kontrolomfang

Udfarelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
inddeles i kategorierne "Kontrolomfang I” og
"Kontrolomfang II”.

Krav til dokumentation efter kontrolomfang er anfert
i afsnit 4.
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Kontrolomfang |: Gzelder for udferelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger ekskl.
vejbump.

Kontrolomfang Il: Gaelder for udfarelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger inkl. vejbump.

1.5. Funktionskrav

Anvendte materialer skal vaere egnede til formalet.

1.5.1. Udseende

Udfart arbejde skal have et ensartet, homogent,
preeg, og det skal fremsta med rette flugter og
jeevne kurveforlgb.

2. MATERIALER

Materialer (produkter) skal veere CE-meerkede iht.
harmoniserede produktstandarder, hvor sadanne
findes.

Detailvalg af materialer pahviler alene
entreprengren.

Det feerdige produkt skal vaere i overensstemmelse
med entreprengrens beskrivelse af ydeevnen af
materialer (produkter), idet CE-meerkede produkter
skal overholde deklareringerne i producentens
ydeevnedeklaration.

Anvendte materialer skal veere intakt og
funktionsdueligt i hele perioden for opretholdelse af
de feerdselsregulerende foranstaltninger.

2.1. Tavler

2.1.1. Feerdselstavler

Som feerdselstavler anvendes tavler af typen:

- A: Advarselstavler
- B: Vigepligtstavler
- C: Forbudstavler

- D: Pabudstavler

- E: Oplysningstavler

2.1.2. Vejvisningstavler

Som vejvisningstavler anvendes tavler af typen:

- F: Vejvisningstavle

- G: Orienteringstavler

- |: Frakgrselstavler

- J:Vognbane- og orienteringstavler
- K: Bekreeftelses- og afstandstavler




H00321-VD-TRA-UDB-0001.docx

Side 9 af 15

Almindelig arbejdsbeskrivelse —
Faerdselsrequlerende foranstaltninger (AAB) —

Saerlig arbejdsbeskrivelse —
Faerdselsrequlerende foranstaltninger (SAB)

(December 2022)

2.1.3. Informationstavler

Informationstavler udfgres efter samme principper
ift. versalhgjder og refleksion som vejvisningstavler.

2.2. Annullering af tavler og
karebaneafmaerkning

2.2.1. Annullering af tavler

Ved annullering af permanente tavler ved
tildeekning anvendes et materiale, som ikke er:

- gennemsigtigt,
- gennemskinneligt,
- selvklaebende.

2.2.2. Annullering af k@rebaneafmaerkning

Ved annullering af permanent karebaneafmaerkning
ved tildeekning anvendes ikke reflekterende:

- Tape

- Maling

Kagrebaneafmaerkning annulleres ved
demarkeringsfreesning.

2.3. Laengde- og tveerafspaerring

2.3.1. Laengdeafspeerring

Som leengdeafspeerring anvendes:

¢ N 42 Kantafmeerkningsplader,
e N 44,1 Markeringscylinder,

e N 44,2 Markeringskegle,

e N 43,3 Vognbanedeler

e Ledebjalke

e Afspeerringslaegter

e Afspeerringshegn

Ledebjaelke

Ledebjeelker inkl. pAmonteret udstyr mé hgjest have
en hgjde (h) pa 1,0 meter.

Ledebjaelker skal veere gule, og skal vaere forsynet
med reflekser pr. ca. 5 meter.

Ledebjeelker skal have en hgjde (h) pa 50 - 130
mm.

Ledebjaelker skal have en bredde (b) pa 200 - 300
mm.

2.3.2. Trafikveern som laengde- og
tveerafspeerring

Trafikvaern

Trafikveern skal veere godkendt af Vejdirektoratet.
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Trafikveern skal have stgrst mulig arbejdsbredde
(Wm) i forhold til lokaliteten for etablering.

Arbejdsbredden (W;;) ma ikke veere stgrre end den
plads der er til radighed pa lokaliteten for etablering.

Pa lokaliteter hvor der er risiko for kollision med
og/eller nedstyrtning til opholdsarealer for vejens
naboer, jernbanearealer samt underfgrte
feerdselsarealer og/eller vandigb/aer skal
trafikveerns arbejdsbredde (W) vaere mindst W4 og
trafikveernets hgjde (h) veere 0,8 meter eller
derover.

P4 oversigtsarealer ma trafikvaerns hgjde (h)
maksimalt veere 0,8 meter. Trafikveern inkl. N42 i
oversigtsarealer ma ikke vaere hgjere end 1,0 m.

Koblingselementer

Koblingselementer for sammenkobling af to
forskellige trafikveern, skal veere udformet, sa de
passer til de trafikvaern de kobler.

Energiabsorberende tvaerafspaerring

Som energiabsorberende tveerafspeerring
anvendes:

e sammenkoblede deeksgijler,
e sammenkoblede daeksgjler med
keedematte,

Energiabsorberende trafikvaernsender

Som energiabsorberende trafikveernsender
anvendes:

e Energiabsorberende autoveernsender jf.
AAB for Autovaern og tilhgrende udstyr.

2.3.3. Tveerafspeerring

Som materialer til tvaerafspaerring anvendes:

e 043 -45 Sparrebomme

e 041 -42 Retningspile

e N 46 Markeringslygter med blinkende hvidt
lys

e Afspeerringshegn

e Z 93 Gult blinksignal
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2.4. Afmaerkning

2.4.1. Karebaneafmaerkning

Som kgrebaneafmeaerkning anvendes

afmaerkning jf. AAB for Kgrebaneafmaerkning.

Som kgrebaneafmaerkning anvendes tape.

Kgrebaneafmaerkning skal veere gul.

2.4.2. Afmaerkningsvogne

Som afmeerkningsvogne anvendes:

e Tavlevogn
e Afspeerringsvogn
e TMA-system

2.4.3. Gult blinksignal og lgbelys

Som gult blinksignal og Igbelys anvendes:

e Z 93 gult blinksignal

2.5. Flytbare rumlestriber og vejbump

2.5.1. Flytbare rumlestriber

Som flytbare rumlestriber anvendes:

¢ Rumlestribeelementer i plast

Rumlestribeelementer skal have farven:

e Gul
e Hvid
e Sort

2.5.2. Vejbump

Som vejbump anvendes:

Preefabrikerede mobile vejbump af plast

2.6. Lyssignal

Som lyssignal inklusive styring anvendes:

e X 11 Hovedsignal

e X 16 Cyklistsignal

e X 18 Fodgeengersignal
e A 19 Lyssignal

¢ Nedteellingsmodul

3. UDFORELSE

Arbejdet skal udferes pa en sddan made at
trafikafviklingen opretholdes.

Entreprengren skal overholde geeldende
speerretider.

Entreprengren skal overholde Vejmyndighedens
vilkar til entreprisen.
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Entreprengren skal udfgre al forberedende arbejde
og trafikomleegning udenfor spaerretider.

Feerdselsregulerende foranstaltninger skal udfgres
iht. producentens og/eller leverandgrens
anvisninger.

Entreprengren skal sikre at feerdselsregulerende
foranstaltninger opsaettes og etableres, pa en
sadan made, at de forbliver pa den etablerede
plads, er stabile og ikke veelter eller falder ned.

Entreprengren skal tilrettelaegge, og udfare, sit
arbejde pa en sadan made, at der ikke sker skader
pa underlaget, under arbejdets udferelse.

Entreprengren skal videre tilrettelaegge sit arbejde
pa en sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, herunder
tilsmudsning, under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal afpasse arbejdets udfgrelse
efter materiellets funktion og det aktuelle arbejde,
saledes at der opnas korrekt udfarelse af arbejdet.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse vaere
opmaerksom p3, at tilstedende, blivende,
belaegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Under arbejdets udfgrelse skal eventuelle
gndringer i materialers sammensaetning, der kan
pavirke det faerdige produkts kvalitet og
ensartethed, meddeles bygherren forud for
ibrugtagning af eendrede materialer.

Under vejrforhold, der medfarer risiko for, at de
kraevede kvalitetsniveauer for arbejdets udfarelse,
ikke opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

Entreprengren skal selv sgge for at tilpasse den
eksisterende midlertidig afmaerkning fra
naboprojekter.

3.1. Forberedende arbejder

Entreprengren skal, i nedvendigt omfang, foretage
almindelig renggring af underlaget, ved opsamling
og fjernelse, umiddelbart far udfarelse af det
pataenkte arbejde.

3.2. Levering af materialer

Samtidig levering af materialer fra mere end ét
produktionsanlaeg, ma kun finde sted hvis
materialerne har samme ydeevne.
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3.3. Transport

Entreprengren skal sikre, at al transport af
materialer sker pa en sadan made, at der ikke sker
forringelse af materialernes kvalitet, under
transport.

3.4. Tavler

Tavler skal st vinkelret pa feerdselsretningen.

3.5. Annullering af tavler og
karebaneafmaerkning

3.5.1. Annullering af tavler

Annullering af tavler skal udfgres saledes at tavlens
budskab ikke leengere er tydelig for trafikanter.

3.5.2. Annullering af kgrebaneafmeerkning

Tape tilskaeres i laengder af max 6 m

Hvid kgrebaneafmaerkning, der skaerer pa tveers af
geeldende gul vejmarkering annulleres ved
tildeekning i vognbaner og indtil en afstand pa 2 m
fra skaeringspunkt med kantlinjer.

3.6. Leengde- og tvaerafspaerring

3.6.1. Leengdeafspaerring

Ledebjalke

Der ma kun sammenkobles ledebjaelkeelementer af
samme type og fabrikat.

Ledebjeelkeelementer ma ikke forhindre afvanding
af overfladen.

3.6.2. Trafikveern som laengde- og
tveerafspeerring

Trafikvaern

Trafikvaern opsaettes som sikring mod nedkarsel i
udgravninger dybere end 1,0 m uanset
hastigheden.

Entreprengren skal sikre, at overgange mellem
forskellige trafikvaernstyper, sker glidende og uden
skarpe kanter og fremspring, mod
feerdselsretningen.

Entreprengren skal sikre, at opseetning af
forskellige trafikvaernstyper, uden brug af
overgangsstykker, udfgres med overlap pa min. 2,0
m.
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3.7. Afmaerkning

3.7.1. Kagrebaneafmaerkning

Kagrebaneafmaerkning skal udfgres i henhold til AAB
for Kerebaneafmaerkning.

3.8. Afsluttende arbejder

Entreprengren skal udfgre rengaring efter det
udferte arbejde.

Renggring omfatter opsamling og fiernelse af
materiale, der som led i arbejdets udfarelse, er
havnet pa, faldet ned i, eller tilsmudser tilstedende
belaegninger, konstruktioner og udstyr.

Entreprengren skal bortskaffe overskydende
materialer.

4. KONTROL

4.1. Alment

Udfarelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
opdeles i kontrolafsnit, som kan have varierende
starrelse. Ved et kontrolafsnit forstas en
feerdselsregulerende foranstaltning udfgrt med
samme metode materialer, hvor arbejdet
fremtraeder homogen og ensartet.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
udfgrelse af faerdselsregulerende foranstaltninger,
herunder fore kontrol med anvendt materiale.

Pa bygherrens forudgaende forlangende, skal
entreprengren udlevere repraesentative prgver af
materialer, til bygherren.

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang |

Entreprengren skal ved foto eller video
dokumentere at faerdselsregulerende
foranstaltninger er udfgrt i overensstemmelse med
den godkendte afmeerkningsplan.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfert arbejde.

Dokumentation skal fremsendes til bygherren
senest en uge efter udfgrelse af arbejder.

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang |l

Entreprengren skal ved foto eller video
dokumentere at faerdselsregulerende
foranstaltninger er udfgrt i overensstemmelse med
den godkendte afmeerkningsplan.
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Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfgrt arbejde, pr. kontrolafsnit.

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til
bygherren senest tre uger efter udferelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger.

For mobile vejbump skal entreprengren videre
dokumentere at vejbump er typegodkendt eller
godkendt af Vejdirektoratet eller at de er udformet,
saledes, at en farer af en personbil udsaettes for en
lodret acceleration pa hgjst 0,75 gange
tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden.

4.3.1. Forholdsregler ved dokumentation af
G-pavirkning ved passage af vejbump

G-Pavirkningen dokumenteres i henhold til pr VI 90-
11:2004, Maling af G-Pavirkning ved passage af
vejbump.
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Dette er en kopi af AAB.

Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelportalens udga-
ve af AAB af 1. februar 2018, er vejregelportalens udgave
geeldende.

Supplerende bestemmelser til AAB —
Jordarbejder.

Det i AAB — Jordarbejder anvendte be-
greb "tilsyn” skal forstas som “"bygherrens
tilsyn”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Jordarbejder"”
omfatter udferelse af jord- og muldjordsarbejder samt rela-
terede arbejder med blgdbund, rydning, graessaning mv.
Endvidere indeholder AAB’en indbygning af flyveaske og
forbreendingsslagge.

De tilhgrende specifikationer er:

DS/EN 13285 Vejmaterialer — Ubundne blandinger — Speci-
fikationer

Med tilhgrende pravningsmetoder:

DS/EN 13286-2

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger —
Del 2: Prgvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af refe-
rencedensitet og vandindhold — Proctorindstampning
DS/EN 13286-5

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger —
Del 5: Prgvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af refe-
rencedensitet og vandindhold — Vibrationsbord

DS/EN 933-1

Metoder til prgvning af tilslags geometriske egenskaber —
Del 1: Bestemmelse af kornstarrelsesfordeling - Sigteana-
lyse

DS/EN 933-11

Metoder til prgvning af tilslags geometriske egenskaber —
Del 11: Klassifikationspragvning af bestanddelene i grovkor-
nede genbrugte tilslagsmaterialer

DS/EN 1097-5

Metoder til prgvning af tilslags mekaniske og fysiske egen-
skaber — Del 5: Bestemmelse af vandindhold ved tarring i
ventileret ovn

DS/EN 13137

Karakterisering af affald — Bestemmelse af TOC i affald,
slam og sedimenter

prVI 99-4

Tardensitetsbestemmelse i marken — Sandefterfyldning
prVI 99-10

Maling af densitet og vandindhold efter isotopmetoden.

Jordarbejdets omfang og placering frem-
gar af tegningsmateriale samt fagmodel-
lerne og omfatter afgravning og indbyg-
ning i alle veje, rabatter osv. inden for
entreprisen.

Friktionsfyld skal besta af naturlige mate-
rialer og veere af en sadan kvalitet, at den
kan indbygges konditionsmaessigt.
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2. FORBEREDENDE ARBEJDER

2.1. Rydning

2.1.1. Alment

Rydning omfatter fiernelse af al bevoksning inklusive rgdder
samt eksisterende vejudstyr, affald og lignende.

Rydning foregar pa fremtidigt vejareal.

Rydning foretages pa fremtidigt vejareal.

Under rydningen hgrer ogsa:
e Fjernelse af beplantning
e Fjernelse af autovaern

Dgde eller annullerede kabler og led-
ninger

Arbejdet omfatter opgravning og bortskaf-
felse til godkendt modtager af alle dgde
eller annullerede kabler, som patreeffes
under jordarbejdet, og hvor ejeren ikke er
kendt.

Autovarn
55m autovaern optages og bortskaffes.

Gvrigt vejudstyr - kantpale, belys-
ningsanlag, signalanlag, starre tavler
m.v.

Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr
inkl. fundamenter bortskaffelse til god-
kendt modtager.

Beplantning
Beplantning ryddes jf. TBL

Pa oversigtsarealer uden for det egentlige jordarbejde fjer-
nes treeer og buske inklusive rgdder, og terraen retableres
umiddelbart efter.

For midlertidigt eksproprierede arealer aftales rydningens
omfang med bygherre, og rydningen ma farst udfgres, nar
arbejdets fremdrift kraever det, dvs. at rydningen foretages
afsnitsvis. Traeer og buske ma kun ryddes, hvor det af hen-
syn til arbejdets udfgrelse er strengt nadvendigt.

Vejudstyr, treeflis og andet genanvendes i entreprisen eller
sendes til genbrug pa godkendt genbrugsplads. Treestad
bortskaffes til godkendt genbrugsplads.

Ukrudtsbekaempelse med kemiske midler ma ikke finde
sted.

Ukrudtsbekaempelse og greesslaning foretages lgbende,
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hvor der er fare for forurening af freafgrader, samt i det
omfang trafikale hensyn (oversigtsforhold, afmaerkningsfor-
hold m.v.) nadvendigger dette.

Det pahviler entreprengren at bekeempe invasive plantear-
ter.

2.1.2 Udferelse

Dgde eller annullerede kabler og lednin-
ger m.m. genanvendes eller bortskaffes
ved entreprengrens foranstaltning. Do-
kumentation for lovlig bortskaffelse afle-
veres til bygherrens tilsyn.

2.1.2. Kontrol

Rydning skal dokumenteres pa kontrolsedler.

2.2. Nedrivning

Afsnit 2.2 udgar

2.2.1. Alment

Nedrivning omfatter fjernelse af bygninger og bygveerker
med tilbehar, fundamenter, trapper, mure, betonstgbninger,
underjordiske tanke, brgnde, ledninger, kabler m.v.

Alle materialer fra nedrivningen sendes til genbrug pa god-
kendt genbrugsplads.

Ingen form for nedrivnhing ma pabegyndes, far entrepreng-
ren har foretage forskriftsmaessig afbrydelse af alle installa-
tioner (el, gas, vand, telefon, kloak og lignende). Entrepre-
ngren skal advisere og aftale med forsyningsselskaberne
og ledningsejerne, hvordan de enkelte installationer skal
afproppes/afbrydes.

Entreprengren skal underrette bygherre, safremt der under
arbejdet stgdes pa ikke angivne bygningsdele, installatio-
ner, bygveerker eller lignende.

Safremt der konstateres forekomster af misfarvet eller lug-
tende jord skal arbejdet standses og bygherre straks tilkal-
des. Forurenet jord skal handteres som beskrevet i afsnit 7.

2.2.2. Kontrol

Nedrivning skal dokumenteres pa kontrolsedler.

2.3. Opbrydning og optagning af beleegninger

2.3.1. Alment

Opbrudte belaegninger af asfalt, beton og/eller hydraulisk
bundne materialer sendes til genbrug pa godkendt gen-
brugsplads.

Arbejdet omfatter opbrydning og optag-
ning af asfaltbelsegninger og en del af de
underliggende bundne/ubundne baerelag.




Side 4 af 23

SAB - Jordarbejder H00321.20

Almindelig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder (AAB) —
(Februar 2018)

VD-SAB for jordarbejder

Befeestelser pa de offentlige veje bestar
normalt af asfalt pa ubundne beerelag.
Samlet tykkelse skegnnes til 0,5 — 0,8 m.

Opbrudte materialer, der genanvendes i

entreprisen, skal overholde de i entrepri-
sen stillede krav til materialekontrol, hvor
de indbygges.

Alle materialer, der ikke genanvendes i
entreprisen, skal bortskaffes til godkendt
modtageplads.

Al opbrydning af asfalt og bundne vejma-
terialer, som genanvendes i entreprisen,
skal ske ved fraesning.

Al freesning udfgres iht. SAB — Fraesning
af beleegninger.

Ubundne baerelags- og/eller bundsikringsmaterialer genan-
vendes i entreprisen som bundsikring eller sendes til gen-
brug pa godkendt genbrugsplads.

Genanvendelige materialer, sdsom kantsten, brosten, fliser
og lignende genanvendes i entreprisen. Materialer, som
ikke genanvendes i entreprisen, er bygherres ejendom.

Slgjfede ledninger, kabler og lignende sendes til genbrug
pa godkendt genbrugsplads.

Arbejdet omfatter ogsa opbrydning, op-
tagning og bortskaffelse af betonkantsten.

2.3.2. Udfgrelse

Opbrydning af ubundne vejmaterialer fra nedlagt vejareal
skal udfgres pa en sadan made, at arealet, hvor den op-
brudte vej var, efter muldudlaegning er i plan med det om-
liggende terraen. Omradet skal efter muldudleegning fremsta
som en jeevn, harmonisk flade. Medfgrer dette, at dele af
deemninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilfa-
res, er dette en del af arbejdet.

Udenfor fremtidigt vejareal skal asfalt og
bundne/ubundne vejmaterialer opbrydes
og fjernes.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsda-
ge for fiernelsen igangsaettes informere
bygherrens tilsyn herom.

2.3.3. Kontrol

Opbrydning og optagning af beleegninger skal dokumente-
res pa kontrolsedler.

Bortskaffelse af materialer til godkendt
modtageplads skal dokumenteres pa
vejesedler.

3. MULDJORDS- OG BLODBUNDSARBEJDER

3.1. Muldjord

Ved behandling af muldholdig jord forstas enten sgnderde-
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ling ved plgjning af vaekstlag eller afreamning af muldholdig
jord, som ikke anvendes til indbygning under jordarbejdet.

Ved plgjning skal plgjedybden veere mindst 0,2 m.

Afrgmning af muldholdig jord ma kun forega i et tempo og
omfang, der svarer til det efterfglgende jordarbejde.

Efter afreamning transporteres den muldholdige jord til de i
projektet angivne omrader, hvor den udlaegges og regule-
res eller laegges i depot.

Udseetning af muld ma ikke finde sted, f@r der er sikkerhed
for at det beregnede muldbehov er til radighed.

For udsaetningsarealer, der senere skal anvendes til land-
brugsformal eller beplantning, skal udsaetnings- og over-
skudsmuld fordeles gverst.

Muld, der afremmes pa midlertidige eksproprierede arealer,
som senere skal muldbeklaedes, skal deponeres og genud-
lzegges indenfor samme matrikel.

Depoter udfegres pa en sadan made, at vandafledning er
sikret og med et sa stort anlaeg, at skred undgas. Depoter
af muldjord ma ikke udfgres i mere end 1,5 meters hgjde.

Den afgravede muldjord skal genbruges sa teet pa afrem-
ningsstedet som muligt, f.eks. ved stgrre lagtykkelser pa
skraninger. Bortskaffelse skal af miljgmaessige grunde be-
greenset til et minimum og skal aftales med bygherre.

Ved dyrkningsskraninger med anlaeg a = 10 eller stgrre skal
der udlaegges muld under faerdig skraningskote i mindst
samme tykkelse som far.

Dyrkningsarealer grubes fgr muldudlzegning finder sted.
Grubning skal ske i perioder, hvor jorden er bearbejdelig.
Udlaegning pa dyrkningsarealer skal ske uden feerdsel med
gummihjulskaretgjer, f.eks. ved dozning.

Rgdder, traestad, sten og lignende starre end 150 mm skal
fijernes fra mulden inden udlaegning.

Rabatters og skraningers muldjordsoverflader udferes jeev-
ne og falger den projekterede flade uden synlige afvigelser.
Pa rabatter og lignende afsluttes der med let tromling. Sten,
rgdder og lignende stagrre end 60 mm fjernes fra samtlige
muldjordsoverflader, mens arealer, hvor der udfgres graes-
saning, skal afrives for sten, gruskorn, rgdder og lignende
stgrre end 20 mm.

Der ma ikke kgres med entreprengrmaskiner pa mulden.

3.2. Bladbundsarbejder
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3.2.1. Alment

Blgdbund er dynd, tgrv og gytje.
Bladbundsarbejder omfatter:

e Udskiftning af blgdbund: Her graves den eksiste-
rende blgdbund bort og erstattes med indbygning-
segnede materialer.

e Forbelastning: Her belastes bladbunden med en
vaesentlig starre last end den pataenkte pafyldning,
saledes at de fremtidige seetninger reduceres til et
acceptabelt niveau. Udviklingen af seetningerne
fremskyndes ved at etablere vertikaldraen.

e Dreening: Blgdbunden draenes, saledes at der sker
mindre fortraengning af vand ved en gget last.

e Fortreengning: Her belastes bladbunden til den gar i
brud og bliver fortreengt med ikke szetningsgivende
materialer.

e Lastkompenserende materiale (letfyld): Her forud-
saettes det at blgdbunden ikke bliver merbelastet,
eller blgdbunden kun bliver belastet i en sadan
grad, at der kun opstar acceptable seetninger.

e Palefundering: Her rammes der pzele til baeredyg-
tige aflejringer. Metoden anvendes i meget dybe
bladbundshuller eller for bygveerker, som ikke ma
udseettes for mindre saetninger.

Ved afgravning og udseetning af blgdbund forstas gravning,
lzesning, transport og udlaegning samt almindelig tarholdel-
se.

Instabilitet skal imgdegas; f.eks. ved afstivning eller ved at
gravning af bledbund foregar i et tempo og omfang, der
svarer til tilfarslen af indbygningsegnede materialer.

Hvor der under arbejdets udfarelse findes tegn pa ikke for-
udsete blgdbundsforekomster, meddeles dette straks til
bygherre, der tager stilling til det eventuelle blgdbundsar-
bejdes omfang og udfarelse.

3.2.2. Materialer

Friktionsfyld skal besta af naturlige materialer og skal ind-
bygges konditionsmaessigt. Friktionsfyld ma hgjst indeholde
15 % materiale mindre end 0,063 mm. (Normative referen-
ce: DS/EN 13285, UF1s.)

3.2.3. Udfarelse

| god tid inden arbejdets start skal entreprengren udarbejde
en arbejdsprocedure til forelaeggelse for bygherre, der for
hver blgdbundslokalitet beskriver fremgangsmade ved ud-
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skiftning af bladbund. Arbejdsproceduren skal redegare for
risikoen for stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imgde-
gaelse heraf.

Ved tegn pa stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes
op med friktionsfyld. Herefter skal entreprengren traeffe
aftale med bygherre om genoptagning af udskiftningsarbej-
det.

| tvivistilfaelde skal entreprengren efter naermere aftale med
bygherre rekvirere geoteknisk radgiver for fastlaeggelse af
udskiftningsdybder, skraningsanlaag m.v.

Bladbundsmaterialerne udsaettes eller kares til deponi pa
godkendt modtageplads.

Udseetningen skal tilrettelaegges saledes, at kgrsel med
hjulkeretgjer pa allerede udsat bledbund og underlaget
herfor, reduceres til det strengt ngdvendige. Udsaetnings-
maengderne reguleres saledes, at der etableres naturlig
vandafledning uden lave omrader med mulighed for vand-
ansamlinger.

Der skal opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over vandspej-
let.

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering af over-
fladen.

3.2.4. Kontrol

Entreprengren skal dokumentere bladbundsudskiftningen
ved maengdeberegninger pa grundlag af opmaling.

Materialer

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortlgbende. Der udfgres
mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 m3. Sigteanalysen
skal identificeres i henhold til blgdbundsomradet.

Praver af friktionsfyld udtages ved levering pa arbejdsplad-
sen, inden materialerne indbygges.

Under arbejdets gang skal ny prgvning finde sted hvis:
o Friktionsfyld fra nyt produktionssted anvendes.
e Der er starre variation i det anvendte friktionsfyld el-

ler i sammensaetningen, som pavirker materiale-
egenskaberne.

Komprimering
Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres, sa

komprimeringsgraderne givet i afsnit 5.2.4 er overholdt. Et
kontrolafsnit udggr maks. 5000 m2.

4. TORHOLDELSE

Afsnit udgar

Almindelig terholdelse omfatter ngdvendig handtering af
nedbgr, smelte- og overfladevand i arbejdsomradet, herun-
der vandafledning langs afgravningsomradets kanter, af-
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vanding og draening i afgravningen og/eller grundvands-
seenkning. Bortledning af vandet skal ske til godkendt reci-
pient.

Afvanding og dreening omfatter fiernelse af nedber, smelte-
vand, overfladevand, begraensning af grundvandstilstrgm-
ning og vand fra ledningsbrud. Dette skal ske ved anven-
delse af draen, singelsfyldte render og/eller pumpesumpe
med omgivende grusfilter.

Afvaergeforanstaltningerne skal vaere fuldt funktionsdygtige
til enhver tid, ogsa i tgrvejrssituationer.

Det er entreprengrens ansvar, at de projekterede regn-
vandsbassiner eller eventuelle midlertidige bundfeeldnings-
bassiner samt afvaergeforanstaltninger er etableret, far det
egentlige jordarbejde begyndes.

Der skal treeffes foranstaltninger mod, at nedbar, smelte- og
overfladevand stremmer fra det omgivende terraen mod
anlaegsomradet.

Treeffes under arbejdet ikke kendte steerkt vandfgrende lag,
kilder eller lignende, meddeles dette straks bygherre.

Afledning af vand ma ikke medfgre uacceptable gener for
omgivelserne.

Grundvandssaenkning udfgres, nar afvanding og draening
ikke er tilstraekkelig til sikring mod bundbrud, erosion, til-
strgmning m.v.

Dette skal ske ved etablering af:

e Sugespidsanlaeg, hvor spidserne nedskylles eller
nedbores og filterseettes efter behov. Installations-
dybde og -teethed samt enkelt eller dobbeltsidig
indbygning fastsaettes endeligt efter udfgrelse af
forsggsstraekninger. Sugespidsanlaeg er velegnet
ved mindre, kortvarige grundvandssaenkninger.

e Nedplgjede eller nedgravede vandrette dreen under
eller ved siden af arbejdsomradet. Draenene skal
enten tilsluttes vakuumpumper eller brgande med
leensepumper. Sddanne dreen er velegnede ved
udstrakte grundvandssaenkninger.

e Filterboringer med plastffilter i gruskastning anven-
des isaer ved dybere grundvandssaenkninger og
med stgrre vandmaengder.

5. JORDARBEJDER

Jordarbejder skal tilretteleegges séaledes at kgrsel pa led-
ninger og ledningsgrave sa vidt mulig undgas.

5.1. Afgravning

Afgravning og indbygning henholdsvis
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bortskaffelse fremgar af tilbudsliste og
tegningsmateriale.

5.1.1. Alment

Afgravning omfatter Igsning og eventuelt sortering, laesning
og transport samt regulering af afgravningsstedet. Arbejdet
i ethvert st@rre afgravningsomrade planlaegges af entrepre-
ngren, og resultatet af denne planleegning foreleegges byg-
herre inden arbejdets pabegyndelse.

Jordarbejdet tilrettelaegges og udferes pa en sddan made,
at den starst mulige maengde afgravningsjord genanvendes
til indbygning. Dette forudseetter, at der hele tiden er etable-
ret en effektiv afvanding af savel nedbgr, smelte-, overfla-
de- og grundvand til godkendt recipient.

Depoter udferes pa en sddan made, at vandafledning er
sikret og med et sa stort anlaeg, at skred undgas.

Arbejdet omfatter afgravning af materialer
fra opbrudte veje og vejtracé.

Afgravet jord med et vandindhold over det optimale, skal
tarres eller stabiliseres i stedet for udsaettes.

Ved afgravning i fast kalk skal der om ngdvendigt anvendes
andre mere kraevende afgravningsmetoder end en maskine
med skovl. Den faerdige kalkoverflade skal rensen for alt
opsleemmet kalk og lgse kalkstykker inden neeste lag pabe-
gyndes.

5.1.2. Materialer

Der henvises til den geotekniske rapport for oplysninger
vedrgrende generelle og specifikke forhold omkring jordar-
ter og anbefalinger om jordarbejdets udfgrelse.

5.1.3. Udfgrelse

Afgraves der til fyld eller intakte ikke baeredygtige aflejringer
skal underbunden komprimeres til en dybde af mindst 0,2 m
under terraen og komprimeringskravet iht. afsnit 5.2.4 skal
eftervises.

Generelt

Placeringen af afgravnings- og pafyld-
ningsvolumener for interimsvej og vejud-
videlse fremgar af fagmodel og teg-
ningsmaterialet.

Afgraves der til intakte baeredygtige aflejringer skal der ikke
komprimeres og komprimeringskrav skal ikke eftervises.

Afgravningsarbejdet skal udfgres fra lavere mod hgjere
liggende omrader, séledes at planum og andre overflader
afvandes. Pa straekninger med risiko for opbladning af pla-
num, udferes planum farst nar afvandingen er effektiv.

| afgravningsomraderne er faerdsel pa rajordsplanum ikke
tilladt, og arbejdet skal tilretteleegges, sa bundsikring ud-
laegges i takt med etablering af rajordsplanum.

Entreprengren skal paregne, at afgravede materialer skal
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sorteres saledes, at der overalt anvender de bedst egnede
materialer til indbygning.

5.1.4. Kontrol

Planums og skraningers faerdige overflade nivelleres (mm-
afleesning) i alle 20 m stationer i alle tvaerprofilets knaek-
punkter, dog mindst 3 punkter, og forlabet mellem disse
bedemmes. Hvor de under afsnit 5.5 anfgrte tolerancer til
planum og skraninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen
efterreguleres og komprimeres om ngdvendigt.

For planum udger et kontrolafsnit maks.
2500 m2,

Kontrolnivellement (X, y, z) af overfladen skal afleveres til
bygherre.

5.2. Indbygning

5.2.1. Alment

Indbygning af jord vedrerer arbejder med indbygningsegnet
jord og restprodukter, der aflaeses pa indbygningsstedet,
udleegges i lag, reguleres og komprimeres i overensstem-
melse med projektets profiler.

Arbejdet omfatter levering og indbygning
af en fiktiv maengde friktionsfyld til ud-
skiftning af darligt rajordsplanum i afgrav-
ning. Maengden indgar ikke i jorddispone-
ringen og kommer kun til anvendelse
efter anvisning fra bygherrens tilsyn.

Overskud af jord fra ledningsrender og dreengrave ma an-
vendes til indbygning, i det omfang jorden er indbygning-
segnet. Er jorden for vad til indbygning, sgges jorden tarret
eller stabiliseret i stedet for udsat.

5.2.2. Materialer

Materialer ma veere jord afgravet inden for arbejdsomradet
eller jord leveret fra omrader uden for entreprisens green-
ser. Levering af jord ma kun finde sted efter aftale med
bygherre. Leveret jord skal have et vandindhold omkring
det optimale, s& der ikke er behov for nedtgrring eller van-
ding. Leveret jord skal veere ren jord.

Den leverede rajord ma ikke indeholde
invasive arter som angivet i afsnit 2.1.1,
herunder rod- og steengeldele af disse.

Sandmaterialer med et passende vand-
indhold samt kalkholdigt moraeneler, hvor
forskellen mellem naturligt og optimalt
vandindhold, Wnat — Wopt, h@jst er 3-4 %, vil
umiddelbart kunne accepteres.

Opblgdt jord, frosset jord, sne, is, affald, traestgd, bledbund
og lignende ma ikke indbygges.

Sten, der er stgrre end lagtykkelsen, frasorteres.

Restprodukter, det er muligt at indbygge er flyveaske og
forbreendingsslagge. Levering af flyveaske eller forbraen-
dingsslagge skal aftales med bygherre. Bade flyveaske og
forbraendingsslagge skal overholde geeldende miljgbe-
stemmelser.

Flyveaske er defineret som en finkornet forbraendingsrest
transporteret med rgggasser og udskilt ved rensning af
disse, hvor anleegget kun er baseret pa afbraending af kul
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0g anden biomasse.

Forbraendingsslagge skal vaere produceret pa et forbreen-
dingsanlaeg ved afbraending af almindeligt affald, sdsom
usorteret husholdningsaffald m.v.

Forbreendingsslagge specificeres i én kvalitet FS:

Gradering: Ingen korn starre end 45 mm
Hgjest 15 % starre end 31,5 mm
Hgjest 9 % mindre end 0,063 mm

Normativ reference DS/EN 13285 category, Mixture desig-
nation 0/31,5, Gn, OCss, UF9 og LFn

TOC (Total Organic Content):
Mindre end 3 % jf. DS/EN 13137.

Renhed:

| en repreesentativ prgve i fraktionen 4/63 mm ma der pr.
kilo maksimalt vaere 15 cm3/kg (1 cm3 = 1 ml) materiale, FL,
som har en densitet mindre end vands, jf. DS/EN 933-11.

5.2.3. Udfegrelse

Jordoverfladerne holdes til stadighed regulerede og kom-
primerede, saledes at vand Igber af og jorden ikke bliver
opbladt.

Placeringen af indbygnings- og bortskaf-
felsesvolumenerne for alle veje fremgar
af fagmodel.

Foretages indbygning oven pa fyld eller intakte ikke beere-
dygtige aflejringer skal underbunden komprimeres til en
dybde af mindst 0,2 m under terraen og komprimeringskra-
vet iht. afsnit 5.2.4 skal eftervises.

Foretages indbygning oven pa intakte baeredygtige aflejrin-
ger skal der ikke komprimeres og komprimeringskrav skal
ikke eftervises.

Under indbygningsarbejdet udlaegges jorden i ensartede
lag, hvis tykkelse fastsaettes under arbejdets gang. Det

sikres, at den fastsatte komprimeringsgrad opnas i hele
lagets tykkelse.

For jord ma lagtykkelsen ikke kraeves mindre end 0,2 m.
Ligeledes ma lagtykkelsen ikke veere stagrre end 0,5 m.

For flyveaske/forbraendingsslagge ma lagtykkelsen ikke
kraeves mindre end 0,2 m. Ligeledes ma lagtykkelsen ikke
veere stgrre end 0,3 m.

Alle lagtykkelser er i faste mal.

Lagene komprimeres overalt i pafyldningens fulde bredde. |
pafyldning tilstraebes en sa ensartet indbygning som muligt,
hvorfor arbejdstrafik skal fordeles jeevnt pa overfladen.
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Komprimering af jordvolde eller tilsvarende ubefaerdede
omrader ma ske efter komprimeringskravene givet i afsnit
5.2.4 minus 3 %-point eller efter metode aftalt med bygher-
re.

Ved indbygning i deemning med friktionsjord pa lerede
og/eller steerkt siltede materialer skal det underliggende lag
udferes jeevnt og med tvaerfald pa mindst 100 %o.. Eventuel-
le lag af friktionsjord skal fgres til deemningens yderside i
faldretningen.

Flyveaske og/eller forbraendingsslagge ma ikke blandes
med andre materialer fgr eller under indbygningen.

Indbygning af flyveaske og/eller forbreendingsslagge skal
ske ved samtidig opbygning af beskyttelseslag i begge si-
der af deemningen. Beskyttelseslaget skal samme dag op-
bygges til samme hgjde som flyveasken og/eller forbraen-
dingsslaggen.

Alt arbejde med flyveaske og/eller forbraendingsslagge skal
forega sa gaeldende miljgbestemmelser overholdes og sa
der ikke sker spredning til omkringliggende arealer. Flyve-
aske og/eller forbraendingsslagge skal altid veere fugtigt ved
transport samt ved indbygning. Uafdeekkede flyveaske-
og/eller forbraendingsslaggeoverflader skal holdes fugtige,
sa der ikke forekommer stgv.

Entreprengren skal sikre, at flyveaske og/eller forbraen-
dingsslagge ved indbygning har et vandindhold svarende til
det optimale.

Frostfarlige materialer ma ikke indbygges naermere end 1,2
m under vejoverflade.

5.2.4. Kontrol

Materialer

Forbreendingsslaggens kvalitet kontrolleres fortlgbende.
Der udfgres mindst én materialeanalyse omfattende sigte-
analyse og renhed iht. DS/EN 933-1 og DS/EN 933-11 pr.
begyndt ca. 3000 m3. Materialeanalyserne skal identificeres
i henhold til kontrolafsnit.

Praver af forbreendingsslaggen udtages ved levering pa
arbejdspladsen, inden materialerne indbygges.

For planum udggr et kontrolafsnit maks.
2500 m2.

For planum skal bestemmes en referen-
ceveerdi for hvert kontrolafsnit.

Under arbejdets gang skal ny prgvning finde sted hvis:
e Forbreendingsslagge fra nyt produktionssted an-
vendes.

e Der er stgrre variation i de anvendte forbraendings-
slagger eller i deres sammensaetning, som pavirker
materialeegenskaberne.

TOC oplyses af leverandgren pr. begyndt ca. 3000 m3 ved
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udlevering af produktcertifikater og analyseresultater fra
faerdigvarekontrollen.

Komprimering
Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved bestemmelse af

komprimeringsgraden i kontrolafsnit, som bestar af homo-
gene materialer, der komprimeres ensartet.

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1500 m?3 ind-
bygget jord, udger et kontrolafsnit for sig som nummereres.

Komprimeringskontrollen baseres pé en stikprgve bestaen-
de af flere enkeltmalinger af tgrdensiteten. Malingerne for-
deles tilfeeldigt i kontrolafsnittet.

Malingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, sideveerts
placering og ved udlaegning i flere lag tillige lagnummer.

For jord bestemmes tgrdensiteten i marken ved isotopme-
toden iht. prVI1 99-10.

For flyveaske og/eller forbraendingsslagge bestemmes tor-

densitet i marken ved sandefterfyldnings-metoden iht. prVI

99-4. Da metoden er tidskreevende og kan virke forsinken-

de pa arbejdes fremdrift, ma kontrol i stedet for udferes ved
en metodebeskrivelse. Metodebeskrivelsen fastleegges i et
prgvefelt pA minimum 100 m?, hvor komprimeringskravene

opfyldes.

Metodebeskrivelsen skal indeholde krav om:
vandindhold (+ 5 % point/- 2 % point)
¢ lagtykkelse (fast mal)

e type komprimeringsmateriel, herunder vaegt, og
eventuelt frekvens og amplitude

e antal overkarsler.

Komprimeringskontrollen bestar derefter i at dokumentere
og kontrollere, at den fastlagte metodebeskrivelse fglges.

For kohaesionsjord og flyveaske bestemmes referencevaer-
dien for tgrdensitet ved proctorindstampning udfart iht.
DS/EN 13286-2 pa en repraesentativ preve. For friktionsjord
og forbraendingsslagge bestemmes referencevaerdien for
tordensitet ved vibrationsforsgg iht. DS/EN 13286-5 udfert
pa en repraesentativ pragve.
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En referenceveerdi kan vaere gaeldende for flere kontrolaf-
snit, sdfremt materialet er ensartet. Dog skal der for kohae-
sions- og friktionsjord som minimum bestemmes en refe-
renceveerdi pr. begyndt 6000 m3. For flyveaske og forbreen-
dingsslagge skal der som minimum bestemmes en referen-
ceveerdi for hvert kraftvaerk/produktionssted for hver 3000
m3. Referenceveerdien skal identificeres i forhold til kontrol-
afsnit (evt. flere).

Kontrol af komprimeringsarbejdet sker inden for hvert kon-
trolafsnit.

Komprimeringskravet anses for opfyldt, nar gennemsnittet i
5 pa hinanden felgende malinger, bestemt ved tilfeeldig
udtagning i kontrolafsnittet, er starre end eller lig med den
fastsatte veerdi i figur 1, og ingen enkeltveerdi er mere end
3,0 %-point under denne veerdi.

Krav til komprimeringsgrader for materialer indbygget som jord

Lodret afstand

under feerdig <2 m og omkring kon-

vejoverflade® >2m struktioner
Materiale
™ —
i~ = [0} o k=) )
- 2 3 3 >
= 3 © = © s
522 2 § ¢ 2
= ° )] - - o))
1) o £ [7) = £
c ) [0} k] = il o ©
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% af proctor 92 94 96 97
.0 0 .0 0

% af vibration 92, 94, 95, 97,0

0
*Ved jernbanearbejder skal vejoverflade forstas som overside af skeerve-

ballastlaa.

Figur 1 Krav til komprimeringsgrader.

Overfalde

Planums og skraningers feerdige overflade nivelleres (mm-
afleesning) i alle 20 m stationer i alle tvaerprofilets knaek-
punkter, dog mindst 3 punkter, og forlgbet mellem disse
bedsmmes. Hvor de under afsnit 5.5 anfarte tolerancer til
planum og skraninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen
efterreguleres og komprimeres om ngdvendigt.

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal afleveres til
bygherre.
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5.3. Opfyldning under vandspejl

5.3.1. Materialer

Friktionsfyld skal besta af naturlige materialer og skal ind-
bygges konditionsmaessigt. Friktionsfyld ma hgjst indeholde
15 % materiale mindre end 0,063 mm. (Normative referen-
ce: DS/EN 13285, UF1s.)

Friktionsfyld til indbygning under vand-
spejl og op til 0,5 m over vandspejl ma
hgjst indeholde 15 % materiale under
0,063 mm. (Normative reference: DS/EN
13285, UF 15)

5.3.2. Udfegrelse

Der opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over vandspejlet.

Opfyldning med friktionsfyld ma farst
pabegyndes efter vurdering i samrad med
bygherrens tilsyn af det aktuelle vand-
spejlsniveau og det fremtidige grund-
vandsspejl.

Fordeling af materialer til den resterende
opfyldning med rajord fremgar af jorddi-
sponeringen.

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering af over-
fladen.

5.3.3. Kontrol

Materialer

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortlgbende. Der udfgres
mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 m3. Sigteanalysen
skal identificeres i henhold til blgdbundsomradet.

Praver af friktionsfyld udtages ved levering pa arbejdsplad-
sen, inden materialerne indbygges.

Under arbejdets gang skal ny prgvning finde sted hvis:
e Friktionsfyld fra nyt produktionssted anvendes.
e Der er stgrre variation i det anvendte friktionsfyld el-

ler i sammensaetningen, som pavirker materiale-
egenskaberne.

Komprimering
Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres sa

komprimeringskravene givet i afsnit 5.2.4 er overholdt. Et
kontrolafsnit udger maks. 5000 m?2.

5.4. Udsaetning

5.4.1. Alment

Udseaetning af jord omfatter aflaesning og regulering i ud-
saetningsomrader af jord, der ikke kan bruges til indbygning.

Hvor entreprengren selv fremskaffer arealer til udsaetning af
jord, skal entreprengren traeffe alle aftaler med de lodseje-
re, hvis ejendomme udsaetning finder sted pa, samt indhen-
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te alle forngdne tilladelser fra lodsejere og myndigheder for
at kunne foretage udsaetningen.

Den udsatte jord holdes til stadighed reguleret og kompri-
meret, saledes at vand lgber af og jorden ikke bliver op-
bladt.

Ved udseetningen sikrer entreprengren sig mod udskridning
i de tilstedende grgfter, regnvandsbassiner eller over skel.

5.4.2. Udfgrelse

Udseetningen tilretteleegges saledes, at der ikke kgres med
hjulkeretgjer pa den gverste meter af udsaetningsjorden.

For udsaetningsarealer, der senere skal anvendes til land-
brugsformal eller beplantning, geelder falgende:

e Udsaetning af jorden skal tilretteleegges saledes, at
kersel med hjulkgretgjer pa allerede udsat jord og
underlaget herfor reduceres til det strengt ngdven-
dige. Udsaetningsmaengderne reguleres saledes, at
der etableres naturlig vandafledning uden lave om-
rader med mulighed for vandansamlinger.

e Den udsatte jord skal reguleres med anlzeg mod til-
stgdende arealer og i gvrigt efter aftale med byg-
herre, og det skal ske i takt med udsaetningen, sa-
ledes at jorden reguleres med mindst muligt vand-
indhold.

e Der ma ikke findes sten starre end 150 mm i den
gverste 1,0 m under faerdigreguleret jordsoverflade.

e Udsaetningen af jord afsluttes med regulering af
jordoverfladen.

e Udsaetningsmuld og overskudsmuld skal fordeles
gverst som beskrevet i afsnit 3.1.

5.4.3. Kontrol

Entreprengren afleverer inden muldudlaegning en opmaling
i net pa 10m x 10m af udsaetningsomraderne til bygherre.

5.5. Planum og skraninger

Profilet pa planum reguleres, saledes at den faerdige over-
flade bliver som foreskrevet med tolerancen +40 mm. Afvi-
gelserne ma ikke vaere ensidige.

Skraninger ma ikke afvige mere fra det forudsatte profil end
100 mm malt vinkelret pa skraningsfladen. Afvigelserne ma
ikke veere ensidige.

Der ma ikke forekomme vandansamlinger pa overfladen.
Den feerdige overflade skal have et ensartet preeg og vaere
jaevn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan arbejdet
forlanges gjort om uden udgift for bygherre.

Planum beskyttes mod @deleeggelse af arbejdstrafik og
efterfalgende arbejder pa arealerne, ved at det efterfalgen-

For at undga edelaeggelse af planum skal
planum beskyttes med bundsikring, iht.
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de lag (bundsikring) udlaegges umiddelbart efter godken-
delsen.

Kgrsel pa godkendt planum ma kun finde sted efter forud-
gaende aftale med bygherre.

SAB - Bundsikring, 3.5.

5.6. Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger

AAB 5.6 udgar.

6. GRAESSANING

Afsnit udgar.

6.1. Graes

6.1.1. Alment

Graessaning omfatter etablering af et graestaeppe med de
dertil ngdvendige leverancer af greesfr@ samt ggdning.

Der etableres et teet, sammenhaengende og ensartet graes-
teeppe.

6.1.2. Materialer

Greaesfrg skal veere certificeret som plaenegraes efter EU-
regler.

6.1.3. Udferelse

Arealet afrives for sten, gruskorn, rgdder og lignende stgrre
end 20 mm.

Der udsas 1,5 kg graesfra pr. 100 m2.

Ved sprgjtesaning beskyttes bygveerker, tavlier m.v. mod
oversprgjtning under arbejdets udfgrelse. Brande og lig-
nende renggres efter sprgjtningen.

Ved handsaning sas i 2 omgange med den halve frg-
maengde pr. gang for at opna en sa jeevn fordeling som
muligt.

Vedligeholdelse af graestaeppet i afhjeelpningsperioden
(frem til 1-ars aflevering) pahviler entreprengren.

Ukrudtsbekaempelse med kemiske midler ma ikke finde
sted.

Ukrudtsbekaempelse og graesslaning foretages lgbende, sa
greesset maks. er 150 mm hgijt.

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til det faer-
dige graestaeppe vaere opfyldt ved afhjeelpningsperiodens
udlgb. (1-ars aflevering)

2 - 3 uger fgr saning foretages forngden ukrudtsbekaempel-
se.

Ukrudtsplanter hgjere end 50-100 mm slas af og fijernes for
graessaning.
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6.1.4. Kontrol

Det skal ved fglgesedler dokumenteres at graesfraene er
certificeret som pleenegraes efter EU-regler.

Det skal ved fglgesedler dokumenteres at den angivne
maengde graesfrg er anvendt.

6.2. Deekafgrade

6.2.1. Alment

Saning af daekafgrede omfatter etablering af et deekafgre-
detaeppe med de dertil ngdvendige leverancer af daek-
afgradefre samt g@dning.

Der etableres et teet, sammenhangende og ensartet taeppe
af deekafgrade.

6.2.2. Materialer

Daekafgrgdefrg skal veere certificeret efter EU-regler.

6.2.3. Udfgrelse

Der udsas 0,8 kg deekafgradefra pr. 100 m2.

Ved sprojtesaning beskyttes bygvaerker, tavler m.v. mod
oversprgjtning under arbejdets udfgrelse. Brande og lig-
nende renggres efter sprgjtningen.

Ved handsaning sas i 2 omgange med den halve fra-
maengde pr. gang for at opna en sa jeevn fordeling som
muligt.

Vedligeholdelse af deekafgradetaeppet i afhjeelpningsperio-
den (frem til 1-ars aflevering) pahviler entreprengren.

Ukrudtsbekaempelse med kemiske midler ma ikke finde
sted.

Ukrudtsbekeempelse foretages lgbende.

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til det faer-
dige afgradeteeppe veere opfyldt ved afhjaelpningsperiodens
udlgb (1-ars aflevering).

2 - 3 uger fgr saning foretages forngden ukrudtsbekaempel-
se.

Ukrudtsplanter hgjere end 50-100 mm slas af og fiernes for
saning.

6.2.4. Kontrol

Det skal ved falgesedler dokumenteres at daekafgrgdefrge-
ne er certificeret efter EU-regler.

Det skal ved fglgesedler dokumenteres at den angivne
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meaengde daekafgradefrg er anvendt.

7. FORURENET JORD

7.1. Alment

Med udgangspunkt i geeldende regler anvendes fglgende
overordnede principper for handtering af jord:

e Jord opgravet i forureningskortlagte og omrade-
klassificerede arealer, samt jord fra omrader, hvor
tidligere udferte undersggelser har pavist forure-
ning, skal handteres efter bestemmelserne i Jord-
flytningsbekendtgerelsen (Bekendtgerelse nr. 1452
af 07.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord med efterfalgende
andringer), og skal, safremt det ikke genanvendes
inden for projektet, efter bygherres anvisning bort-
skaffes ud af projektet til godkendt modtager.

o Jord opgravet i arealer, hvor der er begrundet mis-
tanke om forurening eller, hvor der ved gravearbej-
det afdaekkes tegn pa forurening i form af lugt, mis-
farvning eller affald skal ogsa handteres efter be-
stemmelserne i Jordflytningsbekendtgarelsen og
skal, safremt det ikke genanvendes inden for pro-
jektet, efter bygherres anvisning bortskaffes ud af
projektet til godkendt modtager.

o Vejjord opgravet i eksisterende vej skal genanven-
des inden for samme (nuvaerende eller fremtidig)
vejmatrikel, hvis jorden ikke er opgravet i forure-
ningskortlagte arealer og i gvrigt fremstar uden tegn
pa forurening i form af lugt, misfarvninger eller af-
fald. Vejjord, som ikke anvendes inden for vejmatri-
kel, skal handteres efter bestemmelserne i Jordflyt-
ningsbekendtggrelsen og skal, safremt det ikke
genanvendes pa andre mader inden for projektet,
efter bygherres anvisning bortskaffes ud af projek-
tet til godkendt modtager.

Jord fra andre omrader betragtes administrativt som rent og
ma frit disponeres.

Med hensyn til den entreprengrmeaessige
handtering af materialerne (afgravning,
transport, indbygning, komprimering,
udtgrring m.m.) henvises til de relevante
anvisninger under afsnit 3 og 5.

Entreprengren skal sgrge for at holde
afgravet forurenet jord adskilt fra avrige

afgravningsmaengder.

Definitioner

Ikke-klassificerede arealer

Muld Rabatjord

Punktkilde

Rajord

e ————————— Vgjskel

Rabatjord er defineret som gverste jord-
lag inden for eksisterende vejareal ekskl.
de belagte arealer. Tykkelsen er pr. defi-
nition 0,30 m pa rabatter og 0,15 m pa
skraninger.

Vejkassematerialer er ubundne materia-
ler i vejkassen.

Sedimenter er aflejrede materialer i eksi-
sterende regnvandsbassiner.

Vejjord er defineret som jord under rabat-
jord, vejkassematerialer og sedimenter.

Punktkilder er afgreensede lokaliteter
med en konstateret seerlig forurening.

——

v

Overordnet set geelder det for jord omfattet af Jordflytnings-
bekendtggrelsen, at jorden ikke ma bortkgres fra den matri-
kel, hvorpa den er opgravet uden anmeldelse og anvisning
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af kommunen, og at jordens forureningsgrad skal veere
dokumenteret forud for slutplaceringen. Dog geelder det, at
jord fra kortlagte arealer, veje og andre kendte forurenede
omrader, ikke ma flyttes ud af de pagaeldende forurenede
omrader, selvom de holdes inden for matriklen.

7.2. Udferelse

7.2.1. Plan for handtering af forurenet jord og § 8-
tilladelse

Bygherre udarbejder en jordhandteringsplan for forurenet
jord (plan for handtering af forurenet jord) eller en jordhand-
teringsstrategi. Entreprengren skal i sin planleegning og i
forbindelse med anleegsarbejderne, at fglge denne.

Ved anlaegsarbejder pa forureningskortlagte arealer, ind-
hentes en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 (Be-
kendtgarelse om lov nr. 282 af 27.03.2017 om forurenet
jord med efterfalgende aendringer), hvis arealet ligger inden
for grundvandsmaessigt sarbare omrader eller, hvis areal-
anvendelsen aendres til mere sarbar anvendelse. Tilladelse
efter Jordforureningslovens § 8 indhentes af bygherre. En-
treprengren skal gennemfgre anlaegsarbejderne, som de er
beskrevet i § 8-ans@gningen, og skal fglge de vilkar, som
miljgmyndigheden stiller i § 8-tilladelsen.

Entreprengren ma ikke begynde gravearbejder pa kortlagte
arealer med seerlig grundvandsbeskyttelse eller hvor areal-

anvendelsen ndres til en mere fglsom anvendelse, far der
foreligger en godkendt § 8-tilladelse.

Entreprengren er forpligtet til at planlaegge sit arbejde og
videregive informationer til bygherre, som gar det muligt at
udfeerdige en § 8-ansg@gning, f.eks. graveplaner og tidspla-
ner. Informationerne skal fremsendes til bygherre senest 8
uger inden gravearbejdet pabegyndes pa det pageeldende
areal.

7.2.2. Mellemdeponering og genindbygning

Mellemdeponering af mulig forurenet jord, forurenet jord og
eventuelle restprodukter samt genindbygning af forurenede
materialer, restprodukter og jord, som betragtes som affald
kreever tilladelse efter Miljgbeskyttelseslovens § 19 el. § 33
i kap. 5 (Bekendtggrelse af lov nr. 966 af 23.06.2017 om
miljgbeskyttelse med efterfglgende aendringer).

Tilladelserne indhentes af bygherre. Entreprengren skal
gennemfgre anleegsarbejderne, som det er beskrevet i an-
sggningerne og skal fglge de vilkar, som de respektive
miljgmyndigheder opstiller i deres eventuelle tilladelser.

Oplag af restprodukter, forurenet jord og andre potentielt
forurenede materialer, ma kun ske pa pladser angivet af
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bygherre, og mellemdeponering skal adskilles fra ren jord
med en sandpude med en tykkelse pa min. 100 mm eller
fast belaegning.

Entreprengren er forpligtet til at planlaegge sit arbejde og
videregive informationer til bygherre, som ggr det muligt at
udfeerdige en § 19- eller § 33, kap 5-ans@gning, f.eks. gra-
veplaner og tidsplaner. Informationerne skal fremsendes til
bygherre senest 8 uger inden gravearbejdet pabegyndes pa
det pagaeldende areal.

Ved mellemdeponering og opgravning, skal jord af forskellig
oprindelse altid holdes adskilt. Jord, der er forurenet eller
indeholder affald, restprodukter eller genbrugsmaterialer,
ma ikke blandes med ikke forurenet jord. Jord affald, rest-
produkter og genbrugsmaterialer skal holdes adskilt.

Ved opleegning af forurenet jord og jord omfattet af Jordflyt-
ningsbekendtgerelsen skal entreprengren sgrge for tydelig
afmeerkning, sa det er muligt at relatere et parti jord til op-
gravningsstedet. Skitse over oplagsomradet skal udarbej-
des og lgbende ajourfgres af entreprengren.

Jord, der er omfattet af Jordflytningsbekendtgerelsen eller
hvor der er mistanke om forurening, skal mellemdeponeres
med henblik pa kartering, skal den laegges i miler med en
maksimal bredde pa 5 m og en maksimal hgjde pa 2,5 m.

Entreprengren har ansvaret for at tilrettelaegge arbejdet,
saledes at der Igbende er kapacitet for opleegning af mate-
rialer herunder forurenet og muligt forurenet jord pa de are-
aler, som stilles til radighed for projektet.

Vil entreprengren anvende andre arealer end de af bygher-
re anviste, ma dette kun ske efter aftale med bygherre, og
efter at entreprengren, forud for ibrugtagning af arealet, har
indhentet ngdvendige tilladelser hos savel ejeren af arealet
som miljgmyndigheden. Entreprengren afholder i denne
forbindelse alle yderligere udgifter til handtering af forurenet
jord. Inkl. udgifter til myndighedsbehandling og yderligere
forureningsundersggelser.

7.2.3. Handtering

Entreprengren har ansvar for afgravning og handtering af
jord samt jordkgrsler.

Entreprengren ma i sin planlaegning og udfarelse af arbej-
det, ikke hindre bygherre i at udfare jordprgvetagning og
andre ngdvendige undersggelser samt tilsyn.

Entreprengren skal sikre, at handtering af forurenet og mu-
ligt forurenet jord (se ogsa afsnit 7.2.1) sker, som beskrevet
i jordhandteringsplanen for forurenet jord og i evt. § 8-og §
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19/§ 33-tilladelser.
Retningslinjer for handtering og sortering:

e Jordpartier med forskellige forureningsgrader og
forskellig oprindelse skal holdes adskilt under og ef-
ter afgravningen.

e Jord indeholdende affald, restprodukter og gen-
brugsmaterialer skal holdes adskilt fra anden jord
under og efter afgravning.

e Huvis der under gravearbejdet observeres uforudset
forurening eller affald, skal arbejdet omgéende
standses og bygherre eller dennes miljgtilsyn tilkal-
des.

Bygherre skal varsles mindst 5 arbejdsdage inden jordar-
bejder, pa forureningskortlagte arealer eller arealer med
kendte forureninger, igangseettes. Safremt der skal udtages
renbundsprgver, kontaktes bygherre efter opgravning. Ar-
bejdet i det afgravede omrade ma ferst genoptages, nar
bygherre har givet tilsagn herom. Der méa paregnes op til 3
uger, for arbejdet ma genoptages.

Konstateres der under gravearbejdet tydelige tegn pa ufor-
udset forurening (ved lugt eller syn) eller affald i jorden, skal
arbejdet pa det pagaeldende areal indstilles og bygherre
tilkaldes. Dette geelder ogsa i jord, der er forundersggt eller
forureningskortlagt, men hvor der patraeffes jordforurening
af en anden karakter end den, tidligere undersagelser viser.
Arbejdet pa det pageeldende areal ma fgrst genoptages
efter bygherres godkendelse. Der ma paregnes op til 8 uger
fra en forurening er konstateret til arbejdet ma genoptages.

7.2.4. Transport

Pa grundlag af analyseresultater af jord som jf. afsnit 7.1.
skal handteres efter bestemmelserne i Jordflytningsbe-
kendtgarelsen, foretages anmeldelse om bortskaffelse eller
genindbygning, af bade ren og forurenet jord, til miljgmyn-
digheden for den pagaeldende opgravningslokalitet. Jor-
dens forureningsgrad skal dokumenteres (se afsnit om 7.3
om kontrol) forud for slutdisponering. Bygherre foretager
anmeldelsen. Pa baggrund af anmeldelse og myndigheder-
nes anvisning bortskaffes jorden til godkendt modtager
uden for projektet eller til anvist genplaceringslokalitet.

Jord ma kun kagres ud af projektet efter godkendelse af
bygherre, og der ma ikke kgres mere jord end angivet pa
karesedlen. Vil entreprengren forhgje maengden af bortkart
jord, skal dette godkendes af bygherre.

Ved anmeldelse skal miljgmyndighedens anmeldesy-
stem/skemaer benyttes, idet det suppleres med kort over
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afgravningsomrade og analyseresultater.

Ved jordtransporter og oplag ma der ikke ske spild af foru-
renet og muligt forurenet jord samt spredning af stev fra
forurenet jord til omgivelserne, herunder mellemdepoter,
arbejdspladsarealer og offentlig ve;j.

Transport af forurenet jord med lastbiler pa offentlige veje
skal forega pa teet lad med presenning.

7.2.5. Spild og leek under anlaegsarbejdet

Entreprengrens oplag af olie og kemikalier, skal vaere spild-
sikret, sikret mod pakgrsel og ske i dertil indrettede samt
godkendte tanke og containere.

Entreprengren skal sikre sig, at tankning foregar saledes at
der ikke sker spild, og at materiellet er vedligeholdt, saledes
at leek ikke opstar. Mobile tanke flyttes sa lidt som muligt.

Alle spild og leek stoppes omgaende og inddeemmes. Jord
forurenet som folge af spild eller leek bortskaffes til god-
kendt jordmodtager som forurenet jord. Entreprengren er
ansvarlig for spild og laek fra eget og underentreprengrers
materiel, samt alle udgifter forbundet hermed. Det pahviler
endvidere entreprengren at dokumentere oprensningen
efter spild og ulykker, f.eks. ved renbundsprgver.

| tilfeelde af spild eller laek af olie eller kemikalier skal byg-
herre underrettes og beredskabsplanen for miljg falges.

7.3. Kontrol

Entreprengren skal fremvise dokumentation for evt. bort-
skaffelse af forurenet jord i form af kare- og vejesedler fra
godkendt modtageplads.

Det er entreprengrens ansvar at fgre driftsjournaler og
fremsende dokumentationsrapport eller lignende i henhold
til jordhandteringsplaner for forurenet jord og andre tilladel-
ser, til miljgmyndighederne og bygherre.

Analyser skal foretages af et akkrediteret analyselaborato-
rium. Krav til analyseprogrammet og analysefrekvensen
fremgéar af Jordflytningsbekendtgarelsen ((Bekendtggrelse
nr. 1452 af 7.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord med efterfglgende aendrin-
ger). Nedsat pravetagningsfrekvens ma kun ske med mil-
jemyndighedens godkendelse.

Vejesedler skal fremsendes til bygherre senest 14 dage
efter modtagelsen pa den godkendte modtagerplads.

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes altid om-
regningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, medmindre der er konkret
viden om den aktuelle jords veegtfylde.
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sand oq grus (AAB) — (December 2016)

og grus (SAB)

"Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for Bundsikring af
sand og grus” er supplerende arbejdsbeskrivelse til
"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
Bundsikring af sand og grus”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
Bundsikring af sand og grus” omfatter udfgrelse af
bundsikringslag af sand og grus. AAB indeholder
funktionskrav til det faerdige lag og krav til
materialer, udfgrelse og kontrol.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af
bundsikringslag (BL) af sand og grus, som fglger:

tegningsbilag (tveerssnitstegning 7002)

Arbejdet omfatter etablering af et ekstra spor og
udvidelse af eksisterende spor

Jf. projekttegning, H00321-4004f og H00321-7002

De anfgrte materialekrav og -egenskaber er i
overensstemmelse med:

DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne blandinger
— Specifikationer.

DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk
bundne materialer til vejbygning og andre
anlaegsarbejder.

med tilhgrende prgvningsmetoder:

DS/EN 933-1  Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af
kornstgrrelsesfordeling — Sigteanalyse.

DS/EN 933-9  Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af
filleregenskaber - Prgvning med methylenblat.

DS/EN 13286-5 Vejmaterialer - Ubundne og
hydraulisk bundne blandinger - Del 5:
Provningsmetoder til laboratoriebestemmelse af
referencedensitet og vandindhold — Vibrationsbord.

prV1 99-10 Maling af densitet og vandindhold
med isotopsonde.

1.2 Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af BL, som naermere
angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser
i mangelansvarsperioden.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i naerveerende
AAB/SAB beskrevne kvalitetsniveauer.
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Almindelig rengaring af underlaget, ved opsamling,
for udleegning af BL pahviler entreprengren.

Entreprengren skal beskrive egenskaberne af den
tilbudte, leverede BL, ved producentens
produktdeklaration.

Entreprengrens beskrivelse af egenskaberne af den
tilbudte, leverede BL skal fremlaegges for
bygherren, pa forlangende.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan han vil gennemfgre kontrol af egne
arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

2. MATERIALER

Sand- og grusmaterialerne skal veere steerke og
vejrbestandige og besta af naturlige materialer.

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel
kunne indbygges til et lag, der har forngden
baereevne, frostsikkerhed og frostbestandighed,
slidstyrke, dreenevne samt filtervirkning mod
finkornet underbund.

Den leverede bundsikring skal overholde de stillede
krav til bundsikring af sand og grus kvalitet Il (BL II).

Bundsikringsmaterialer specificeres i to kvaliteter,
hvor kvalitet | anvendes pa steder med risiko for
vand i bundsikringslaget:
e Bundsikring af sand og grus kvalitet | (BL 1)
o Gradering:

Ingen 90
korn mm
storre

end

Hojst 15 63
% starre mm
end

Hejst 5,0 | 0,063
% mm
mindre

end

o Methylenblat (MB) bestemmes pa
materialer med mere end 3 % filler
(mindre end 0,063 mm). MB skal veere
mindre end eller lig med 2,5 (< 2,5). Det
tillades, at MB bestemmes iht. annex B i
DS/EN 933-9.
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Normativ reference: DS/EN 13285, category Gn, OC
85 og UF 5.

e Bundsikring af sand og grus kvalitet Il (BL II) Opgravet bundsikrings- og ubundet
bzerelagsmateriale, skal udlaegges pa minimum 100

o Gradering:
mm nyt bundsikringsmateriale.

Ingen 90
korn mm
starre

end

Hgjst 15 63
% starre mm
end

Hgjst 9,0 | 0,063
% mindre | mm
end

o Methylenblat bestemmes pa materialer
med mere end 3 % filler (mindre end
0,063 mm). MB skal vaere mindre end
eller lig med 3 (< 3). Det tillades at MB
bestemmes iht. annex B i DS/EN 933-9.

Normativ reference: DS/EN 13285, category Gn, OC
85 og UF 9.

Det tillades, at Bundsikring af sand og grus kvalitet |
og Il har en maksimalkornstgrrelse (D) mindre end 8
mm, som ellers er mindste maksimalkornstarrelse
iht. DS/EN 13285.

3. UDFORELSE

BL skal udlaegges med maskine. Hvor geometriske
eller fysiske forhold forhindrer, at BL udlaegges med
maskine, kan arbejdet udfgres som handarbejde.

Entreprengren skal tilretteleegge, og udfgre sit
arbejde pa en sadan made, at der ikke sker skader
péa underlaget, under arbejdets udfgrelse. Der méa
ikke foretages udleegning af BL pa frosset eller
opblgdt underlag.

Entreprengren skal videre tilrettelaegge sit arbejde
pa en sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, under arbejdets
udfgrelse.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse veere
opmaerksom p4, at tilstedende, blivende,
belaegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udfarelse.
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Under vejrforhold, der medferer risiko for, at de i
naervaerende SAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke
opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

3.1. Levering

Samtidig levering fra mere ned ét produktionssted
ma kun finde sted efter forudgaende aftale med
bygherre.

Materialerne skal laesses, transporteres og aflaesses
pa en sadan méade, at forurening og skadelig
afblanding undgas.

Entreprengren skal om ngdvendigt oparbejde BL af
opgravet bundsikring- og ubundet
baerelagsmateriale, s& materialet fremstar
homogent, og overholder krav til materialet jf. afsnit
2.

3.2. Udlaegning

Udlaegningen skal forega ved metode, der hindrer
skadelig afblanding og sikrer ensartet fordeling af
materialerne.

Bundsikringslag skal udlaegges snarest efter, at
planum er faerdigkontrolleret og godkendt.

Planum ma ikke beskadiges ved udlaegning af
bundsikringslaget. Hvor planum viser tendens til
hurtig opblgdning, kan bygherre forlange, at
bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af
planum.

Bundsikringslaget udlaeagges med den foreskrevne
udlaegningsbredde med en tolerance pa 0 mm og
+50 mm.

Bundsikringslaget udlaegges med den foreskrevne
udlaegningsbredde i henhold til tegningsbilag.

3.3. Komprimering

Komprimeringen skal udfgres med materiel, der
giver en ensartet komprimering i hele
bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen skal
udferes umiddelbart efter udlaegningen og med
tilstraebt optimalt vandindhold. Eventuelt manglende
vand tilvejebringes ved vanding af det
ukomprimerede materiale.
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Komprimeringen anses for tilfredsstillende, nar
kontrolbestemmelserne i afsnit 4.3 er opfyldt.

Ligger bundsikringslaget med fri overflade i en
lzengere periode eller i en periode med frost, skal
komprimeringen eftervises umiddelbart inden
udlaegning af naeste lag uden udgift for bygherre.

3.4. Overflade

Profilet reguleres, saledes at den faerdige overflade
bliver som foreskrevet med tolerancen + 20 mm.
Afvigelserne ma ikke vaere ensidige.

Regulering af et fastkomprimeret bundsikringslag
ma kun finde sted efter forudgaende oprivning.

Overfladen af det faerdige bundsikringslag skal have
et ensartet praeg og veere jeevn og fast. Hvor disse
krav ikke er opfyldt, kan materialerne forlanges
udskiftet uden udgift for bygherre.

3.5. Arbejdstrafik

Trafik, der kan skade bundsikringslaget eller bevirke
sporkgring i rajordsplanum, ma ikke finde sted.

Anvendes bundsikringslaget som kgrevej, skal
bundsikringslag vaere mindst 1 m tykt. Efter afsluttet
karsel renggres bundsikringsoverfladen og
bundsikringsmaterialerne fordeles pa hele arealet.

3.6 Afsluttende arbejder

Efter udfgrelse af BL udfgres renggring, herunder
renggring efter evt. tilsmudsning af riste, deeksler,
kantbegraensninger mv.

Renggring omfatter ogsa opsamling af materiale
som er havnet pa tilstedende beleegninger og
konstruktioner, herunder materiale som er faldet
ned i brgnde.

4. KONTROL

4 1. Generelt

Det pahviler entreprengren at fgre kontrol med de
leverede materialer, med bundsikringslagets
komprimering og med dets feerdige overflade.

Entreprengrens procedure for kontrol med
materialer, komprimering og overflade, skal veere i
overensstemmelse med entreprengrens beskrivelse
af sin kontrol af egne arbejder.

Geeldende prgvningsmetoder er anfert i afsnit 1.
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Kopier af samtlige kontrolskemaer afleveres til
bygherre, umiddelbart efter at resultaterne
foreligger.

WebJord skal anvendes ved klarmelding af
kontroldokumentation.

Dokumentation for komprimeringskontroller skal
inddateres i WebJord, og al gvrig
kontroldokumentation skal uploades som filer til
WebJord.

4.2. Materialer

Materialernes kvalitet kontrolleres fortlgbende. Der
skal udfgres mindst én materialeanalyse omfattende
én sigteanalyse og én methylenblat int. DS/EN 933-
1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 1000 m3.
Materialeanalyser skal identificeres i forhold til
kontrolafsnit.

Der udfgres mindst én materialeanalyse omfattende
én sigteanalyse og én methylenblat int. DS/EN 933-
1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 500 m?

Under arbejdets gang skal ny prgvning finde sted
hvis:

a) sand eller grus fra nyt produktionssted
anvendes

b) der er stgrre variation i de anvendte materialer
eller i materialernes sammensaetning, som kan
pavirke materialeegenskaberne.

Resultatet af nyprgvningen skal dokumenteres som
kontrollen af den oprindelige leverance.

Praver udtages pa arbejdspladsen, lige inden
materialerne indbygges. Ved mellemdeponering
udtages praverne forst pa indbygningsstedet lige
inden indbygning.

Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret
af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen
for den ovennaevnte modtagekontrol nedseettes til ét
seet analyser pr. begyndt 5000 ms3.
Produktcertifikater og analyseresultater af
feerdigvarekontrollen udleveres fortlgbende til
bygherre.

Produktcertifikater afleveres til bygherren inden
arbejdet igangseettes.

4.3. Komprimering

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved
bestemmelse af komprimeringsgraden i
kontrolafsnit, som kan veere af varierende starrelse.

Ved et kontrolafsnit forstas et areal, hvor
bundsikringsmaterialet fra samme produktion
fremtreeder homogent og ensartet komprimeret.
Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1.000
m3, udger et kontrolafsnit for sig, som nummereres.
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Komprimeringskontrollen baseres pa en stikprove
bestaende af flere enkeltmalinger af tgrdensiteten.
Malingerne fordeles tilfaeldigt i kontrolafsnittet.

Malingerne identificeres ved kontrolafsnit, station,
sideveerts placering og ved udlaegning i flere lag
tillige lagnummer.

Terdensiteten i marken bestemmes ved
isotopmetoden iht. prVI 99-10.

Referenceveerdier for tardensitet bestemmes i

laboratoriet ved vibrationsforsgg iht. DS/EN 13286-5

pa en repraesentativ prgve af materialet udtaget
inden indbygning. Ved mellemdeponering udtages
pr@verne pa indbygningsstedet inden indbygning.

Referenceveerdien kan vaere geeldende for flere
kontrolafsnit, safremt materialeanalyserne viser, at
materialet er ensartet. Der skal dog som minimum

bestemmes en referenceveerdi pr. begyndt 2500 m3.

Referenceveaerdien skal identificeres i forhold til
kontrolafsnit (evt. flere).

Komprimeringsgraden udregnes for hver maling
som forholdet mellem terdensiteten i marken og
referencevaerdien. Komprimeringsgraden udtrykkes
i procent og benaevnes % vibration.

Som kontrolregel kan anvendes
gennemsnit/mindstevaerdi.

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et
kontrolafsnit, nar gennemsnit og mindsteveerdi for 5
tilfeeldigt udtagne pragver overholder fglgende:

e gennemsnit > 95,0 %-vibration
e mindsteveerdi > 92,0 %-vibration

Som kontrolregel ved vurdering af
komprimeringskontrollen anvendes statistisk
bedgmmelse.

Komprimeringskravet, K, anses for opfyldt i et
kontrolafsnit, nar fglgende overholdt:

K=g-kxs>92,0%

hvor
. >x
g = gennemsnittet, -
32
s = standardafvigelsen, 2(:%

x = enkeltmalingerne,
n = antallet af malinger, <minimum> <5>,
k = en konstant, der findes af fglgende tabel:

n5 6 7 8 9 10 15 20|25 30 40 50
k1,96 1,86 1,79/1,74 1,70/1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44/1,43

4 4. QOverflade
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Bundsikringslagets faerdige overflade nivelleres Feerdig overflade af BL nivelleres i alle
(mm-afleesning) i alle 20 m stationer i mindst 3 knaekpunkter, dog i mindst 6 punkter.

punkter og forlgbet mellem disse bedemmes. Hvor
det under afsnit 3.4 anfarte krav til profil og de
under afsnit 3.2 anfagrte krav til udleegningsbredde
ikke er opfyldt, skal bundsikringslagets overflade
efterreguleres og komprimeres.

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal
afleveres til bygherre.
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"Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for Stabilt grus” er
supplerende arbejdsbeskrivelse til "Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt
grus” omfatter udfgrelse af baerelag af stabilt grus.
AAB indeholder funktionskrav til det feerdige lag og
krav til materialer, udferelse og kontrol.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt
grus (SG), som fglger:

tegningsbilag (tveersnitstegning7002)

De anfgrte materialekrav og -egenskaber er i
overensstemmelse med:

DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne
blandinger - Specifikationer

DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk
bundne materialer til vejbygning og andre
anleegsarbejder

med tilhgrende pravningsmetoder

DS/EN 933-1 Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af
kornstgrrelsesfordeling - Sigteanalyse

DS/EN 933-5 Prgvningsmetode for
geometriske egenskaber ved tilslag - Del 5:
Bestemmelse af procentdele af knuste overflader
og brudflader i grove tilslagsmaterialer

DS/EN 933-9 Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af
filleregenskaber - Prgvning med methylenblat

DS/EN 13286-5 Vejmaterialer - Ubundne og
hydraulisk bundne blandinger - Del 5:
Prgvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af
referencedensitet og vandindhold - Vibrationsbord

prV1 99-10 Maling af densitet og
vandindhold med isotopsonde

1.2 Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af SG, som naermere
angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser
i mangelansvarsperioden.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i naerveerende
AAB/SAB beskrevne kvalitetsniveauer.

Almindelig rengaring af underlaget, ved opsamling,
for udleegning af SG pahviler entreprengren.

Entreprengren skal beskrive egenskaberne af den
tilbudte, leverede SG, ved producentens
produktdeklaration.
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Entreprengrens beskrivelse af egenskaberne af den
tilbudte, leverede SG skal fremleegges for
bygherren, pa forlangende.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan han vil gennemfgre kontrol af egne
arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremleegges for bygherren, pa forlangende.

1.3 Underlag

Entreprengren skal selv udfgre underlaget jf. SAB
Bundsikring

2. MATERIALER

Grusmaterialerne skal veere steerke og
vejrbestandige samt besta af naturlige materialer.

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel
kunne indbygges til et lag, der har forngden
baereevne, frostsikkerhed, frostbestandighed og
slidstyrke.

Tilseetning af andet filler end stenmel, ma kun ske
efter aftale med bygherre.

Det leverede stabilt grus skal overholde de stillede
krav til stabilt grus kvalitet Il (SG II).

Stabilt grus specificeres i to kvaliteter:

Kvalitet | (SG | 0/31,5)

Graderingen skal overalt veere inden for de
angivne veerdier i figur 1

Fraktionsindholdene skal overholde de
angivne veerdier i figur 2

o

Indholdet af uknuste partikler (runde korn) ma

hgjst vaere 50 %

Methylenblat (MB) skal vaere mindre end eller
lig med 3 (< 3). Det tillades, at MB
bestemmes iht. annex B i DS/EN 933-9.

Normativ reference: DS/EN 13285, mixture
designation 0/31,5, category Gc, OC 75, UF 9 og
LF 2 samt DS/EN 13242, category Cnriso (Note C i
tabel 4 i DS/EN 13285 ma ikke bringes i
anvendelse).

SG |, Gradering
Gennemfald %

Deklarationsveerdie
Sigte r

mm

Min. Maks. Tole

Min. Maks.

rance’)
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63 100 -
31,5 75 99
16 50 90 61 79 + 11
8 30 75 41 64 +11
4 20 60 31 49 + 11
2 13 45 22 36 +9
1 8 35 13 30 +5
0,5 5 25 10 20 +5
0,063 2,0 9,0 2 9

Figur 1:Greensekurver og deklarationsveerdier for
SG I Mtilladelig afvigelse fra valgt
deklarationsveerdi.

SG |, Fraktionsindhold

Sigte Min. Maks.
8-16 7 30
4-8 7 30
2-4 7 20
1-2 4 15

Figur 2: Fraktionsindhold i %-point for SG I.

o Kvalitet Il (SG I 0/31,5)

e Graderingen skal overalt veere inden for de
angivne veerdier i figur 3

e Fraktionsindholdene skal overholde de
angivne veerdier i figur 4

¢ Indholdet af uknuste partikler (runde korn) ma
hgjst vaere 70 %

e Methylenblat skal veere mindre end eller lig
med 3 (£ 3). Det tillades, at MB bestemmes
iht. annex B i DS/EN 933-9.

o For SG Il udgar krav til MB.

Normativ reference: DS/EN 13285, mixture
designation 0/31,5, category Gg, OC 75, UF 9 og
LF 2 samt DS/EN 13242, category Cnri7o (Note C i
tabel 4 i DS/EN 13285 ma ikke bringes i
anvendelse).

SG Il, Gradering

Gennemfald %

Sigte Min. Maks. Deklarationsveerdier
mm
63 100

Ingen krav, men evt.
31,5 75 99 middelveerdier




H00321-VD-VEJ-UDB-0004.docx Side 5af 9

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Stabilt Grus Seerlig arbejdsbeskrivelse — Stabilt grus (SAB)
(AAB) — (December 2016)

16 50 90 mellem min. og maks.

8 30 75 krav til gennemfald

4 15 60

1 2 35

0,063 2,0 9,0
Figur 3: Graensekurver for SG Il.

SG Il, Fraktionsindhold

Sigte Min. Maks.
8-16 5 35
4-8 5 35

Figur 4: Fraktionsindhold i %-point for SG II.

3. UDFGRELSE

SG skal udleegges med maskine. Hvor geometriske
eller fysiske forhold forhindrer, at SG udlaegges med
maskine, kan arbejdet udfares som handarbejde.

Entreprengren skal tilretteleegge, og udfare, sit
arbejde pa en sadan made, at der ikke sker skader
pa underlaget, under arbejdets udferelse. Der ma
ikke foretages udleegning af SG pa frosset eller
opbladt underlag.

Entreprengren skal videre tilrettelaegge sit arbejde
pa en sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udfgrte arbejde, under arbejdets
udfgrelse.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse vaere
opmeerksom p4, at tilstedende, blivende,
belaegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Under vejrforhold, der medfgrer risiko for, at de i
naerveerende SAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke
opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

3.1. Levering

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted
ma kun finde sted efter forudgaende aftale med
bygherre.

Materialerne skal laesses, transporteres og
afleesses pa en saddan made, at forurening og
skadelig afblanding undgas.

3.2. Udlaegning
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Udleegningen skal forega ved metoder, der hindrer
skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling
af materialerne.

Underliggende lag ma ikke beskadiges ved
udlaegning af stabilt gruslaget.

Stabilt gruslaget udleegges med en overbredde
uden for karebane-, ngdrabat- og ngdsporskanter
pa 0,50 m og en overbredde uden for sti- og
fortovskanter pa 0,30 m med en tolerance pa 0
mm til +50 mm.

Grusbeerelaget udlaeegges med overbredde uden for
kerebanekanter i henhold til fagmodeller og
tegningsbilag.

Hgjderygge etableres i det ubundne baerelag.

Der etableres kantforsteerkning af stabilt grus langs
kerebane-, sti- og fortovskanter.
Kantforsteerkningen etableres med overflade i
samme niveau som overside af beleegning og med
anleeg 10 vaek fra det befeestede areal.

Kantforsteerkning udfgres som foreskrevet jf.
projekttegning H00321-7002.

3.3. Komprimering

Komprimeringen skal udfgres med materiel, der
giver en ensartet komprimering i hele det ubundne
baerelags tykkelse. Komprimeringen skal udfgres
umiddelbart efter udlaegningen og med tilstraebt
optimalt vandindhold. Eventuelt manglende vand
tilvejebringes ved vanding af det ukomprimerede
materiale.

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, nar
kontrolbestemmelserne i afsnit 4.3 er opfyldt.

Ligger stabilt gruslaget med fri overflade i en
lzengere periode eller i en periode med frost, skal
komprimeringen eftervises umiddelbart inden
udlaegning af naeste lag uden udgift for bygherre.

3.4. Overflade

Profilet reguleres, saledes at den faerdige
overflade bliver som foreskrevet med tolerancen *
10 mm. Afvigelserne ma ikke veere ensidige.

Regulering i et fastkomprimeret bzerelag ma kun
finde sted efter forudgaende oprivning. Ved
opretning af lunker med bitumingse materialer kan
oprivning udelades.

Overfladen af det faerdige baerelag skal have et
ensartet praeg og veere jaevn og fast. Hvor disse
krav ikke er opfyldt, kan materialerne forlanges

udskiftet uden udgift for bygherre.

3.5 Afsluttende arbejder

Efter udfgrelse af SG udfgres renggring, herunder
renggring efter evt. tilsmudsning af riste, deeksler,
kantbegraensninger mv.
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Rengering omfatter ogsa opsamling af materiale
som er havnet pa tilstadende belaegninger og
konstruktioner, herunder materiale som er faldet ned
i brende.

4. KONTROL

4 1. Generelt

Det pahviler entreprengren at fagre kontrol med de
leverede materialer, med beerelagets
komprimering og med dets faerdige overflade.

Entreprengrens procedure for kontrol med
materialer, komprimering og overflade, skal veere i
overensstemmelse med entreprengrens beskrivelse
af sin kontrol af egne arbejder.

Geeldende prgvningsmetoder er anfert i afsnit 1.

Kopier af samtlige kontrolskemaer afleveres til
bygherre, umiddelbart efter at resultaterne
foreligger.

WebJord skal anvendes ved klarmelding af
kontroldokumentation.

Dokumentation for komprimeringskontroller skal
inddateres i WebJord, og al @vrig
kontroldokumentation skal uploades som filer til
WebJord.

4.2. Materialer

Materialernes kvalitet kontrolleres fortlgbende. Der
skal udfgres mindst én materialeanalyse
omfattende én sigteanalyse og én methylenblat iht.
DS/EN 933-1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 500 m3.
Materialeanalyserne skal identificeres i forhold til
kontrolafsnit.

Bestemmelse af methylenblat udgar.

Knusningsgrad dokumenteres ved leverancens
begyndelse iht. DS/EN 933-5 og skal identificeres i
forhold til produktionssted.

Under arbejdets gang skal ny prgvning finde sted
hvis:

a) grus fra nyt produktionssted anvendes

b) der er stagrre variation i de anvendte
materialer eller i materialernes
sammensaetning, som kan pavirke
materialeegenskaberne.

Resultatet af nyprgvningen skal dokumenteres
som kontrollen af den oprindelige leverance.

Praver udtages pa arbejdspladsen, lige inden
materialerne indbygges. Ved mellemdeponering
udtages praverne ferst pa indbygningsstedet lige
inden indbygning.
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Ved brug af materialer fra firmaer, der er Produktcertifikater afleveres til bygherren inden
certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan arbejdet igangseettes.

frekvensen for den ovennaevnte modtagekontrol
nedseettes til ét saet analyser pr. begyndt 2500 ms3.
Produktcertifikater og analyseresultater af
feerdigvarekontrollen udleveres fortlgbende til
bygherre.

4.3. Komprimering

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved
bestemmelse af komprimeringsgraden i
kontrolafsnit, som kan veere af varierende
starrelse.

Ved et kontrolafsnit forstas et areal, hvor stabilt
grus fra samme produktion fremtraeder homogent
og ensartet komprimeret. Hvert lag og hver
dagsproduktion, dog maks. 500 m3, udger et
kontrolafsnit for sig, som nummereres.

Komprimeringskontrollen baseres pa en stikprgve
bestadende af flere enkeltmalinger af tardensiteten.
Malingerne fordeles tilfeeldigt i kontrolafsnittet.

Malingerne identificeres ved kontrolafsnit, station,
sideveerts placering og ved udleegning i flere lag
tillige lagnummer.

Terdensiteten i marken bestemmes ved
isotopmetoden iht. prVI 99-10.

Referencevaerdier for tardensitet bestemmes i
laboratoriet ved vibrationsforsgg iht. DS/EN 13286-
5 pa en repreesentativ prgve af materialet udtaget
inden indbygning. Ved mellemdeponering udtages
pr@verne pa indbygningsstedet inden indbygning.

Referencevaerdien kan vaere geeldende for flere
kontrolafsnit, safremt materialeanalyserne viser, at
materialet er ensartet. Der skal dog som minimum
bestemmes en referenceveaerdi pr. begyndt 2500
m3.

Referenceveerdier skal identificeres i forhold til
kontrolafsnit (evt. flere).

Komprimeringsgraden udregnes for hver maling
som forholdet mellem tgrdensiteten i marken og
referencevaerdien. Komprimeringsgraden
udtrykkes i procent og benasvnes % vibration.

Som kontrolregel kan anvendes Som kontrolregel ved vurdering af
gennemsnit/mindstevaerdi. komprimeringskontrollen anvendes statistisk

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et bedgmmelse.

kontrolafsnit, nar gennemsnit og mindsteveerdi for =~ Komprimeringskravet, K, anses for opfyldt i et
5 tilfaeldigt udtagne praver overholder fglgende: kontrolafsnit, nar falgende er overholdt:

K=g-kxs>920%
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e gennemsnit
e mindsteveerdi

> 95,0 %-vibration
> 92,0 %-vibration

hvor
>x

n

g = gennemsnittet,
N2

s = standardafvigelsen, Z(;“ff)

x = enkeltmalingerne,

n = antallet af malinger, <minimum> <5>,

k = en konstant, der findes af fglgende tabel:

n5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50

191817171716 151515141414

k669407830743

4 4. Overflade

Det ubundne beerelagets faerdige overflade
nivelleres (mm-aflaesning) i alle 20 m stationer i
mindst 3 punkter og forlgbet mellem disse
bedemmes. Hvor de under afsnit 3.4 anferte krav
til profil og de under afsnit 3.2 anferte krav til
udlaegningsbredde ikke er opfyldt, skal det
ubundne bzerelags overflade efterreguleres og
komprimeres.

Feerdig overflade af SG nivelleres i alle
knaekpunkter, dog i mindst 6 punkter.

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal
afleveres til bygherre.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Fraesning af be-
legninger af (vejregler.dk)

Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB)

Dette er en kopi af AAB.
Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelportalens
udgave af AAB af september 2018, er vejregelporta-
lens udgave gaeldende.

Supplerende bestemmelser til AAB — Fraes-
ning af beleegninger

1. Alment

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Fraesning
af beleegninger" omfatter udfgrelse af kold fraesning
af asfalt, beton og karebaneafmaerkning af termo-
plast, ved brug af fraeesevalse monteret med freese-
teender.

AAB indeholder funktionskrav til udfgrelse og doku-
mentation. Funktionskravene er absolutte krav.

| denne udbudsforskrift anvendes falgende termino-
logi:

Bassinfraes- Fraesning af et individuelt af-
ning greenset areal (et bassin), hvor
bredden kun udger en del af
den samlede belzegnings-
bredde, og hvor laengden fast-
saettes afthaengig af lokale for-
hold. Fraese-dybden udgar kun
en del af den samlede tykkelse
af asfalten/ betonen.

Demarke- Bortfreesning af karebaneaf-

ringsfraes- maerkning af termoplast. De-

ning markeringsfraesning udfgres
som fin hhv. grov demarkerings-
freesning.

Fladefrees- Fraesning i en belaegnings fulde

ning bredde eller i en overvejende

(sammenhaengende) del af en
belaegnings fulde bredde.
Laengden af en fladefraesning
udger seedvanligvis minimum 3-
5 gange bredden, idet laengden
fastseettes afheengig af lokale
forhold. Fraesedybden udgar
kun en del af den samlede tyk-
kelse af asfalten/betonen.

Friktions- Fraesning udfgrt i en sadan
fraesning dybde, at belaegningsoverfladen
kun lige akkurat fraeses.

Gennemfraes- | Fraesning af asfalt/beton i fuld
ning dybde, dvs. til oversiden af det
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underliggende ubundne materi-
ale (typisk grus).

Kantfraesning

Bortfreesning af den yderste del
af asfaltens/betonens frie kant.
Fraesningen udfgres i asfal-
tens/betonens fuld dybde.

Kuglefraes- Fraesning med en seerlig fraese-

ning valse, som frembringer et "bue”-
formet profil.

Lysnings- Kileformet (vertikalt) fraesning

fresning langs en fast kantbegraensning

(typisk en kantsten). Fraesedyb-
den langs den faste kantbe-
graensning fastsaettes afhaengig
af lokale forhold.

Planfreesning

Bortfraesning af vulster/buler,
som rager op over den tilsta-
dende belaegningsoverflade.

Profilfraes- Profilfraesning er en fladefrees-
ning ning, der udfgres pa en sadan
made, at profilet af en eksiste-
rende belzegning endres.
Rampefraes- Bortfraesning af ramper eller
ning dele af ramper i forkant af over-

karsler/indkgarsler.

Rillefreesning

Smal gennemfraesning.

Rumlerille- Fraesning af et langsgaende
fresning profil (fordybninger) i belaeg-
nings-overfladen (typisk langs
belaegningskant og/eller langs
midter-linje).
Tilslutnings- Fraesning i eksisterende belzseg-
fraesning ning med henblik pa, at skabe
mulighed for at tilslutte en ny
beleegning til den eksisterende.
Tilslutningsfraesning udferes
med et plant hhv. kileformet
(vertikalt) profil.
Trappefrees- To eller flere pa hinanden fal-
ning gende plane tilslutningsfraesnin-
(fortandings- | ger, der udfgres pa en sadan
fraesning) made, at asfaltens/betonens frie
kant kommer til, at fremst& med
et trappeformet profil.
Vandrende- Fraesning af en rende for ret-
fraesning ningsbestemt bortledning af

overfladevand.

Figur 1 Terminologi.

1.1 Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstreekning, fraese-
dybde og type af freesningen.
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Underlaget for arbejdets udfgrelse er den eksiste-
rende belzegning pa tilbudsdagen eller ny belaeg-
ning.

1.2 Entreprengrens ydelser

Inden arbejdet pabegyndes skal entreprengren gere
bygherren opmaerksom pa eventuelt kendte og/eller
synlige manglende forudseetninger for arbejdets
rette udforelse.

Pa freeseopgaver stgrre end 10.000 m? skal bygher-
ren og entreprengren veere til stede pa arbejds-plad-
sen ved arbejdets opstart for endelig fastleeggelse af
udstraekning, freesedybde, kontrol mv.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og le-
verancer til opnaelse af de i neervaerende AAB be-
skrevne kvalitetsniveauer, herunder freesning, bort-
kersel af affraest materiale til godkendt modtage-
plads samt rengaring efter fraesning.

Fremstar den fraeste overflade, efter rengaring, ueg-
net som underlag for udlaegning af asfalt eller kare-

baneafmaerkning, skal entreprengren hurtigst muligt
gare bygherren opmeerksom herpa.

Eventuel ekstra affreesning ma kun udfgres efter af-
tale med bygherren.

2. Udforelse

2.1 Alment

Fraesning udfgres som kold fraesning med special-
maskine.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse veere
opmaerksom pa, at tilstedende, blivende, belaegnin-
ger og faste genstande ikke beskadiges.

Hvor geometriske eller fysiske forhold forhindrer, at
freesning kan udfgres i fuld udstraekning, skal det
ikke-bortfreeste materiale fjernes, ved borthugning
med mejsel.

Entreprengren skal tilrettelaegge og udfere sit ar-
bejde pa en sddan made, at der ikke sker forringelse
af kvaliteten af det udferte arbejde, herunder beska-
digelse af fraeste kanter pa blivende belaegning.

Entreprengren skal afpasse fremfaringshastigheden
efter freesevalsens omdrejningshastighed og den ak-
tuelle belaegning, saledes at der foretages en kondi-
tionsmaessig fraesning. Freesehastigheden ma mak-

simalt veere 20 m/min.

Freesning udfgres vinkelret pa, og parallelt med, be-
leegningens retning.
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Fraesning udfares til den specificerede dybde, sale-

des at niveauet af den faerdige freeseoverflade bliver
som foreskrevet, med en tolerance pa = 5 mm. Afvi-
gelserne ma ikke vaere ensidige.

Efter freesning skal overfladen fremstd med en ho-
mogen, jaevn og ensartet freeseoverflade. Freeste
kanter pa blivende belaegninger skal veere lodrette,
og fremsta med rette flugter og homogene kurvefor-
lzb.

Ved overskridelse af tolerancerne skal en-
treprengren for egen regning kompensere i
nederste asfaltlag.

2.2 Bassinfraesning

Bassinfreesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Bassinfreesning udfgres med en sa bred fraesevalse
som muligt, afheengig af lokale forhold.

Der udfgres bassinfraesning, som forbere-
dende arbejde inden udleegning af nyt slid-
lag.

2.3 Fladefraesning

Fladefraesning udfgres med en linjeafstand pa mak-
simalt 15 mm.

Fladefreesning udfgres med en sa bred fraesevalse
som muligt, afheengig af lokale forhold.

Hvor der udferes fladefraesning forud for
slidlag = 70 kg/m? kan denne udferes med
freeser med en linjeafstand pa maksimalt 15
mm.

2.4 Profilfraesning

Profilfraesning udferes med en linjeafstand pa mak-
simalt 15 mm.

Profilfreesning udfgres med en sa bred fraesevalse
som muligt, athaengig af lokale forhold.

Afvigelser fra et foreskrevet tveerfald skal overalt
veere mindre end 5 promille-point.

Kgrebanens leengdeprofil skal svare sa neer til et fo-
reskrevet profil, at de egenskaber (kgrselskomfort
og afvanding), der afheenger af dette, er opnaet.

Hvor der udfares profilfraesning forud for
slidlag = 70 kg/m? kan denne udfgres med
freeser med en linjeafstand pa maksimalt 15
mm.

Afvigelser fra et foreskrevet tvaerfald skal
overalt veere mindre end £ 3 promille-point.

2.5 Planfraesning

Planfraesning udferes med en linjeafstand pa maksi-
malt 15 mm.

Planfreesning udfgres med en sa bred fraesevalse
som muligt, athaengig af lokale forhold.

Planfraesning skal udfgres med ultralyds
anordning eller lignende for at opna et
jeevnt underlag inden udlaegning af slidlag.
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2.6 Friktionsfraesning

Friktionsfreesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 8 mm.

Friktionsfreesning udfgres med en sa bred fraese-
valse som muligt, afheengig af lokale forhold.

Friktionsfreesning skal udfgres med en linje-
afstand pa maksimalt 3 mm.

2.7 Lysningsfraesning

Lysningsfraesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Ved lysningsfraesning skal entreprengren vaere saer-
lig opmeerksom pa, at den blivende, tilstedende,
kantbegreaensning ikke beskadiges.

Bredde af lysningsfraesning fastsaettes efter aftale
med bygherren, afheengig af lokale forhold.

Ved beskadigelse af blivende, tilstedende
kantbegreensning skal disse erstattes af en-
treprengren uden beregning.

2.8 Rampefraesning

Rampefraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Ved rampefraesning skal entreprengren veere seerlig
opmeerksom pa, at blivende, tilstadende, kantbe-
graensning ikke beskadiges.

2.9 Tilslutningsfrasning

Tilslutningsfraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Tilslutningsfreesning udfgres med en sa bred fraese-
valse som muligt, afheengig af lokale forhold.

Bredde af tilslutningsfraesning med plant profil, langs
belaegningskant, fastseettes efter aftale med bygher-
ren.

Udstraekningen af tilslutningsfraesning med kilefor-
met profil fastsaettes efter aftale med bygherren, af-
haengig af lokale forhold.

2.10 Kantfraesning

Ved kantfraesning skal entreprengren veere saerlig
opmeerksom pd, at den blivende, tilstedende, be-
leegning ikke beskadiges.

2.11 Trappefrasning

Trappefreesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Udfares jf. typetegning 25262
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Hvor intet andet er specificeret, udfgres trappefraes-
ning pa en sadan made, at der er 0,20 m mellem de
lodrette fraesekanter.

2.12 Gennemfraesning

Ved gennemfraesning skal entreprengren veaere saer-
lig opmaerksom pa, at den blivende, tilstedende, be-
lzegning ikke beskadiges.

2.13 Rillefraesning

Ved rillefreesning skal entreprengren vaere seerlig
opmeerksom pa, at den blivende, tilstedende, be-
leegning ikke beskadiges.

Arbejdet omfatter rillefraesning af asfaltbe-
leegninger i forbindelse med tilslutning til ek-
sisterende belaegninger og i forbindelse
med opbrydning af asfaltbelaegninger.

Ved sideudvidelser skal der efter rillefraes-
ning rengeres grundigt fgr klaebning.

Udfares jf. tegning H00321-4004f

2.14 Demarkeringsfraesning

Fin demarkeringsfreesning udfgres med en linjeaf-
stand pa maksimalt 3 mm, og med en fraesevalse
med en bredde pa maksimalt 0,35 m.

Grov demarkeringsfraesning udferes med en linjeaf-
stand pa maksimalt 15 mm.

Demarkeringsfreesning udferes saledes, at der kun
akkurat bortfreeses i en dybde svarende til lagtykkel-
sen af den kagrebaneafmaerkning, som skal fiernes.
Udstraekningen af demarkerings-fraesningen skal
ngje falge udstreekningen af den karebaneafmeerk-
ning, som skal fiernes.

Kagrebaneafmaerkning af termoplast - der
ikke annulleres ved maskering - fiernes
med plantallerkenfreeser, ved vandfrees-
ning, vandspuling eller med fin demarke-
ringsfraesning med en linjeafstand pa mak-
simalt 3 mm, og med en freesevalse med en
bredde pa maksimalt 0,35 m, sa der ikke
skabes for trafikanten vildledende "ar" i as-
faltbelaegningen, herunder iseer i slidlag.

De demarkerede omrader der er fiernet ma-
skinelt skal forsegles.

Der skal anvendes en 50 % forseglings-
emulsion (C50B).

2.15 Rumlerillefraesning

Rumlerillefreesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 6 mm.

Pa forlangende skal entreprengren fremlasgge doku-
mentation for rumlerille-laengdeprofilet, for bygher-
ren. Leengdeprofilet skal fremlaegges senest 5 ar-
bejdsdage far fraesning af rumleriller.

2.16 Vandrendefraesning

Vandrendefraesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.
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2.17 Rengoring

Straks efter fraesning udferes renggring ved fejning,  Rengeringen skal foretages med en

med maskine. suge/fejebil, og gentages umiddelbart inden
Affreest materiale skal samles op fra belsegningso- klaebning.

verfladen. Entreprengren skal i den forbindelse
vaere saerlig opmaerksom pa opsamling af finkornet
materiale fra freeselinjer.

Rengering omfatter ogsa opsamling af affraest mate-
riale som er havnet pa tilstedende beleegninger og
konstruktioner.

3. Kontrol
Det pahviler entreprengren, at fere kontrol med det
udfgrte arbejde.

Ved start af en freesning skal entreprengren kontrol-
lere, at der anvendes korrekt materiel, i forhold til
frembringelse af specificeret linjeafstand.

Entreprengren skal kontinuert fgre visuel kontrol
med freeseoverfladens homogenitet samt renggrin-
gen af belaegningsoverfladen.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med free-
sedybden. Freesedybden males ved nedstik til top-
pen af en freeselinje.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
jeevnheden af freeseoverfladen. Jaevnheden males
ved nedstik fra underkant af en retskede til et top-
punkt mellem to freeselinjer.

Ved afslutning af en fraesning skal entreprengren
kontrollere, at fraeseoverfladen er korrekt rengjort, i
fuld udstraekning, og at alt opsamlet affraest materi-
ale, er bortkart.
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"Varmblandet asfalt - SAB" er
supplerende arbejdsbeskrivelse
til "Varmblandet asfalt - AAB".

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt" omfatter =~ Arbejdet omfatter falgende
udferelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, pa veje og broer.  arbejder pa vej:

Udvidelse af Lyngby
Omfartsvej (rute 201) St. 0- 115

35 mm SMA (80 kg/m?)

70 mm ABB (175 kg/m?)
130 mm GAB Il (300 kg/m?)
200 mm SG I

365 mm BL I

Opbygning af Interims/blivende
vej st.171-228

35 mm SMA (80 kg/m?)
50 mm ABB (125 kg/m?)
90 mm GAB | (215 kg/m?)
250 mm SGll

375 mm BLII

Asfaltarmering,

tegningsbilag (tveersnits tegning
H00321-7002) og model.

Forsteerkning af slips:
SMA (80 kg/m?)

Tegningsbilag H00321-4004m og
tveersnitstegning H00321-7002

Arbejder med varmblandet asfalt omfatter levering, udlaegning og
indbygning af varmblandet asfalt, pa et klargjort underlag.

AAB for varmblandet asfalt indeholder funktionskrav til den feerdige
asfalt samt krav til materialer, udfgrelse og kontrol.

Funktionskravene er absolutte krav, der som minimum skal veere
opfyldt i hele mangelansvars-perioden for det respektive
funktionskrav. Materiale- og udfgrelseskrav er rammekrav, der dels
karakteriserer de enkelte typer asfalt dels medvirker til at sikre
funktionskravenes opfyldelse ud over mangelansvarsperioden.
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AAB for varmblandet asfalt gaelder for alle arbejder med varmblandet
asfalt, uafhaengigt af sterrelse. Kravet til entreprengrens
dokumentation af kravenes opfyldelse er afpasset efter
kontrolomfang, jf. afsnit 1.4.

AAB for varmblandet asfalt omfatter udfgrelse af falgende typer:

e Slidlag, herunder

o Pulverasfalt, type A, teetgraderet, PA t

o Asfaltbeton, teetgraderet, AB t

e Skeervemastiks, SMA

¢ Tyndlagsbelaegning, kombinationsbelaegning, TB k
o Beskyttelseslag, herunder

¢ Modificeret asfaltbeton, ABM

e Aben asfaltbeton, AAB
e Bindelag, herunder

o Asfaltbetonbindelag, ABB
¢ Kombilag, herunder

o Asfaltbetonkombilag, KBL
e Baerelag, herunder

- Grusasfaltbeton, GAB 0, GAB | og GAB I

e Profileringslag, herunder
Asfaltbetonbindelag, ABB, og grusasfaltbeton, GAB 0 og GAB |

De anfarte materialekrav, -egenskaber og prgvningsmetoder er i
overensstemmelse med:

DS/EN 12591 Bitumen og bitumingse bindemidler — Specifikationer
for vejbitumener

DS/EN 13043 Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader

DS/EN 13108-1 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 1: Asfaltbeton

DS/EN 13108-3 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 3: Pulverasfalt

DS/EN 13108-5 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 5: Skeervemastiks

DS/EN 13108-7 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 7: Draenasfalt

DS/EN 13108-8 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 8: Genbrugsasfalt

DS/EN 13108-20 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 20: Typepravning

DS/EN 13108-21 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer —
Del 21: Fabrikkens egen produktionskontrol
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DS/EN 13808 Bitumen og bitumingse bindemidler — Ramme for
specificering af kationiske bitumenemulsioner

DS/EN 14023 Bitumen og bitumingse bindemidler -
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener

med tilhgrende pravningsmetoder:

Folgende prgvningsmetode er
geeldende:

DS/EN 1097-6 Metoder til pravning af tilslags mekaniske og fysiske
egenskaber — Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption

DS/EN 12697-3 Bitumingse
belaegningsmaterialer —
Prgvningsmetoder — Del 3:
Genindvinding af bitumen:
Rotationsfordamper

DS/EN 1426 Bitumen og bitumingse bindemidler — Bestemmelse af
nalepenetration

DS/EN 1427 Bitumen og bitumingse bindemidler — Bestemmelse af
bladhedspunkt — Ring- og kuglemetoden

DS/EN 12697-1 Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del 1:
Oplgseligt bindemiddel-indhold

DS/EN 12697-2 Bitumingse belagningsmaterialer —
Provningsmetoder — Del 2: Bestemmelse af kornstgrrelsesfordeling

DS/EN 12697-5 Bitumingse belsegningsmaterialer —
Prevningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af den maksimale densitet

DS/EN 12697-6 Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del 6:
Bestemmelse af bitumingse prgvelegemers rumveaegt

DS/EN 12697-8 Bitumingse beleegningsmaterialer —
Provningsmetoder — Del 8: Bestemmelse af bitumingse
pragvelegemers volumetriske sammensaetning

DS/EN 12697-12 Bitumingse belaegningsmaterialer —
Provningsmetoder — Del 12: Bestemmelse af bitumingse
pravelegemers vandfglsomhed

DS/EN 12697-22 Bitumingse beleaegningsmaterialer —
Prevningsmetoder — Del 22: Sporkgring

DS/EN 12697-27 Bitumingse beleegningsmaterialer —
Pravningsmetoder — Del 27: Prgve-udtagning

DS/EN 12697-28 Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del
28: Forberedelse af praver til bestemmelse af bindemiddelindhold,
vandindhold og korngradering

DS/EN 12697-29 Bitumingse blandinger — Pragvningsmetoder — Del
29: Bestemmelse af malene pa et bitumingst pravelegeme

DS/EN 12697-30 Bitumingse belsegningsmaterialer —
Provningsmetoder — Del 30: Forberedelse af prgvelegemer ved hjaelp
af faldhammer

DS/EN 12697-34 Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del
34: Marshallpragvning
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DS/EN 12697-36 Vejmaterialer — Bitumingse beleegningsmaterialer —
Prevningsmetoder for varmblandet asfalt — Del 36: Bestemmelse af
tykkelsen af en bitumings beleegning

DS/EN 12697-39 Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del
39: Bestemmelse af bindemiddelindhold ved afbraending

DS/CEN/TS 15901-14 Vej- og flyvepladsbelaegning —
Overfladekarakteristik — Del 14: Procedure til bestemmelse af
vejbeleegningers friktion ved hjeelp af udstyr til kontrolleret-slip-maling
med ligeudlgbende malehjul (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and
Recorder of ViaTech AS)

prVD 90-3 Udtagning og meerkning af borekerner, 2015

SV Lab.rap. 32 Viagraf og bumpmeter - Sammenligning af
maleresultater, 1977

Folgende prgvningsmetode er
geeldende:

DS/EN 13036-5, Vej-og
flyvepladsbelaegning —
Overfladekarakteristika — Del 5:
Bestemmelse af det langsgaende
ujaevnhedsindeks

ASTM E950, Standard Test
Method for Measuring the
Longitudinal Profile of Traveled
Surfaces with an Accelerometer —
Established Inertial Profiling
Reference.

Folgende er geeldende:

- Asfaltarmering

| denne udbudsforskrift anvendes falgende terminologi:

Terminologi

Additiv Materiale der tilsaettes i
sma meengder, under
produktion af asfalt.

Asfalt Varmblandet asfalt

Bindemiddel Bitumingst produkt, der

skaber vedhaeftning
mellem stenmateriale, og
som sikrer kohaesion i
varmblandet asfalt.

Bitumenemulsion Bindemiddel pa basis af
vejbitumen i henhold til

DS/EN 13808.

Fast
kantbegraensning

Fast konstruktionsdel som
asfalt indbygges ind til.

Genbrug Genbrugsasfalt iht.

DS/EN 13108-8.

Preeciseringer af terminologi jf.
Vejledning, Varmblandet asfalt —
Vejl. af december 2021 er
geeldende.
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Merforbrug Mere udlagt asfalt end
foreskrevet.

Modificeret Bitumenemulsion med

bitumenemulsion tilseetning af polymer i

henhold til DS/EN 13808.

Parcel Sammenhangende areal
med samme type
varmblandet asfalt.

Polymermodificeret | Bindemiddel, der er
bitumen polymermodificeret i
henhold til DS/EN 14023.

Producent Den der producerer
asfalten.
Samling Overgang mellem to, efter

hinanden, udlagte
omrader med asfalt.

Stenmateriale Kornet materiale iht.
DS/EN 13043.

Tilslutning Udlaegning af asfalt mod
eksisterende, blivende,
belaegning og/eller fast
kantbegreensning.

Underlag Den overflade som
arbejde med varmblandet
asfalt udferes pa.

Varmblandet asfalt Blanding pa basis af
bindemiddel og
tilslagsmateriale, med en
produktionstemperatur pa
mindst 110 °C.

Vej Vej ekskl. bro.

Vejbitumen Bindemiddel i henhold til
DS/EN 12591.

Figur 1.1 Terminologi

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstraekning, type og maengde af
varmblandet asfalt.

Underlaget for arbejdets udferelse er den eksisterende belsegning pa
tilbudsdagen. Bygherren kan foretage reparationer af eksisterende
belaegning, inden arbejdets udfgrelse. Sddanne eventuelle
reparationer udfgres minimum 2 uger for entreprengrens arbejder.

Bygherren anviser hvordan daeksler og riste, i udlaegningsarealet,
skal reguleres.
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Skal eksisterende kerebaneafmeerkning samt graesbevoksning og
ukrudt, pa et areal hvor der skal udlaegges varmblandet asfalt,

fiernes, foranstaltes dette af bygherren, forud for arbejdets udfgrelse.

Bygherren fierner ikke
karebaneafmaerkning forud for
arbejdets udfgrelse.

Bygherren fijerner ikke
graesbevoksning/ukrudt forud for
arbejdets udferelse.

For arbejder pa bro oplyser bygherre maksimal tilladelig
temperaturpavirkning af fugtisolering.

1.2. Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af varmblandet asfalt, som neermere
angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser i
mangelansvarsperioden.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til
opnaelse af de i neerveerende AAB beskrevne kvalitetsniveauer.

Entreprengren skal beskrive ydeevnen af den tilbudte varmblandede
asfalt, ved producentens ydeevnedeklaration. Entreprengrens
beskrivelse skal fremleegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens beskrivelse af
ydeevne af den tilbudte
varmblandede asfalt, skal
fremlaegges for bygherren
minimum 5 arbejdsdage for
arbejdets udfgrelse.

Almindelig rengering af underlaget, ved fejning og opsamling, far
udlaegning af varmblandet asfalt pahviler entreprengren.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af hvordan han vil
gennemfgre kontrol af egne arbejder. Entreprengrens beskrivelse
skal fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengren skal udarbejde en
kontrolplan for egne arbejder.
Kontrolplanen skal udarbejdes pa
grundlag af bygherres
udbudskontrolplan. Kontrolplanen
skal fremlaegges for bygherren
minimum 10 arbejdsdage far
arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal fierne
eksisterende
karebaneafmaerkning forud for
arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal fierne, og
bortskaffe,
graesbevoksning/ukrudt forud for
arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal lukke
borehuller efter bygherrens
udtagning af borekerner.

1.3. Underlag

Forud for arbejdets udferelse, skal entreprengren sikre sig, at
underlaget er egnet til konditionsmaessig udfarelse af det pateenkte
arbejde, og over for bygherren gagre opmaerksom pa synlige

Underlaget vil veere den
eksisterende belaegning pa
tilbudsdagen. Bygherren kan dog
frem til entreprisens start,
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manglende forudsaetninger for arbejdets rette udfarelse, efter de
stillede krav.

foretage reparationer af den
eksisterende belaegning.

Entreprengren skal senest 2
dage forud for arbejdets
udfgrelse, gare opmaerksom pa
synlige manglende
forudsaetninger for arbejdets
udferelse, efter de stillede krav.

Har entreprengren selv udfert underlaget, i samme entreprise, skal
han selv afhjeelpe eventuelle mangler ved det udferte arbejde, forud
for udlzegning af varmblandet asfalt.

1.4. Krav til dokumentation og kontrolomfang

Pa veje inddeles arbejder med varmblandet asfalt i falgende
kategorier:

Kontrolomfang |: Geelder for enhver parcel < 15.000 m?

Kontrolomfang II: Geelder for enhver parcel > 15.000 m?2

Kontrolomfang for de enkelte
straekninger er som fglger:

Kontrolomfang Il

Krav til dokumentation efter kontrolomfang for varmblandet asfalt er
anfert i afsnit 4.

1.5. Funktionskrav

Anvendte delmaterialer skal vaere egnede til formalet.

Asfalt skal anvendes pa arealer
med falgende trafikbelastning:

Lyngby Omfartsvej (rute 201)
vejdel 3

/10 pr. dagn: > 800

Funktionskrav skal veere overholdt i hele mangelansvarsperioden,
med nedenstaende begraensninger, idet krav til jeevnhed og profil
alene skal vaere overholdt i et ar.

For beskyttelses-, binde- og baerelag, som henligger uafdeekket, skal
funktionskrav minimum vaere overholdt i felgende perioder:

Periode for overholdelse af
funktionskrav, for uafdaekket
materiale

Materiale

ABM og ABB Funktionskrav skal veere
overholdt fra
udfgrelsestidspunktet til
afdaekning med slidlag, dog
maksimalt til og med
kalenderaret efter

udfgrelsestidspunktet.

GAB 0 Funktionskrav skal veere
overholdt fra
udfgrelsestidspunktet il
afdaekning med GAB 0,

kombilag eller slidlag ", dog
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maksimalt til og med
udgangen af andet kalenderar
efter udferelsestidspunktet.

GAB | Funktionskrav skal veere
overholdt fra
udferelsestidspunktet til
afdeekning med kombilag eller
slidlag "), dog maksimalt til og
med kalenderaret efter

udfgrelsestidspunktet.

GAB I Funktionskrav skal veere
overholdt fra
udferelsestidspunktet til
afdaekning med GAB |, GAB 0
eller ABB, dog maksimalt til og
med et halvt ar efter udfagrelse,

eller til laget trafikeres 2.

1) Slidlag inkl. overfladebehandling (OB)

2) Eksklusive byggetrafik

Figur 1.2 Periode for overholdelse af funktionskrav, for uafdeekket
materiale

1.5.1. Belaegningens udseende

Maskinudlagt varmblandet asfalt skal have et ensartet, homogent,
preeg, og det skal fremsta med rette flugter og jeevne kurveforlgb. Det
skal foreligge uden revner, afskalninger, huller eller lunker.

Maskinudlagt kombilag og slidlag skal veere stabilt og foreligge uden
rivninger og trafikfarlige svedninger.

1.5.2. Friktionskoefficient

Kravet til friktionskoefficient gaelder for lag som trafikeres ekskl. PA 6t
og AB 6t.

Friktionskoefficient angives som middelfriktionskoefficient pa en
vilkarlig 100 m streekning malt efter DS/CEN/TS 15901-14
(ViaFriction). Maling foretages som udgangspunkt ved 60 km/h. Pa
veje med tilladt hastighed mindre end 60 km/h udfgres maling dog
ved enten 40 eller 50 km/h, som anfert i tabellen nedenfor. Malingen
udfgres med 20 % slip pa en rengjort belsegning med den
vandfilmtykkelse, der er specificeret for det anvendte udstyr.

Middelfriktionskoefficientens veerdi "f" skal for hvert malehjul
overholde fglgende krav ved maling ved en konstant hastighed:

Type Malehastighed | "f'-
veerdi

Slid- og kombilag pa 40 km/h fz

veje med tilladt 0,50

hastighed 40 km/h

Der geelder fglgende tilladte
hastigheder:

Lyngby Omfartsvej (rute 201)
vejdel 3 <70 km/h




H00321-VD-VEJ-UDB-0005.docx

Side 10 af 35

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt (AAB) —
(December 2021)

Seerlig arbejdsbeskrivelse —
Varmblandet asfalt (SAB)

Slid- og kombilag pa 50 km/h fz

veje med tilladt 0,45
hastighed 50 km/h

Slid- og kombilag pa 60 km/h fz

veje med tilladt 0,40
hastighed 60 km/h —

80 km/h

Slid- og kombilag pa 60 km/h fz

veje med tilladt 0,50
hastighed > 80 km/h ")

Andre asfaltlag, som 60 km/h fz

trafikeres 1) &2) 0,40

1) Pa veje med tilladt hastighed > 80 km/h, kan
der udfgres en supplerende maling ved 80 km/h.
Resultatet af denne maling méa ikke veere mere
end 0,10 lavere end ved 60 km/h. De to malinger
udfgres umiddelbart efter hinanden.

2) Hvor det pa grund af forholdene, herunder
tilladt hastighed, ikke lader sig gere at
gennemfgre en maling ved 60 km/h, kan der
udfares en maling ved enten 40 km/h eller 50
km/h, afhaengig af forholdene. Safremt der
anvendes en malehastighed mindre end 60
km/h, gaelder kravene til
middelfriktionskoefficienten anfert for de
respektive hastigheder.

Figur 1.3 Krav til middelfriktionskoefficient, ved "f’-veerdi

Hvis kravet til "f" ikke er opfyldt, kan en umiddelbar
gentagelsesmaling for accept uden afhjeelpning kun foretages én
gang. Ved gentagelsesmaling skal begge maleresultater
dokumenteres.

1.5.3. Jeevnhed i leengderetningen

Pa en vilkarlig 100 m straekning skal omfanget af ujeevnheder pa
maskinudlagte slidlag, og maskinudlagte beskyttelses-, binde-,
kombi- og beerelag, der midlertidigt trafikeres, overholde fglgende
krav, idet ujeevnheder i gvrigt som folge af brenddaeksler, fuger og
lignende ikke medregnes.

Type @nsket | Maks. antal ujsevnheder
hastigh | pr. 100 m, fordelt pa
ed stagrrelser
> > > > >
10| 7, | 6 5 3
m 5 m | m | m
m | m|m/ | m]|m
m
Slidlag >80
km/h 0 0 2 3 9

Bindelag skal overholde
jeevnhedskrav for slidlag.
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<80
km/h 0 2 3 5 |15

Beskyttels >80
es-, binde- km/h

, kombi-

<
og =80 15 lq0] - | -] -
beerelag km/h

Figur 1.4 Krav til jeevnhed i laengderetningen

De i figuren anferte jeevnhedskrav er bestemt ud fra en simulering af
en viagrafmaling (5 m lang retskede, jf. i gvrigt Statens
Vejlaboratoriums Laboratorierapport nr. 32, 1977) pa malte laengde-
profiler udfert med laserbaseret maleudstyr som f.eks.
Vejdirektoratets Profilograf.

Vejdirektoratets beregningsmetode for viagraftal er referencemetode
for andre tilsvarende beregningsmetoder til simulering af viagraftal.
Andet udstyr kan anvendes, nar overensstemmelse med den af
Vejdirektoratet anvendte metode er dokumenteret.

1.5.4. Profil

Pa broer med kombineret tveer- og leengdefald stgrre end 8 %o, ma
pytdannelser ikke forekomme.

| dybdelinjer pa langs af broer, med lzengdefald mellem 5 %o 0og 8 %o,
ma naevneveerdig pytdannelse ikke forekomme. Pytter ma hgjst veere

0,3 m lange.

Tveerfald

For maskinudlagt asfalt, skal afvigelser fra et foreskrevet tveerfald, For maskinudlagt slid-, binde- og
overalt, veere mindre end 5 %o-point. baerelag, skal afvigelser fra det

foreskrevne tveerfald, overalt,

En 1 m retskede lagt parallelt med tveerprofilet, ma pa intet sted véere mindre end 3 %o-point.

imellem understgtningspunkter, vise stgrre afstand mellem sin
underkant, og belaegningens overflade, end 3 mm, idet der dog ses
bort fra virkninger af seetninger i underlag, entreprengren ikke har
ansvar for.

Laengdefald
Karebanens laengdeprofil skal overholde et foreskrevet profil.

En 3 m retskede lagt parallelt med laengdeprofilet, ma pa intet sted
imellem understgtningspunkter, vise stgrre afstand mellem sin
underkant, og belaegningens overflade, end 10 mm, idet der dog ses
bort fra virkninger af seetninger i underlag, entreprengren ikke har
ansvar for.

1.5.5. Sporkering

Spordybden malt ved en 2 m retskede, lagt pa tveers af et hjulspor,
ma pa intet sted imellem understgtningspunkter, vise starre afstand
mellem retskedens underkant, og belaegningens overflade, end 10
mm, idet der dog ses bort fra virkninger af saetninger i underlag,
entreprengren ikke har ansvar for.
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2. MATERIALER

2.1. Ramaterialer

Detailvalg af ramaterialer til varmblandet asfalt og klaabemiddel
pahviler alene entreprengren.

2.1.1. Binde-, klaebe- og forseglingsmidler

Som bindemiddel anvendes:

e Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse
bindemidler - Specifikationer for vejbitumener”

Polymermodificeret bitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og
bitumingse bindemidler - Rammespecifikation for
polymermodificerede bitumener"

Som bindemiddel, inkl. bidrag fra
genbrug, anvendes vejbitumen
iht. DS/EN 12591.

Vejbitumen, inkl. bidrag fra
genbrug, skal overholde fglgende
krav:

Betegnelse bestemmes iht.
DS/EN 1426, Bitumen og
bitumingse bindemidler —
Bestemmelse af nalepenetration.

Som bindemiddel, inkl. bidrag fra
genbrug, anvendes
polymermodificeret bitumen iht.
DS/EN 14023.

Polymermodificeret bitumen, inkl.
bidrag fra genbrug, skal
overholde fglgende krav:

Betegnelse bestemmes iht.
DS/EN 1426, Bitumen og
bitumingse bindemidler —
Bestemmelse af nalepenetration
hhv. DS/EN 1427, Bitumen og
bitumingse bindemidler —
Bestemmelse af bledhedspunkt —
Ring- og kuglemetoden.

Som alternativ il
polymermodificeret bitumen iht.
DS/EN 14023 kan anvendes
vejbitumen iht. DS/EN 12591
med in situ tilseetning af additiver
jf. DS/EN 13108-serien, inkl.
bidrag fra genbrug, safremt
entreprengren kan dokumentere,
at de kraevede egenskaber kan
opnas pa denne made.

Vejbitumen med in situ tilseetning
af additiver, inkl. bidrag fra
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genbrug, skal overholde fglgende
krav:

Elastisk
tilbagegang [Re] : =250 %

Elastisk tilbagegang bestemmes
ved 10 °C iht. DS/EN 13398,
Bitumen og bitumingse
bindemidler — Bestemmelse af
modificeret bitumens elastiske
tilbagegang.

Bindemiddel i afretning/opretning
skal have sammen hardhed, som
bindemidlet i det asfaltmateriale,
der indbygges oven pa
afretningen/opretningen.

Som klaebe- og forseglingsmiddel anvendes:

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808
"Bitumen og bitumingse bindemidler - Ramme for specificering af
kationiske bitumenemulsioner"

2.1.2. Stenmaterialer

Som stenmateriale til slid-, beskyttelses-, binde- og kombi- og
profileringslag anvendes:

Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse
blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre
trafikerede omrader”

| slid-, beskyttelses-, binde- og
kombi- og profileringslag skal
stenmaterialet, inkl. bidrag fra
genbrug, overholde fglgende
krav:

SMA: Knusningsgrad:
Kategori Cos/1

ABB: Knusningsgrad:
Kategori Cosi1 ...

Knusningsgrad bestemmes iht.
DS/EN 933-5, Prgvningsmetode
for geometriske egenskaber ved
tilslag. Del 5: Bestemmelse af
procentdele af knuste overflader
og brudflader i grove
tilslagsmaterialer.

| slid- og bindelag skal
stenmaterialet, inkl. bidrag fra
genbrug, overholde fglgende
krav:

SMA: Flisethedsindeks:

Kategori Fl2o (< 20)ABB:
Flisethedsindeks:

Kategori Fl2o < 20) ved Cos/1

Flisethedsindeks bestemmes iht.
DS/EN 933-3, Metoder til
pravning af tilslags geometriske
egenskaber — Del 3:
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Bestemmelse af kornform —
Flisethedsindeks.>

| slid- og bindelag skal
stenmaterialet, inkl. bidrag fra
genbrug, overholde fglgende
krav:

SMA:
Knusningmodstan
d: Kategori LA3o (< 30)

ABB:
Knusningmodstan
d: Kategori LA3o (£ 30) ved Cos/1

Knusningsmodstand bestemmes
iht. DS/EN 1097-2, Metoder til
prevning af tilslags mekaniske og
fysiske egenskaber — Del 2:
Metoder til bestemmelse af
knusningsmodstand.

Som stenmateriale til baerelag anvendes:

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader"

Som tilfert filler anvendes:

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader”

2.1.3. Genbrug

Som genbrug anvendes:

Genbrugsasfalt jf DS/EN 13108-8 "Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 8: Genbrugsasfalt”

2.1.4. Additiver

Som additiver anvendes: | ABB kan anvendes additiv der

Materialer jf. DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN “’gerkma.‘te”a'et.s t
13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, "Bitumingse blandinger - Sporkaringsresistens.
Materialespecifikationer"

SMA, anvendes klaebeaktivt filler,
som fx cement.

2.2. Varmblandede asfaltmaterialer

Varmblandet asfalt skal vaere CE-maerket iht. DS/EN 13108-1 hhv.
DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN 13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, ved
AVCP system 2+.

Krav til minimum deklareret bindemiddelindhold, og krauv til
kornstarrelsesfordeling, geelder for det feerdige produkt inkl. bidrag fra
genbrug, idet der skal tages hensyn til korrektion for stendensitet.

Provelegemer for bestemmelse af volumetriske egenskaber
fremstilles iht. DS/EN 12697-30, "Forberedelse af pravelegemer ved
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hjeelp af faldhammer”, ved 2 x 50 slag. For AB t, SMA, KBL, ABM,
ABB og GAB bestemmes asfaltdensiteten iht. DS/EN 12697-6,
"Bestemmelse af bitumingse preve-legemers rumvaegt”, Procedure B:
Bulkdensitet — Maettet overfladetar. For AAB bestemmes asfalt-
densiteten iht. DS/EN 12697-6, "Bestemmelse af bitumingse
prevelegemers rumvaegt’, Procedure D: Bulkdensitet ved dimension.

Ved bestemmelse af hulrum [V] og bitumenfyldning [VFB] anvende
maksimal densitet iht. DS/EN 12697-5, Bitumingse
belaegningsmaterialer — Prgvningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af
den maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk procedure.

Vandfglsomhed [/TSR] bestemmes pa pravelegemer fremstillet iht.
DS/EN 12697-30, "Forberedelse af prgvelegemer ved hjeelp af
faldhammer”, ved 2 x 35 slag.

2.2.1. Pulverasfalt, PA t

Pulverasfalt, PA t, skal overholde falgende krav:

bindemiddelindhold
[Bmin]

PAt, type A iht. DS/EN PA 6t, PA 8t, PA 11t,
13108-3 type A type A type A
Bindemiddelindhold
Min. deklareret 55 % 5,0 % 4,4 %
bindemiddelindhold [Bmin]
Stenmateriale
Kornstgrrelsesfordeling:
Maks. stgrrelse (D) 5,6 mm 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:
16 mm sigte 100 %
11,2 mm sigte 100 % 90 - 100 %
8 mm sigte 100 % 90-100% | 55-85%
5,6 mm sigte 90-100% | 55-85%
4 mm sigte 60 — 90 % - -
2 mm sigte 50-65% | 40-55% 30-45%
0,5 mm sigte 20—-40% | 20-35% 15-30 %
0,063 mm sigte 6,0-12,0% |5,0-10,0 % | 4,0 - 10,0 %
Figur 2.1 Krav til pulverasfalt, PA t
2.2.2. Asfaltbeton, AB t
Asfaltbeton, AB t, skal overholde falgende krav: | AB skal bindemidlets
AB tiht. DS/EN 13108-1 | AB 6t | AB 8t |AB 11t ;I‘z::f:f:;'gf ;?;:;;ﬁi:gfer_
Bindemiddelindhold Den anvendte klaebeforbedrer
Min. deklareret 58% |52% | 48 % skal tilseettes i en maengde, der

giver en virkning mindst
tilsvarende cement tilsat i en
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Stenmateriale
Kornstgrrelsesfordeling:
Maks. starrelse (D) 56 mm| 8 mm | 11,2
Gennemfald: mm
16 mm sigte
0,
11,2 mm sigte 100 % 100 %
8 mm sigte 100 % | 90 — 90;
o, | 100 %
. 100 %
5,6 mm sigte 90 — 55_ 85
. 100 % |55 — 85
4 mm sigte o %
2 mm sigte 60-90 —
%
0,5 mm sigte 50— 6540 — 55|
0,063 mm sigte % % |30-45
0,
20 -40|20-35 %
% % |15-30
0,
50- | 4,0- L
12,0 % (10,0 % | 4,0 —
10,0 %
Volumetriske
egenskaber
Hulrum [V] - 05-55%
Bitumenfyldning [VFB] - 75-97 %

Figur 2.2 Krav til asfaltbeton, AB t

maengde pa 1,5 vaegtprocent af
den samlede mineralmaengde.

2.2.3. Skaervemastiks, SMA

Skeervemastiks, SMA, skal overholde falgende krav:

SMA iht. DS/EN 13108- |SMA 6 |SMA 8| SMA

5 11
Bindemiddelindhold

Min. deklareret 6,8% | 58% | 5,6 %
bindemiddelindhold

[Bmin]

Stenmateriale

Kornstgrrelsesfordeling:

Maks. starrelse (D) 56 mm| 8 mm | 11,2
Gennemfald: mm
16 mm sigte
0,

11,2 mm sigte 100 % 100 %
8 mm sigte 100% | 90— | 99 N

100 % 100 %
5,6 mm sigte 90 -

100 %
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Sporkegring [WTSaR]
AE10> 200 pr. spor

(December 2021) Varmblandet asfalt (SAB)
2 mm sigte 25-40|40 - 65|40 - 65
0, (o) (o)
0,063 mm sigte o o o
6,0 — (22 — 35|30 -50
12,0%| % %
6,0—- [20-30
12,0 % %
6,0 —
12,0 %
Volumetriske
egenskaber
Hulrum [V] 1,5-45%
Modstand mod
permanent

< 0,07 mm/103

Figur 2.3 Krav til skeervemastiks, SMA, generelt

2.2.4. Tyndlagsbelaegning, kombinationsbelaegning, TB k

fglgende krav:

Tyndlagsbelaegning, kombinationsbelaegning, TB k, skal overholde

TB k iht. DS/EN 13108-1 TB 8k
Bindemiddelindhold

Min. deklareret 5,0 %
bindemiddelindhold [Bmin]

Stenmateriale

Kornstgrrelsesfordeling:

Maks. stgrrelse (D) 8 mm
Gennemfald:

11,2 mm sigte 100 %

8 mm sigte 90 - 100 %
2 mm sigte 12-30 %
0,063 mm sigte 50-12,0%

generelt

Figur 2.4 Krav til tyndlagsbelaegning, kombinationsbelaegning, TB k,

2.2.5. Modificeret asfaltbeton, ABM

Modificeret asfaltbeton, ABM, skal overholde fglgende krav:

ABM iht. DS/EN 13108-1 ABM, |ABM, Type
Type a c
Bindemiddelindhold
6,2 % 54 %




H00321-VD-VEJ-UDB-0005.docx

Side 18 af 35

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt (AAB) —

Seerlig arbejdsbeskrivelse —

(December 2021)

Varmblandet asfalt (SAB)

Min. deklareret
bindemiddelindhold [Bmin]

Kornstorrelsesfordeling

Maks. stgrrelse (D) 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:
16 mm sigte 100 %
11,2 mm sigte 100 % |90 — 100 %
8 mm sigte 90 - 100 -
0,
5,6 mm sigte o 40 - 60 %
2 mm sigte - 25-40 %
_ o,
0,5 mm sigte 35-50% 15-25%
0,063 mm sigte 6,0 -12,0
6,0-12,0 %
%
Volumetriske
egenskaber 05-20(0,5-2,5%
0,
Hulrum [V] %o 78— 97 %
Bitumenfyldning [VFB] 78 -97 %
Modstand mod
permanent deformation
Sporkgring [WTSaR]
AE10 = 500 pr. spor - <0,07
3
AE+10> 500 pr. spor - mm/10
<0,05
mm/103

Figur 2.5 Krav til modificeret asfaltbeton, ABM, generelt

2.2.6. Aben asfaltbeton, AAB

Aben asfaltbeton, AAB, skal overholde falgende krav:

AAB iht. DS/EN 13108-7 AAB 8
Bindemiddelindhold

Min. deklareret 3.5%
bindemiddelindhold [Bmin]
Kornstorrelsesfordeling

Maks. stgrrelse (D) 8 mm
Gennemfald:

11,2 mm sigte 100 %

8 mm sigte 90 - 100 %
2 mm sigte 16 -23 %
0,063 mm sigte 4,0-8,0%
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Volumetriske
egenskaber

Hulrum [V]

18,0 -24,0 %

Vandfeglsomhed
Vandfglsomhed [ITSR]

270 %

Figur 2.6 Krav til &ben asfaltbeton, AAB, generelt

2.2.7. Asfaltbetonbindelag, ABB

Asfaltbetonbindelag, ABB, skal overholde folgende krav:

ABB iht. DS/EN 13108-1 ABB 11 ABB 16
Bindemiddelindhold
Min. deklareret 4,8 % 4,8 %
bindemiddelindhold [Bmin]
Kornstorrelsesfordeling
Maks. stgrrelse (D) 11,2mm | 16 mm
Gennemfald:
22,4 mm sigte 100 %
16 mm sigte 100% | 90-100
0,
11,2 mm sigte 90 - 100 %o
. % 60 — 90 %
8 mm sigte
— o -
5,6 mm sigte 60 -90 %
5 : 45 - 65 % |40 - 60 %
mm sigte
_ 0, _ 0,
0,5 mm sigte 30-45%|25-40%
_ 0, _ 0,
0,063 mm sigte 10-30%10-30%
3,0-12,0{3,0-12,0
% %
Volumetriske
egenskaber 15-55%
Hulrum [V]
Modstand mod
permanent deformation
Sporkgring [WTSaR]
AE10 > 500 pr. spor < 0,07 mm/108

Figur 2.7 Krav til asfaltbetonbindelag, ABB, generelt

Pa Lyngby Omfartsvej (rute 201)
vejdel 3 skal ABB overholde
felgende krav til modstand mod
permanent deformation:

Sporkering [WTSaRr] ved £10 >
500 pr. spor: < 0,05 mm/103

2.2.8. Asfaltbetonkombilag, KBL

Asfaltbetonkombilag, KBL, skal overholde fglgende krav:

KBL iht. DS/EN 13108-1
hhv. DS/EN 13108-3

KBL 11

KBL 16

Bindemiddelindhold
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Min. deklareret 5,0 % 4,8 %
bindemiddelindhold [Bmin]
Kornstorrelsesfordeling
Maks. stgrrelse (D) 11,2mm | 16 mm
Gennemfald:
22,4 mm sigte 100 %
16 mm sigte 100% | 90-100
0,
11,2 mm sigte 90 - 100 %
. % 60 - 90
8 mm sigte o
2 mm sigte 6090 ’
%
0,5 mm sigte 30-50 | 25-50
0,063 mm sigte % %
15-30 15-30
% %
4,0 - 4,0 -
12,0 % 12,0 %
Volumetriske
1)
egenskaber 1.0-55 %
Hulrum [V] 7293 %
Bitumenfyldning [VFB]
1) For KBL iht. DS/EN 13108-1

Figur 2.8 Krav til asfaltbetonkombilag, KBL, generelt

2.2.9. Grusasfaltbeton, GAB 0

Grusasfaltbeton, GAB 0, skal overholde fglgende krav:

GAB 0 int. DS/EN 13108- GAB 0, GAB 0,
1 Type 11 | Type 16
Bindemiddelindhold
Min. deklareret 5,0 % 5,0%
bindemiddelindhold [Bmin]
Kornsterrelsesfordeling
Maks. stgrrelse (D) 11,2mm | 16 mm
Gennemfald:
22,4 mm sigte 100 %
16 mm sigte 100 % 90 - 100
0,
11,2 mm sigte 90 - 100 %
o -

5,6 mm sigte o
2 mm siate 50 - 80 50-80

g % %
0,5 mm sigte
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0,063 mm sigte 30-50 30-50
% %
15-40 15-40
% %
4,0 - 4,0 -
10,0 % 10,0 %

Volumetriske

egenskaber
Hulrum [V] 1,0-55%
Bitumenfyldning [VFB] 72-97%

Figur 2.9 Krav til grusasfaltbeton, GAB 0, generelt

2.2.10. Grusasfaltbeton, GAB | og GAB Il

GAB | og GAB Il iht. GAB | GAB Il
DS/EN 13108-1

Bindemiddelindhold

Min. deklareret 4.8 % 4.6 %
bindemiddelindhold [Bmin]

Kornstorrelsesfordeling

Maks. stgrrelse (D) 22,4 mm | 31,5 mm
Gennemfald:
45 mm sigte 100 %
31,5 mm sigte 100 % | 90— 100
0,
22,4 mm sigte 90 -100 %
0 —
8 mm sigte %
2 mm siate 55-85 | 60-90
g % %
0.5 mm sigte 30-55 | 4065
0,063 mm sigte % %
15-40 | 20-45
% %
4,0 - 40—

10,0 % 10,0 %

Volumetriske

egenskaber 05-70 .
Hulrum [V] % .
Bitumenfyldning [VFB] =60 %

Figur 2.10 Krav til grusasfaltbeton, GAB | og GAB Il, generelt

Grusasfaltbeton, GAB | og GAB Il, skal overholde fglgende krav:

2.3. Det feerdige produkt
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Det feerdige produkt skal veere i overensstemmelse med
deklareringerne i producentens ydeevnedeklaration, under hensyn til
bestemmelser om mangelfuld overensstemmelse i DS/EN 13108-21
Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer — Del 21:
Fabrikkens egen produktionskontrol.

Det feerdige produkt skal
overholde deklareringerne i
entreprengrens
ydeevnedeklaration, under
hensyn til nedenstaende.

Krav til bindemiddelindhold anses
for overholdt, nar
bindemiddelindholdet iht. DS/EN
12697-1, "Oplgseligt
bindemiddelindhold”, hhv. DS/EN
12697-39, "Bestemmelse af
bindemiddelindhold ved
afbraending”, i varmblandet asfalt,
overholder falgende:

Material Krav til

e bindemiddeli
ndhold [B]

Slid-,

beskytte| [B] = [Bmin] +
Ises-og | 0,3 %-point

bindelag

Kombi-

og [B] 2 [Bmin] -
of

baerelag 0,4 %-point

Krav til stenmaterialets
kornstarrelsesfordeling anses for
overholdt, nar
kornstgrrelsesfordelingen iht.
DS/EN 12697-2, "Bestemmelse
af kornstgrrelsesfordeling”, i
varmblandet asfalt, overholder
tolerancerne anfart i DS/EN
13108-21, "Fabrikkens egen
produktionskontrol”, tabel A.1.

3. UDFORELSE

3.1. Alment

Varmblandet asfalt skal udlzegges med maskine. Hvor geometriske
eller fysiske forhold forhindrer, at asfalt udlaegges med maskine, kan
arbejdet udfgres som handarbejde.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde pa en sddan made, at der
ikke sker forringelse af kvaliteten af det udferte arbejde, herunder
skadelig tilsmudsning under arbejdets udfgrelse, eller afsaetning af
indtryksmeerker, i beleegningsoverfladen, fra henstillet materiel.

Entreprengren skal tilrettelzegge,
og udfare, sit arbejde pa en
sadan made, at der ikke sker
skader pa underlaget, under
arbejdets udferelse.
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Pa broer skal asfaltarbejde ivaerksaettes straks efter fugtisolering er
godkendt.

Entreprengren skal sikre, at asfalt udlagt pa AAB tidligst trafikeres 12
timer efter udlaegning.

Entreprengren skal afpasse hastigheden efter materiellets funktion og
den aktuelle belaegning, saledes at der opnas korrekt udfgrelse af
arbejdet.

Entreprengren skal ved arbejdets udfarelse veere opmaerksom p4, at
tilstadende, blivende, belaegninger og faste genstande ikke
beskadiges og/eller tiismudses, lige som entreprengren skal sikre, at
der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, i forbindelse med
arbejdets udfarelse.

Under arbejdets udferelse skal eventuelle aendringer i materialernes
sammensaetning, der kan pavirke produktets ensartethed, meddeles
bygherren forud for ibrugtagning af eendrede materialer.

Under vejrforhold, der medfgarer risiko for, at de i naerveerende AAB
beskrevne kvalitetsniveauer ikke opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

Der ma ikke foretages kleebning i
regnvejr.

Der ma ikke foretages udlaegning
af asfalt i regnveyjr.

Der ma ikke foretages udlaegning
af asfalt pa frosset eller opblgdt
underlag.

3.2. Forberedende arbejder

Underlaget skal renggres i ngdvendigt omfang, ved fejning og/eller
opsugning, umiddelbart fgr klaebning samt udlaegning af varmblandet
asfalt.

Far maskinudleegning af asfaltlag, med en lagtykkelse = 50 kg/m?,
mod eksisterende blivende asfaltbeleegninger, skal kanten af den
eksisterende blivende belaegning klarggres ved freesning. Kanter skal
renggres i ngdvendigt omfang, ved fejning og/eller opsugning,
umiddelbart far klaebning samt udlaegning af varmblandet asfalt.

3.3. Afretning og opretning

Afretning og opretning udferes, efter aftale med bygherren.

Afretning/opretning pa vej
udfgres med AB 6t eller AB 8t,
efter aftale med bygherren.

Afretning og opretning skal udfgres i sa god tid far udleegning af det
efterfalgende lag, at den kan opna tilstraekkelig stabilitet.

3.4. Profilering pa bro

P4 bro udleegges og indbygges profileringslag pa AAB.

Profileringslag udfagres som foreskrevet, eller efter aftale med
bygherren.

Profilering skal udfgres i sa god tid fer udlaegning af det efterfelgende
lag, at den kan opna tilstreekkelig stabilitet.
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3.5. Transport

Entreprengren skal sikre, at al transport af varmblandet asfalt sker pa
en sddan made, at der ikke sker forurening eller afblanding af
materialer, under transport.

Under transport skal varmblandet asfalt vaere overdeekket.

Entreprengrens skal sikre, at transport af varmblandet asfalt sker pa
en sadan made, at udlaegning af asfalt kan gennemferes
kontinuerligt, uden ungdige ophold i arbejdet.

3.6. Klaebning

Pa fejefast underlag skal der udfgres kleebning forud for udlaegning af
varmblandet asfalt. Der udfares ikke klaebning pa AAB. Klaebning skal
sikre effektiv vedheeftning mellem underlaget og asfalten.

Kleebede arealer méa ikke
henligge uafdeekkede efter
arbejdstids ophar. | fugtigt vejr og
ved udsigt til regn skal klaebede
arealer afstrges med bitumeret
stenmel. Kleebede arealer skal
friholdes for trafik.

Fer udlaegning af asfalt mod eksisterende blivende beleegning, skal
der udfgres klaebning pa kanten af den eksisterende blivende
belaegning. Kleebning skal sikre effektiv vedhaeftning mellem den
eksisterende blivende belaegning og asfalten.

Maengden af klaebemiddel skal tilpasses den overflade klaebningen
udfares pa, sa der dannes en tynd sammenhaengende hinde af
klaebemiddel, som flyder ud i overfladestrukturen.

Entreprengren skal ivaerksaette tiltag for at sikre, at deeksler, riste,
faste kantbegraensninger, fugekonstruktioner og lignende ikke
tilsmudses med klaebemiddel, under udsprgjtning af klsebemidlet.

Kleebningen skal veere intakt ved udleegning af varmblandet asfalt.

3.7. Udlaegning

Udleegning og indbygning af varmblandet asfalt skal ske sa kontinuert
som muligt, og uden vaesentlig afblanding af materialet.

Asfalt skal udlaegges med feerrest
mulige stop i udlaegningen. Der
ma ikke ske udlaegning af asfalt
pa kortere streekninger, uden
forudgaende aftale med
bygherren.

Ved udlaegning af ABB og GAB
skal entreprengren anvende
materiel, der ved brug af
sensorer, og ved materiellets
geometriske udformning, sikrer,
at krav til lagenes jeevnhed og
profil overholdes.

Kgrebane skal udferes i fuld
bredde, eller med varme
leengdesamlinger, ved
parallelkgrsel med udlaeggere,
som fremfgres med en indbyrdes
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afstand mindre end 50 meter,
mellem udlagt asfalt.

Den feerdige lagtykkelse af ét
GAB ll-lag ma ikke veere starre
end 0,16 m, og GAB Il ma ikke
indbygges til en feerdig
lagtykkelse mindre end 0,08 m.

Hvor udleegning og indbygning af asfalt skal overholde en foreskrevet
mangde, ma det gennemsnitlige merforbrug af varmblandet asfalt
udlagt pa bitumingst, profilrigtigt, og/eller afrettet, underlag maksimalt
veere 5 kg/m?, inden for en delstraekning pa maksimalt 2.000 m?, dog
maksimalt 8 kg/m? pa gvrigt, profilrigtigt, underlag.

Det gennemsnitlige mer-
/mindreforbrug af varmblandet
asfalt udlagt pa bitumingst,
profilrigtigt, og/eller afrettet,
underlag ma maksimalt veere +3/-
0 kg/m?2, inden for en
delstraekning pa maksimalt 2.000
mZ2, dog maksimalt +5/-0 kg/m?2 pa
gvrigt, profilrigtigt, underlag.

Anvender entreprengren stenmateriale der er tungere end 2,90
Mg/m3 i ABB, og tungere end 2,80 Mg/m? i GAB, iht. DS/EN 1097-6,
Metoder til prgvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber —
Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption, skal den
foreskrevne maengde multipliceres med nedenstaende faktorer:

Stendensitet Korrektionsfaktor for
udleegningsmasngde i kg/m2 1)
[Mg/m?3] ABB GAB
2,80 - 1,000
2,90 1,000 1,034
3,00 1,033 1,068
3,10 1,066 1,103
3,20 1,099 1,137
1) Ved stendensiteter forskellig fra de anferte,
bestemmes korrektionsfaktor for
udlaegningsmaengde ved interpolation

Figur 3.1 Korrektionsfaktor for udlaagningsmeengde, i forhold til
stendensitet

Hvor udleegning og indbygning af asfalt i stedet skal overholde et
foreskrevet niveau, skal varmblandet asfalt udlsegges og indbygges
saledes, at niveauet af den feerdige overflade bliver som foreskrevet,
med en gennemsnitlig tolerance pa + 4 mm, inden for en
delstreekning pa maksimalt 2.000 m?, dog + 6 mm/- 4 mm pa fraest
underlag, og med en afvigelse < 15 mm ved tilslutning mod fast
kantbegreensning. Afvigelser ma ikke veere ensidige.

Ved tilslutning mod eksisterende blivende belaegning, samt ved
tilslutning mod mekaniske fugekonstruktioner, skal varmblandet asfalt
udlaegges og indbygges saledes, at den faerdige overflade af
tilslutningen, fremstar med en overhgjde pa 0 — 5 mm, i forhold til
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overfladen/oversiden af den eksisterende
belaegning/fugekonstruktion.

Hvor entreprengren udfgrer mere end ét lag varmblandet asfalt, skal
entreprengren sikre, at den totale foreskrevne maengde, af alle lag til
sammen, udleegges.

AAB udlaegges og indbygges i en gennemsnitlig lagtykkelse pa 20
mm £ 5 mm.

Under udlaegning kan asfalt fra forskellige produktionsanleeg tilfares
samme udleegger, hvis asfaltmaterialerne har enslydende
ydeevnedeklarationer.

3.7.1. Temperatur

Maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten, skal overholde
bestemmelserne i DS/EN 13108-serien.

Blandetemperaturen skal
afpasses saledes, at
bladhedspunktet iht. DS/EN
1427, "Ring- og kugle-metoden”,
af genindvundet bitumen fra
varmblandet asfalt, overholder
folgende krav i forhold til
udgangsbitumenen:

Maksimal
Udgangs- 2&ndring
bitumen af

blgdhedspunkt

B40/60 —

o~ 1)
B160/220 4c
B250/330 6°cY
MOdiﬁcerEt entre lr;wrens
bindemiddel P

specifikation

1) | forhold til maksimalvaerdi
for K&R-intervaller jf. DS/EN
12591.

Bade maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten skal fremga
af entreprengrens ydeevnedeklaration.

Entreprengren skal sikre, at asfaltmaterialets temperatur er maksimalt
10 °C lavere end minimumstemperaturen, nar materialet leveres pa
udlaegningsstedet.

Ved levering skal asfaltmaterialets temperatur veere mindre end
maksimumstemperaturen.

3.8. Kanter og samlinger

Kanter og samlinger skal veere parallelle med, eller vinkelrette pa,
eksisterende hhv. foreskrevne kanter, og fremsta med rette flugter og
homogene kurveforlgb.

Leengde- og tvaersamlinger skal
placeres som anvist i tegningerne
7001 og 4001, eller i
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overensstemmelse med
bygherrens anvisninger.

Hvor varmblandet asfalt udfgres uden fast kantbegraensning, ma
kanten af asfalt ikke afvige mere fra en foreskreven belaegningskant,
end 30 mm for slidlag og 50 mm for binde-, kombi- og beerelag. |
flerlagsbelaegninger uden fast kantbegraensning skal lagenes bredde
aftrappes ved indrykning, svarende mindst til lagtykkelsen.

Afvigelse fra den foreskrevne
belaegningskant, for asfalt der
udleegges uden fast
kantbegraensning, ma ikke vaere
ensidig.

Feerdigindbyggede, blivende, frie
kanter p4 ABB og GAB skal vaere
udfgrt med anlaeg 1.

Ved maskinudleegning af asfalt mod blivende asfaltbelaegning skal
entreprengren sikre, at kanten af den blivende belaegning
genopvarmes, under udlaegningen.

Alle samlinger skal udfgres med mindst mulig afvigelse fra den gvrige
belaegning.

Samlinger skal klaebes medmindre kanten af den fgrst udlagte asfalt
er varm, under udfgrelse af samlingen.

Ved maskinudlzegning af AB, SMA, TB k og ABM skal kanten af den
forst udlagte asfalt, veere varm under udfgrelse af samlinger.

Ved udferelse af blivende tvaersamlinger skal kanten af den farst
udlagte asfalt klargeres ved fraesning, renhugning eller lignende.

Alle samlinger skal veere forskudt mindst 0,2 m fra eventuelle,
parallelle, samlinger i det underliggende lag.

| slidlag skal laengdesamlinger sa vidt muligt veere sammenfaldende
med skillelinjer for vognbaner.

Pa broer skal laengdesamlinger placeres som foreskrevet, eller i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Pa broer ma der
kun udfgres tvaersamlinger efter aftale med bygherren.

P4 broer méa laengdesamlinger ikke udfgres naermere end 0,2 m fra
dybdelinjer.

Ved udfgrelse af blivende lzengdesamlinger, pa broer, skal kanten af
den forst udlagte asfalt tilbagefgres med mindst 0,1 m ved fraesning,
skeering eller lignende. Tilbagefaring kan undlades for samlinger
mellem fgrst udlagte asfalt og anden udlagte asfalt, nar samlinger
udfgres ved parallel-kgrsel med to maskiner, som fremfgres med en
indbyrdes afstand mindre end 50 meter, mellem udlagt asfalt.

Pa broer skal udfgrelse af samlinger i ABM type c, og samlinger i
slidlag, afsluttes med forsegling af overfladen af den udlagte asfalt.
Forsegling udferes ensartet hen over samlingen, i en bredde pa
mindst 0,3 m. Efter forsegling skal den blivende meengde bindemiddel
veere mindst 400 g/m2.

Pa veje skal alle samlinger
forsegles i takt med arbejdets
udfgrelse. Efter forsegling skal
den blivende maengde
bindemiddel veere mindst 100
g/m2. Forsegling udfares
ensartet hen over samlingen, i en
bredde pa mindst 0,20 m.

3.9. Banketter og ramper
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Banketter og ramper, langs kantbjaelker og kantsten, der udfares ved
handudlaegning, skal udferes hurtigst muligt efter udfgrelse af
underlaget for banketten/rampen, for banketter dog senest dagen
efter udferelse af underlaget.

Pa bro skal den faerdige overflade af banketter forsegles.
Udstraekningen af forseglingen udfgres som foreskrevet, dog mindst
fra kantbjeelke til 0,3 m forbi dybdelinje. Efter forsegling skal den
blivende maengde bindemiddel vaere mindst 400 g/m?2.

3.10. Deeksler og riste

Deaeksler og riste skal reguleres i henhold til bygherrens anvisninger.
Tilslutningen til korrekt anbragte daeksler og riste skal udfgres med en
overhgjde pa 0 — 5 mm.

3.11. Komprimering

Komprimeringen skal udfares med materiel, der giver en ensartet
komprimering i hele det varmblandede asfaltlags tykkelse.
Komprimeringen skal udfgres umiddelbart efter udlaegning af
asfalten, og den skal udfgres under hensyn til opnaelse af det
faerdige lags funktionelle egenskaber.

Ved standsninger i udleegningen af sa lang varighed, at det medfarer
risiko for, at udlagt materiale underkomprimeres, som fglge af
afkeling, skal udleeggeren kgres fri af den udlagte belaegning sa
tidligt, at komprimering, af den udlagte belaegning, kan gennemfares
konditionsmaessigt. Ved genoptagelse af arbejdet etableres
tveersamling ved renhugning eller lignende.

Pa vej skal indbygget, maskinudlagt, asfalt overholde fglgende krav il
indbygget hulrum (VL) og komprimeringsgrad (K), under hensyn til
udlagt maengde:

Krav til maskinudlagt asfalt pa vej

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad
(K)
- Materiale |Gennemsnit Tolerance Gennemsnit| Tolerance
og — — — _
q X X +(t-s)/+n X X —(t-s)
maengde
/~/n
Slidlag
- AB 8t, 2
55 kg/m?
- <85% 2950 %
-AB 11t, 2
75 kg/m?
-SMA 8, = -—- <7.5% 295,0%
60 kg/m?
-SMA 11, 2
’ —_— < 0, _— > 0,
80 kg/m? <6,5% 2950 %

Bindelag

ABB skal overholde fglgende krav
til indbygget hulrum og
komprimering:

Indbygget hulrum: Tolerance < 6,5
%

Komprimering: Tolerance: 2 97,0
%.
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-ABB 11, 2
100 kg/m?2

-ABB 16, 2
130 kg/m?

— <75% 296,0 %

Kombilag

-KBL 11, 2
90 kg/m?2

-KBL 16, 2
120 kg/m?

— <85% -— 2950 %

Beerelag

- GAB 0,
Type 11

- B40/60, 2
100 kg/m?

- B70/100,
= 90 kg/m?

— <75% - 296,0 %

- GAB 0,
Type 16

- B40/60, =
115 kg/m? - £75% - 296,0 %

- B70/100,
2110
kg/m?

- GAB |

- B40/60, =
135 kg/m?

- B70/100,
2115
kg/m?

— <8,5% — 2 96,0 %

-GABII, 2 <95%
180 kg/m?

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1

Figur 3.2 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad,
maskinudlagt asfalt pa vej

P4 bro skal indbygget, maskinudlagt, asfalt overholde fglgende krav
til indbygget hulrum (VL) og komprimeringsgrad (K), under hensyn til
udlagt maengde:

Krav til maskinudlag asfalt pa bro

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad
(K)

- Materiale Gennemsnit | Tolerance | Gennemsnit [Tolerance
0g maengde — —
X X
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X +(t-s)/

Ja

Slidlag

-AB 8t, > 55
kg/m?

-AB 11t, 2
75 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

£6,5%
£75%

£75%
<85%

2 96,0 %
2950 %

2

v

95,0
%

94,0
%

-SMA S, 2
60 kg/m?

-SMA 11, 2
80 kg/m?2

- pa flader

- i samlinger

<45%
<55%

<55%
<6,5%

= 98,0 %
297,0%

v

v

97,0
%

96,0
%

Beskyttelseslag

- ABM, Type
a, 260
kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<3,5%
£45%

<4,5%
<5,5%

298,0 %
297,0%

v

v

97,0
%

96,0
%

-ABM, Type
¢, 2 90 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<45%
<55%

<55%
£6,5%

=298,0 %
297,0%

v

v

97,0
%

96,0
%

Bindelag

-ABB 11, =
100 kg/m?

-ABB 16, 2
130 kg/m?

<£6,5%

<7.5%

297,0%

v

96,0
%

Beerelag

-GAB 0,
Type 11

- B40/60, >
100 kg/m?

<6,5%

<75%

2970 %

v

96,0
%
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- B70/100, 2
90 kg/m?

- GAB 0,
Type 16

- B40/60, 2
115 kg/m?2

- B70/100, 2
110 kg/m?

= 96,0

£6,5% %

£75% 297,0%

-GAB |

- B40/60, =
135 kg/m?

- B70/100, 2
115 kg/m?2

= 96,0

£75% %

<85% 297,0%

Figur 3.3 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad,
maskinudlagt asfalt pa bro

3.12. Afsluttende arbejder

Entreprengren skal udfere rengering efter det udferte arbejde.

Renggring omfatter opsamling og fiernelse af materiale, der som led i
arbejdets udferelse, er havnet pa, faldet ned i, eller tilsmudser
tilstadende belaegninger, konstruktioner og udstyr.

Efter udlzegning af varmblandet asfalt skal evt. spild eller forurening
pa asfaltoverfladen, afrenses eller afhjeelpes ved retablering af
overfladen.

4. KONTROL

4.1. Alment

Udferelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, opdeles i
kontrolafsnit, som kan have varierende starrelse. Ved et kontrolafsnit
forstas en straekning/et areal udfert med de samme materialer.
Straekninger/arealer udfert pa forskellige dage, kan ikke indga i
samme kontrolafsnit.

Ved et kontrolafsnit forstas en
straekning/et areal udfgrt med de
samme materialer, hvor asfalten
fremtraeeder homogen og ensartet.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med materialer, forbruget
af materialer, udstraekning af udfert arbejde samt indbygning af
materialer. Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse med
entreprengrens beskrivelse af sin kontrol af egne arbejder.

Entreprengren skal dagligt og for
hver belaegningstype udfylde
sammenhgrende skemaer
vedrgrende udlagte maengder og
entreprengrkontrol. Skemaerne
skal overholde principperne i
skema 3a, 4a og 4e i
Tilsynshandbog for
asfaltarbejder.

P4 forudgaende forlangende skal entreprengren udlevere
repreesentative prgver af ramaterialer og varmblandet asfalt, til
bygherren.

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang |
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Entreprengren skal pa forlangende dokumentere forbruget af
materialer samt tilhgrende udstraekning af udfert arbejde.

Dokumentation skal fremsendes til bygherren senest en uge efter
udferelse af asfaltarbejder.

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang Il

Entreprengren skal dokumentere asfaltmaterialets
udlaegningstemperatur, samt forbruget af materialer, med angivelse
af tilhgrende lagtykkelse og udstraekning af udfert arbejde, pr.
kontrolafsnit.

For arbejder hvor der er krav til indbygget hulrum og komprimering,
skal entreprengren videre dokumentere resultatet af udfert kontrol af
nedenstaende, pr. kontrolafsnit:

- indbygget hulrum og komprimering

- lagtykkelse af borekerner
vedheeftning til underlag

Entreprengren skal dokumentere:

kleebeforbedring

Pa forudgaende forlangende skal entreprengren fremvise udtagne
borekerner for bygherren.

Borekerner skal forevises for
bygherre, senest 5 arbejdsdage
efter udtagning.

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til bygherren senest 3
uger efter udferelse af asfaltarbejder.

Entreprengrens dokumentation af
resultatet af udfgrte kontroller
skal omfatte testrapporter for alle
udfgrte analyser.

Fremstar et delomrade, af et kontrolafsnit, med synlig afvigelse fra
kvaliteten af det udfgrte arbejde, inden for kontrolafsnittet, skal
entreprengren, pa bygherres forlangende, dokumentere indbygget
hulrum og komprimering, i dette delomrade. Borekerner udtages ind
til 0,05 m fra samlinger og ind til 0,25 m fra kanter, og krav il
indbygget hulrum og komprimering reduceres med 3 %-point.

Entreprengren skal dokumentere
resultatet af udfert kontrol af profil
pr. kontrolafsnit.

Profilet skal dokumenteres pr. 20
meter, for streekninger hvor
profilet @endrer fald, dog pr. 5
meter.

Dokumentation for kontrollen skal
fremsendes til bygherren senest
3 arbejdsdage efter udfarelse af
det kontrolafsnit der
dokumenteres.

4.3.1. Forholdsregler ved kontrol af
udleegningstemperatur

Temperatur af varmblandet asfalt males pa tidspunktet for
udlaegningen af materialet.
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Temperatur af varmblandet asfalt skal males minimum 5 gange pr.
arbejdsdag, jeevnt fordelt over udlaegningstiden. Tidspunkt for maling
angives sammen med den malte temperatur.

4.3.2. Forholdsregler ved kontrol af udlagt meengde

Udlagt meengde af varmblandet asfalt dokumenteres pr. kontrolafsnit,
ved gennemsnitligt materialeforbrug, pa grundlag af vejesedler,
sammenholdt med arealet hvor materialet er udlagt.

4.3.3. Forholdsregler ved kontrol af indbygget hulrum og
komprimering

For hvert kontrolafsnit udfgres der kontrol af indbygget hulrum og
komprimering, af indbygget asfalt.

Pa veje udtages der minimum 6 stk. borekerner, = 3100 mm, inden
for et kontrolafsnit, idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal
overholde fglgende krav:

Materiale Antal borekerner inden for
et kontrolafsnit pa vej

AB og SMA min. 1 borekerne pr. 800

ABB m?

KBL min. 1 borek::gne pr. 2.000

gﬁg ﬁ GAB I og min. 1 borekerne pr. 2.000

m?2

min. 1 borekerne pr. 2.000
m2

Figur 4.1 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit pa ve;j

Hvis udlaegningen af asfalt giver anledning til, at ét kontrolafsnit er
mindre end 800 m?, kan afsnittet lsegges sammen med et tilstadende
kontrolafsnit. Er summen af de to sammenlagte afsnit mindre end
1.600 m?, kan de lzegges sammen med endnu et tilstedende
kontrolafsnit.

Pa broer mindre end 300 m? udtages der 3 borekerner, 100 mm.

Pa broer stgrre end 300 m2, udtages der minimum 6 stk. borekerner,
ud over specielle samlingskerner (Sa-kerner), 100 mm, inden for et
kontrolafsnit, idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal
overholde fglgende krav:

Materiale Antal borekerner inden for
et kontrolafsnit pa bro "

AB og SMA min. 1 borekerne pr. 350
ABM m*

ABB min. 1 bore:qe;ne pr. 350
GAB 0 og GAB |

min. 1 borekerne pr. 350
m2
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min. 1 borekerne pr. 350
m2

1) ud over Sa-kerner

Figur 4.2 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit pa bro

Ved udtagning af borekerner pa bro, skal entreprengrens sikre at den
underliggende fugtisolering ikke beskadiges.

Inden for et kontrolafsnit udtages, og benasvnes, borekerner jeevnt
fordelt med hensyn til l&engderetning og tveerretning jf. prvVD 90-
3:2015, Udtagning og maerkning af borekerner. Der udtages sa vidt
mulig lige mange prgver fra kant, midte og samling (K-, M- og S-
prever). Kant- og samlingsprgver (K- og S-prgver) udtages ca. 0,25
meter fra kant hhv. samling. Hvor der udlaegges med sidestatte,
bortfalder begreensningerne for K-praver, og hvor der udlaegges med
parallelt kerende udlaeggere, bortfalder begreensningerne for S-
praver.

Pa broer udtages Sa-kerner af slidlag og ABM jf. prvVD 90-3:2015,
Udtagning og maerkning af borekerner. Der udtages minimum én Sa-
kerne pr. 100 m samling i hver udlaegningsbane, dog mindst 2 Sa-
kerner pr. udleegningsbane.

Efter udtagning af borekerner, skal borehuller tammes for evt. vand,
kleebes pa indersiden med et bitumingst klaebemiddel og lukkes med
varmt asfaltmateriale, af en taetgraderet type. Ved lukning af
borehuller skal det varme asfaltmateriale komprimeres saledes, at der
tilvejebringes en teetsluttende og holdbar reparation.

Indbygget hulrum

Der bestemmes indbygget hulrum pé alle borekerner. Gennemsnit og
tolerance bestemmes pr. kontrolafsnit.

Hulrum bestemmes pa grundlag af densiteten af en borekerne og
asfaltmaterialets maksimale densitet, iht. DS/EN 12697-8, Bitumingse
belaegningsmaterialer — Prgvningsmetoder — Del 8: Bestemmelse af
bitumingse pragvelegemers volumetriske sammenseetning.

Borekernedensitet bestemmes iht. DS/EN 12697-6, Bitumingse
blandinger — Prgvningsmetoder — Del 6: Bestemmelse af bitumingse
prgvelegemers rumveegt.

Maksimal densitet bestemmes iht. DS/EN 12697-5, Bitumingse
beleegningsmaterialer — Prgvningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af
den maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk procedure, udfert
pa repraesentativt varmblandet asfaltmateriale, udtaget under
arbejdets udferelse, fra samme kontrolafsnit som borekernerne er
taget fra.

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlaeg tilferes samme udleegger,
bestemmes indbygget hulrum pa grundlag af middelvaerdien af
materialernes maksimale densitet.

Komprimering

Der bestemmes komprimeringsgrad pa alle borekerner. Gennemsnit
og tolerance bestemmes pr. kontrolafsnit.
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Komprimeringsgrad bestemmes som forholdet mellem densiteten af
en borekerne, og middel-referencedensiteten af 3 pravelegemer,
fremstillet ved hjeelp af faldhammer iht. DS/EN 12697-30,
"Forberedelse af prgvelegemer ved hjeelp af faldhammer”, (2x50
slag), af repraesentativt varmblandet asfaltmateriale, udtaget under
arbejdets udfgrelse, fra samme kontrolafsnit som borekernerne er
taget fra. Densitet bestemmes ved vejning i luft/vand, jf. DS/EN
12697-6, "Bestemmelse af bitumingse prgvelegemers rumvaegt”,
Procedure B: Bulk-densitet — Maettet overfladeter.

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlaeg tilfgres samme udlaegger,
bestemmes komprimering pa grundlag af middelveerdien af
materialernes referencedensitet.

Tolerance

Ved bestemmelse af tolerance er den statistiske vaerdi "t" (Students t)
svarende til 90 % signifikansniveau. Ved toleranceberegning
anvendes fglgende veerdier for "t":

Statistisk veerdi "t”

Stikprovest 6 7 | 8 9 |10 | 11 ] 12
grrelse,
antal prgver

[n]

Signifikansn | 1, [ 1, [ 1, | 1, | 1, | 1, | 1,
iveau: 10% | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36

[”t”]
Figur 4.3 Statistisk veerdi "t

4.3.4. Forholdsregler ved
kontrol af klaebeforbedring

For PA, AB, SMA, ABM, type a
og ¢, samt AAB skal
entreprengren dokumentere
bindemidlets forbedrede
vedhaeftning.

Anvender entreprengren cement
som klaebeforbedrer kan
dokumentation af forbedrede
vedheeftning ske ved
fremlaeggelse af asfaltrecepten.

Anvender entreprengren en
anden kleebeforbedrer end
cement skal den forbedrede
vedhaeftning dokumenteres ved
parallelfors@g pa de anvendte
ravarer i henhold til DS/EN
12697-11.
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Sarlig arbejdsbeskrivelse — Asfaltarmering (SAB)

1. Alment

Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udleegning af et armeringsnet over samlinger, revner eller krakelerede omrader i
asfaltbelaegninger, herunder samlinger til sideudvidelser.

Armeringsmetoden anvendes alene pa bitumingst underlag og forud for udferelse af et nyt lag af

varmblandet asfalt. Armeringen vil saledes placeres mellem to asfaltlag.

2. Materialer

For at kunne anvendes i det udbudte projekt, skal armeringen kunne dokumenteres at vaere udviklet og
egnet til anvendelse som armering mellem to asfaltlag og i @vrigt veere egnet til formalet, beskrevet i
projektet. Herunder, at armeringens minimums overbygningstykkelse er i overensstemmelse med det i
projektet forudsatte.

Armeringen skal kunne fastkleebes til underlaget med et bitumingst bindemiddel uden brug af sgm eller
anden form for fastgarelse. Kleebningen skal veere sa effektiv, at armeringen pa ingen made forrykkes under
den efterfalgende udleegning af varmblandet asfalt.

Pa forlangende skal entreprengren foreligge dokumentation for funktionsdygtighed ved fremvisning af
referenceliste for vel gennemfarte projekter tilsvarende det her udbudte projekt.

Endvidere skal armeringsnettet leve op til felgende krav:

Overbygningstykkelse = 40 mm asfalt:

o Traekstyrke efter EN 15381 ved 3,0 % forleengelse: min. 10 kN/m

Overbygningstykkelse < 40 mm asfalt:

o Traekstyrke efter EN 15381 ved minimum 1,5 % forlaengelse: min. 12 kN/m

Kravet til treekstyrke er gaeldende savel pa langs og pa tveers af armeringens laengderetning.

Dokumentation for treekstyrke og egnethed fremleegges ved fremvisning af leverandgr datablad, herunder
oplysning af leverandgrens krav til minimum overbygningstykkelse samt krav til installation.



3. Udforelse

Underlag

Det er en forudsaetning, at underlaget for armeringen er en bitumings belaegning, hvis overflade fremstar fast
og med en struktur, som ger det muligt, at etablere en fuldklaebning af armeringen.

Forud for udlaegning af armeringen skal underlaget gennemgas for skader. Revner stgrre end 3 mm skal
forsegles. Huller skal lappes med varmblandet asfalt. Safremt skeering/ freesning har medfgrt, at underlaget
er blevet Igst eller faet en struktur, saledes at fuldklaebning ikke er mulig, udbedres dette forud for udlaegning
af armeringsnettet.

Installation

Armeringen skal udlaegges i en tilstreekkelig banebredde, saledes at der opnas et overlap pa min. 0,5 m ind
pa sund asfalt eller ved samlinger 0,5 m pa hver af de tilstadende belaegninger. Medmindre andet fremgar af
projektet.

Armeringens placering fremgar af typetegning 25262

Ved fastklaebning af armeringen skal der anvendes en maengde af bindemiddel med en blivende
bindemiddelmaengde jf. leverandgrens anvisninger.

Overlap mellem enkelte baner af armeringen skal i laengderetning og tveerretning minimum veere efter
leverandgrens anvisning.

4. Kontrol

Dokumentation for overholdelse af kravene beskrevet under 2. Materialer fremsendes til bygherren i god tid
inden udfgrelsen.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse —
Korebaneafmarkning (AAB) — (December 2018)

Saerlig arbejdsbeskrivelse —
Kgrebaneafmasrkning (SAB)

"Kgrebaneafmaerkning - SAB” er supplerende
arbejdsbeskrivelse til "Karebaneafmaerkning -
AAB”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
Kgrebaneafmaerkning" omfatter udfgrelse af
kerebaneafmaerkning, med lang eller kort
holdbarhed, pa veje.

Arbejdet omfatter udfgrelse af falgende afmaerkning
pa kgrebane:

Leengdeafmeerkning
Tveerafmaerkning

Pilafmeerkning
Symboler
Tveerafmaerkning

Pilafmaerkning

Se projekttegning H00321-6001 og H00321-6002

Arbejdet omfatter udfgrelse af felgende afmaerkning
pa cykelsti:

Tveerafmaerkning

Se projekttegning H00321-6001

Arbejder med karebaneafmeaerkning omfatter
klargering af underlag, formarkering samt
udlaegning af kgrebaneafmaerkning.

Nymarkering pa motorveje skal udferes i
forbindelse med asfaltarbejdets etaper.

Nymarkering pa gvrige veje skal veere udfert senest
10 arbejdsdage efter at asfaltarbejdet er afsluttet
medmindre andet specifikt aftales med bygherren.

Vigelinjer, stoplinjer og spaerrefladers
begreensninger skal dog udfgres i umiddelbar
fortseettelse af asfaltarbejdet medmindre andet
specifikt aftales med bygherren

Nadvendig skiltning skal opretholdes indtil
karebaneafmaerkningen er etableret.

AAB indeholder funktionskrav til den feerdige
kerebaneafmaerkning samt krav til materialer,
udferelse og kontrol.

Funktionskravene er absolutte krav, der som
minimum skal veere opfyldt i hele mangelansvars-
perioden for det respektive funktionskrav. Materiale-
og udfgrelseskrav er rammekrav, der dels
karakteriserer de enkelte typer
kaerebaneafmaerkning, dels medvirker til at sikre
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Korebaneafmarkning (AAB) — (December 2018)

Saerlig arbejdsbeskrivelse —

Kgrebaneafmasrkning (SAB)

funktionskravenes opfyldelse ud over
mangelansvarsperioden.

AAB geelder for alle karebaneafmeerkningsarbejder.

Kravet til entreprengrens dokumentation af
kravenes opfyldelse er afpasset med
kontrolomfang, jf. afsnit 1.4.

Bekendtggrelse om vejafmaerkning og
Bekendtggrelse om anvendelse af vejafmeerkning
er geeldende.

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og
prevningsmetoder er i overensstemmelse med:

DS/EN 1423  Vejudstyr —
Vejafmaerkningsmaterialer —
Efterstraningsmaterialer — Glas
perler, friktionsmaterialer samt
blandinger heraf

DS/EN 1424  Vejudstyr.
Vejafmaerkningsmateriale.
Iblandede glasperler

DS/EN 1436  Vejafmeerkningsmateriale —
Funktionskrav til vejafmaerkning
samt prgvnings-metoder

DS/EN 1463-1 Vejafmaerkningsmaterialer —
Retroreflekterende vejsgm — Del 1:
Funktionskrav i ny tilstand

DS/EN 1463-2 Vejudstyr.
Vejafmaerkningsmaterialer.
Retroreflekterende faerdselssgm.
Del 2: Feltmalinger

DS/EN 1790  Vejudstyr -
Vejafmaerkningsmaterialer -
Preefabrikerede vejafmaerkninger

DS/EN 1824  Vejudstyr -
Vejafmaerkningsmaterialer —
Vejafprgvning

DS/EN 1871  Vejudstyr. Afmeerkningsmaterialer.
Fysiske egenskaber

DS/EN 12802 Vejudstyr —
Vejafmaerkningsmaterialer —
Laboratoriemetoder til identifikation

DS/EN 13036-4 Vej- og flypladsbelaegning —
Overfladekarakteristik —
Pragvningsmetoder — Del 4: Metode
til maling af en belaegnings slip- og
friktionsmodstand: Pendulprgvning




H00321-VD-KAFM-UDB-0001.docx Side 4 af 16

Almindeliq arbejdsbeskrivelse — Seerlig arbejdsbeskrivelse —
Kgrebaneafmarkning (AAB) — (December 2018) Kegrebaneafmaerkning (SAB)

DS/EN 13212 Vejudstyr —
Vejafmaerkningsmaterialer — Krav il
fabrikkens egen produktionskontrol

DS/EN 13459 Vejudstyr —
Vejafmeaerkningsmaterialer —
Preveudtagning og pravning

ISO 11664-2  Colorimetry -- Part 2: CIE standard
illuminants

Terminologi

| neervaerende udbudsforskrift er falgende
terminologi anvendt for kerebaneafmeerkning:

T

Permanent afmaerkning Endelige, blivende
kerebaneafmaerkning.

Midlertidig afmaerkning Midlertidig
kegrebaneafmaerkning, med
lang eller kort holdbarhed.

Nymarkering Etablering af
kerebaneafmaerkning pa
umarkeret overflade.

Genmarkering Etablering af
kerebaneafmaerkning pa
eksisterende, synlig
kerebaneafmaerkning.

Demarkering Fjernelse af
kerebaneafmaerkning.

Plan kerebaneafmaerkning Kgrebaneafmaerkning uden
seerlig overfladestruktur.
Profileret Kgrebaneafmaerkning med
kerebaneafmaerkning en seerlig overfladestruktur.
Praefabrikeret Fabriksfremstillet
karebaneafmaerkning kgrebaneafmaerkning.
Holdbarhed, Kort og lang Udtryk for periode hvor

kerebaneafmaerkningen
opfylder de stillede

funktionskrav.
Luminanskoefficient i diffus Forholdet mellem
belysning, Qd (mcd-m2Ix") luminansen L af et felt af en

kegrebaneafmaerkning, i
observationsretningen, og
belysningsstyrken E pa

feltet.
Koefficient for retro- Forholdet mellem
reflekteret luminans, R luminansen L af et felt af en
(mcd-m2Ix") kgrebaneafmaerkning, i

observationsretningen, og
belysningsstyrken vinkelret
pa belysnings-retningen E.
ved feltet.

Farvekoordinater, x, y Reference til et punkt i et
kromaticitetsdiagram
(farvetrekant)
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Korebaneafmarkning (AAB) — (December 2018)

Saerlig arbejdsbeskrivelse —

Kgrebaneafmasrkning (SAB)

Friktion, SRT Friktion bestemt ved hjeelp af
pendulpragvning (SRT: Skid
resistance tester value), iht.
DS/EN 1436.

Friktion, PTV Friktion bestemt ved hjeelp af

pendulprgvning (PTV:
Pendulum Test Value), iht.
DS/EN 13036-4.

Trafikklasse Udtryk for trafikbelastning
bestemt ved antal
hjulpassager over et givet
punkt, inden for en bestemt

tidsperiode.

Figur 1.1 Kgrebaneafmaerkning, Anvendt terminologi

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstraekning og type af
kerebaneafmaerkning.

Ved etablering af karebaneafmaerkning pa
eksisterende underlag vil underlaget for arbejdets
udferelse veere den eksisterende belaegning pa
tilbudsdagen. Bygherren kan foretage reparationer
af eksisterende beleegning inden arbejdets
udfarelse.

Skal eksisterende kgrebaneafmaerkning fjernes,
udfgres dette af bygherren, forud for arbejdets
udfgrelse.

Bygherre fjerner ikke eksisterende
kegrebaneafmaerkning forud for arbejdets udfgrelse.

1.2. Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal beskrive og dokumentere
sammensaetning og ydeevne af den tilbudte
karebaneafmaerkning.

For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-maerkede
iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal
entreprengren pa forlangende fremlaegge
dokumentation for producent, samt at producenten
er certificeret int. DS/EN ISO 9001.

For afmeerkningsmaterialer, som ikke er CE-
meerkede iht. en harmoniseret DS/EN-
produktstandard, skal entreprengren fremleegge
dokumentation for certificering i henhold til "Nordic
certification system for road marking materials”,
VTI, eller tilsvarende.

Det pahviler entreprengren at godtgere, at en
anden certificerings-ordning end "Nordic
certification system for road marking materials”,
VTI, kan anvende.

Certificeringen skal vaere gennemfgrt for minimum
trafikklasse P4 for permanent karebaneafmaerkning
med lang holdbarhed, for minimum trafikklasse P1
for permanent kerebaneafmaerkning med kort hold-
barhed og for minimum trafikklasse T1 for
midlertidig kerebane-afmaerkning.

Et certificeret type Il materiale kan benyttes til type |
vejmarkering, og til alle type Il design.
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For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-maerkede
iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal
entreprengren pa forlangende fremleegge
dokumentation for, at producentens gennemfgrte
egen produktionskontrol iht. DS/EN 13212.

Dokumentation for producentens gennemfarte egen
produktions-kontrol iht. DS/EN 13212, ma
maksimalt vaere 3 ar gammel.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i naerveerende AAB
beskrevne kvalitetsniveauer.

Arbejdet omfatter udfgrelse af kerebaneafmeerkning
pa rengjort, tert, underlag, som neaermere angivet
ved placering og geometri, samt forpligtelser i
mangelansvarsperioden.

Renggring og tagrring af underlag fgr udfgrelse
pahviler entreprengren.

Entreprengren skal fierne eksisterende
kegrebaneafmaerkning forud for arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal udarbejde kontrolplan for egne
arbejder.

Under vejrforhold, der medfgarer risiko for, at de i
naervaerende AAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke
opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

1.3. Underlag

Forud for arbejdets udfgrelse, skal entreprengren
sikre sig, at underlaget er egnet til
konditionsmeessig udfgrelse af den pataenkte
kaerebaneafmaerkning, og over for bygherren gere
opmaerksom pa synlige manglende forudsaetninger
for arbejdets udfgrelse, efter de stillede krav.

Entreprengren skal senest 10 dage forud for
arbejdets udferelse, ggre opmaerksom pa synlige
manglende forudsaetninger for arbejdets udferelse,
efter de stillede krav.

Safremt kgrebaneafmaerkning og dens underlag
udfgres i samme entreprise, kan entreprengren ikke
over for bygherren paberabe sig mangler, som kan
henfares til dette underlags udferelse.

1.4. Krav til dokumentation efter
kontrolomfang

Arbejder med karebaneafmeerkning inddeles i
felgende kategorier:

o Kontrolomfang I: Hvor intet andet er specificeret

¢ Kontrolomfang Il: Hvor dette er specificeret

Kontrolomfang for de enkelte streekninger er som
folger:

e Vejl: Kontrolomfang |

Krav til dokumentation efter kontrolomgang er
anfgrt i afsnit 4.

1.5. Funktionskrav

Funktionskrav skal veere overholdt i hele
mangelansvarsperioden. Kgrebaneafmaerkning skal
have et ensartet, homogent, praeg, og fremsta uden
afskallinger.

Midlertidig kerebaneafmeerkning skal udfares som
tape.
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Permanent kgrebaneafmaerkning skal udferes med
lang holdbarhed.

1.5.1. Lystekniske egenskaber

Kgrebaneafmaerkning skal overholde krav til
luminanskoefficient og retroreflektion iht. DS/EN
1436, som angivet herunder.

For leengdeafmaerkning pa lokalveje i by, er krav il
koefficient for retroreflekteret luminans under
belysning fra bil-forlygter, Ri, i ter tilstand, iht.
DS/EN 1436, Klasse R3 (RL = 150).

Luminanskoefficient, Qd

Hvid og gul karebaneafmaerkning skal i ter tilstand
overholde fglgende krav til luminanskoefficient,
under diffus belysning, Qd, iht. DS/EN 1436:

Leengdeafmeerkning
- Motorvej og vej i abent land Klasse Q3 (Qd = 130)

- Vejiby Klasse Q2 (Qd = 100)

Tveerafmaerkning Klasse Q3 (Qd = 130)

Pilafmaerkning Klasse Q3 (Qd = 130)

Tekst og symboler ekskl. i P-base Klasse Q3 (Qd = 130)

Figur 1.2: Krav til luminanskoefficient Qd for ter
karebaneafmaerkning

Midlertidig gul kgrebaneafmaerkning skal i ter
tilstand overholde fglgende krav til
luminanskoefficient, under diffus belysning, Qd, iht.
DS/EN 1436:

Luminanskoefficient, Qd: Klasse Q2 (Qd = 100)

For blat cykelfelt, i ter tilstand, skal
luminanskoefficient, under diffus belysning, Qd,
veere minimum 80 (mcd-m2.Ix1), iht. Annex A,
DS/EN 1436.

Retrorefleksion, R_

Hvid kgrebaneafmaerkning skal overholde falgende
krav til koefficient for retroreflekteret luminans under
belysning fra bil-forlygter, R, i henholdsvis ter og
véd tilstand, iht. DS/EN 1436:

Krav, ter tilstand  Krav, vad tilstand *)

Leengde-
afmaerkning
- Motorvej og vej i KI R3 KI RW2
abent land asse asse
(RL = 150) (RL = 35)
- Trafikvej i by Klasse R3 Klasse RW2
(RL = 150) (RL = 35)
- Lokalvej i by Klasse R2 -
(RL = 100)
Tveerafmaerkning Klasse R3 -—-
ekskl. (RL 2 150)
fodgaengerfelt og
rumlestriber
Pilafmaerkning Klasse R3 -
(RL 2 150)
Tekst og symboler Klasse R3 -
ekskl. i P-base (RL 2 150)

| tor tilstand skal al hvid leengdeafmeerkning
overholde fglgende krav til retrorefleksion, Rc:

Et kontrolafsnit anses for opfyldt nar gennemsnit og
mindsteveerdi opfylder falgende:

Ved afleveringsforretningen:

e Gennemsnit: RL = 150
e Mindsteveerdi: RL = 130

Ved udlgb af mangelansvarsperioden:

e Gennemsnit: RL =2 150
e Mindsteveerdi: RL = 90
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*) Kun for profileret kerebaneafmaerkning

Figur 1.3 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans RL for
hvid kerebaneafmaerkning

| vad tilstand skal al profileret karebaneafmaerkning
overholde fglgende krav:

o Retrorefleksion, R.: Klasse RW3 (RL = 35)

Retrorefleksion, R, bestemmes iht. DS/EN 1436,
Vejafmeerkningsmateriale — Funktionskrav til
vejafmaerkning samt prgvningsmetoder.

Midlertidig gul karebaneafmeerkning skal overholde
folgende krav til koefficient for retroreflekteret
luminans under belysning fra bil-forlygter, R, i
henholdsvis ter og vad tilstand, iht. DS/EN 1436:

Vejtype Krav, ter tilstand =~ Krav, vad tilstand *)

Motorvej Klasse R4 Klasse RW2
(RL 2 200) (RL235)
dvrige veje Klasse R3
(RL 2 150)
*) Kun for profileret kerebaneafmaerkning

Figur 1.4 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans RL for
midlertidig gul k@rebaneafmaerkning

Pa permanente faerdselssem skal refleksens
lysstyrkekoefficient, R, malt i mcd-Ix-1, opfylde
kravene til klasse PRP 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1.

P& midlertidige faerdselssem skal refleksens
lysstyrkekoefficient, R, malt i mcd-Ix-1, opfylde
kravene til klasse PRT 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1.

1.5.2. Farve

Permanent kgrebaneafmaerkning ekskl. blat
cykelfelt samt standsnings- og
parkeringsafmaerkning udfgres med farven hvid, iht.
DS/EN 1436.

Permanent kgrebaneafmeerkning af typen blat
cykelfelt udfares med farven bla.

Permanent karebaneafmaerkning af typen
standsnings- og parkeringsafmaerkning udfgres
med farven gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436.

Midlertidig kerebaneafmeerkning udferes med
farven hvid eller gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436.

Hvid og gul karebaneafmaerkning skal i tar tilstand,
i dagslys, overholde fglgende krav til hjgrne-
punkters koordinater i et kromaticitetsdiagram, iht.
DS/EN 1436:

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
Hvid x| 0,355 0,305 0,285 0,335
y| 0,355 0,305 0,325 0,375
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Gul, klasse Y2 x| 0,494 0,545 0,465 0,427
y | 0,427 0,454 0,534 0,483

Figur 1.5 Krav til farvekoordinatgraenser for hvid og gul
karebaneafmaerkning, ter tilstand, i dagslys

Bla kerebaneafmeaerkning skal i ter tilstand, i
dagslys, overholde fglgende krav til hjgrnepunkters
koordinater i et kromaticitetsdiagram, iht. Annex C,
DS/EN 1436:

Farve Krav til koordinater i et
kromaticitetsdiagram, for hjgrnepunkter

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

Bla x| 0,211 0,295 0,275 0,182
y| 0216 0,315 0,335 0,282

Figur 1.6 Krav til farvekoordinatgraenser for bla
kerebaneafmaerkning, ter tilstand, i dagslys

Kgrebaneafmaerkning skal i tar tilstand, overholde
felgende krav til hjgrnepunkters koordinater i et
kromaticitetsdiagram, for retroreflekteret lys, klasse
RC1, iht. DS/EN 1436:

Farve Krav til koordinater i et
kromaticitetsdiagram, for hjgrnepunkter

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

Gul, Klasse RC1 X 0,575 | 0,508 | 0,473 | 0,510
y 0,425 | 0,415 | 0,453 | 0,490

Figur 1.7 Krav til farvekoordinatgraenser for ter
kegrebaneafmaerkning, for retroreflekteret lys

Permanente feerdselssem skal have hvid refleks,
farvefaktor 1,0, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det
retroreflekterede lys skal vaere hvid, klasse NRC 1,
int. 1463-1.

Midlertidige feerdselssem skal have gul refleks,
farvefaktor 0,6, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det
retroreflekterede lys skal veere gul, klasse NRC 1,
iht. 1463-1.

1.5.3. Friktion

Hvid og gul, plan, kerebaneafmaerkning skal
overholde fglgende krav til friktion, iht. DS/EN 1436:

Type ’ Krav
Leengdeafmeaerkning Klasse S2 (SRT = 50)
Tveaerafmaerkning ekskl. Klasse S2 (SRT = 50)
fodgeengerfelt

Fodgaengerfelt Klasse S5 (SRT = 65)
Standsnings- og Klasse S2 (SRT = 50)
parkeringsafmaerkning

Pilafmaerkning, tekst, Klasse S2 (SRT = 50)
symboler ekskl. i P-base
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Figur 1.8 Krav til friktion pa hvid og gul, plan,
karebaneafmaerkning

For bla, plan, kerebaneafmaerkning skal friktion
vaere minimum PTV = 65, (Wide slider assembly,
Slider 57) jf. DS/EN 13036-4.

2. MATERIALER

2.1. Ramaterialer

Afmeerkningsmateriale

Som afmaerkningsmateriale til karebaneafmaerkning
anvendes maling, termoplast eller kold-plast iht.
DS/EN 1871.

Afmaerkningsmateriale skal overholde fglgende
krav:

Torretid: Maksimalt 15 minutter ved en
overfladetemperatur pa 20 °C,
int. DS/EN 1824

Holdbarhed: De under afsnit 1.5 anfarte

funktionskrav er geeldende under
folgende vilkar:

- Hjulpassageklasse T2 (100.000
1 20 % hjulpassager) og P4
(500.000 + 20 % hjulpassager),
iht. DS/EN 1824

- Klimaklasse C3 (Cfb med
vintertjeneste), iht. DS/EN 1824

Hvor entreprengren sikrer, at afmaerkning ikke
befeerdes, kan leengere torretid end 15 minutter ved
en overfladetemperatur pa 20 °C, iht. DS/EN 1824,
accepteres.

Efterstroningsmateriale

Som efterstrgningsmateriale til
kerebaneafmaerkning anvendes CE-maerkede
glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf
iht. DS/EN 1423, attesteringsniveau 1.

Efterstrgningsmateriale skal overholde fglgende
krav:

Skadelige stoffer: Klasse 1 (< 200 ppm) [Kun
glasperler og transparente

friktionsmaterialer]

Praefabrikeret afmarkningsmateriale

Som afmaerkningsmateriale til praefabrikeret
karebaneafmeerkning anvendes tape, termoplast
eller kold-plast iht. DS/EN 1790.

Preefabrikeret karebaneafmaerkning skal overholde
felgende krav:

Maksimalt 15 minutter ved en
overfladetemperatur pa 20 °C,
iht. DS/EN 1824

Tarretid:

Hvor entreprengren sikrer, at afmaerkning ikke
befaerdes, kan leengere tgrretid end 15 minutter,
ved en overfladetemperatur pa 20 °C, iht. DS/EN
1824, accepteres.
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Holdbarhed: De under afsnit 1.5 anfarte
funktionskrav er gaeldende under
falgende vilkar:

- Hjulpassageklasse T2 (100.000
1 20 % hjulpassager) og P4
(500.000 % 20 % hjul-passager),
iht. DS/EN 1824

- Klimaklasse C3 (Cfb med
vintertjeneste), iht. DS/EN 1824

Fardselssom

Som feerdselssgm til karebaneafmaerkning
anvendes CE-meerkede retroreflekterende
faerdselssgm iht. DS/EN 1463-1, attesteringsniveau
1.

Feerdselssgm skal overholde fglgende krav:

Reflektor: Type 3 (plastik med slidsteerk
overfladebeskyttelse)

Design: Type A (ikke sammentrykkelig)
Hgjde: Klasse H 1 (< 18 mm)

Dimensioner: Permanente; Klasse HD 1 (lazengde
<250 mm, bredde < 190 mm)

Midlertidige; Klasse HDT 2 (laengde
=75 mm, bredde = 90 mm)

Holdbarhed: Klasse S1 (tilbagevaerende sgm
242, ud af 50)

2.2. Det feerdige produkt

Kgrebaneafmaerkning skal overholde de
specifikationer, som er angivet i entreprengrens
beskrivelse og dokumentation, for sammensaetning
og ydeevne jf. afsnit 1.2.

Efterstrgningsmateriale og faerdselssam skal
overholde klasserne i ydeevnedeklarationen.

3. Udforelse

3.1. Alment

Entreprengren skal tilretteleegge sit arbejde pa en
sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, herunder skadelig
tilsmudsning under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal sikre, at der i forbindelse med
arbejdet ikke sker tilsmudsning af omgivelserne.

Entreprengren skal afpasse
fremfaringshastigheden efter materiellets funktion
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og den aktuelle belaegning, saledes at der etableres
en konditionsmaessig karebaneafmaerkning.

3.2. Klargering af underlag

Underlag skal i nedvendigt omfang rengeres og Hvis vejrforhold gar at tarring er nadvendig skal det
tarres umiddelbart fgr udfgrelse, sa der kan gares.

tilvejebringes tilstraekkelig vedheeftning mellem
afmaerkningsmateriale og underlag.

Klargeringen af underlaget ma ikke beskadige eller
forarsage ungdvendigt slid pa underlaget.

3.3. Formarkering

Ved nymarkering udfgrer entreprengren afsaetning
for karebaneafmaerkning, ved formarkering.

Formarkering skal fremsta med rette flugter og
homogene kurveforlgb.

Formarkering udferes pa en saddan made, at
formarkeringen ikke kommer til at fremtreede, som
en del af den faerdige kgrebaneafmaerkning.

Der udfares ikke formarkering ved genmarkering.

3.4. Karebaneafmaerkning

Kgrebaneafmaerkningen udfgres, sa den fremstar
med skarpt afgreensede konturer, for de relevante
trafikanttyper. Profileret kgrebaneafmaerkning skal
visuelt bedemt, set fra en personbil pa 50 m
afstand, fremsta som plan karebaneafmaerkning.

Kgrebaneafmaerkning skal fglge det projekterede
forlgb, og fremsta med rette flugter og homogene
kurveforlgb.

Kgrebaneafmaerkning skal fglge den projekterede
placering, med en tolerance pa hgjst + 50 mm, i
beleegningens tvaerretning.

Pa veje med en kagrebanebredde mindre end 5,8 m,
skal kantlinjer placeres med en afstand, til det
udjaevnede forlgb af kerebanekanten, pa 150 mm,
med en tolerance pa - 0 mm til + 50 mm.

Ved vejarbejder pa motorveje, skal
leengdeafmaerkning placeres som projekteret, med
en tolerance pa hgjst £ 20 mm, i belsegningens
tveaerretning, hvor vognbanebredden er < 3,00 m,
idet foreskrevne vognbanebredder skal overholdes,
med en tolerance pa - 0 mm til + 30 mm. Enkelte
mindre afvigelser, som fglge af ujeevnheder i
vejbelaegningen, kan accepteres.

Pa veje med to eller flere vognbanelinjer skal disse
udferes, sa de er i takt med hinanden. | sving
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korrigeres stribemellemrum, saledes at takten
bevares gennem svingene.

Kgrebaneafmaerkningen udfgres pa en sadan
made, at den ikke forhindrer afvanding af
belaegningsoverfladen.

Profileret kgrebaneafmaerkning skal udfgres med
en overfladestruktur, som sikrer, at regnvand kan
ledes bort fra belzegningsoverfladen.

Kantlinjer, udfgrt som plan kgrebaneafmaerkning,

med en total lagtykkelse pa mere end 1 mm, skal

udfgres med aflgbskanaler, pa tvaers af kantlinjen.
Aflgbskanaler udfgres som 0,05 m brede ophold i
afmeerkningen, pr. 5 m lgabende meter.

Speerrelinjer pa veje med ensidigt fald udferes med
tilsvarende aflgbskanaler. For spaerrelinjer ved
spaerreflader etableres aflgbskanaler, eller anden
ophold i afmaerkningen, i ngdvendigt omfang, efter
aftale med bygherren.

Fodgeengerfelter og bla cykelfelter udferes uden
efterstrgning.

Der udfares ikke permanent karebaneafmaerkning
pa deeksler og riste, i kgrebaneareal.

Den resulterende tykkelse af den feerdige, blivende,
kerebaneafmaerkning ma ikke overstige 5 mm.

Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes
(punkteres) ud for sidevej og overkgrsler, herunder
markoverkgrsler.

3.4.1 Vognbanelinje pa motorveje, profileret

Profilerede vognbanelinjer pa motorveje, udfgres
som profileret karebaneafmaerkning med fglgende
design:

Figur 3.1 Profileret vognbanelinje

Profilet udferes med ovale eller rombeformede
"draber”, i halvforbandt. Alle "draber” skal have
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samme tykkelse, samt have en plan og jeevn
overflade.

Afmeerkningsmaterialet skal daekke minimum <...
60 % ...> af linjens bruttoareal.>

3.4.2 Kantlinje pa motorveje, Kombinationslinje

<Profilerede kantlinjer pad motorveje, udfares som
profileret kerebaneafmaerkning med fglgende
design, kaldet en kombinationslinje:

Kantbane/Ngdspor

Korespor

Figur 3.2 Kombinationslinje

Kombinationslinjen er sammensat af to lige brede
linjer, med hver sit profil.

Naermest karespor udfares profilet med ovale eller
rombeformede "draber”, i halvforbandt. Alle "draber’
skal have samme tykkelse, samt have en plan og
jeevn overflade.

Afmeerkningsmaterialet skal deekke minimum <...
60 % ...> af linjens bruttoareal.

Naermest kantbane hhv. nadspor udfgres profilet
med rektangulaere “felter” med en leengde pa <...
0,10 - 0,12 m ...>. Alle "felter” skal have samme
tykkelse, samt have en plan og jaevn overflade.

Afstanden mellem "felter” skal veere <... ca. 1/3...>
af "felternes” laengde, saledes at
afmeerkningsmaterialet daekker <... ca. 66 % ...> af
linjens bruttoareal.>

3.4.3 Kantlinje pa motorveje, Profileret

<Profilerede kantlinjer pa motorveje, udfgres som
profileret k@rebaneafmaerkning med fglgende
design:
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Figur 3.1 Profileret kantlinje

Profilet udfares med ovale eller rombeformede
"draber”, i halvforbandt. Alle "draber” skal have
samme tykkelse, samt have en plan og jeevn
overflade.

Afmaerkningsmaterialet skal daekke minimum <...
60 % ...> af linjens bruttoareal.>

3.4.4 Spzrreflader pa hovedlandeveje og
motortrafikveje

<Mod begraensningslinjer kan skravering i
speerreflader, pa hovedlandeveje og
motortrafikveje, udfgres med afslutninger der ikke
er parallelle med begraensningslinjen, hvis
speerrefladen etableres pa et tidspunkt hvor biltrafik
er opretholdt pa vejen.>

3.4.5 Sparreflader pa motorveje

<Pa motorveje skal skravering i spaerreflader
afsluttes parallelt med begraensningslinjer.>

4. KONTROL

4.1. Alment

Udfarelse af kgrebaneafmaerkning opdeles i
kontrolafsnit, som kan omfatte varierende omfang
og type. Ved et kontrolafsnit forstas en straekning/et
areal, hvor kgrebaneafmeerkning, med materialer
fra samme produktion, fremtraeder homogent og
ensartet. Hver straekning/areal, dog maksimalt en
dagsproduktion, udggr et kontrolafsnit, der
nummereres for sig.

For leengdeafmaerkning kan et kontrolafsnit
maksimalt udgare 500 meter.

Under arbejdets gang skal eventuelle zendringer i
materialernes sammensaetning, der kan pavirke
produktets ensartethed, meddeles bygherren forud
for udfgrelse.

Entreprengren skal fare kontrol med materialernes
sammensaetning, udlaegning og forbrug, samt
overholdelse af funktionskrav. Prgvningsmetoder

Entreprengren skal fare kontrol med lystekniske
egenskaber af udfert kerebaneafmeerkning
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skal veere i overensstemmelse med de i afsnit 1
anfarte.

umiddelbart far aflevering, og umiddelbart fer udigb
af mangelansvarsperioden.

Entreprengren skal fare kontrol med form,
dimensioner og tykkelse af udfart
kerebaneafmaerkning.

Kontrolprocedurer skal vaere i overensstemmelse
med entreprengrens kontrolplan.

Pa forudgaende forlangende skal entreprengren
udlevere repraesentative prever af ramaterialer il
bygherren. Omfang af prever skal falge bygherrens
anvisninger.

4 2. Dokumentation af kontrol

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til
tilsynet senest en uge efter udferelse af kgrebane-
afmaerkning.

Dokumentation for kontrol af lystekniske
egenskaber skal afleveres til bygherre dels i
forbindelse med afleveringsforretningen, dels
umiddelbart far udlgb af mangelansvarsperioden.

Kontrolomfang |

Ingen yderligere krav.

Kontrolomfang Il

Entreprengren skal fremsende dokumentation for
udfgrt modtagekontrol, for anvendte materialer.

For udfgrt kgrebaneafmaerkning skal entreprengren
fremsende dokumentation for udfgrt kontrol af:

— form, dimensioner og tykkelse

— omfang og art, og dertil svarende udlaegnings-
straekning/-areal

— placering og forlgb

— lystekniske egenskaber, farve og friktion

4.2.1 Forholdsregler ved dokumentation af
lystekniske egenskaber

Malinger af lystekniske egenskaber skal udfare pr.
500 meter, pr. type afmaerkning (hgjre kantlinje,
venstre kantlinje, vognbanelinje osv.).

Malingerne udfgres som en maleserie bestaende af
6 enkeltmalinger, idet lokalitet for enkeltmalinger
skal veere tilfaeldigt valgt, jeevnt fordelt, over
maleomréadet.

For krav til vad tilstand, klasse RW3, skal der kun
males en gang pa hagjre kant i hver kgrselsretning.




Arbejdsbeskrivelser for - Afmarkningsmateriel (kantpzele, pullert mm) (AAB/SAB)

H00321.20

Forbindelsen til Vintapperrampen

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm Side 1 af 43

Indhold

R 0 3
R @ 14 ) - T RSP PPR 3
LRSI ez Lo o o L=t N g VA E] a1 e =T PP OTPRT 4
IR TR IR YT OSSPSR 4
R 0 T =Y g T g =Y TV 5

R NI 1 T 15
22 S - | SR 15
A N1V o 111 18] o OO PP PP PPPRPTI 15
A T I = = SO TP PT PP RPRRPTI 15
2.4. Fiberforstaerket polymerkOmMPOSIt ... e e e e e 15
R T = SRRSO 15
PG == o] o EE TSP TP PP PP PPPPTPN 16
P R = o 1 (= 0 PP 16
2.8. Overfladebehandling ..........ooueeiiiiiiei et e e e e anaee s 16
P T o] [T = o= OO TSP PP U PP PP PPPPPRPTIN 17

BT V1T 7 o ] 17
0 ] - 1 OSSR 17
I [ o 111 18] o TP PP PP O PP PP PPPPPRPPP 17
R R I = = ST P PO PP PP PP PPPPTPN 18
3.4. Fiberforstaerket polymerkOmMPOSIt.........ooi i e e 18
R T = U RTOPUPR 18
G = 7= o] o EO O T PSP P PP OTPPPRPTP 18
Y £= T 1 11 0] 4 1o (g 11T PRSP 18
RS Y g Lo To 1= oo T PO UPRR 18
S€ FllIES FOr VEJUASEYE = AAB. ... oottt e e e e e e et et e e e e e e s annbee e eeaaeeaaanes 18
RIS I =71 o ] 1 T [PPSR 18
S Faelles FOr VEJUASEYT = AAB. .......oo ottt ettt ettt e sttt e e s ant e e e e nbb e e e e annaeee s 18
B R O R /= 1o T USSR 18
S€ FllIES FOr VEJUASEYE = AAB. ... ettt e e e e e st e e e e e e e e s annbeeaeeeaeeeaaanes 18
B Tt I I U7 = =T T o PRSPPI 18
R T 7 1 T o =T o Yo KT T ] 0 4 1=T o1 (T SRR 18
3.13. Eftergivelige Master.... ..o ettt e e e e e et r e e e e e e e e e e aea s 19
T = Y[ OO PP OPPPPPPPP 19
A8, KANIPERIE ...ttt e e e e e e eeeae s 25
G Tt G o 1= 1Y 7 USRS 25
T S 1 =1 = T PO U PP OPPPPRPTP 25

R 1=y (=T PO U P POPTPPPTPPRN 25



H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm Side 2 af 43

BT R TR 1V = T4 (oo T PSPPI 25
R0 O S V=1~ o1 o T TR PSP UOP PP 26
G T2 I LW o 1= 3 T o o PSPPIt 27
G T2 \Y o (=Y [ T PP PPPPPPPPRE 34
B 10 L I L 37
g TS - | SR 37
A [V 0 11 010 o TP S PRSP OPP PP 37
I T I - = S PSSR PPP 37
4 4. Fiberforstaerket polymerkOmMPOSIt ........oooo oo e e e e e e e e e 37
T - L) SR STOPROPP 37
N = 7= (o o OO OO P S POPPRPT 37
Y E= 14 101 e] 4T 01 {11 o T P PSPPSR 37
4.8, ANOGISEIING ... uuuuuuueutiiiiutiitt s 37
S FRIIES Or VEJUASEYE = AAB. ...ttt e e et e e e e e e e et e e e e e e e e ssabbaaeeeaeeeaananes 37
e I = 1= 1o [ o1 oo TP PP 37
g LR\ =1 1 o SRR 37
4.1, PUIVEIIAKEIING ...ttt e s 37
o D {7 o= =T aTo [T Te T g g o] 4 41T 0 L= o SRR 37
413, Eftergivelige Master...... ..ot e e 37
o =\ = PO O T OO PP PP PSP OPPPPP 37
415, KANIPEEIE ...t an 40
g T o =Y 1= SR 40
o S (== OO PO PP PP OPPPPPO 40
kS R V]| T =T PP PSP OPPPPPO 40
o R TR \V =14 o1 T SRR 40
BV =T 1 o 1o T T SRR 40
S T U T Lo [=T 4 o Vo U PUPPR R 40
Sy Y/ o] o1 (Y o o [ PEPPR R 40
4.23. Komponenter med CE-MEBIKNING .......oouuiiiiiiiie ettt e e e ebee e e e ennes 41
4.24. Komponenter uden CE-M@BrKNiNg.......ooiiiuuiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e anneneeeas 41
4.25. Drift 0g VEAIIGENOIA ...t e et e e e e e e e e e e nneerees 41
- DOKUMENTATION ......ciiiiiiiiiei e ssms e s e s ssssssssesssme s s s s s m e s e sms s s e e s s as s e anesasme s s ns e s s smesannne s sneseannennnnesnsnnesnns 41
5.1. Komponenter med CE-MEEIKNING ........cuuiiiiiiiii et e st e e et e e s s e e e e sne e e e e annneeens 41
5.2. Drift- og vedligeholdelsesVejledning ............ oo e e 43

LIRS TS Yo . WU Lo ] o AU U TP 43



H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm

Side 3 af 43

Almindelig arbejdsbeskrivelse —
Afmaerkningsmateriel (AAB) — (Januar 2019)

Saerlig arbejdsbeskrivelse - Afmarkningsmateriel

(SAB)

1. ALMENT

Arbejdsbeskrivelsen indeholder specifikke
beskrivelser for fremstilling, levering,
opsaetning/udferelse og kontrol af
afmaerkningsmateriel, herunder tavlemateriel,
ophaengningsmateriel og fundamenter.

Specifikationer af materialer, der indgar i flere
typer af vejudstyr, fremgar af Feelles for vejudstyr
— AAB, hvortil der henvises.

Seerlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende
arbejdsbeskrivelse til Afmaerkningsmateriel — AAB,
Jjanuar 2019.

Fzelles for vejudstyr - AAB/SAB

Foruden krav i naervaerende dokument skal krav i
Feelles for vejudstyr AAB/SAB ogséa anvendes.

Projekteringsgrundlag og krav

Foruden krav i naerveerende dokument skal krav i
dokumentet Projekteringsgrundlag og- krav ogsa
anvendes.

For Feerdsels- og
vejvisningstavler/Afmaerkningsmateriel geelder, at det
er bygherren der projekterer selve tavien
(feerdselstavler, vejvisningstavler, portaltavler) i det
omfang de indgar i projektet og det er entreprengren
der pa baggrund af udbudsprojektet projekterer og
dimensionerer ophaengningsmateriel og fundering.

1.1. Omfang

Arbejdsbeskrivelsen geelder for alt materiale og
materiel, der anvendes i forbindelse med
lodretstaende afmaerkning pa vejnettet.

Arbejdet omfatter dimensionering, levering og
montering af:

Feerdselstavler
Vejvisningstavler
Portaltavler
Ophangningsmateriel
*Enkelt galgeportaler
Fundamenter

Demontering og fijernelse af eksisterende
afmaerkningsmateriel

Placeringsaendring af eksisterende
afmaerkningsmateriel

*Til anvendelse ved entreprengrens prisafgivelse, har
bygherren udarbejdet en detailtegning
indeholdende en forelgbig dimensionering af
tavleportalen. Detailtegningen indeholder ogsa et
tveersnit indeholdende bygherrens krav om mal
og tavleplacering til anvendelse ved den
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udfgrendes dimensionering, nar korrekt placering
og ngjagtige leengder er indmalt i marken.

1.2. Standarder/Anvisninger

DS/EN 1090 Udfarelse af stal- og
aluminiumkonstruktioner

DS/EN 1990 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag
for baerende konstruktioner

DS/EN 1991 Eurocode 1: Last pa bygvaerker

DS/EN 1992 Eurocode 2: Betonkonstruktioner

DS/EN 1993 Eurocode 3: Stalkonstruktioner

DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik

DS/EN 1999 Eurocode 9:
Aluminiumkonstruktioner

DS/EN 12767 Passiv sikkerhed af standere il
vejudstyr - Krav, klassifikation og
prevningsmetoder

/Andring 1 til DS/EN 12767:2019 angaende en fejl i
tabel K.1, Single legged post supports for the “Height
x width of sign (m)”: Det skal veere “1,15 x 1,5” i
stedet for “1,5 x 1,15,

DS/EN 12899 Stationeere, vertikale vejtrafikskilte

DS/EN 14991 Preefabrikerede betonelementer —
Elementer til fundering

DS/ ISO 965 1SO-metrisk gevind. Tolerancer

DS/EN ISO 1461 Varmforzinkning. Beleegninger
pa emner af jern og stal pafart ved
varmforzinkning. Specifikationer og
prgvningsmetoder

DS/EN ISO 4759 Befeestelseselementer -
Tolerancer - Del 1: Bolte, skruer, tapskruer og
mgtrikker - Produktgraderne A, B og C

DS/EN ISO 5817 Svejsning - Smeltesvejste
samlinger i stal, nikkel, titanium og legeringer
heraf (undtagen strélesvejsning) -
Kvalitetsniveauer for svejsefejl

DS/EN ISO 8501 Forbehandling af staloverflader
for pafering af maling og lignende produkter -
Visuel vurdering af overfladens renhed

DS/EN ISO 10511 Befaestelseselementer - Tynde
lasemgatrikker med ikke-metallisk indleeg

DS/EN ISO 10684 Befaestelseselementer -
Varmforzinkede belaegninger

DS/EN ISO 12944-2 Maling og lakker.
Korrosionsbeskyttelse med malingssystemer. Del
2: Miljgklassificering

1.3. Levetid
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Se Fealles for vejudstyr - AAB. For portallignende konstruktioner er der krav om en
forventet levetid pa mindst 50 ar.

For tilbehar i form af beslag, sceptre mv. gaelder
samme krav til levetid, som for den konstruktion
tilbehgret skal anvendes pa.

For alle typer af afmaerkningsmateriel geelder, at hvis
der findes delelementer, hvor der ikke kan fremvises
dokumentation pa den forventede levetid, sa
accepteres dette under forudseetning af, at
delelementet er fremstillet iht. krav i
standarder/anvisninger (f.eks. ISO) m.fl. for det
konkrete produkt og at disse oplysninger fremgar af
CE-meerke/ydeevnedeklaration/datablad/teknisk
anvisning etc. for produktet.

1.4. Dimensionering

Afmeaerkningsmateriel skal dimensioneres i Afmaerkningsmateriel skal ogsa dimensioneres i
overensstemmelse med anfgrte standarder og overensstemmelse med dokumentet
anvisninger. Afvigelser herfra méa kun foretages Projekteringsgrundlag og- krav.

efter accept af bygherren.

Enhver konstruktion og/eller konstruktionsdel skal
veere dokumenteret ved enten beregning eller
prevning.

Formfaktorer for gvrige konstruktionsdele
bestemmes iht. anvisningerne i DS/EN 1991-1-4.

Der dimensioneres efter DS/EN 1990.

Rustfrit stal dimensioneres som stal.

1.4.1. Sikkerhed

Partialkoefficienter, materialer
e Som partialkoefficienter pa materialer
skal benyttes fglgende:

e Stal (tavler placeret uden for
korebaneareal) 1,05

e Stal (tavler placeret over kgrebaneareal)

1,10

e Aluminium
1,15

e Tree

1,35
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e Kompositmaterialer
1,50

e Plastic
1,80

Partialkoefficienter, belastninger

Som partialkoefficienter pa belastninger skal
anvendes fglgende:

e Vindlast 1,5
e Dynamisk snelast 1,5
e Punktlast 1,0
e Egenveegt 1,2
e Fundering (beveegelig last) 1,5

Som formfaktorer for vindlast skal benyttes
fglgende:

e Tavleflader opsat uden for kgrebaneareal
1,2

e Tavleflader opsat over kgrebaneareal
1,6

Konsekvensklasser

I DS/EN 1990 er konsekvensklasserne defineret
som vist i Figur 1.1.

Konsekvensklass . Eksempel pa
e Beskrivelse | bygge- og
anlaegsarbejder

Stor Tribuner, offentlige
konsekvens bygninger, hvor
med stor felgerne af svigt er
fare for tab alvorlige (fx
af koncertbygning).
menneskeliv,

cc3 eller de .
gkonomiske,
sociale eller
miljgmeessig
e
konsekvense
r er meget
store.
Moderat Boliger og
konsekvens kontorbygninger,
med fare for | offentlige
tab af bygninger, hvor
menneskeliv, | falgerne af svigt er
eller de store (fx

ccz gkonomiske, | kontorbygning).
sociale eller
miljgmeessig
e
konsekvense
rer
betydelige.
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Lille Landbrugsbygninge
konsekvens r, som normalt ikke
naesten uden | benyttes af

fare for tab mennesker (fx

af lagerbygninger),
menneskeliv, | drivhuse.

og de
gkonomiske,
sociale eller
miljgmeessig
e
konsekvense
rer sma
eller kan
lades ude af
betragtning.

cc1

Figur 1.1 Definition af konsekvensklasser, jf.
DS/EN 1990.

Afmaerkningsmateriel henregnes til
konsekvensklasse CC1. Dette indebeerer at
partialkoefficienterne pa vindlast og dynamisk
snelast tillades reduceret med en faktor 0,9 til:

e Vindlast 1,35

e Dynamisk snelast 1,35.

| konsekvensklasse CC2 tillades der ingen
reduktion af partialkoefficienterne.

Fundering skal altid henregnes til
konsekvensklasse CC2.

Ved konsekvensklasse CC3 skal
partialkoefficienterne for vind- og snelast forages
med en faktor 1,1 til:

e Vindlast 1,65
e Dynamisk snelast 1,65.

Konsekvensklasse CC3 benyttes dog ikke ved
dimensionering af afmaerkningsmateriel.

1.4.2. Belastninger

Vindlast

Vindlasten skal beregnes efter anvisningerne i
DS/EN 1991-1-4. Som referencevindhastighed
skal som hovedregel anvendes 24 m/s. | omrader
i Jylland med lokaliteter, der ligger mindre end 25
km fra Vesterhavet og Ringkabing fjord skal dog
anvendes 27 m/s som referencevindhastighed.

Referencevindhastigheden kan fremsgges via det
digitale Danmarkskort vejkort.vd.dk

Laget der skal anvendes hedder: Administrative
greenser > 25 KM buffer fra kystlinje.
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Afmaerkningsmateriel eksklusive portaler skal
dimensioneres for 25 ars designperiode.

Portaler inkl. tavler skal dimensioneres for 50 ars
designperiode.

Tjenesten er gratis og kraever ingen oprettelse som
bruger.

Normalt anvendes terreenkategori Il som
designgrundlag. Pa hedesletter, ved s@er og
andre lignende flade straekninger bar der
anvendes terraenkategori |, og neer ved hav og
kystomrader eksponeret fra abent hav ber der
anvendes terraenkategori 0 som designgrundlag.

| omradet, hvor der skiftes fra den ene
terreenkategori til den anden, kan der ved
dimensionering interpoleres, som beskrevet i
DS/EN 1991-1-4.

Hvis der gnskes dimensioneret efter klasserne
angivet i DS/EN 12899-1:2007, tabel 8, kan
veerdierne i Figur 1.2 og Figur 1.3 anvendes som
vejledende. Vindklasserne i Figur 1.2 og Figur 1.3
geelder ikke for portaltavler.

Afstand fra terraen til Vindklasse
center af tavle
Terrankategori |
<1,75m WL2 (0,60
kN/m?2)
<540 m WL3 (0,80
kN/m?2)
<9,15m WL4 (0,90
kN/m?2)
<15,00 m WL5 (1,00
kN/m?2)

Figur 1.2 Vindklasser efter DS/EN 12899-1:2007.
Terraenkategori | og 25 ars designperiode.

Afstand fra terraen til Vindklasse
center af tavle
Terraenkategori Il
<4,00m WL2 (0,60
kN/m2)
<11,00 m WL3 (0,80
kN/m?)

Ordet "ber” i krav til designgrundlag i AAB erstattes
med ordet "skal”.
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<17,40 m WL4 (0,90
kN/m?2)

Figur 1.3 Vindklasser efter DS/EN 12899-1:2007.
Terreenkategori Il og 25 érs designperiode.

Vindlasten i de enkelte klasser i Figur 1.2 og
Figur 1.3 er uden partialkoefficienter og
formfaktorer.

Ved vridningspavirkede konstruktioner skal der
regnes med en vandret excentricitet af vindlasten
pa minimum 10 %.

Snelast

Der dimensioneres ikke for snelast.

Punktlast

Der dimensioneres ikke for punktlast.

1.4.3. Deformationer

Ved beregning af deformationer skal der
anvendes karakteristiske laste dvs. uden
sikkerhedsfaktorer.

Ved beregning af deformationer for
ophaengningsmateriel og tavler placeret uden for
karebaneareal skal der anvendes 1 ars
designperiode for vindlast.

Ved beregning af deformationer for
ophaengningsmateriel placeret over
kerebaneareal skal der anvendes 50 ars
designperiode for vindlast.

Ved beregning af deformationer af tavler placeret
over kgrebaneareal skal der anvendes 25 ars
designperiode for vindlast.

Midlertidige deformationer, bgjning

Den maksimale tilladelige midlertidige
deformation for ophangningsmateriel og tavler
udsat for bgjning og beregnet ud fra vindlast
bestemmes iht. DS/EN 12899-1:2007, tabel 11.

Foruden krav i AAB skal nedenstaende klasser i figur
1.4.3.1 for den midlertidige deformation for bagjning
TDB anvendes.

For en beskrivelse af mindre og starre tavler henvises
til Handbog Afmeerkningsmateriel.
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Klasse Udbgijning
TDB1 2 mm/m Aluminiumkonstruktioner < 25 mm/m
TDB4
TDBZ2 5 mm/m
Tavleplader, stgrre tavler 25 mm/m
t F, G, H, I J, K)<TDB4
TDB3 10 mm/m Itype ’
@vrige konstruktioner
TDB4 25 mm/m (master af trae, plast eller 25 mm/m
komposit) < TDB4
TDBS 50 mm/m
Tavleplader, mindre tavler
TDB6 100 mm/m (type A, B, C, D, E, F-H, L, M, 50 /
N, O, U] opstillet i WL2 eller mm/m
Figur 1.6 Veerdier for maksimale midlertidige WL3 <TDB5
deformationer efter DS/EN 12899-1:2007, tabel - X
11 Tavleplader, mindre tavler i
: overstgrrelser opstillet i WL3 100 mm/m
<TDB6

Figur 1.4.3.1. Midlertidige deformationer TDB, bgjning

Midlertidige deformationer, torsion

Den maksimale tilladelige midlertidige Figur 1.7 i AAB stiller krav til grader pr. mm. Dette er
deformation for ophaengningsmateriel og tavler ikke korrekt, krav er grader pr. m, som beskrevet i
udsat for torsion og beregnet ud fra 1 ars DS/EN 12899-1 samt Handbog Afmeerkningsmateriel.

designperiode for vindlast fastsaettes iht. DS/EN
12899-1:2007, tabel 12.

Foruden krav i AAB, afsnit 1.4.3, skal nedenstaende
Klasse Udbgijning klasser i figur 1.4.3.2 for den midlertidige deformation
for torsion TDT anvendes.

TDTO |Ingen deklareret ydeevne (NPD)

TDT1 0,02°/mm For en beskrivelse af mindre og starre tavler henvises
til Handbog Afmeerkningsmateriel.
TDT2 0,06°/mm
TDT3 0,11°/mm
DT0 Ingen deklareret
TDT4 0,29°/mm ydeevne (NPD)
TDT5 0,57°/mm TDTI 0,02°/m
TDT6 1,15°/mm TDT2 0,06°/m
Figur 1.7 Veerdier for maksimale midlertidige Stalkonstruktioner < 0,11°/m
deformationer efter DS/EN 12899-1:2007, tabel TDT3
12. Aluminiumkonstruktioner
<TDT4 0,29%/m
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Tavleplader, stgrre tavler
(type F, G, H, I, J, K] <
TDT4

0,29°/m

@vrige konstruktioner
(master af tree, plast eller
komposit) < TDT4

0,29°/m

Tavleplader, mindre
tavler (type A, B, C, D, E,
F-H, L M, M, O, U)
opstillet i WL2 eller WL3
< TDT5

0,57°/m

Tavleplader, mindre
tavler i overstgrrelse
opstillet i WL3 < TDT6

1,15°/m

Figur 1.4.3.2. Midlertidige deformationer TDT,

Torsion.

1.4.4. Beregning

Generelt

Stationeere, vertikale vejtrafikskilte placeret uden
for karebaneareal skal beregnes efter
anvisningerne i DS/EN 12899-1.

Beregninger af gvrige konstruktioner skal
foretages efter elasticitetsteorien og
dokumenteres ved en beregningsrapport, der
mindst skal indeholde fglgende:

e Beregningsforudseetninger

e Beskrivelse inkl. tegninger af samtlige
konstruktionsdele

e Beregningsmodel
e Beregning af kritiske snit og samlinger
e Beregning af udbgjning

e Sammenligning af beregningsresultater
med krav/specifikationer.

Stal

Stalkonstruktioner skal beregnes efter DS/EN
1993-1-1 og DS/EN 1993-1-5 for
pladekonstruktioner.

Aluminium

Aluminiumkonstruktioner skal beregnes efter
DS/EN 1999-1-1.

Tre
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Treekonstruktioner skal beregnes efter DS/EN
1995-1-1.

Fiberforstzerket polymerkomposit

Konstruktioner af fiberforstaerket
polymerkomposit skal beregnes efter Structural
Design of Polymer Composites - EUROCOMP
Design Code and Handbook.

Plastmateriale

Beregninger skal udfares efter elasticitets- eller
plasticitetsteorien afheengig af
anvendelsesomradet for plastmaterialet med
henvisning til relevante standarder.

Beton

Betonkonstruktioner skal beregnes efter DS/EN
1992-1-1.

Fundering

Fundamenter skal som hovedregel beregnes
efter DS/EN 1997-1. Det tillades dog, at
peelefundering dimensioneres efter
retningslinjerne i Bulletin No. 12 fra Geoteknisk
Institut udgivet i 1963 eller tilsvarende litteratur
om jordtryk.

Ved dimensionering af peelefundering til
afmaerkningsmateriel, skal der tages hgjde for, at
paelene (og dermed master/standere og sgjler)
kan fa en mindre vinkeldrejning, ferend det
ngdvendige jordtryk udvikles.

Ved dimensionering af fundering skal der tages
udgangspunkt i jordbunds- og grundvandsforhold
pa opstillingsstedet.

Som udgangspunkt kan antages, at grundvandet
star i funderingsniveau for direkte fundering og i
terraen for paelefundering.

Folgende veerdier for jordparametre kan benyttes
ved dimensioneringen:

Effektiv friktionsvinkel ¢’ = 32°

AAB Krav til fundering udgar og erstattes af fglgende:

For fundering skal de generelle konstruktionsnormer
efterleves, og projekteringen skal udferes i
overensstemmelse med DS/EN 1997 og de
tilknyttede danske annekser.

Ved dimensionering af fundering skal der tages
udgangspunkt i jordbunds-, grundvands- og
terreenforhold (skranende terreen) pa
opstillingsstedet.

Partialkoefficienten pa den bevaegelige last (vindlast
og snelast) skal forgges fra 1,35 til 1,5 ved
dimensionering af fundamenter, da fundering altid
skal henregnes til konsekvensklasse CC2.

Partialkoefficient for friktionsvinkel er ytan ¢ = 1,2.

Direkte fundering

Ved funderingsdybder mindre end eller lig med 1,50
m regnes grundvandspejlet som udgangspunkt
beliggende under funderingsniveau.
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Densitet jord pj = 18 kN/m3.

Partialkoefficienten pa den bevaegelige last
(vindlast og snelast) skal forgges fra 1,35 til 1,5
ved dimensionering af fundamenter, da fundering
altid skal henregnes til konsekvensklasse CC2.

Partialkoefficient for friktionsvinkel er ytan ¢ = 1,2.
Partialkoefficienten geelder for tan ¢’ .

Safremt der konstateres vand i udgravningen, skal
bygherren underrettes.

Ved fundering i ikke intakt jord skal det sikres, at
jorden er velkomprimeret og ikke indeholder
organiske stoffer. Hvis dette ikke er tilfaeldet, skal
bygherren underrettes.

Folgende veerdier for jordparametre skal benyttes ved
dimensionering af fundamenter placeret i vejens
midter- eller yderrabat:

Effektiv friktionsvinkel ¢’ = 30°

Densitet jord p; = 18 kN/m3.

Palefundering

Ved pelefundering med funderingsdybder mindre
end lig med 2,00 m geelder de samme retningslinjer,
som ved direkte fundering.

Ved peaelefundering med funderingsdybder stgrre end
2,00 m skal de aktuelle jordbundsforhold leegges til
grund for dimensioneringen. Disse vil fremga af
udbudsmaterialet eller skal fremskaffes af
entreprengren.

Ved dimensionering af paelefundering kan
retningslinjerne i Bulletin No. 12 fra Geoteknisk
Institut udgivet i 1963 eller tilsvarende
beregningsmetoder anvendes. Der skal tages hgjde
for, at paelene (og dermed master/standere og sgjler)
kan fa en mindre blivende vinkeldrejning, ferend det
ngdvendige jordtryk udvikles.

Fundering til standere @48, 360, 376, 389, 3114
til opsatning af faerdselstavler monteret i jord

Ved montering af standere i dimensionen @48 og
@60 mm, skal der anvendes cementiblandet
stabilgrus som tilbagefyld og ved montering af
standere i dimensionen = @76 mm skal der
anvendes betonomstgbning, eller praefabrikeret
indstiksfundament af beton, eller stalfundament.
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Som eksempel pa dimension af fundering, afhaengig
af standerdimension, kan nedenstaende
anvendes til frivilligt brug (Der er ikke givet
eksempler pa stalfundamenter):

@60 mm= tilbagefyld med jordfugtig beton. Dimension
(m)=0,5x0,9

@76= omstgbning. Dimension (m

389= omstebning. Dimension (m

=0,5x1,2
=0,6x1,2
@114= omstgbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,5

~ ~—

Ved anvendelse af stalfundamenter skal der
fremsendes en baereevneberegning pa, at
baereevnen af stalfundamentet er tilstraskkelig til
at kunne optage jordtrykket, uden at delene
deformerer.

Standere dimension @60-@114 monteret i fast
belaegning

Hvis standere i dimension @60 — &114 placeres i fast
belaegning, skal montering udfgres med samleled
eller nedstgbningsrgr.

Det skal fremga af materialet for skiltet, hvilke
lasninger der er anvendt.

1.4.5. Prgvning

Prgvning kan undtagelsesvis foretages i stedet
for en beregning.

Prgvningsrapporten skal minimum indeholde
fglgende punkter:

e Beregning af belastninger til anvendelse
ved prgvningen

e Beskrivelse inkl. tegninger af samtlige
dele med angivelse af, hvilke dele der
skal prgves

e Beskrivelse af praveopstilling

e Beskrivelse af metoder til registrering af
provningsresultater

e Sammenligning af pravningsresultater
med krav/specifikationer.

Bygherren forbeholder sig ret til accept af
prevningsrapporten, inden levering af
konstruktionen finder sted.

1.4.6. Dokumentation
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Pa forlangende skal ydeevnedeklarationer (DoP),
monteringsvejledninger, beregninger og/eller
prevningsrapporter fremsendes til bygherren.

Bygherren forbeholder sig ret til accept af
beregnings- og prevningsrapporter samt
ydeevnedeklarationer (DoP).

For levering af materialer eller montering i
marken pabegyndes, skal dokumentation
fremsendes til bygherren, og eventuelle
bemaerkninger skal veere afklaret fgr levering eller
montering pabegyndes.

Bagvedliggende materiale anvendt til
udarbejdelse af ydeevnedeklarationer (DoP) skal
ogsa kunne dokumenteres pa forlangende.

Ydeevnedeklarationer (DoP), monteringsvejledninger
og beregninger skal fremsendes til bygherren.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning skal ogsa
fremsendes.

Se i gvrigt kapitel 5 Dokumentation i neerveerende
AAB/SAB samt Feelles for vejudstyr — AAB/SAB,
kapitel 1.6 Dokumentation.

2. MATERIALER

2.1. Stal

Stalplader udsat for traek sasom flanger,
fodplader og lignende skal undersages for
lagdeling. Lagdeling ud over DS/EN 10160:2000
klasse S2 og E2, og DS/EN 10306:2002 klasse
1.2 (endeprgvning) og klasse 2.4 (fladekontrol)
ma ikke forekomme.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr — AAB.

2.2. Aluminium

Se Felles for vejudstyr - AAB.

2.3. Tree

Se Felles for vejudstyr - AAB.

2.4. Fiberforstaerket polymerkomposit

Se Felles for vejudstyr - AAB.

Hvis der anvendes master af fiberforsteerket
polymerkomposit skal indfarvningen af masterne
svare til RAL 7000.

2.5. Plast

Kantpzele skal fremstilles af en plasttype, der
med de angivne dimensioner giver kantpaelen
tilstraekkelig styrke og holdbarhed til at kunne:

* Opfylde WL 2 (6.4.1.1) i DS/EN 12899-3:2007

* Bestd Dynamic impact (6.4.1.3) i DS/EN 12899-
3:2007

Tekst i AAB udgar og erstattes af fglgende:

Kantpzele skal fremstilles af polyethylen e.l.
plastmaterialer og have en minimumvaegt pa 1,2 kg.
som med de angivne dimensioner giver kantpaelen
tilstreekkelig styrke og holdbarhed til at kunne opfylde
krav, som beskrevet i afsnit 3.15.
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+ Besta Natural weathering test (6.4.2.4) i DS/EN
12899-3:2007.

Kantpaele kan fremstilles af polyethylen e.l.
plastmaterialer i farven hvid svarende til RAL
9003 og have en minimumvaegt pa 1,2 kg.

Samme krav til styrke og holdbarhed er ogsa
geeldende for steler og pullerter fremstillet af
polyethylen e.l. plastmaterialer.

Samme krav til styrke og holdbarhed er ogsa
geeldende for steler og pullerter fremstillet af
polyethylen e.l. plastmaterialer.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr — AAB.

2.6. Beton

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

Betonkonstruktioner skal veere armerede.

Ved betonkonstruktioner anvendt til
afmaerkningsmateriel, hvor krav til levetid er 25 ar,
skal de henregnes til aggressiv miljgklasse (A) og ved
afmaerkningsmateriel, hvor krav til levetid er 50 ar,
skal de henregnes til ekstra aggressiv miljgklasse
(EA).

Krav er geeldende over- og under terraen.

2.7. Bolte mv.

Gevind pa fundamentbolte, der skal
varmforzinkes, skal underskaeres, som angivet i
DS/EN ISO 10684, af hensyn til varmforzinkning.

Mgtrikker til samling af tavler skal leveres som
DS/EN ISO 10511 med nylonring.

Tolerancer péa boltevarer ma ikke overskride
klasse "middel” efter DS/ISO 965 og produktgrad
A eller B efter DS/EN ISO 4759.

Popnitter til samling af tavler skal veere af
aluminiumlegering med aluminiumstift eller rustfri
stalstift.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr — AAB/SAB.

2.8. Overfladebehandling

Se Felles for vejudstyr - AAB.

2.8.1. Varmforzinkning

Varmforzinkning skal udfgres iht. til DS/EN 1461.

Nedgravede master/standere til montage af
mindre feerdselstavler sdsom lige ragrstandere og
galgestandere udfgrt i dimensioner op til og med
& 88,9 x 3,2 mm tillades udfgrt uden forgget

De erfaringsbaserede minimum zink lagtykkelser for
C3 gares geeldende for ophaengningsmateriel udfert i
dimensioner > & 88,9 x 3,2 mm.

Krav er geeldende over- og under terraen.
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zinklagtykkelse eller anden supplerende
korrosionsbeskyttelse.

Se i gvrigt Feelles for vejudstyr — AAB.

2.8.2. Anodisering

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

2.8.3. Bejdsning

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

2.8.4. Maling

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

2.8.5. Pulverlakering

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

2.9. Tolerancer

2.9.1. Stél

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

2.9.2. Aluminium

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

293. Tre

Se Felles for vejudstyr - AAB.

2.9.4. Fiberforstaerket polymerkomposit

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

2.9.5. Plast

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

2.9.6. Beton

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

3. UDFGRELSE

3.1. Stal

Alle lukkede hulrum skal udfares med draenhuller,

saledes at der ikke kommer til at sta vand i
konstruktionen efter montage uden mulighed for
afdreening.

Se i gvrigt Feelles for vejudstyr - AAB.

3.2. Aluminium

Alle lukkede hulrum skal udfares med draenhuller,

saledes at der ikke kommer til at sta vand i
konstruktionen efter montage uden mulighed for
afdraening.
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Se i avrigt Feelles for vejudstyr - AAB.

3.3. Tre

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

3.4. Fiberforstaerket polymerkomposit

Alle lukkede hulrum skal udfgres med dreenhuller,
saledes at der ikke kommer til at sta vand i
konstruktionen efter montage uden mulighed for
afdraening.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr - AAB.

3.5. Plast

Kantpzele (N 41) skal fremstilles af plastmateriale.

Alle lukkede hulrum skal udfgres med dreenhuller,
saledes at der ikke kommer til at sta vand i
konstruktionen efter montage uden mulighed for
afdraening.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr - AAB.

3.6. Beton

Se Fealles for vejudstyr - AAB.

3.7. Varmforzinkning

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

3.8. Anodisering

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

3.9. Bejdsning Udgar
Se Feelles for vejudstyr - AAB.
3.10. Maling Udgar
Se Feelles for vejudstyr - AAB.
3.11. Pulverlakering Udgar

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

3.12. Tilspeendingsmomenter

Leverandgren skal som en del af leverancen
medsende forskrifter for tilspaending af bolte
inklusiv oplysning om tilspaendingsmoment og
smgremiddel.

Se i avrigt Feelles for vejudstyr — AAB.
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3.13. Eftergivelige master

Hvor der foreskrives anvendt eftergivelige master, Hvor hastigheden iht. faerdselsloven > 50 km/h skal
skal de opfylde de i SAB stillede krav jf. DS/EN den ydeevnedeklarerede hastighedsklasse vaere
12767. minimum 70 km/h. Hvor hastigheden iht.
feerdselsloven = 80 km/h skal den
ydeevnedeklarerede hastighedsklasse veere 100
km/h.

Hvis mast teettest mod kgrebane er placeret dybere
end 1,0 m malt fra top belaegningskant til top
fodplade, ma master med klassificeringen SE
(separation mode) ikke anvendes. | sadanne tilfaelde
ma der kun anvendes master med klassificeringen
NS (No separation collapse mode).

Folgende krav i figur 3.13.1 jf. DS/EN 12767 er

geeldende
Speed class 50, 70, 100
Energy absorption NE or LE
category

Occupant safety class A B, C

Backfill type R+S
Collapse mode SE, NS
Direction class MD

Risk of roof indentation 0,1

Figur 3.13.1. Krav til klassificering iht. DS/EN 12767.

3.14. Tavler

Tavlernes farve, tekst og symboler skal udfares, Ved ny-opsaetning skal tavlemateriel monteret pa det
som angivet i vejregler for faerdselstavler og samme ophangningsmateriel fremsta ens i folietype
vejvisningstavler. og udfgrselsmetode.

3.14.1. Tavleforsider

Farvekoordinater og luminansfaktorer

Farvekoordinater af tavlefolier type 1 skal ligge
inden for det omrade, som angives af de
hjernepunkter, der er specificeret i tabel 18 i
DS/EN 12899-1:2008 med anvendelse af klasse
B1 for luminansfaktorer.

Farvekoordinater af tavlefolier type 2 skal ligge
inden for det omrade, som angives af de
hjarnepunkter, der er specificeret i tabel 16 i
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DS/EN 12899-1:2008 med anvendelse af klasse
B2 for luminansfaktorer.

Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 skal
ligge inden for det omréde, som angives af de
hjegrnepunkter, der er specificeret i Figur 3.1, og
luminansfaktorer skal veere minimum henholdsvis
maksimum de veerdier, som er angivet i Figur 3.2.

Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 er lig
med de farvekoordinater, der er angivet i klasse
CR1i DS/EN 12899-1:2008.

Krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 3 er
lig med de krav, som er angivet for tavlefolier af
klasse CR1, tabel 3 i DS/EN 12899-1:2008, mens
krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 4 og 5
er lig med de krav, som er angivet for tavlefolier
af klasse CR1, tabel 4 i DS/EN 12899-1:2008.
Undtaget herfra er krav til farven sort, som ikke
findes i de omtalte krav i DS/EN 12899-1:2008 se

Figur 3.1 og Figur 3.2.

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4

Farve
X [y | x|y | x [y ] x[Y

sort |0,385(0,355(0,300|0,270)0,260]0,310(0,345|0,395

Figur 3.1 Farvekoordinatgrsenser for taviefolier type 3, 4 og 5.

Materiale type 3 |Materiale type 4 og 5

Farve
minimum|maksimum|minimum{maksimum

sort - 0,03 - 0,03

Figur 3.2 Luminansfaktorer for taviefolier type 3, 4 og 5.

Koefficient for retrorefleksion, materialetyper
3,4095

Tavlefoliens koefficient for retrorefleksion skal
mindst opfylde de i Figur 3.3 til Figur 3.5 angivne
veerdier. Dette krav geelder ogsa for tavler
forsynet med overlayfolie.

For silketrykte dele af tavlen skal koefficienten for
retrorefleksion veere mindst 70 % af de i Figur 3.3
til Figur 3.5 angivne veerdier.
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Observationsvinkel a|lndfaldsvinkel g{Hvid| Gul |Orange|Red|Gren| Bla [Brun
0,33° 5 43 | 30 22 86|60]|26]|13
15° 42 | 29 21 84|58|25|12

30° 38 | 26 19 751522211

0,5° 5% 25 | 17 13 |4,9(34 (14|07
15° 24 | 16 12 | 4,733 [14|07

30° 21| 14 il 421291206

1,0° 5 93|65 47 18(13(05]0,2
15° 90|63| 45 18112 (05|02

30° 8,1|56]| 41 16(1,1(04]0,2

1,5° 5% 5487 27 [(10[07]03]|01
15° 52(36| 18 [10]0,7]03]|01

30 47133 24 /09|06 02|01

2,0° 5¢ 42129 21 08]05|02|01
15° 41128 21 08]05|02|01

30 36|25 18 |0,7(05]02]|0/1

40° 32122% 16" |0,670,4D|0,270,1"

1) Disse krav kan geres geeldende for tavler, som
ngdvendigvis ma placeres, sa de skal laeses pa kort afstand
under en stor vinkel. Dette kan f.eks. veere tilfaeldet for
pilvejvisere ved rundkersler.

Figur 3.3 Minimumveerdier for koefficienten for
refleksfolien i (cd/lux)/m? for taviefolie type 3.

AAB Krav iht. figur 3.3 Minimumveerdier for
koefficienten for refleksfolien i (cd/lux)/m? for tavlefolie
type 3, note 1, ggres ikke gaeldende.

Observationsvinkel a|indfaldsvinkel p|Hvid|Gul|Orange |Rad|Gren|Bla|Brun
0,33° 5° 72 |50 36 141 10 (43| 21
15° 70 [49| 35 |14]98 (42|21

30° 63 |44 32 12188 (3,7| 1,8

0,5° 5° 40 |28 20 (8,1 5,7 |24[ 1,2
15° 39 |27 20 |7,9]55 (23] 1,1

30° 3524 18 |7,7]149 (2110

1,0° 5 15 |10] 75 |3,1| 2.1 (09| 04
15° 15 |10 7,5 |[3,0( 2109|004

30° 13194 65 |2,7| 1.8 (08| 04

1,5° 5° 9063 45 (18] 12]05]0.2
15° 86 (60 43 [17]1.2]05/ 02

30 78154 39 (15| 1,0]04|0,2

Figur 3.4 Minimumveerdier for koefficienten for
refleksfolien i (cd/lux)/m? for taviefolie type 4.

Observationsvinkel a|Indfaldsvinkel B|Hvid|Gul|Orange|Red|Gron|Bl4|Brun
0,2° 5° 3591250 178 | 71| 50 |21| 10

15° 3481243| 174 |69 | 48 |20| 10

0,33 5° 144 (101 72 | 28| 20 [8,6( 4,3

15° 140(98| 70 |28| 19 (84| 4,2

0,5° 5° 82 |57 | 41 16 | 11 |49 24

15° 79 [65| 40 |15 11 [4,7( 23

1,0° 5° 31 (21| 16 |6,2| 43 [1,8[ 0,9

15° 30 (21| 15 |6,0| 4,2 [1,8[ 09

Figur 3.5 Minimumveerdier for koefficienten for
refleksfolien i (cd/lux)/m? for taviefolie type 5.
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Figur 3.6 Farvetrekant med de specificerede
farveomrader for tavlefolier type 3, 4 og 5
indtegnet.

Materialetyper til de enkelte tavler fremgar af
Bekendtggrelse om anvendelse af
vejafmaerkning. Der ma ikke anvendes en bedre
type folie, end det fremgar af bekendtggrelsen,
f.eks. ma der ikke anvendes type 4 eller type 5
folie, hvor der forskrives anvendt type 3 folie.

3.14.2. Indefra belyste tavler

Udgar.

3.14.3. Udefra belyste tavler

Udgar.

Krav til klasse E1 i AAB udgar og erstattes i stedet af
klasse E2.

3.14.4. Tavlebagsider

Til tavlebagsider (uden tekst eller symboler)
anvendes lysegra beleegning, svarende til RAL
nr. 7000. Hvis tavlen er opbygget af flere
tavlesektioner, ma der ikke forekomme
farveforskelle mellem disse. Belaegningen kan
veere folie eller lak. Tavlebagsiden skal vaere
diffust reflekterende.

3.14.5. Foliesamlinger

Folie pa enkelttavler eller tavlesektioner med
hgjde indtil 1,20 m skal udfgres uden samlinger.

Krav i AAB udgar og erstattes af felgende:

Folie pa enkelttavler eller tavlesektioner skal udferes
uden vandretliggende, eller lodretstaende
foliesamlinger/folieoverlap.

Der mé ikke udfgres samlinger i folien til
bogstaver, tal og piktogrammer ud over, hvad der



https://vejregler.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=bek20171633
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er ngdvendigt af hensyn til en hensigtsmaessig
placering af sektionssamlinger.

Ved rammer udfgrt i folie kan der kun tillades
samling i folien ved rammens hjarner.

3.14.6. Overfladebehandling

Folie, farver og lakker skal anvendes i

overensstemmelse med leverandarens forskrifter.

3.14.7. Reparation af folieskaber

Eventuelle reparationer ma ikke vaere synlige
betragtet fra en afstand pa 10 m fra
tavlenormalen.

Skader i tryk

Mindre skader i trykket dvs. ridser eller andre
skrabemaerker fra transportskader eller
handtering mindre end 50 mm? eller en
ridsebredde mindre end 1 mm og en maks.
lzengde pa 100 mm udbedres ved pafgring af
samme type lak samt farve pa de beskadigede
omrader.

Luftiommer

Luftlommer i overlayfolie og antidugfolie
punkteres og trykkes pa plads med en
gummihandrulle. Luftommer mindre end 4 mm?2
skal ikke punkteres. Hvis der konstateres
luftiommer mellem bundfolie og tavleplade,
kasseres tavlen.

Delaminering

Delamineringen ma ikke have stgrre omfang end
vist med lysegra farve pa Figur 3.7.
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Figur 3.7 Delaminering af de overskarne celler i
en typisk cirkeludskeering er vist med lysegra
farve for hhv. en ruderformet og en
sekskantformet cellestruktur.

3.14.8. Nittehoveder

Hvis nittehoveder gar gennem tavleforsiden,
indfarves de i samme farve, som tavlen har det
pageeldende sted.

3.14.9. Bolte- og skruehoveder

Bolte- og skruehoveder indfarves ikke, hvis de Boltehoveder til fladjernsbeslag skal ikke indfarves.
anvendes til montage af tavler il
monteringsbeslag.

3.14.10. Tavleopdeling

Opdeling af store tavler i sektioner og/eller Krav i AAB betyder, at det er ngdvendigt at udfare en
placering af laskesamlinger skal fremga af de individuel projektering af hver enkelt tavle.
udarbejdede tegninger af de enkelte tavler. Ved
opdelingen af tavlerne i sektioner skal det — sa
vidt det er muligt — undgas, at samlinger
gennemskeerer tekst eller symboler.

3.14.11. Draenhuller

Ved tavler monteret med en beskyttelseskant For tavler med en bredde < 3 m skal der placeres et
eller andre afstivninger, hvori der kan sta vand, afvandingshul i hvert hjgrne.

skal der bores draenhuller i et sadant omfang, at
vandet kan dreenes af, saledes at der ikke star frit
vand i beskyttelseskanten efter et regnskyl.
Huldiameteren af dreenhullerne skal minimum Kravet er ogsa geeldende ved afstivnings- og
veaere 6 mm, og afstanden mellem de enkelte samlingsprofiler.

draenhuller skal veere < 1,00 m.

For tavler med en bredde > 3 m skal der minimum
placeres tre afvandingshuller, heraf et i hvert hjgrne.

3.14.12. Deekplader

Inden fremstilling af deekplader til montering pa Ved demontering af deekplader skal hullerne deekkes
eksisterende tavler pabegyndes, skal der med indfarvede popnitter.
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foretages en opmaling af den eksisterende tavle,
hvad angar placering af tekst, symboler mv.

Efter opmalingen er foretaget, fastleegges den/de
endelige pladestgrrelse(r) under hensyntagen til
tavlesektionering.

Deekplader til opsaetning pa eksisterende tavler
udferes med en pladetykkelse pa minimum 2 mm
uanset starrelse af pladefelt.

Sammen med daekplader leveres minimum det
antal nitter med minimum 5 mm diameter og med
en klemlangde svarende til samlet pladetykkelse
+ 2 x folietykkelse, saledes at pladernes kanter
kan fastgares pr. 250 mm. Nitterne placeres i en
afstand af 10 mm mailt fra pladekant til center af
nittehoved.

Ligeledes leveres minimum det antal indfarvede 6
mm nitter, der svarer til det antal nitter, som
deekpladerne afdeekker pa den eksisterende tavle
fx ved afstivnings- og sektionsprofiler. Disse nitter
skal have en klemlaengde svarende til samlet
pladetykkelse + 2 x folietykkelse + tykkelse af
flange pa afstivnings- eller sektionsprofil.

3.15. Kantpale Udgar.

3.16. Hellefyr Udgar.
Referencen i AAB til type 2 TTB i DS/EN 12899-
2:2007 udgar.

3.17. Steler Udgar.

3.18. Pullerter Udgar.

3.19. Meerkning

3.19.1. Tavler

Alle tavler skal veere maerket med en synlig
meerkning, der enten er trykt pa en transparent
folie og klistret pa tavlen eller printet pa
tavlefacaden i tavlekanten, saledes at
meerkningen ogsa er leeselig efter montage. For
firkantede tavler geelder, at maerkningen skal
placeres i tavlernes nederste venstre hjgrne.

Meerkningens udseende bgr udformes som det
viste eksempel i Figur 3.12.

CE-meerkning af tavler skal udfgres iht.
Byggevareforordningen (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts
2011, herunder artikel 9, stk. 2 Regler og anbringelse
af CE-meerkningen.
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Meerkningen CE 1234 NN Y5678 0915
indbefatter fglgende:

» CE er CE symbolet

* 1234 er identifikationsnummeret pa Notified
Body

* NN er virksomhedens navn/logo

* Y5678 er nummeret pa ydeevnedeklarationen
(DoP'en)

* 09 er nummeret pa maneden for produktionen

* 15 er nummeret pa aret for produktionen.

Nummeret pa ydeevnedeklarationen skal kun
paferes printede tavler produceret efter ordre,
typisk vejvisningstavler.

C(€1234 NN Y5678 0915

Figur 3.12 Eksempel p& maerkning af tavler.

Skriftstarrelsen for de enkelte tavletyper fremgar
af Figur 3.13. Skriften skal vaere stort.

Markatstorrelser Versalhgjde v (mm)
Mindre faerdselstavier 5
Vejvisningstavier 10
Portaltavler 20

Figur 3.13 Skriftstarrelser.
Hvis der anvendes maerkat, skal den veere trykt
pa transparent folie.

Eksempler pa placering af maerkningen er vist
i Handbog Afmaerkningsmateriel.

3.19.2. Kantpale Udgar.
3.19.3. Hellefyr Udgar.
3.19.4. Steler Udgar.
3.19.5. Pullerter Udgar.

3.20. Svejsning

3.20.1. Stal

Svejsninger udfgres efter bestemmelserne i
DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2.
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Folgende udferelsesklasser er gaeldende for
afmeerkningsmateriel:
e EXC 1. Ikke baerende svejsesgmme.

e EXC 2. Alt afmaerkningsmateriel opstillet
uden for kerebaneareal.

e EXC 3. Alt afmaerkningsmateriel opstillet
over kagrebaneareal.

e EXC 4. Benyttes ikke.

Udferelsesklasse (EXC) 12|3| 4

Tvaergaende stumpsem, traek U, 20,5 0[10|20{100
(udnyttelsesgrad U) < 0,5 0|0 (10] 50
Tvaergaende stumpsem, korsformet 0/10(20{100
Tvaergaende stumpsem, T-samling 0| 5|10{ 60
Tveergaende kantsem,

a>12 mm eller t >20 mm 0| 5|10 20
as<12mmogt <20 mm 0/0(5[10
Langsgaende kantsem og kantsem til afstivninger|0| 0| 5| 10
Acceptkriterie efter DS/EN 1SO 5817 D|C|B|B+

Figur 3.14 Kontrolomfang af svejsninger i % (efter
DS/EN 1090-2:2008 Table 24) og acceptkriterier
for de enkelte udfgrelsesklasser.

3.20.2. Aluminium

Svejsninger udfgres efter bestemmelserne i
DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-3.

3.21. Fundering

Fundering omfatter jordarbejde vedrgrende
etablering af fundamenter til opsaetning af
afmaerkningsmateriel.

Fundamenter til tavleportaler, master/standere
samt master med sideforskydning skal veere
etableret far fremstilling af konstruktionerne
pabegyndes, da eventuelle justeringer af hensyn
til terreenvariationer, kabler, rgrledninger mv. kan
medfgre en andret fundamentplacering, og
dermed en justering af konstruktionernes mal.

Fundamentets placering i planen ma hgjst afvige
10 mm.

Fundamenter i befeestede arealer ma hgjst afvige
-0/+10 mm i hgjden.
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Fundamenter uden for befeestede arealer ma
hgjst afvige £10 mm i hgjden.

Fundamenter skal udfgres til minimum 1,00 m
dybde under feerdigreguleret terreen.

3.21.1. Placering af fundamenter

Efter pavisning af ledninger og kabler ved og
omkring udgravningsstedet foretages der
eventuelt en justering af placeringen af
fundamentet i vejtvaersnittet eller vejens
leengderetning, hvis placeringen ikke skannes at
kunne foretages uden at beskadige de paviste
ledninger. Justering eller eventuel flytning af
ledninger skal aftales med bygherren.

Hvis der ved etablering af fundament viser sig
uforudselige genstande eller darlige
jordbundsforhold som fx gytje, tarv, postglacialt
ler, muld, rent lgst sand, eller at
grundvandsspejlet ligger over fundamentets
underkant for direkte fundering, skal bygherren
straks underrettes og forholdsregler aftales.

Opgravede materialer af forskellig beskaffenhed
skal holdes adskilte med henblik pa den senere
tilbagefyldning.

Ved optagning af fliser eller brosten skal der
udvises seerlig omhu, safremt disse materialer
skal genanvendes.

Pa steder, hvor der ligger kabler eller ledninger,
skal udgravningen foretages med handkraft, indtil
disse er sikret pa forsvarlig vis.

Eksisterende fundamenter stabt in-situ og
preefabrikerede fundamenter, som ikke laengere kan
indga i den varige lgsning, skal fijernes ved
borthugning til min. 0,25 m under terrzen.

3.21.2. Midlertidig grundvandssaenkning

Er grundvandsspejlet beliggende over
funderingsniveau for fundamenterne, skal der
efter aftale med bygherren udfgres en midlertidig
grundvandssaenkning, saledes at
funderingsarbejderne kan udfares tort.

Bortskaffelse af oppumpet vand skal overholde
geeldende bestemmelser i Miljgbeskyttelsesloven,
hvortil der henvises.
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3.21.3. In situ stgbte betonfundamenter

Form

Stebeforme skal vaere sa stive, at
kvalitetskravene til geometri og overflader
overholdes.

Ved oliering af form ma armeringsjern og
indstgbningsdele ikke forurenes.

Alle synlige kanter skal affases. Affasningen
udferes trekantformet med kateten 20 mm.

Alle formflader af ubehandlet tree skal vandes
grundigt fgr stgbningen, sa kvaeldning af trae
under stgbningen ikke medfarer forringelse af
betonens overfladelag.

Umiddelbart fgr stgbningen skal formen
renggres, og frit vand skal fjernes.

For stgbning skal entreprengren visuelt inspicere
formene. Den visuelle inspektion skal mindst
omfatte formgeometri, slipmiddelpafering,
udsparinger, formtaethed, oprensning og vanding.

Minimum 0,20 m af den averste del af selve
fundamentet skal altid stebes mod form.

Hvis jorden ikke har tilstraekkeligt med styrke eller
sammenhaengskraft til at std med lodrette sider
under udgravning og efterfalgende udstgbning,
stgbes fundamentets sider imod form.

Fundamentsokkel (plint) skal altid stgbes imod
form, og der skal udfgres overforskalling omkring
fundamentsokkel (plint) for at hindre opskydning
af beton under stgbningen.

Er en udgravning blevet starre, end det
projekterede fundament kraever, skal
fundamentet efter naermere samrad med
bygherren forgges tilsvarende, eller der skal
stgbes mod form.
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Bygherren skal have lejlighed til at inspicere
udgravningen, fgr betonstgbningen pabegyndes.

Det er entreprengren der har initiativpligten med at
tilkalde bygherren, sa udgravningen kan inspiceres
for betonstgbning pabegyndes. Mangde og omfang
aftales i det aktuelle projekt.

Armering, indstebningsdele mv.

Entreprengren skal ved modtagelsen kontrollere,
at type og dimension af leveret armering er
korrekt og skal efter montage af armering og
indstgbningsdele kontrollere, at dimensioner, mal
og tolerancer mv. er overholdt.

Armering med rustangreb D eller vaerre efter
DS/EN ISO 8501-1 ma ikke anvendes.

Eventuel lgs rust pa armering skal fiernes ved
mekanisk afrensning eller tilsvarende inden
udstgbning.

Armering, som er forurenet med mgrtel eller
betonslam, skal renses, sa forkamningen star
tydeligt far stebningen. Armeringsjern forurenet af
olie eller formolie ma ikke anvendes, far
affedtning er foretaget.

Entreprengren skal sikre, at den korrekte
placering af armering og indstgbningsdele opnas
inden for de givne tolerancer.

Armeringens og fundamentboltenes placering,
herunder deeklagets tykkelse, skal kontrolleres fgr
stgbning. Der ma ikke vaere elektrisk kontakt
mellem armering og indstgbningsbolte.

Til fastholdelse af fundamentboltene skal
anvendes en bolteskabelon under stgbning.
Boltegevind, der ikke skal indstgbes, beskyttes
mod beton med tape e.l. Skabelonen skal
fastholdes, indtil betonen er afheerdet, saledes at
angivne tolerancer overholdes. Efter fijernelse af
skabelon forsynes boltene med de foreskrevne
skiver og mgtrikker.

Fundamentbolte, hylser og skabeloner

Fundamentbolte og hylser forankres pa en sadan
made og i tilstreekkelig dybde, saledes at der
opstar flydning i bolt farend bolte eller hylser
traekkes ud af fundamentet. Under stgbningen
fastholdes fundamentbolte eller hylser i toppen
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med en skabelon for at sikre den korrekte
indbyrdes afstand.

Huldiameter i forankringsrammer,
forankringsskinner og stgbeskabeloner ma ikke
veere stgrre end boltediameter +1,0 mm.
Hulafstand mellem bolte ma ikke variere mere
end £1,0 mm.

Stebning

Under fundamentet stgbes et 50 mm renselag.

Udstebningen skal foretages snarest muligt efter,
at udgravning med tilhgrende oprensning af Igs
jord, vand mv. er afsluttet.

Betonen ma ikke forurenes af nedfaldende jord
under udstgbningen.

Daeklag skal overalt vaere min. 50 mm.

Stebeskel tillades ikke.

Betonen udstebes i lag pa 300 - 400 mm og
komprimeres ved vibrering.

Fundamentoversiden ekskl. plint afsluttes ca.
0,20 m under terraen og afrettes med fald pa ca.
50 mm pr. m. Oversiden glittes til plan og jeevn
flade fri for lunker, grater, skarpkantede huller og
slamansamlinger.

Plint skal stebes mod glat form med indlagte
trekantslister langs alle frie kanter. Plinten
overflade skal afrettes med fald p&a ca. 50 mm pr.
meter pa alle sider udgaende fra plintens midte.

Efter afformningen skal alle synlige betonflader
gas efter, idet alle grater afhugges, og alle
stabesar og stenreder repareres. Stgbegrater pa
synlige fundamenter afmejsles omhyggeligt.

Alle synlige overflader glittes til en plan og jeevn
flade.
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Reparationer af ikke konditionsmaessige
overflader ma kun ske efter bygherrens accept.

3.21.4. Borede betonfundamenter

Inden stgbning af borede fundamenter skal der
foretages en effektiv oprensning, eksempelvis
med en borespand med plan bund, saledes at
boringens bund fremstar renset for muld samt
nedfaldent, lgst og opbladt materiale. Under

stgbning treekkes et evt. foringsrar successivt op i

takt med udstabningen.

3.21.5. Praefabrikerede fundamenter

Preefabrikerede fundamenter kan anvendes pa
folgende betingelser:

o Fundamenter skal saettes i jordfugtigt
beton eller et afrettet og komprimeret
sandlag

e Hvis der indstgbes szerskilte Igftebgjler
ma disse ikke veere i kontakt med
armeringen i fundamentet

e Udgravninger til fundamenter skal have
en sadan bredde, at komprimeringen af
tilbagefyld kan foretages maskinelt

e Komprimering af tilbagefyld skal
overholde komprimeringskrauv til
jordarbejde dvs. mindst 95 % standard
proctor eller vibration.

3.21.6. Stalfundamenter

Stalfundamenter kan udfgres som
vingefundamenter eller som peelefundamenter.

Hvis der anvendes vingefundamenter, skal det
dokumenteres, at beereevnen af vingerne er
tilstreekkelig, nar disse udsaettes for det
dimensionerende jordtryk, og at der ikke
forekommer deformationer stgrre end 1/100 malt
fra vingerod til vingespids.

Stalfundamenter skal altid varmforzinkes, se
afsnit 2.8.1.

3.21.7. Tilfyldning og retablering
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Tilfyldning kan ske med opgravet
friktionsmateriale. Bygherren kan kraeve, at kun
visse af de opgravede materialer genanvendes.

Jord, der ikke er egnet som tilfyldningsmateriale,
skal bortskaffes/udsaettes.

Tilfyldning skal ske i lag af hgjst 0,25 m tykkelse,
og hvert lag skal komprimeres omhyggeligt med
maskinkomprimering e.l.

Retablering af greesbesaede arealer skal ske
med en graesfrgblanding, der forud er forelagt
bygherren til accept.

Befaestede arealer, sa som fliser, brosten og
asfalt, samt ubefeestede arealer, sa som grees,
skal overalt retableres til samme stand, som de
blev modtaget, inden arbejdet blev pabegyndt.

Muldbekleedte arealer skal veere renset for sten
med stgrre diameter end 25 mm og planeres.

Alle bergrte arealer, herunder befeestede arealer,
skal retableres til mindst samme udseende og
stand, som fgr arbejdets pabegyndelse.

3.21.8. Overskudsjord

| medfgr af Lov om forurenet jord, geeldende fra
1. januar 2000, betragtes alt jord fra offentlige
veje som forurenet. Der henvises til At-vejledning
D.2.23, Oktober 2008.

Forurenet jord skal handteres efter
bestemmelserne i LBK nr 1190 af 27/09/2016.

Overskudsjord fra opgravning til fundamenter er
at betragte som vejjord. Vejjord er defineret som
vejunderbygning samt jord og fyldmaterialer
beliggende mellem vejkant og vejskel.

Vejjord, der aframmes, skal anbringes i et
midlertidigt depot. Handtering af overskudsjord
aftales med bygherren.
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Entreprengren skal bortskaffe alt overskudsjord.

3.22. Montering

3.22.1. Opstilling af master/standere

Master/standere, der boltes pa et fundament, skal
veere forsynet med en fodplade.

Master/standere justeres i lod. Er der mere end
én mast, skal de ligeledes flugte vandret, inden
matrikker spaendes til det foreskrevne moment.

Masters/standeres afvigelse fra lodlinjen ma ikke
overstige h x 0,002, hvor h er mastens hgjde over
terraen.

Ved anvendelse af 3 eller flere master/standere til
samme tavle ma forskelle i disses afvigelser i
tavleplanet ikke overstige 2,0 %o af afstanden
mellem de yderste master/standere.

Ved anvendelse af to eller flere master/standere
ma afvigelsen fra det vandrette plan, som
udggres af standernes/ masternes top, hgjest
fraviges med £ 10 mm efter indregulering af
standernes/masternes indbyrdes hgjde.

Master skal placeres pa tavlen iht. entreprengrens
eller bygherrens
tegningsmateriale/beereevneberegning.

Ved opseetning af to eller flere eftergivelige master
skal den frie afstand mellem masterne udfgres som
vist pa tegningsmateriale/baereevneberegning.

Afstande fra tavlekant til center af monteringsbeslag
skal udfgres som vist pa
tegningsmateriale/beereevneberegning.

Hvis der monteres galger i fast belaegning
(chaussesten, asaflt etc.), skal montering udfares
med nedstgbningsrar.

Hvis ophaengningsmateriel placeres i fast belaegning
(chaussesten, asfalt etc.), skal montering udfares
med samleled/nedstabningsrgr/vippebeslag.

Opheengningsmateriellet skal opstilles med den
Iasning som fremgar af entreprengrens eller
bygherrens tegningsmateriale/baereevneberegning.

Ved montering af samleled (tidligere bensevnt
brudled) skal der veere en fri afstand fra terraen til
underpart samleled indenfor intervallet 5-10 cm.

3.22.2. Understgbning af fodplader

Hvis der skal fortages en understgbning af
fodplader, skal denne foretages som angivet pa
tegninger eller efter masteleverandgrens
anvisninger.

3.22.3. Placering af tavler

Tavlerne placeres vinkelret pa kerselsretningen.

For smé og mindre tavler opsat pa samme
stander placeres tavlerne med et mellemrum pa
ca. 20 mm. For sma og mindre tavler opsat i
rammekonstruktioner som fx buet rarstander,
mast med sideforskydning (galgestander) eller

Monteringsbeslag, sideforskydelig profil kontra
fast ramme

Ved montering af tavler pa f.eks. firkantrer (RHS),
skal der som udgangspunkt anvendes et
sideforskydeligt profil, (ogsa selvom tavlen ikke skal
sideforskydes). Fast ramme ma kun anvendes i
situationen, hvor det sideforskydelige profil ikke kan
finde anvendelse.
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rgrgalge geelder de for konstruktionstypen
angivne mal.

Hvor der opseettes flere store tavler pa samme
konstruktion, placeres de normalt med en afstand
pa ca. 50 mm. | visse tilfaelde kan det dog veere
ngdvendigt at forgge afstanden mellem tavlerne
af hensyn til placering af monteringsbeslag.
Afstanden ma dog aldrig veere starre end 100

mm.

|
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Med beskyttelseskant

Figur 3.15 Afstand mellem mindre tavler opsat pa
samme konstruktion.

Tavlernes normale placering i tvaerprofilet er
angivet i de respektive afmaerkningsregler. Der
skal tages forngdent hensyn til saerlige forhold pa
opstillingsstedet, fx oversigtsforhold og kravene til
afstande til faste genstande.

7 N
24 J
stz N




H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm

Side 36 af 43

Almindelig arbejdsbeskrivelse —
Afmaerkningsmateriel (AAB) — (Januar 2019)

Saerlig arbejdsbeskrivelse - Afmarkningsmateriel

(SAB)

Figur 3.16 Afstand mellem store tavler opsat pa
samme konstruktion.

Overkant af tavler skal altid vaere vandret uanset
haeldning af terraen og kerebane.

3.22.4. Tavleportalbelysning

Udgar.

3.22.5. /Endring af eksisterende tavler

Se afsnit 3.14.12.

3.22.6. Tildeekning af tavler

Ved en evt. midlertidig tildaekning af tavler ma der
ikke anvendes tape eller andet, der kan
beskadige refleksfolien. Helt eller delvis daekning
af tavler skal foretages med et materiale, der er
ugennemesigtigt.

3.22.7. Transport og oplagring

Ved transport og oplagring af
afmaerkningsmateriel skal dette behandles, sa det
ikke beskadiges. Dette er specielt vigtigt for
refleksfolien samt for standernes/masternes
overfladebehandlingen.

Ved samlet transport, skal det sikres, at de
enkelte dele opleegges og/eller indpakkes pa en
sadan made, at de ikke kan beskadige hinanden
under transporten.

Hvis der i forbindelse med transport og montering
af afmaerkningsmateriel konstateres skader, skal
disse registreres med henblik pa en senere
udskiftning af afmeerkningsmateriellet eller
reparation afheengig af skadernes omfang og art,
se ogsa afsnit 3.14.7 vedrgrende reparation af
folieskader.

Tavlemateriel udfgrt som en plan plade er i stgrre
risiko for at blive beskadiget end fx tavlemateriel
udfert med en beskyttelseskant. Der skal derfor vaere
opmeaerksomhed pa at de enkelte dele, uanset
udfarselsmetode, er oplagt/indpakket sa tavlepladen
fremstar intakt ved montering.

3.22.8. Demontering og genmontering

Ved demontering og genmontering af
eksisterende afmaerkningsmateriel skal dette
behandles, sa det ikke beskadiges.

Hvis der i forbindelse med demontering og
genmontering af afmaerkningsmateriellet
konstateres skader, skal disse registreres med
henblik pa en senere udskiftning eller reparation
afhaengig af skadernes omfang og art, se ogsa
afsnit 3.14.7 vedrgrende reparation af
folieskader.
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4. KONTROL

4.1. Stal

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4.2. Aluminium

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4.3. Tree

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4 .4. Fiberforstaerket polymerkomposit

Se Felles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Fzelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4 5. Plast

Se Felles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Fzelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4 6. Beton

Se Felles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Fzelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.1
Generelt.

4.7. Varmforzinkning

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.2
Varmforzinkning.

4.8. Anodisering

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

4.9. Bejdsning Udgar.
4.10. Maling Udgar.
4.11. Pulverlakering Udgar.

4.12. Tilspaendingsmomenter

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Faelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.5
Tilspaendingsmomenter.

4.13. Eftergivelige master

Ved modtagelsen skal entreprengren kontrollere,
om de eftergivelige master opfylder de stillede
krav til kategori, hastighedsklasse og
klassificering.

4.14. Tavler

4.14.1. Farver og folier
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Der ma ikke inden for samme tavlekonstruktion
forekomme farveforskelle, der er synlige, nar
tavlerne betragtes i klart sollys eller i marke, nar
tavlerne er belyst og observeret fra en afstand pa
10 m. Refleksfolier skal matches.

4.14.2. Visuel inspektion ved produktion

Hvis der i forbindelse med palaegning af folie(r)
eller en eventuel efterfalgende lakering af
tavlefacaden konstateres ridser, luftlommer,
rynker eller anden utilsigtet skade pa folie eller
lakering, skal disse skader registreres med
henblik pa eventuel kassation eller reparation
afhaengig af skadernes omfang og art, se ogsa
afsnit 3.14.7 vedrgrende reparation.

4 .14.3. Referencetavle

Entreprengren skal efter montage af den forste
tavle inden for hver tavlekategori medvirke ved en
gennemgang af tavlemontagen sammen med
bygherren for at sikre, at materialer, mal,
placering m.v. er korrekt. Referencetavlerne
benyttes som grundlag for eventuelle tvister i
forbindelse med evaluering af, om tavlemontagen
af de gvrige tavler er udfart efter de opstillede
krav.

Ved anleegsarbejder med mere end 5 tavler indenfor
samme tavlekategori skal entreprengren efter
montage af den fgrste tavle i marken medvirke ved
en gennemgang af tavlemontagen sammen med
ordregiver.

Initiativpligten for henvendelse til bygherren efter
montage af den farste feerdsels, vejvisnings- og
portaltavle ligger hos entreprengren.

4 .14 4. Kontrolskemaer

Entreprengren skal for hver tavleposition udfylde
og underskrive et kontrolskema for udfaert visuel
kontrol. Eksempler p& kontrolskemaer for de
normalt forekomne tavlemontager findes i
handbogen Tilsyn afmeerkningsmateriel. Hvis
disse kontrolskemaer ikke kan anvendes, skal
entreprengren udarbejde tilsvarende skemaer.

Hvis der viser sig uoverensstemmelser ved en 20
% stikprgvekontrol af de af entreprengren
underskrevne kontrolskemaer udvides
stikpravekontrollen til 100 %. Udgiften til den
udvidede kontrol afholdes af entreprengren.

4.14.5. Visuel inspektion ved 5 ars
mangelgennemgang

Inden 5 ars garantiens udlgb jf. AB92 foretages
visuel inspektion af de leverede tavler. Det skal
kontrolleres:

e at der ikke er steder, hvor retrorefleksion
ved billygtebelysning afviger vaesentligt
fra den gvrige flade eller fra nyt materiale
af samme type
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e atderikke er steder, hvor farven set i
dagslys afviger vaesentligt fra den gvrige
flade eller fra nyt materiale af samme
type

e at bogstaver eller symboler ikke er blevet
sa afblegede, at de fremtraeder
vaesentligt anderledes end i ny tilstand.

Bemeerk at garantiperioden regnes fra dagen for
afholdelse af afleveringsforretning eller
levering/modtagelse af tavler og ikke fra
datostempel eller printet arstal for fabrikation.

4.14.6. Inspektion ved garantiperiodens
udlgb

Nar det ikke ved en visuel inspektion kan afggres,
om garantien for en tavle er overholdt, skal der
foretages en maling af koefficient for
retrorefleksion, farvekoordinater og kontrast
mellem symbol og baggrund. Det skal herved
kunne dokumenteres:

» at koefficienten for retrorefleksion ved
observationsvinklen a = 0,33° og indfaldsvinklen
B = 5° er pa mindst 80 % af nyveerdikravene i
Figur 3.3, Figur 3.4 og Figur 3.5. Herved opfyldes
de Figur 4.1 angivne veerdier, saledes:

« at forholdet mellem den mindste og den stgrste
koefficient for retrorefleksion ved
observationsvinklen a = 0,33° og indfaldsvinklen
B = 5° inden for et ensfarvet omrade ikke er
mindre end 0,6

« at farvekoordinater ved dagslys ligger inden for
de i afsnit 3.14.1 specificerede omrader

« at kontrastforholdet ved dagslys mellem
symboler, paskrift og lignende i forhold til
baggrunden er mindst 1:2.

Type|Hvid|Gul* Red*|Gren*|Bla*|Brun*

3 |34 |24 66| 48 (20| 1,0

4 |57 |40 11 | 8,0 (34| 1,7

5 |115| 81| 22| 16 (68| 34

* for silketrykte dele dog kun 70 % af de angivne
veerdier.
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Figur 4.1 Mindstekrav til koefficienten for
retrofieksion ved observationsvinklen « = 0,33°
og indfaldsvinklen g = 5°.

4.15. Kantpzele Udgar.
4.16. Hellefyr Udgar.
4.17. Steler Udgar.
4.18. Pullerter Udgar.

4.19. Maerkning

Entreprengren skal kontrollere, at den kraevede
maerkning er opfyldt.

4.20. Svejsning

4.20.1. Stal

Kontrolomfang af svejsninger skal udfgres, som
angivet i DS/EN 1090-2:2008.

Der henvises til Faelles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.6
Svejsning, herunder henvisning til den sidste version
af DS/EN 1090-2.

4.20.2. Aluminium

Kontrolomfang af svejsninger skal udfgres, som
angivet i DS/EN 1090-3:2008.

Der henvises til Falles for vejudstyr — AAB, afsnit 4.6
Svejsning, herunder henvisning til den sidste version
af DS/EN 1090-3.

4.21. Fundering

For hvert fundament skal entreprengren
kontrollere, at kravene til tolerancer for placering
er opfyldt jf. afsnit 3.21. For in situ stgbte
fundamenter geelder kravet til kontrol af
tolerancer ligeledes placering af armeringsjern og
indstgbningsdele.

De endelige koter til fundamenttoppe og
eventuelle afstande mellem fundamenter skal
indmales, og afvigelser fra projekttegninger skal
foreleegges for bygherren, saledes at
maste/stander-, sgjle- og bjeelkelaengder
eventuelt kan justeres, inden fremstillingen af
disse pabegyndes.

Det skal kontrolleres om komprimeringsgraden af
tilfyldningsmaterialet er mindst lige sa god som
den omgivende jordmasse, saledes at der ikke pa
et senere tidspunkt optraeder seetninger af
tilfyldningsmaterialet. Det skal kontrolleres om
retableringen af arealer svarer til mindst samme
stand som de omgivende arealer.

4.22. Montering
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Placering af master/standere skal kontrolleres ff.
afsnit 3.22.1.

Hvis der i forbindelse med montering konstateres
skader, skal disse registreres med henblik pa en
senere udskiftning af de beskadigede dele eller

reparation afhaengig af skadernes omfang og art.

4.23. Komponenter med CE-maerkning

CE-meerkning af afmaerkningsmateriel skal veere
udfgrt, som angivet i de respektive standarders
Annex ZA.

Afmaerkningsmateriel skal veere CE-meerket efter
DS/EN 12899.

Preefabrikerede betonfundamenter skal vaere CE-
meerket efter DS/EN 14991.

Stal- og aluminiumkonstruktioner skal veere CE-
meerket efter DS/EN 1090-1.

Dokumentation for CE-maerkning af de enkelte
komponenter af afmeerkningsmateriellet skal
afleveres til bygherren i form af en
ydeevnedeklaration (DoP) for hver delkomponent
eller en samlet ydeevnedeklaration for hele
komponenten, hvis den leveres samlet.

4.24. Komponenter uden CE-meerkning

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB/SAB,
kapitel 1.6 Dokumentation.

4.25. Drift og vedligehold

Se Feelles for vejudstyr - AAB.

Der henvises til Feelles for vejudstyr — AAB/SAB,
kapitel 1.6 Dokumentation.

5. DOKUMENTATION

5.1. Komponenter med CE-meerkning

Entreprengren skal aflevere
ydeevnedeklarationer (DoP) for alle komponenter
med CE-maerkning. Ydeevnedeklarationerne skal
udarbejdes efter de retningslinjer, som er angivet
i Byggevareforordningens artikel 6, bilag 3. En
overensstemmelseserklaering udarbejdet i
henhold til det tidligere Byggevaredirektiv
accepteres ikke.

Ydeevnedeklarationer og beregninger

Hvis en ydeevnedeklaration eller en
beregningsdokumentation er udarbejdet, sa den
indeholder ydeevner og beregninger for flere
starrelser af tavler eller flere dimensioner af
ophaengningsmateriel eller flere dimensioner af
fundamenter etc., skal det tydeligt fremga, hvilken
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starrelse, dimension og beregning der hgrer til det
enkelte skilt.

For montering

Far montering pabegyndes i marken, skal
nedenstaende ydeevnedeklarationer, tegninger og
beregninger leveres til bygherren:

- Ydeevnedeklaration for tavle

- Ydeevnedeklaration for stander/mast + beregning
pa at stander/mast kan baere tavlen

- Ydeevnedeklaration for preefabrikeret
betonfundament + beregning pa at fundament kan
baere stander/mast og tavle

- Tegning af in-situ stgbt betonfundament +
beregning pa at fundament kan baere stander/mast
og tavle

Hvis ophaengningsmateriel og tavle leveres som to
seerskilte enheder, skal der foreligge en
ydeevnedeklaration for ophaengningsmateriel i
henhold til anneks ZA.2 og for tavle i henhold til
annex ZA.5 i EN 12899-1. | dette tilfaelde skal der
ogsa leveres en beregning der viser, at
ophaengningsmateriellet kan baere tavlen, nar den
udsaettes for vindlast, bade hvad angar styrke og krav
til udbgjningsklasse. Funderingen skal beregnes
seerskilt, da den ikke er omfattet af
ydeevnedeklarationen.

Hvis der leveres ophaengningsmateriel og tavle
feerdigmonteret, dvs. et skilt, skal der leveres en
ydeevnedeklaration pa hele skiltet i henhold til
anneks ZA.6. Af denne ydeevnedeklaration skal
fremga, hvilken vindklasse skiltet kan opseettes i, og
hvilken ud- bgjningsklasse der er gaeldende for
vindklassen. Funderingen skal beregnes saerskilt, da
den ikke er omfattet af ydeevnedeklarationen.

Kantpale

Der stilles ogsa krav til levering af en
ydeevnedeklaration for en kantpael iht. tabel 1, 2 eller
3 i DS/EN 12899-3.

Hvis ydeevnedeklarationen er tilgaengelig pa en
hjemmeside, er en henvisning til en sadan
accepteret.
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Se i gvrigt Feelles for vejudstyr — AAB/SAB, kapitel
1.6 Dokumentation.

5.2. Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Entreprengren skal levere en Dirift- og
vedligeholdelsesvejledning (D&V) affattet pa
dansk eller engelsk. Af vejledningen skal der,
foruden krav i Feelles for vejudstyr - AAB, ogsa
fremga leverandgrens anvisning pa renggring af
tavlemateriel og fjernelse af graffiti.

Se i avrigt Fzelles for vejudstyr — AAB/SAB, kapitel
1.6 Dokumentation.

5.3. Som udfegrt

Entreprengren skal ud over levering af "som
udfert" tegninger ogsa levere
monteringsvejledninger for det leverede udstyr.
Monteringsvejledningen skal veere affattet pa
dansk eller engelsk.

Se i avrigt Fzelles for vejudstyr — AAB/SAB, kapitel
1.6 Dokumentation.




Arbejdsbeskrivelser for - Falles for vejudstyr (AAB/SAB)

H00321.20

Forbindelsen til Vintapperrampen

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



H00321-VD-TAVL-UDB-0003.docm Side 1 af 16

Indhold

R 0 2
LR O 01 7= 1T PP OO 2
1.2, DEFINILIONET ..ttt b e et e h et e s et e e b et e st e e e b e e anreenb e e e nanees 2
1.3. Normer/standarder/anViSNINGET ........c...ci it e et e e e e e s ee e e e e e e e e e b e aeeeaeeeaasnnaraeeaaaeaas 2
LR OF = 1 F= =Ty {11 T PP OT PR 3
LS T == Lo ISP OTPPRP 4
1.6. DOKUMENTATION ...ttt e et e e s e e e e e e e e aane et e e aann e e e e aannnee s 4

R 1 NI N T 5
2 S - | USSP 5
2.2, ATUMINIUIM Lttt e et e e e b et e e s b et e e e s et e e e an et e e e eabbe e e e e anneeeesanreeeesanreeeesannneeenans 5
R T I = = SO PO PP UPPUP S PUPPPPPRPRP 5
2.4. Fiberforstaerket polymerkOmMPOSIt..........ueiiiiiiiii e 5
S - 1= SO PO OO P PP UP S PUPPPPPPPRPN 6
PG = 1= o] o RO PO PO POP PP PP PUPRPPPRPRP 6
A A = o 1 (= 1 1 PO UPPTPRR 6
2.8. Overfladebeandling ..........ocuueiiiiiiie et e et e e s aab e e e e e anreeeeean 7
P I o] [T =1 o= OO PP PPPEP S PUPRPPUTPRP 8

BT VT 7 8 ] 9
0 U] - 1 SRS 9
R I L[]0 111 18] o OO PRSP PP UP S PUPPPPPPPRPN 9
R R I = = SO TSSO PP OOTPPPOPPP 10
3.4. Fiberforstaerket polymerkOmMPOSIt...........eiiiiiiiii e 10
TR - T SRR 10
G = 7= o] o EO O T PSP P PP OTPPPRPTP 10
Y £- 141 11 0] 4101 (g 110 T SRR 11
RS B Y g o To [ ET=T 4o T T PP 12
GRS I =71 o ] 1 T [PPSR 12
B R O TR /= 1o T USSR 12
B Tt I I UV 7= T4 = =T T o PP 13
I Tt D2 1 Yo = =T aTo [T aTo 1< T 4 41T 1 (=] O U PSTR 14

L 0 ] 8 1 15
g I 1Y o T=T = | SRR 15
VA= 14 401 o) w41 01 {11 o O SRS 15
G T | -1 11 T SRR 15
R eV VY g =1 (T o T [PPSO OO TP PUPPPP PSP 16
4.5, TilSP@NAINGSIMOMENTEN .....eiiiiiiiiiiite ettt e e e e e e e e e e s b e e et e e e e e s bbb ae et e e e e e e annrnnees 16

TRV 1< o 11 o SRR SS 16



H00321-VD-TAVL-UDB-0003.docm

Side 2 af 16

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Falles for vejudstyr

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Feelles for

(AAB) — September 2021
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1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Feelles for vejudstyr"
indeholder beskrivelser for materialer, udfgrelse og kontrol,
der er faelles for vejudstyr ved fremstilling og levering, og
geelder for fglgende AAB'er:

e  Afmeerkningsmateriel

e Autoveern og tilhgrende udstyr
e Stgjskeerme

e Trafiksignalanlaeg

e Variable tavler

o Vejbelysningsmateriel

Specifikke beskrivelser for de enkelte typer af vejudstyr
findes i den dertil harende AAB.

1.1. Omfang

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Feelles for vejudstyr”
geelder for alle de til "Vejudstyr" hgrende AAB'er.

1.2. Definitioner

Definitioner er angivet i handbog eller AAB for den enkelte
type af vejudstyr.

1.3. Normer/standarder/anvisninger

DS 445 Dansk Ingenigrforenings norm for gelcoat, topcoat
og speerrelag pa konstruktioner af glasfiberforsteerket
polyester

DS 2427 Udferelse af betonkonstruktioner - Regler for
anvendelse af EN 13670 i Danmark

DS/EN 206 Beton - Specifikation, egenskaber, produktion
og overensstemmelse

DS/EN 1090 Udfgrelse af stal- og aluminiumkonstruktioner

DS/EN 1504 Produkter og systemer til beskyttelse og
reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav,
kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse

DS/EN 1992 Eurocode 2: Betonkonstruktioner

DS/EN 1993 Eurocode 3: Stalkonstruktioner

DS/EN 1995 Eurocode 5: Treekonstruktioner

DS/EN 1999 Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner
DS/EN 10025 Varmvalsede produkter af konstruktionsstal
DS/EN 10088 Rustfrie stal

DS/EN 10219 Koldformede svejste hulprofiler af ulegerede
konstruktionsstal og finkornkonstruktionsstal

DS/EN 10346 Kontinuerligt varmdyppede belagte, flade
stalprodukter til koldformning - Tekniske
leveringsbetingelser
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DS/EN 13670 Udfarelse af betonkonstruktioner

DS/EN 13706 Fiberforstaerkede polymerer - Specifikationer
for pultruderede profiler til konstruktioner

DS/EN 14080 Treekonstruktioner - Limtree og limet
konstruktionstrae — Krav

DS/EN ISO 898 Befaestelseselementer. Mekaniske
egenskaber for befaestelseselementer af kulstofstal og
legeret stal.

DS/ISO 1461 Varmforzinkning. Belaegninger pa emner af
jern og stal pafert ved varmforzinkning. Specifikationer og
prgvningsmetoder

DS/EN ISO 2063 Termisk sprgjtning - Zink, aluminium og
deres legeringer

DS/EN ISO 3506 Befsestelseselementer af rustfast stal -
Mekaniske egenskaber

DS/EN ISO 4628 Malinger og lakker - Evaluering af
nedbrydning af beleegninger - Angivelse af maengde og
storrelse af defekter og intensitet af ensartede sendringer i
udseende

DS/EN I1SO 7089 Befaestelseselementer - Skiver - Normal
serie - Produktgrad A

DS/EN ISO 7599 Anodisering af aluminium og
aluminiumlegeringer - Generelle specifikationer for
anodiseringslag pa aluminium

DS/EN ISO 8501 Forbehandling af staloverflader fgr
pafering af maling og lignende produkter - Visuel vurdering
af overfladens renhed

DS/EN ISO 10684 Befaestelseselementer -
Varmforzinkede belsegninger

DS/EN ISO 12944 Malinger og lakker -
Korrosionsbeskyttelse af stalkonstruktioner med
beskyttende malingsystemer

DS/EN ISO 14713 Zinkbelzegninger - Retningslinjer og
anbefalinger for korrosionsbeskyttelse af jern og stal i
konstruktioner

DS/ISO 19840 Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse
af stalkonstruktioner med beskyttende malingsystemer -
Maling af og acceptkriterier for tykkelse af tarfilm pa ru
overflader

EU's Temmerforordning (EUTR).

1.4. CE-meerkning

Hvor vejudstyr skal leveres efter en harmoniseret standard,
er krav om CE-maerkning angivet i AAB'en for den enkelte
type af vejudstyr. Hvor der i naervaerende AAB er reference
til CE-maerket vejudstyr, menes der vejudstyr, som skal
leveres i henhold til en harmoniseret standard.
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1.5. Levetid

Alle leverede konstruktioner, tilbehgr mv. skal fremstilles
og opseettes saledes, at der kan opnas forventet levetid pa
mindst 25 ar.

Entreprengren skal, hvis kraevet, dokumentere, hvordan
den forventede levetid for de tilbudte produkter opnas.

Se i gvrigt krav til "Levetid” i den
fagspecifikke AAB/SAB
Afmeerkningsmateriel

1.6. Dokumentation

Alt dokumentation skal udformes pa dansk eller engelsk.
Det accepteres, at fx tegninger udferes med to sprog
pafert, hvoraf det ene er dansk eller engelsk, safremt alt er
oversat inkl. noter, tegningshoved, filnavn etc.

CE-meerket vejudstyr skal leveres med fglgende:

e Monteringsvejledning

o Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

e Ydeevnedeklaration

o CE-certifikat for det pageeldende vejudstyr

For vejudstyr, der ikke er CE-maerket, skal fglgende pa
forlangende fremsendes til bygherren:

e Tegninger af det pagaeldende vejudstyr, herunder
fundamenter inkl. Armering

e Specifikation pa alle indgaende materialer

o Specifikation af impraegnering

e Specifikation af malingssystemer og
pulverlaksystemer

e Specifikation af pafgringsmetode af
overfladebehandling

e Malerapporter for lagtykkelse af varmforzinkning

e Malerapport for lagtykkelse af maling og pulverlak

¢ Indmaling af fundamenter og/eller fundamentsbolte

o Dokumentation for modtagekontrol

o Eventuelle afvigerapporter

e Svejseprocedurespecifikationer (WPS)

o Certifikater for svejsere

o Certifikater for personale der udfgrer
ultralydskontrol

e Certifikater pa materialer

e Rapporter vedrgrende kontrol for lagdeling

e Rapporter vedrgrende kontrol af boltesamlinger,
herunder kalibrering af tilspeendingsveerktgj.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal som minimum
indeholde fglgende punkter:

e Miljgmeessige forholdsregler ved bortskaffelse af
de enkelte komponenter

¢ Vejledning vedrgrende rengering af overflader,
herunder anvisning af renggringsmidler og -
metode

¢ Vejledning vedrgrende eventuel periodiske
eftersyn af komponenter

Der skal veere en entydig identifikation
mellem de forskellige dokumenter.

Se i gvrigt krav til "Dokumentation” i den
fagspecifikke AAB/SAB
Afmaerkningsmateriel
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¢ Vejledning vedrgrende udskiftning af komponenter
gennem udstyrets levetid (som fglge af kortere
levetid end det samlede udstyrs levetid)

e Vejledning vedrgrende eventuel udskiftning af
komponenter som fglge af skader.

Entreprengren skal senest ved arbejdets afslutning og
inden afholdelse af afleveringsforretning aflevere drifts- og
vedligeholdelsesvejledningen til bygherren.

2. MATERIALER

2.1. Stal

Stal skal leveres efter DS/EN 10025-2. Den anvendte
staltype skal vaere S235 eller bedre og leveret i kvalitet JR
eller bedre.

Rustfrit stal skal leveres i kvalitet 1.4401/1.4404 efter
DS/EN 10088-1 eller med bedre korrosionsbestandighed.
Korrosionsbestandigheden skal sammenlignes ved
beregning af PREN-veerdi.

2.2. Aluminium

Med aluminium forstas her alle typer letmetallegeringer,
hvor stgrstedelen af legeringen er aluminium. Det betyder,
at bestemmelserne ikke blot omfatter valsede og
ekstruderede legeringer, men ogsa st@belegeringer.

Folgende legeringer ma anvendes:

e Alle legeringer i bestandighed A eller B efter
DS/EN 1999-1-1, tabel 3.1 (a+b)

e Legeringer, som kan dokumenteres at have
korrosionsbestandighed pa hgjde med
ovenstaende. Det tillades at anvende anodisering
jf. DS/EN ISO 7599 som en metode til at forbedre
korrosionsbestandigheden.

2.3. Tree

DS/EN 1995-1-1 er geeldende.

Treemaster og -konstruktioner skal fremstilles af lamineret
tree. Fugtklasse skal veere U.

Der skal ikke dimensioneres for brand.

Materialer skal kunne identificeres/spores pa alle trin fra
modtagelse til indbygning i konstruktionen.

Tree skal leveres i henhold til EU's tsmmerforordning.

2.4. Fiberforsteerket polymerkomposit

For glasfiberarmerede konstruktioner er DS 445 gaeldende.

For fiberforsteerkede polymerer er DS/EN 13706
geeldende.

Se i gvrigt krav til "Fiberforsteerket
polymerkomposit” i den fagspecifikke
AAB/SAB Afmeerkningsmateriel.
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Materialer skal kunne identificeres/spores pa alle trin fra
modtagelse til indbygning i konstruktionen.

2.5. Plast

Plastmateriale skal veere dokumenteret resistent over for
UV-eksponering uden at vise tegn pa nedbrydning af
materialet, hvad angar farve, styrke og elasticitet inden for
den levetid, som er opgivet for produktet.

2.6. Beton

Beton skal fremstilles i overensstemmelse med kravene i
DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA. Armerede
betonkonstruktioner placeret inden for 3 m fra
kagrebanearealer skal for den del, der er over terreen,
henregnes til ekstra aggressiv miljgklasse (EA) efter DS/
EN 206 DK NA. Qvrige betonkonstruktioner skal
henregnes til aggressiv miljgklasse (A).

Preefabrikerede eller in situ stgbte betonfundamenter skal
ikke overfladebehandles.

Se i gvrigt krav til "Beton” i den fagspecifikke
AAB/SAB Afmaerkningsmateriel.

2.6.1. Understgbningsmgrtel

Mgrtler til understgbning af fodplader skal have en
trykstyrke, som mindst svarer til klasse R4 i henhold til
DS/EN 1504-3.

Understgbningsmartlen ma ikke indeholde jernfilspaner pa
grund af risiko for rustmisfarvninger.

2.7. Bolte mv.

Boltevarer (skruer, bolte, matrikker og skiver etc.) skal
leveres i samhgrende kvalitet med hensyn til styrke og
korrosionsbestandighed. Enten varmforzinkede eller
rustfrie.

Boltevarer i kulstofstal skal opfylde kravene i DS/EN ISO
898. De i DS/EN ISO 898-1 tabel 2 angivne materialer og
varmebehandlinger ma ikke fraviges. Alle boltevarer i
kulstofstal skal leveres varmforzinket efter DS/EN 1SO
10684.

Alle typer af rustfrie boltevarer skal leveres i kvalitet A4
efter DS/EN 1SO 3506.

Rustfri boltevarer skal leveres med et af producenten
anbefalet og egnet smaremiddel til brug pa gevind og
metrik far montagen eller med et smgremiddel pafort.

Rustfrie bolte til aluminiumskonstruktioner skal ogsa veere
smurt pa skaft og under hoved fgr montage, for at
modvirke spaltekorrosion.

Bolte- og skrueleengder skal leveres saledes, at minimum
2 gevindstigninger og maks. 10 mm rager uden for
mgtrikken i den faerdigt tilspaendte samling. Dette geelder
ogsa for fundamentbolte, pindbolte og gevindstaenger.
Hvor dette ikke er muligt uden at anvende




H00321-VD-TAVL-UDB-0003.docm

Side 7 af 16

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Falles for vejudstyr

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Feelles for

(AAB) — September 2021

vejudstyr (SAB)

specialfremstillede bolte tillades dog at afvige fra de maks.
10 mm op til naeste standardlaengde.

Lase, haengsler o.1. skal som minimum have samme
korrosionsbestandighed som rustfri stal 1.4401/1.4404 iht.
DS/EN 10088. Korrosionsbestandigheden skal
sammenlignes ved beregning af PREN-veerdi.

Som udgangspunkt skal der anvendes fglgende,
medmindre der er givet andre krav til styrke for CE-maerket
vejudstyr:

o Boltevarer starre end eller lig med M12:
Varmforzinkede i kvalitetsklasse 8.8 eller rustfri i
klasse A4-80

e Boltevarer mindre end M12: Rustfri i klasse A4-80

¢ Indstgbte gevindstaenger med forventet levetid 50
ar: Rustfri i klasse A4-80

AAB-krav til indstgbte gevindsteenger udgar
for alle typer af vejudstyr. Indstgbte
gevindstaenger kan leveres efter
entreprengrens valg og iht. krav i afsnit 2.7
generelt.

e Skiver skal leveres efter DS/EN ISO 7089 min. HV
200

Bolte mv. veelges efter masteleverandgrens
anvisning/monteringsvejledning.

2.8. Overfladebehandling

Alt vejudstyr af stal skal generelt henregnes til
korrosionsklasse C3 i henhold til DS/EN ISO 12944-2. |
kystnaere omrader dog korrosionsklasse C4, hvor
kystneere omrader defineres som 25 km fra den danske
vestkyst eller minimum 2 km fra gvrige kyster. Krav er
geeldende for hele emnet over- og under terreen.
Korrosionstilleeg af stalet tillades ikke at tages i regning.

Krav i AAB er ogsa gaeldende for alle typer
af vejudstyr i aluminium.

2.8.1. Varmforzinkning

Varmforzinkning udfgres int. DS/EN ISO 1461. Ne-
denstaende tabel viser nogle erfaringsbaserede minimum
zink lagtykkelser geeldende for korrosi-onsklasse C3 og C4
for hhv. 25 og 50 ars levetid i den situation, hvor zink er
eneste korrosionsbeskyt-telse. Det vil i den enkelte saerlige
arbejdsbeskrivel-se (SAB) fremga, hvilke krav der er
geeldende.

Endvidere vil det i den enkelte SAB fremga, safremt en del
af emnet skal henregnes til en anden korrosi-onsklasse.
Eksempelvis vil stal placeret under ter-raen og til ca. 100
mm over faerdigreguleret terreen med fordel kunne
henregnes til korrosionsklasse C4 efter DS/EN 1SO 12944-
2.

For alle typer af vejudstyr geelder, at de
erfaringsbaserede minimum zink
lagtykkelser ggres geeldende. Hvis der er
yderligere krav/lempelser, vil disse fremga
af den fagspecifikke AAB/SAB.
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Minimum lokal zinklagtykkelse

Korrosionsklasse | Forventet | Forventet
levetid levetid
25 ar 50 ar

C3, min. lokal 60 u 100

zinklagtykkelse

C4, min. lokal 100 p 200 p

zinklagtykkelse

Figur 2.1 Erfaringsbaseret minimum zinklagtykkelser
geeldende for korrosionsklasse C3 og C4 for hhv. 25 og 50
ars levetid.

De angivne lagtykkelser geelder uanset godstykkel-se af
stalet.

Tyndpladeprodukter kan som alternativ til ovensta-ende
lagtykkelser leveres med zink-aluminium-magnesium
belaegning efter DS/EN 10346 klasse ZM350 eller bedre.

2.8.2. Anodisering

Anodisering af aluminium skal udferes i overensstemmelse
med DS/EN ISO 7599 med en lagtykkelse pa min. 20 um.

2.8.3. Bejdsning

Alle producerede dele af rustfrit stal skal som sidste proces
for levering underkastes en korrekt udfgrt bejdsning (ikke
alene i svejseomrader) efter en af stalproducenten
udarbejdet specifikation.

2.8.4. Maling

Det komplette malingssystem med tilhgrende
reparationsanvisning skal specificeres ved angivelse af
systemnummer(-re) efter DS/EN ISO 12944-5.

2.8.5. Pulverlakering

Det komplette pulverlakeringssystem med tilhgrende
reparationsanvisning skal specificeres ved angivelse af
systemnummer(-re) efter DS/EN I1SO 12944-5.

2.9. Tolerancer

2.9.1. Stél

Alle mal £ 1000 mm ma hgjst afvige £1 mm.

Mal > 1000 mm skal fremstilles med en tolerance pa
+1/1000 af de anferte mal, dog maks. som angivet i DS/EN
1090-2 afsnit 11.

For faerdige rar, profiler og plader er tolerancen dog normal
handelstolerance.

2.9.2. Aluminium

Alle mal £ 1000 mm ma hgjst afvige £1 mm.
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Mal > 1000 mm skal fremstilles med en tolerance pa
+1/1000 af de anfgrte mal, dog maks. som angivet i DS/EN
1090-3 afsnit 11.

For faerdige rar, profiler og plader er tolerancen dog normal
handelstolerance. For pladetykkelser er tolerancen + 0,15
mm.

293 . Tree

Tolerancer for trae skal opfylde kravene i DS/EN 1995-1-1.

2.9.4. Fiberforsteerket polymerkomposit

Tolerancerne for fiberforstaerket polymerkomposit skal
opfylde kravene i DS/EN 13706.

2.9.5. Plast

(p.t. ingen bemeerkninger).

2.9.6. Beton

Tolerancer pa beton og placering af armeringsjern skal
opfylde kravene i DS/EN 1992-1-1.

3. UDFGRELSE

3.1. Stal

Stalkonstruktioner skal udferes i henhold til DS/EN 1090-1
og DS/EN 1090-2.

Hvor intet andet er specificeret, anvendes
udfgrelsesklasse EXC2. Udfgrelsesklasse EXC1 ma ikke
anvendes pa baerende svejsninger.

Alle huller til bolte, skruer eller nitter ma fremstilles ved
lokning uden remning i materialetykkelser op til 10 mm.
Ved materialetykkelser stgrre end 10 mm ma lokning uden
remning ikke udfgres.

Svejsesprgjt og -slagger skal fijernes. Alle kanter skal rejfes
som minimum. P4 stal som skal males, skal kanter rundes
til R=2 mm.

Alle svejsesgmme udfgres kontinuerte og lukkede pa
konstruktioner, der skal overfladebehandles med
varmforzinkning eller maling.

3.2. Aluminium

Aluminiumkonstruktioner skal udferes i henhold til DS/EN
1090-1 og DS/EN 1090-3.

Alle huller til bolte, skruer eller nitter méa fremstilles ved
lokning i materialetykkelser op til 10 mm. Ved
materialetykkelser op til 25 mm udfgres huller, som angivet
i DS/EN 1090-3 afsnit 6.6.
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Opmeaerkning ma ikke foretages pa en made, sa
materialeoverfladen beskadiges. Der ma ikke anvendes
ridsespids.

3.3. Tre

De faerdige produkter skal udfgres i overensstemmelse
med kravene i DS/EN 14080.

3.4. Fiberforstaerket polymerkomposit

Alle huller til bolte, skruer eller nitter ma fremstilles ved
lokning i materialetykkelser op til 4 mm.

Der ma ikke foretages gevindskaering. Alle mekaniske
samlinger skal enten foretages med selvskeerende skruer,
blindnittematrikker eller gennemgaende bolte.

3.5. Plast
(p.t. ingen bemeerkninger).
3.6. Beton

Betonarbejdets udferelse og materialer skal veere i
overensstemmelse med DS/EN 13670 og DS 2427. Beton
ma ikke belastes, far den har opnaet den forngdne styrke,
hvilket det pahviler entreprengren at dokumentere.

Synlige kanter skal affases 20x20 mm.

Minimum 0,20 m af den gverste del af selve fundamentet
skal altid stgebes mod form. Hvis jorden ikke har
tilstraekkeligt med styrke eller sammenhaengskraft til at sta
med lodrette sider under udgravning og efterfglgende
udstgbning, stebes fundamentets sider imod form.

Armering med rustangreb D eller veerre efter DS/EN ISO
8501-1 ma ikke anvendes. Eventuel Igs rust pa armering
skal fiernes ved mekanisk afrensning eller tilsvarende
inden udstgbning.

Armering, som er forurenet med mgrtel eller betonslam,
skal renses, sa forkamningen stéar tydeligt fgr stgbningen.
Armeringsjern forurenet af olie eller formolie ma ikke
anvendes, fgr affedtning er foretaget.

Entreprengren skal sikre, at den korrekte placering af
armering og indstgbningsdele opnas inden for de givne
tolerancer.

Der skal etableres en effektiv udtgrringsbeskyttelse
hurtigst muligt efter udstabning, dog senest 1 time efter
afbinding. Beskyttelsen opretholdes svarende til 180
modenhedstimer ved EA og 120 modenhedstimer ved A
(eekvivalent haerdetid ved 20 °C) af betonens overfladelag.
Safremt afformning finder sted inden for dette tidsrum, skal
der senest 1 time efter afformning etableres beskyttelse
mod udtarring af disse overflader.

Ved anvendelse af praefabrikerede fundamenter gaelder:
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o Fundamenter skal seettes i jordfugtigt beton eller et
afrettet og komprimeret sandlag

o Preefabrikerede fundamenter skal leveres med hul
for afdreening, hvis der er risiko for vandfyldte
hulrum af indstgbningsdele

e Hovis der indstgbes seerskilte lgftebgjler, skal disse
veere rustfrie eller varmforzinkede som beskrevet
under afsnit 2

e Udgravninger til fundamenter skal have en sadan
bredde, at komprimeringen af tilbagefyld kan
foretages maskinelt

o Komprimering af tilbagefyld skal overholde
komprimeringskrav til jordarbejde.

Hvor praefabrikerede fundamenter er en del af
ydeevnedeklarationen for CE-maerket vejudstyr, skal krav
herfra omkring jordarbejde dog falges.

3.6.1. Understgbning

Understegbning af fodplader skal udfgres let tilbageliggende
(2-3mm) i forhold til kanten af fodpladen. Understagbning
ma ikke fares op pa siden af fodpladen.

Der skal udfgres et 10 mm hul i understgbningen, hvor
dreen af rarprofiler er relevant.

Hvor understgbningen er en del af ydeevnedeklarationen
for CE-meerket vejudstyr, skal krav herfra dog felges.

3.7. Varmforzinkning

Efter varmforzinkningen ma der ikke svejses eller
foretages mekanisk bearbejdning af emnet. Skarpe
zinkdraber, flusmiddel og zinkaske skal dog fjernes, far
emnerne transporteres til montagestedet.

Opskeering af gevind efter varmforzinkning ma kun finde
sted for indvendige gevind.

Alle konstruktioner, der indeholder lukkede hulrum som fx
rgrkonstruktioner og sammensvejste flader, skal forsynes
med huller for draening og udluftning jf. DS/EN 1SO 14713.

Huller, der udferes i emnerne af hensyn til
varmforzinkningsprocessen, skal placeres séledes, at de
vender nedad i den feerdige konstruktion, samt at der ikke
er risiko for, at nedbar eller kondensvand kan fares til
uafdraenede hulrum i den faerdige konstruktion. Safremt
geometrien af konstruktionen ngdvendigger draenhuller,
der vender opad, skal disse afproppes med zinkpropper,
og det skal sikres, at hulrummet bagved er afdraenet i den
faerdige konstruktion. Samtlige dreenhuller skal fremga af
tegningsmateriale.

3.7.1. Skader i varmforzinkning

Skader i varmforzinkningen ma kun repareres ved en af
nedenstaende metoder:
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e Enkeltskader med et skadet omrade 210 cm? eller
summen af samtlige skaders areal 225 cm? skal
altid repareres ved en omforzinkning. Mindre
skader ma ogsa repareres ved omforzinkning.

e Enkeltskader med et skadet omrade pa 5 - 10 cm?
ma repareres ved metallisering iht. DS/EN 1SO
2063 til en zinklagtykkelse, der er mindst 125% af
den specificerede varmforzinknings lagtykkelse.

e Enkeltskader med et skadet omrade <0,5 cm?
tillades repareret med zinkstgvmaling, hvor
metallisk zink udger mindst 75% af malingens
torstofvolumen. Reparation skal ske med pensel,
og tarfilmtykkelser skal veere mindst 125% af den
specificerede varmforzinknings lagtykkelse.

For alle typer af vejudstyr geelder, at ved
enkeltskader med et skadet omrade <0,5
cm?, er det valgfrit om reparation sker ved
brug af pensel eller spray, sa laenge de
arbejdsmiljgmaessige krav overholdes.

3.8. Anodisering

Anodisering skal udferes i overensstemmelse med DS/EN
ISO 7599.

3.9. Bejdsning

Alle producerede dele af rustfrit stal skal bejdses efter en
af stalproducenten udarbejdet specifikation.

3.10. Maling

For udferelsen skal entreprengren udarbejde en
arbejdsspecifikation for det aftalte malingsystem iht.
DS/EN ISO 12944-7. Tilsvarende skal udarbejdes en
arbejdsspecifikation for mulige reparationer.
Malingsprodukter skal fremlaegges bygherren pa
forlangende, herunder kulgr og glans af daskmaling. Hvis
praveplade er kreevet af bygherren, skal denne udfgres
med ovenstaende arbejdsspecifikation og med aftrapning
af de enkelte lag.

Ved maling pa aluminium og varmforzinkning skal der
foretages en forbehandling af overfladerne for at sikre en
tilstreekkelig vedhaeftning.

3.10.1. Malingspafgring

Al overfladebehandling mé kun udferes i malerhal/-
veerksted.

Hvis dette ikke er muligt, skal bygherren underrettes, og
det vil blive vurderet, om der af denne grund skal stilles
yderligere krav.

3.10.2. Udbedring af mangler mv. for aflevering

Al udbedring af mangler, skader og reparationer efter
montage og lignende skal ske under opfyldelse af samtlige
krav, der er geeldende for samme proces i den oprindelige
specifikation.

Ved reparationer ma daekmalingen ikke afvige synligt i
kulgr eller struktur i forhold til den omgivende daekmaling.
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Hvis dette ikke kan undgas, skal de synlige overflader
paferes et nyt sammenhaengende lag deekmaling.

Skader, der ikke er tilgeengelige efter montage, skal
faerdigrepareres for montagen foretages.

3.10.3. Garantikrav til malingssystem

Entreprengren har ret til, i samarbejde med
malingleverandgren, at afsaette referencefelter. Hvis
sadant aftales mellem disse parter, skal entreprengren
orientere bygherren om dette og efter anmodning derom
udlevere kopi af skriftligt materiale vedregrende disse felter
samt udpege deres placeringer i konstruktionen jf. DS/EN
ISO 12944-8.

3.10.4. Udfaldskrav i afhjeelpningsperioden

Overfladebehandlingen skal i afthjeelpningsperioden
opfylde nedenstaende krav, hvor arealer med
nedenstaende accepterede defekter ikke ma udgere mere
end 0,1% af det aktuelle kontrolomrades overfladeareal.

e Blaeredannelse (uanset arsagen til disse) ma ikke
veere starre end grad 2, sterrelse 2 i henhold til
DS/EN ISO 4628-2

e Rustdannelse ma ikke veere stgrre end grad Ri 1 i
henhold til DS/EN I1SO 4628-3

e Antal revner ma ikke veere stgrre end grad 1,
starrelse 2, i henhold til DS/EN ISO 4628-4

e Afskalningens omfang ma ikke vaere stgrre end
grad 1, stagrrelse 1, i henhold til DS/EN ISO 4628-
5.

Hvis der viser sig mangler i afhjeelpningsperioden, skal de
udbedres efter samme forskrifter, som kreevet for den
oprindelige udfgrelse af overfladebehandlingen.

3.11. Pulverlakering

For udfarelsen skal entreprengren udarbejde en
arbejdsspecifikation for det aftalte pulverlaksystem.
Tilsvarende skal udarbejdes en arbejdsspecifikation for
mulige reparationer, som placeres i drift- og
vedligeholdelsesvejledningen.

Pulverlakleverandgrens specifikationer skal ngje
overholdes for den aktuelle forbehandlingsmetode samt
pafering.

Pulverlakkens kular og glans skal pa forlangende
forelaegges til bygherrens accept i form af en prove.

Al overfladebehandling, inkl. forbehandling og afrensning,
er forudsat at forega i specialindrettet malerhal/-vaerksted.

3.11.1. Udbedring af mangler mv. for aflevering

Al udbedring af mangler, skader, reparationer efter
montage og lignende skal ske under opfyldelse af samtlige
krav, der er geeldende for samme proces i den oprindelige
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specifikation. Afhaengig af arbejdets art og omfang kan det
blive ngdvendigt at skaerpe krav til korrosionsklasse, jf.
afsnit 2.8.

Ved reparationer ma der ikke vaere afvigelser af betydning
i farve eller struktur i forhold til den omgivende pulverlak.
Dette krav geelder dog ikke for de dele af emnet, der ikke
er synlige efter montagen.

Tilladelige afvigelser i kulgr og struktur skal aftales med
bygherren, inden udbedringen pabegyndes evt. i form af
preveomrader.

Skader, der ikke er tilgeengelige efter montage, skal
feerdigrepareres fer montagen foretages.

3.11.2. Garantikrav til pulverlaksystem

Entreprengren har ret til, i samarbejde med
pulverlakleverandgren, at afsaette referencefelter. Hvis
sadant aftales mellem disse parter, skal entreprengren
orientere bygherren om dette og efter anmodning derom
udlevere kopi af skriftligt materiale vedrgrende disse felter
samt udpege deres placeringer i konstruktionen jf. DS/EN
ISO 12944-8.

3.11.3. Udfaldskrav i afhjeelpningsperioden

Overfladebehandlingen skal i afhjeelpningsperioden
opfylde nedenstaende krav, hvor arealer med
nedenstaende accepterede defekter ikke ma udgere mere
end 0,1% af det aktuelle kontrolomrades overfladeareal.

e Blaeredannelse (uanset arsagen til disse) ma ikke
veere stgrre end grad 2, stgrrelse 2 i henhold til
DS/EN ISO 4628-2

¢ Rustdannelse ma ikke veere stgrre end grad Ri 1 i
henhold til DS/EN 1SO 4628-3

e Antal revner ma ikke veere stgrre end grad 1,
starrelse 2, i henhold til DS/EN ISO 4628-4

¢ Afskalningens omfang ma ikke veere stgrre end
grad 1, starrelse 1, i henhold til DS/EN 1SO 4628-
5.

Hvis der viser sig mangler i afhjeelpningsperioden, skal de
udbedres efter samme forskrifter, som kreevet for den
oprindelige udfgrelse af overfladebehandlingen.

3.12. Tilspaendingsmomenter

Bolte skal tilspeendes til de foreskrevne
tilspaendingsmomenter med en kalibreret momentnggle.

For alle typer af vejudstyr geelder, at
tilspaendingsmomenter (ogsa dem der skal
ufgres med momentnggler der ikke kan
kalibreres) skal fremgéa af- og udfares iht.
materialet udarbejdet af leverandgren (f.eks.
en monteringsvejledning, en note pa en
tegning etc.).
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4. KONTROL

4 1. Generelt

Det pahviler entreprengrer ved overvagning og verifikation
at tilvejebringe dokumentation for, at vejudstyret opfylder
de stillede krav.

Ved enhver modtagelse af ramaterialer, halv- og
helfabrikat skal der udfaerdiges en kontrolrapport, som
entydigt identificerer det kontrollerede parti, kontrolomfang
og kontrolstatus (godkendt/kasseret). Modtagekontrol skal
ske, far materialerne indgar i produktionen/montagen.

Entreprengren og evt. dennes kontrolvirksomhed skal

Isbende samle alle planer, certifikater, kontrolrapporter mv.

i en kontroljournal.

4.2. Varmforzinkning

Ved modtagelsen skal entreprengren kontrollere, at de i
kapitel 2 og 3 stillede krav er overholdt som beskrevet i
afsnit 4.1.

Ved senere kontrol foretaget af bygherren, er fglgende
geeldende:

o Kontrollen sker ved udtagelse af stikprgver ved
tilfeeldige valg fra hele leverancen, saledes at
stikpr@gverne er repraesentative for det leverede.
For hver emnetype udtages stikpraver, hvis antal
udger 5% af antallet af emner, dog mindst 5 stk.

e Hvis et emne er kassabelt pa grund af for lav
gennemsnitsvaerdi, ma antal af malinger udvides,
men alle malte veerdier skal medregnes.

o Ved kassation af stikpraver kasseres hele
leverancen af samme type som stikprgven. Hvis
kun stikpreven gnskes kasseret, skal hele
leverancen gennemmales og opdeles i kasserede,
henholdsvis godkendte dele.

4.3. Maling

4.3.1. Kontrolomrade

Et kontrolomrade er konstruktionsbetinget og udger én
konstruktionsdel, fx én mast, én arm, én fodplade osv.,
hvor samme procedure og arbejdsstilling er anvendt.

| princippet kan hele konstruktionen opdeles i
kontrolomrader, og hvert kontrolomrade
godkendes/kasseres for sig.

4.3.2. Maleprocedure (stal)

Maleinstrumentet skal vaere kalibreret pa glatslebet stal og
pa officiel malefolie af passende tykkelse.

Pa hver pladedel eller Isbende meter konstruktion
foretages mindst 10 jeevnt fordelte enkeltmalinger, som
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noteres. Malinger skal korrigeres for overfladeruhed af stal
i henhold til DS/ISO 19840.

4.3.3. Acceptkriterium for malinglagtykkelse (stal)

Hvis maks. 20% af enkeltmalinger i kontrolomradet viser
en malingslagtykkelse pa minimum 80% af den
specificerede vaerdi godkendes kontrolomradet og dermed
konstruktionsdelen.

Hvis én eller flere enkeltmalinger ligger under 80% af
specificerede vaerdi, er kontrolomradet kasseret, uanset
hvornar i ovenstaende procedure malingen findes, og der
kan ikke udferes yderligere malinger for kontrolomradet.

4.4. Pulverlakering

4.4 1. Kontrolomrade

Et kontrolomrade er konstruktionsbetinget og udgar én
konstruktionsdel, fx én mast, én arm, én fodplade osv.

| princippet kan hele konstruktionen opdeles i
kontrolomrader, og hvert kontrolomrade
godkendes/kasseres for sig.

4.4.2. Maleprocedure (stal)

Maleinstrumentet skal veere korrekt kalibreret pa glatslebet
stal uden hensyn til overfladerughed fra eventuel
sandblaesning og pa officiel malefolie af passende
tykkelse.

Pa hver pladedel eller Isbende meter konstruktion
foretages mindst 10 jeevnt fordelte enkeltmalinger.

4.4.3. Acceptkriterium for malinglagtykkelse (stal)

Hvis maks. 20% af enkeltmalinger i kontrolomradet viser
en malingslagtykkelse pa minimum 80% af den
specificerede vaerdi er mindre end specificeret min.
(=100%), men starre end 80% af den specificerede veerdi,
godkendes kontrolomradet og dermed konstruktionsdelen.

Hvis én eller flere enkeltmalinger ligger under 80% af
specificerede veerdi, er kontrolomradet kasseret, uanset
hvornar i ovenstaende procedure malingen findes, og der
kan ikke udferes yderligere malinger for kontrolomradet.

4.5. Tilspaendingsmomenter

Det skal dokumenteres ved en stikpravekontrol pa mindst
10%, at tilspaending til de anfarte tilspaendingsmomenter er
overholdt.

4.6. Svejsning

Kontrol af svejsninger udferes efter hhv. DS/EN 1090-2
eller DS/EN 1090-3.
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