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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse — Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen
med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

1.2 Definitioner

1.3 Byggesagen

1.3.1 Generelt
Projektet udfgres som en hovedentreprise og omfatter renovering af keelderloft,
som straekker sig ud over terraen. Der er udfordringer med vandindtraengning, der-
for vil der blive udfgrt betonreparationer. Desuden skal belaegningen pa de udven-
dige befaestede arealer fjernes, og alt beton/grus skal fjernes ned til den eksiste-
rende rabeton. Herefter vil der blive opbygget en ny konstruktion med ny mem-
bran. Alle tilslutninger til den eksisterende bygningsdel, forsyninger og afledninger
vil blive inkluderet i projektet. Derudover vil der veere nogen rep. af eksisterende
betondaek.
Hovedentreprengren har gjort sig bekendt med de faktiske forhold pa, og omkring
Ejendommen.
Det er Hovedentreprengrens ansvar at kontrollere, at det modtagne udbudsmate-
riale er komplet iht. udbudsbrev og dokument- og tegningsliste.
Hovedentreprengren har ansvaret for samarbejde med ejendomsadministratoren,
vedrgrende afmelding af brandalarmer, i forbindelse med indeveerende arbejder.
Hovedentreprengren pf%tager sig ydermere omkostningerne ved evt. fejlalarmering
i forbindelse med udfarelsen.
Alle aftalesedler skal fremsendes 5 arbejdsdage forenden dens tidsfredst til bygge-
ledelsen godkendelse. Den enkelte aftale skal foruden korrekt beskrivelse indehol-
de beregningen af prisen for de enkelte delelementer og en sum.
Ekstraarbejder som igangseettes uden forudgdende aftale, vil ikke blive honoreret.

1.3.3 Entrepriser/arbejder
Arbejdet udfgres i hovedentreprise.

1.3.3 Bygherreleverancer
Ad stk. 2.
Entreprengrens patale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest
5 arbejdsdage efter modtagelsen.

1.4 Projektorganisation

Bygherre: Danica Pension

Bygherrerddgiver: Rasmus Hennings

Projekteringsleder: Micky Vestergaard Jgrgensen
Projekterende: Norconsult Danmark A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (P): Micky Vestergaard Jgrgensen
Byggeleder: Micky Vestergaard Jgrgensen
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1.5
1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.6
1.6.1

1.8

Arbejdsmiljgkoordinator (B): Micky Vestergaard Jgrgensen

Arbejdsmiljgkoordinator (B): Hovedentreprengr varetager det daglige sikkerheds-
arbejde.

Projektmaterialet
Generelt

Beskrivelser
Hvor der henvises til basisbeskrivelser, er det fglgende udgaver der er geeldende:

Molio B2.220, Basisbeskrivelse - Betonkonstruktioner, pladsstgbt/2017-12-04.
Molio B2.320, Basisbeskrivelse - Fuger/2020-10-15.

Molio B2.340, Basisbeskrivelse — Stgbte undergulve/2022-09-22.

Molio B2.420, Basisbeskrivelse - Aflgb i jord/2021-09-27.

Molio B1.020, Basisbeskrivelse - Arbejder generelt/2017-12-27

Molio B2.360, Basisbeskrivelse - tagdaekning/2017-11-14

Molio B2+4.011, Basisbeskrivelse - Arbejdsmiljg

VVS:
e Molio B2.410, Basisbeskrivelse - VVS/2019-02-25
¢ Molio B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer/2018-12-14

Tegninger/bygningsmodeller
Projektet er udarbejdet i 2D. Tegningsomfanget fremgdr af Dokument- og teg-
ningslisten.

Fzelles veerktgjer

Bygherreformularer
Der skal anvendes fglgende formularer:

¢ Tilsynsnotater

o Aftaleseddel

e Mangelliste fgr gennemgang
¢ Afleveringsprotokol

¢ Aflevering D&V paradigme

e Protokol 1- og 5 ars eftersyn
¢ Mangelliste

Udenlandsk arbejdskraft

Hovedentreprengren er forpligtet til at sikre, at de ansatte, som Hovedentrepreng-
ren og eventuelle underentreprengrer beskaeftiger i Danmark med henblik pa op-
gavens fuldfgrelse, har Ign og ansaettelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end
de Ign og anseettelsesforhold, der er gaeldende pa den egn, hvor arbejdet udfgres.

Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk
overenskomst, og denne overenskomst overholdes.

Der skal altid veere en repraesentant pa byggepladsen, der forstdr og kan tale
dansk.
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2. Referencer
2.1 Generelt

¢ Bekendtggrelse nr. 1422 af 27. december 2008 om andring af bekendtggrelse
om projekterendes og rédgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljg.

e Bekendtggrelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlaegsarbejde Be-
skaeftigelsesministeriet.

e Bekendtggrelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlagsarbejder i perio-
den 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat
anvendelse pa bygge- og anlaegsarbejder udbudt inden 20/5 2011"

¢ Bekendtggrelse nr. 20 af 20. januar 2009 om andring af bekendtggrelse om an-
dring af bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Fglgende KS-bekendtggrelse er geeldende:

¢ Bekendtggrelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i
al- ment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af by-
er. Socialministeriet
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3. AB18
AB 18 er gaeldende for arbejderne. Der henvises til hovedentreprisekontakten.

3. Byggeplads

3.1 Generelt

3.2 Bestemmelser

3.2.1 Generelt
Hovedentreprengren er i enhver henseende ansvarlig for og afholder alle omkost-
ninger forbundet med etablering, adgang, drift og afrigning af byggeplads, herun-
der men ikke begreenset til etablering og forbrug af el, vand, varme, aflgb mv.,
skure og materialepladser, vagt og hegn, oprydning, renggring og affaldsbortskaf-
felse samt reetablering. Fjernelse af eventuelle eksisterende bygninger og byg-
ningsdele, materialeoplag og -forfald er indeholdt entreprisesummen.
Der henvises til Plan for Sundhed og sikkerhed (PSS), som er vedlagt i udbudsma-
terialet.

3.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger
Generelt ggres alle meddelelser, anvisninger og vejledninger fra Arbejdstilsynet
gxldende. Varmt arbejde (tagdaekning, vinkelslibning m.v.) skal udfgres under
overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgi-
vet af Dansk Brandteknisk Institut, og meddeles til tilsynet inden arbejdet pabe-
gyndes

3.2.3 Myndighedsforskrifter og -anmeldelser
De respektive entreprengrer skal rettidigt indhente de forngdne tilladelser og fore-
tage de forngdne anmeldelser i forbindelse med arbejdets udfgrelse.
Hovedentreprengren skal hos tilsynet ggre sig bekendt med byggetilladelsens krav
til myndighedernes tilsyn samt i henhold hertil og efter seedvanlig praksis traeffe
aftale med den kommunale bygningsmyndighed om tilkaldelse og tilsyn

3.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen
Hovedentreprengrens faste pris er baseret pd byggepladsen, som den henligger
ved besigtigelsesmgde den 15.04.2024
Hovedentreprengren foranlediger inden arbejdets pabegyndelse afholdelse af et
vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

3.4 Eksisterende forhold

Grunden og dens beleegninger samt tilstgdende offentlige parkerings-, vej- og
m.m. afleveres i samme stand, som de modtages, og det anbefales, at hoveden-
treprengren ggr sig bekendt med disses beskaffenhed inden tilbudsgivning og
igangsaetning af arbejdet.
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De eksisterende forhold, s& som belaegninger samt tilstsdende offentlige parke-
rings-, vej skal fotoregistres og fremlaegges for bygherre. Fotoregistrering skal ske
inden opstart af byggesagen.

Eventuelle skader der er pafgrt i byggeperioden, skal reetableres af hovedentre-
prengren.

Der er fortaget en miljgscreening dateret den 21.03.2024 fra Norconsult. Er ved-
lagt udbudsmaterialet.

3.5 Bygherrens afsaetninger
Hovedentreprengren afsaetter, vedligeholder og fjerner kote fikspunkter til brug for
alle entreprengrer efter aftale med byggeledelsen.

3.6 Byggepladsforhold

3.6.1 Generelt
Hovedentreprengren forestar indretning og drift af byggepladsen pa baggrund af
byggepladstegningerne i udbudsmaterialet
Gravetilladelse skal entreprengren sgge om hos kommunen
Skurbyen placeres langs fortovet iht. byggepladstegningen. Mandskabsskure, 1
stk. 10-mandsvogne stables i hgjden. Der regnes med 1 stk. 10-
mandsvogne/affaldscontainer. Safremt etableringen af skurby kraever myndighe-
dernes godkendelse, pahviler det hovedentreprengren at indhente denne tilladelse.
Hovedentreprengren afholder alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af skur-
byen, samt reetablering af beleegninger m.v.

Forbindingskasse og gjenskylleflaske skal forefindes i mandskabsvogn samt som
min. 1 fgrstehjaelpsstationer i arbejdsomrddet. Hovedentreprengren forestar leve-
ring og vedligeholdelse.

Hovedentreprengren skal levere og vedligeholde brandslukker i mandskabsvogn, i
materielcontainer samt i hver fgrstehjaelpsstation i arbejdsomradet.

Byggepladsen skal omhegnes med byggepladshegn i arbejdes omradet
Adgangs/Brandveje skal altid vaere ryddet og sikret at de er funktionsdygtige un-
der byggeperioden.

Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt pa byggepladsen. Det er ligeledes
forbudt at mgde pa byggepladsen i pavirket tilstand.

Parkering skal ske p% offentlige parkeringspladser, omkostninger hertil er bygherre
uvedkommende.

Der skal pa byggepladsen vaere orden og ryddelighed, sa forholdene til stadighed
er sikkerheds- og sundhedsmeessigt forsvarligt.

3.6.2 Skiltning

Enhver skiltning og reklamering p§ ejendommen, savel placering, udformning og
omfang, fordrer bygherres forudgdende skriftlige godkendelse.

Hovedentreprengren leverer, opseetter, vedligeholder og bortskaffer skiltning af
firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUT-nummer.
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Hovedentreprengren leverer og opsaetter i ngdvendigt omfang, og pa tilsynets pa-
bud, advarsels- og pabudsskilte i den udstraekning myndighederne og arbejdet
kreever dette samt iht. “Handbog for sikkerhedsgruppen Byggeri og anlaeg”. Under
byggeriet vedligeholdes skilte og nedtages ved afslutning.

3.6.3 Materialeopbevaring
Hovedentreprengren er ansvarlig for deres materialers forsvarlige oplagring pa la-
ger, byggepladsen og i bygningen.

Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret.
Materialer, der opbevares pa byggepladsen, skal beskyttes iht. nedennavnte
Bestemmelser:

Placering af materialer i det fri foretages pa de angivne omrader i samrad med til-
synet. Entreprengrerne skal hver for sig beskytte materialer mod nedbgr og frost.
Safremt det er blevet en entreprengr tilladt at oplagre materialer, varer eller
leverancer pa byggepladsen, skal disse beskyttes mod enhver form for beskadigel-
se og overlast.

3.6.4 Affaldshandtering
Hovedentreprengren medregner opstilling og temning af bigbags eller anden type
affalds opbevaring. Affald sorteres efter Kgbenhavns Kommunes regler. Tgmning
af bigbags-/oplagring skal ske efter behov, sdledes at der til enhver tid er ledig ka-
pacitet.

Bygningsaffaldet skal sorteres i henhold til Kgbenhavns kommunens regler
Hovedentreprengren fremskaffer de ngdvendige tilladelser med hensyn til bortskaf-
felse af affald herunder anmeldelse af affald pa vegne af bygherren. Alle afgifter i
forbindelse med bortskaffelse skal vaere indregnet i tilbudssummen.

3.6.5 Udendgrs faerdselsarealer
hovedentreprengren vedligeholder i hele byggeperioden adgangs- og transportveje
samt gvrige befaestede arealer, der anvendes i byggeperioden

3.6.6 Afdaekning af huller i faerdselsarealer
Hovedentreprengren sgrger for afdeekning af huller og niveauspring, f.eks. ved-
fremtidige hultagning igennem daek til keelderen.

3.6.7 Etablering af raekvaerk i feerdselsarealer
Hovedentreprengren leverer, opsaetter, vedligeholder og fjerner raekvaerker langs
feelles faerdselsarealer og ved huller ned til keelder

3.6.8 Stillads

Hovedentreprengren leverer, opsaetter, vedligeholder og fjerner stillads i forbindel-
se med arbejder keelder.
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3.7 Forsyning til byggeplads
3.7.1 Generelt
Der etableres El og vand til skurby
3.7.2 Vand og aflgb
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen til skurby
for alle entreprengrer.
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner aflgb til skurby for alle en-
treprengrer.
Hovedentreprengren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og aflgb til
feelles skurvogne
Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udfgrelse af
Hovedentreprengren.
3.7.3 EL
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug
for alle entreprengrer.
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til faelles skur-
vogne.
Hovedentreprengren leverer, opsaetter, vedligeholder og fijerner en elmaler, der
indbygges i byggepladsens hoved tavle.
3.8 Seerlige forhold ved bygninger i brug
3.8.1 Generelt
Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 07.00, og det skal afsluttes senest kl. 17.00 pa
hverdage. Seerligt stgjende arbejder skal foregd i tidsrummet kl. 8.00-17.00.
Der ma ikke udfgres arbejde i weekenden.
Veerktgj skal veelges sdledes, at dette giver faerrest mulige gener for eventuelle
beboere/ansatte med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.
3.8.2 Information til tredjemand
Bygherre star for varsling af beboerne inden opstart af byggesagen.
Hovedentreprengren forestar Igbende varsling til tredjemand i forbindelse med
byggesagen. Alle varslinger skal koordineres med bygherre inden udsendelse af
varslingen.
Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen.
3.9 Vejrligsforanstaltninger
3.9.1 Generelt
Hovedentreprengren forestar udfgrelsen af vejrligsforanstaltninger pa byggeplad-
sens faerdselsarealer herunder stillads.
Al vandskade pd bygningsdele i forbindelse med byggeriet pahviler hovedentrepre-
ngren.
De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes som ekstraarbejde
3.9.2 Udtgrring af bygning

Hovedentreprengren sgrger for udtgrring af bygningen til udfgrelse af eget (skal
veere indeholdt i entreprisen).
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4.2

4.3

4.4

Omgivende miljg

Stgj

Der henvises til geeldende retningslinjer for stgjende arbejder i den p8gaeldende
kommune.

Stgjgener skal begraenses i muligt omfang af hensyn til naboer. Stgjbekaempelsen
forventes at kunne begraenses ved indendgrs arbejder, hvorfor bygningen til en
hver tid skal holdes lukket til det fri ndr stgjende arbejder foretages. Safremt disse
foranstaltninger viser ikke sig tilstraekkelige aftales videre tiltag med
bygherre/tilsyn.

Arbejdstiden for stgjende arbejder skal begreenses til tidsrummet 8-17.

Endvidere henvises til geeldende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den
pdgaeldende kommune.

Alle udgifter til ngdvendig stgjbekaempelse skal vaere indeholdt i tilbuddet

Vibrationer

Der henvises til gaeldende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den pa-
gaeldende kommune.

Vibrationer, der forplanter sig til omgivelserne, skal begraenses mest muligt evt.
ved valg af alternativ arbejdsmetode. Alle udgifter til ngdvendige tiltag skal veere
indeholdt i tilbuddet.

Endvidere henvises til geeldende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den
pdgaeldende kommune.

Stov

Stgv fra nedrivning og bygningsarbejder skal begraenses mest muligt. Der
anvendes vaerktgj med lokalopsamling/sug. Der sgrges for daglig
oprydning/renggring for at minimere maengden af stgv pa byggepladsen.

Alle udgifter til ngdvendig bekaempelse skal vaere indeholdt i tilbuddet.
Derudover henvises der til 20230841_T26_C08.5_N02_Zmiljoeundersoegelse

Emissioner til atmosfaeren
Der henvises til gaeldende retningslinjer vedrgrende tomgang i den pagaeldende
kommune.
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5. Kvalitetsledelse
5.1 Generelt
5.2 Byggeledelsen

Byggeledelse udfgres af hovedentreprengren i overensstemmelse med kravene i
AB 18 og de tilhgrende ydelsesbeskrivelser.

Tidsforbrug forbundet med byggeledelse skal indeholdes i entreprisesummen.
Det pahviler hovedentreprengren at udfere og dokumentere kvalitetskontrollen
med egne arbejder inkl. leverandgrer og evt. underentreprengrer for at sikre, at
kvalitetskrav er opfyldt.

Alle udgifter til hovedentreprengrens kvalitetssikring skal veere indregnet i tilbud-
dets enhedspriser.

5.3 Byggemgder
I udfgrelsesfasen afholdes byggemgder med bygherren eller dennes bygherrerdd-
giver efter behov og naermere aftale. Som udgangspunkt bgr der holdes byggemg-
de hver uge.
Bygherren er til enhver tid berettiget til at deltage i byggemgder. Det preeciseres,
at bygherrens modtagelse af mgdereferater ikke medfgrer nogen form for be-
graensninger i hovedentreprengrens ansvar.
Bygherren eller dennes radgiver indkalder til, og udarbejder referat fra byggemg-
der.
Tidsforbrug forbundet med byggeledelse skal indeholdes i entreprisesummen.

5.4 Kvalitetsplan
Senest 3 arbejdsdage fa@r fgrste projektgennemgangsmgde skal hovedentrepreng-
ren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byg-
geledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal hovedentreprengren
fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

5.5 Projektgennemgangsmgde
Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 3 ar-
bejdsdage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.
Safremt sddanne mgder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse.
Der afholdes projektgennemgangsmgder i forbindelse med opstart af de enkelte
fag og bygherren eller dennes bygherreradgiver skal indkaldes til opstartsmgder og

referat af mgderne skal sendes til bygherren eller dennes bygherreradgiver.

5.6 Entreprengrens kontrol og dokumentation

5.6.1 Generelt
Hovedentreprengren skal pa grundlag af eget kvalitetsstyringssystem udarbejde et
kvalitetssikringsprogram for hovedentreprisen. Kvalitetssikringsprogrammet skal,
for entreprisearbejdet pdbegyndes, fremsendes til bygherren eller dennes radgiver.
Godkendelse heraf er en forudsaetning for igangsaetning af arbejdet. Bygherre og
dennes rddgiver har 10 dage til kommentering/godkendelse af fremsendte oplaeg
til kvalitetssikring.
I tilfeelde af, at der konstateres manglende opfglgning af kvalitetssikringen eller
anden forsinkelse, som kan henfgres til hovedentreprengrens ansvar, er bygherren
berettiget til at tilbageholde 10% af entreprisesummen for den pagaeldende ydelse
i forbindelse med betaling af aconto begeeringer efter konstateringstidspunktet, og
indtil forholdet er opfyldt og godkendt af bygherren.
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5.6.1

5.6.2

5.7

5.8

Hovedentreprengren er ansvarlig for deres materialers forsvarlige oplagring pa la-
ger, byggepladsen og i bygningen, og skal ligeledes sgrge for opvarmet og tgr ma-
terialecontainer.

Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret.
Placering af materialer i det fri foretages pa de angivne omrader i samrdd med til-
synet. Entreprengrerne skal hver for sig beskytte materialer mod nedbgr og frost.
Safremt det er blevet en entreprengr tilladt at oplagre materialer, varer eller leve-
rancer i bygningen, skal disse beskyttes mod enhver form for beskadigelse og
overlast.

Kontroldokumentation

Kontroldokumentation skal sendes pr mail til radgiver

KS skal bl.a. omfatte Fotodokumentation af samtlige rum er omfattet af hoveden-
treprisen, inden og efter udfgrelsen af hovedentreprisen. Fotodokumentationen
skal leveres i elektronisk format.

Kvalitetssikringen skal desuden indeholdte relevante funktionstest af alle tekniske
installationer. Hovedentreprengren skal vederlagsfrit efter bygherrens gnske frem-
skaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser, som er gen-
nemgdede i forbindelse med hovedentreprisens udfgrelse. Kvalitetssikringspro-
grammet skal beskrive byggeriets kvalitetskrav, kontrolpunkter, kontrolomfang,
kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

Aflevering

Ved arbejdets feerdigmelding skal hovedentreprengren aflevere den kraevede kvali-
tets- og kontroldokumentation til tilsynet.

I perioden mellem fgr gennemgangen og selve afleveringen er hovedentreprengren
forpligtet til at afhjeelpe alle konstaterede mangler og faerdigggre alle udestaende
arbejder, sdledes at arbejdet er feerdigt og fri for mangler pa den aftalte afleve-
ringsdato. Hovedentreprengren er forpligtet til at sikre, at Bygherren stedse har
adgang til at besigtige mangler og mangeludbedring.

Kvalitetssikring efter aflevering

Hovedentreprengrens mangelafhjaelpning efter aflevering er underkastet de
samme betingelser for kvalitetssikring som gvrige ydelser i henhold til hovedentre-
prisekontrakten.

Hovedentreprengrens kvalitets- og kontroldokumentation vedrgrende mangelaf-
hjeelpningen overdrages tilsynet umiddelbart efter at afhjaelpningen er afsluttet og
inden afholdelse af afleveringsforretning.
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6. Tidsstyring
6.1 Generelt
6.2 Tidsplan
I udbudsmaterialet indgar udbudstidsplan, og tilbud skal afgives pa grundlag af
denne.
Hovedentreprengren skal i planlaegning af sit arbejde tage hgjde for at der sker ak-
tiviteter ved indgangspartiet i hele perioden.
Hovedentreprengren skal senest 10 arbejdsdage efter Hovedentreprisekontraktens
indg3delse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.
6.3 Vejrligsdage

Det paregnelige antal spilddage eksklusive lgrdage, ssndage og sggnehelligdage er
som fglger:

Marts | April | Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb.

2 1 1 1 1 2 3 4 3 2 2 3
dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage | dage

En forudsaetning for, at en vejrligsdag kan godkendes som spildtid er, at der rent
faktisk ikke er blevet arbejdet.

Nedszettelse af effektiviteten pa grund af nedbgr og frost berettiger ikke til tids-
fristforlaengelse.

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte bergres af de pagaeldende
vejrforhold.




