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UDBUDSKONTROLPLAN 7

0 Udbudskontrolplan

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner pa grundlag af naervaerende udbuds-
kontrolplan. Udbudskontrolplanen udggr en systematisk oversigt over bygher-
rens minimumskrav til indhold og omfang af den kvalitetsdokumentation, som
entreprengren skal aflevere til byggeledelsen.

Teksten i udbudskontrolplanen erstatter ikke kravene i GAB, AAB og SAB.

Udbudskontrolplanen er et redskab som bygherren stiller til r&dighed for entre-
prengren.

Safremt entreprengren veelger at disponere sin kontrolplan anderledes, accepte-
res dette, safremt alle kontrol- og dokumentationskrav naevnt i GAB, AAB, SAB
og udbudskontrolplanen indgdr i kontrolplanen.

Hvor der under "Krav til dokumentation" ikke er henvist til specifikke ske-
maer/formularer, aftales dokumentationens udformning naarmere med byggele-

delsen.

Alle indma&linger skal foretages i Kp2000 og DVR90.
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UDBUDSKONTROLPLAN 9
1 UKP-0 Styring & Samarbejde
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 0 Styring & Samarbejde
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemaerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

0.4 Arbejdsplanizegning

1 AAB 4 Arbejdsplaner Kontrol af dokumenta- |Deltidsfrist jf. Kontrak- |AAB 4 Arbejdsplan Byggeledelsens
SAB 0.4 tion ten SAB 0.4 godkendelse

0.5 Kvalitetsledelse

2 AAB 5 Kvalitetsplan med tilhg- |Kontrol af dokumenta- |Deltidsfrist jf. Kontrak- |[AAB 5 Kvalitetsplan med tilhg- |Byggeledelsens
SAB 0.5 rende procedurer mv.* tion ten SAB 0.5 rende procedurer mv.* godkendelse

* Ekskl. arbejdspro-
cedurer, kontrolpla-
ner og kontrolske-

maer
3 GAB Information om stgjende |Granskning af informa- |Informationer vedr. Information er |Fremgar af GAB Miljg, af- |[Entreprengren skal
aktiviteter, iht. aftale tion om st@jende aktivi- |stgjende aktiviteter afleveret til ti- |snit 4, samt evt. st@j- beskrive aftalen
med byggeledelsen teter fremlaagges senest 4 den og doku- graenser fastsat af myn- |med byggeledelsen
uger fgr opstart af mentationskrav |digheder vedr. levering af in-
disse er opfyldt. formationer om stg-

Entreprengren skal levere [jende aktiviteter i
oplysninger om stgjende |miljghandlingspla-
aktiviteter til udsendelse |nen. Der er sggt og
af naboinformation se- opnaet dispensati-
nest 4 uger fgr opstart af |ons for Kgbenhavns
aktiviteterne og som mi- |[Kommunes bygge-
nimum indeholder: start- |og anlaegsforskrift,
og slutdato, tidspunkt som angiver hvor-
(dag/nat), beskrivelse af: nar der kan arbej-
maskiner, materiel, type |des udenfor normal
af arbejde, lokation samt |arbejdstid og stgjes
type af stgj mm over 70 dB indenfor
normal arbejdstid.
Entreprengren skal levere
redeggrelse for at over-
skridelsen af
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Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfgrt:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)

graenseveardier er ngd-
vendige/uundgaelige se-
nest 4 uger fgr opstart af
aktiviteterne.

4 GAB Informationer for anmel- |Granskning af informa- |Senest 4 uger inden Fremgar af GAB Miljg, af-
delse af stgvende aktivi- |tioner for anmeldelse |aktivitetens opstart snit 4.4.
teter (fremgdr som en del|{samt myndighedsgod-
af miljghandlingsplan) kendelse Entreprengren skal levere

informationer, som er
ngdvendig til at anmelde
stgvende aktiviteter se-
nest 4 uger fgr opstart af
aktiviteterne og som mi-
nimum indeholder: start-
og slutdato, beskrivelse
af: maskiner, materiel,
type af arbejde, lokation
mm

Entreprengren fremlaeg-
ger dokumentation for af-
veergeforanstaltninger.

5 GAB Dokumentation for bort- |Granskning af doku- Senest 5 arbejdsdage Fremgar af GAB Miljg, af-
skaffelse af restprodukter |/mentation for bortskaf- |fgr entreprisens opstart snit 4.6.

felse af restprodukter |eller som beskrevet un-

samt relevant myndig- |der krav til dokumenta- Entreprengren skal levere

hedsgodkendelse tion oplysninger til Banedan-
mark om:
1) Oversigt over restpro-
dukter

2) Hvilke godkendte
modtagere, som vil blive
anvendt,

3) Hvorledes materialet
vil blive anvendt,

4) P8 forlangende udle-
vere de for modtageran-
laeggene gaeldende miljg-
godkendelser

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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UDBUDSKONTROLPLAN 11

Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfgrt:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)

5) Dokumentation for an-
meldelse af bortskaffelse
af restprodukter samt
evt. myndighedsgodken-
delse inden opstart af ak-
tiviteter

6) Dokumentation for
bortskaffelse af restpro-
dukter, som kgresedler,
prgveresultater, doku-
menterede mangder
mm. lgbende pa forlan-
gende og senest 5 ar-
bejdsdage efter entrepri-
sens afslutning.

Eksport af affald til udlan-
det skal ske i henhold til
EU's transportforordning
259/93, dokumentation
herfor skal fremlaegges til
Banedanmark Igbende p3
forlangende og senest 5
arbejdsdage efter entre-
prisens afslutning.

Entreprengren skal ud-
fylde grgnt regnskab ved
entrepriseafslutning og
ved 8rsskifte jf. GAB Miljg

4.6.4
6 GAB Uforudset forurening Visuelt samt gennem- |Senest 5 dage efter GAB Miljg 4.7., 4.6.4
gang af relevant doku- |haendelsen
mentation Entreprengren fremlaeg-

ger dokumentation for at
h&ndtering foregik efter
Banedanmarks miljgtil-
syns anvisninger. Entre-
prengren fremlaegger do-
kumentation som eksem-
pelvis:

kgre- og vejesedler,
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Lgbe-
nr.:

Reference:

Emne:

(Hvad skal kontrolleres
Hvor skal kontrolleres)

Kontrolmetode:
(Hvordan kontrolleres)

Prgvningsfrekvens,
tidspunkt og omfang:

Acceptkriterium:

Krav til dokumentation:

Bemeerkninger:

Ansvarlig:
(Init.)

(Dato)

Udfgrt:

analyseresultater og
billeddokumentation.

Entreprengren skal ud-
fylde gr@nt regnskab ved
entrepriseafslutning og
ved arsskifte jf. GAB Miljg
4.6.4

AAB 5
SAB 0.5

Arbejdsprocedurer, kon-
trolplaner og kontrolske-
maer

Kontrol af dokumenta-
tion

5 arbejdsdage fgr
igangsaettelse af aktivi-
teter, hvortil de skal
anvendes

AAB 5
SAB 0.5

Arbejdsprocedurer, kon-
trolplaner, kontrolske-
maer

Byggeledelsens
godkendelse

0.6 Miljoledelse

AAB 6
SAB 0.6
GAB

Miljghandlingsplan

Granskning af miljg-
handlingsplan

Deltidsfrist jf. Kontrak-
ten

AAB 6
SAB 0.6
GAB

Fremgar af GAB Miljg, af-
snit 3.

Entreprengren skal levere
en miljghandlingsplan,
som udover det der er
beskrevet i GAB Miljg, af-
snit 3.1, indeholder:

1) oversigt over miljgdo-
kumentation, som skal
leveres til byggeledelsen
iht. UKP, GAB, SAB samt
myndighedsgodkendelser
2) Beskrivelse af aftalen
med byggeledelsen vedr.
levering af informationer
om stgjende aktiviteter.

GAB

Beredskabsplan for miljg
(fremgdr som en del af
miljghandlingsplan)

Granskning af bered-
skabsplan for miljg

Deltidsfrist jf. Kontrak-
ten.

Efterfglgende Igbende,

som minimum hver uge

Beredskabsplan
er afleveret til
tiden og doku-
mentationskrav
er opfyldt.

Entreprengren skal le-
vere en beredskabsplan
som beskriver hvad en-
treprengren vil foretage
sig ved f.eks. spild af
braendstof og/eller

Entreprengren skal
levere en bered-

skabsplan (det er i
orden, at der fore-

redskabsplan for

ligger en samlet be-

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX




COWIL

UDBUDSKONTROLPLAN

13

Lgbe-
nr.:

Reference:

Emne:

(Hvad skal kontrolleres
Hvor skal kontrolleres)

Kontrolmetode:
(Hvordan kontrolleres)

Prgvningsfrekvens,
tidspunkt og omfang:

Acceptkriterium:

Krav til dokumentation:

Bemeerkninger:

Ansvarlig:
(Init.)

Udfgrt:

(Dato)

farlige stoffer, uforud-
sete jordforureninger,
uforudsete grundvands-
forureninger mv.

Derudover skal som mi-

nimum beskrives:

> Beredskabsorganisa-
tion, opgaver og befg-
jelser

> Indsatsprocedure,
herunder grej og ma-
terialer der altid skal
veere tilgaengelige / til
radighed pa stedet

> Procedure for ngdsitu-
ationer

> Brug af eventuelt
ngdudstyr

> Varslings- og melde-
system til byggeledel-
sen og relevante
myndigheder.

> Kontaktoplysninger til
kommunens miljgbe-
redskab skal bl.a.
fremga3.

> Ved uheld, dvs.
akutte spild skal Be-
redskabsplanen ogsa
henvise til Banedan-
marks instruktion
"H&ndtering af uheld
med olier og kemika-
lier, herunder farligt
gods”, (udleveres af
byggeledelsen ved
opstart)

miljg og arbejds-
milja).

0.7 Styring af sikkerhe

d og sundhed

10

AAB 7
SAB 0.7

Plan for sikkerhed og
sundhed - input

Kontrol af dokumenta-
tion

Deltidsfrist jf. Kontrak-
ten

AAB 7
SAB 0.7

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:

nr.: (Hvad skal kontrolleres |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)

11 AAB 7 Beredskabsplaner Kontrol af dokumenta- |10 arbejdsdage fgr AAB 7

SAB 0.7 tion igangsaetning SAB 0.7

0.8 Forhold til myndigheder og interesser

12 SAB 0.8 Jernbanesikkerhedsplaner Deltidsfrist jf. Kontrak- |[SAB 0.8 Godkendt af Banedan-
mv. ten mark

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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2 UKP-1 Arbejdsplads
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 1 Arbejdsplads
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemaerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
1.2 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udfgrelse
1 AAB 2 Registrering af omradet |Fotoregistrering Inden arbejdet igang- Fotos skal leveres digitalt |Byggeledelsens
SAB 1.2 seettes i jpg-format til byggele- |godkendelse
delsen
1.3 Afseetning
2 AAB 3 Afszetning / indmaling Nivellement, indma- Lgbende ifm. arbejdets |SAB 1.3 Afszetning- og indma- Byggeledelsens
SAB 1.3 lingsfiler udfgrelse lingsdata godkendelse
1.4 Arbejdsomrdder, anstillingsplads og adgangsveje
3 GAB Oversigt over arbejds- Granskning af oversigt |Senest 5 arbejdsdage Fremgar af GAB Miljg,

pladser (oplagspladser)
som Banedanmark har
stillet til rddighed

over arbejdspladser
samt relevante myn-
digheds-godkendelser

inden aktiviteterne pd
pladserne pdbegyndes
eller som beskrevet un-
der krav til dokumenta-
tion

samt SAB.

Vedr. arbejdspladser som
Banedanmark har stillet
til rdighed fremlaegger
entreprengren fglgende
dokumentation:

1) Oversigt over adresser
pa arbejdspladser som
entreprengren anvender
samt anvendelsesbeskri-
velse

2) Oversigt over tidsrum
for pladsernes anven-
delse

3) Ngdvendige tilladelser
til opstilling og tilslutning
af eventuelle skurbyer /
vogne inden aktiviteter
pa pladsen pdbegyndes
4) Dokumentation for
indhentning af tilladelser
til midlertidig afledning af
spildevand inden

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
aktiviteter p& byggeplads
pabegyndes samt doku-
mentation for at evt. op-
samlingstanke bliver tgmt
af godkendt transportgr /
modtager
5) Dokumentation for
slutrapportering og at
pladsen er afleveret i af-
talte tilstand (overhol-
delse af myndighedsvilk&r
og kontraktkrav). En
samlet rapport kan udar-
bejdes
4 AAB 4 Orden og renhold, hdnd- |Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-
tering af affald ser
5 SAB 1.4 Afmaerkning og indheg- |Visuel Dagligt SAB 1.4 Registrering ved afvigel-
AAB 4 ning af arbejdsomrade ser
6 AAB 4 Indretning af arbejds- Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-
plads, indhegning, opryd- ser
ning, affaldshdndtering
mv.
7 SAB 1.4 Plan for indretning af ar- Straks efter entrepri- |AAB 4 Plan
bejdsplads sens overdragelse AAB 4
8 AAB 4 Orden og renholdelse af |Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-
adgangsveje ser
9 AAB 4 Hegn, porte og lager Visuel inspektion Minimum 2 gange dag- |Accepteres af Protokol over daglige til-
ligt byggeledelsen |syn
1.5 Ledninger
10 AAB 5 Indhentning af oplysnin- |Visuel Inden arbejdet pabe- |AAB 5 Registrering
SAB 1.5 ger om beliggenhed af Prgvegravning gyndes SAB 1.5

ledninger

Oplysninger fra led-
ningsejere
Ledningsejerregisteret

1.6 Miljgforhold

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfgrt:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
11 AAB 6 Foranstaltninger til fore- |Visuel Inden arbejdet pdbe- |AAB 6 Registrering ved afvigel-
SAB 1.6 byggelse og imgdegdelse gyndes SAB 1.6 ser
af stgjgener Lgbende
I henhold til entrepre-
ngrens arbejdsproce-
dure
12 AAB 6 Foranstaltninger til fore- |Visuel Inden arbejdet pdbe- |AAB 6 Registrering ved afvigel-
SAB 1.6 byggelse og imgdegdelse gyndes SAB 1.6 ser
af stgvgener Lgbende
I henhold til entrepre-
ngrens arbejdsproce-
dure
13 AAB 6 Bortskaffelse af affald Vejesedler mv. Lgbende AAB 6 Vejesedler, kvittering for
SAB 1.6 SAB 1.6 aflevering af affald mv.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX




COWIL

UDBUDSKONTROLPLAN 18
3 UKP-5 Stillads og form
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 5 Stillads og form
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
betonbroer”

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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4 UKP-6 Slap armering

Entreprise: Arbejde:

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12

SAB 6 Slap armering

Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
betonbroer”

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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5 UKP-8 Beton og betonreparation
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 8 Beton og SAB 8B Betonreparation
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
betonbroer”

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX
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(o]
6  UKP-9 Stal
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 9 Stal
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfgrt:
nr.: (Hvad skal kontrolleres |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
9.1 Alment
1 SAB 9.1 Kontrolopmaling af eksi- |Granskning Skal fremsendes senest Opmaling
sterende forhold fire uger fgr veerksteds-
arbejdet pdbegyndes
2 SAB 9.1.2 |CE-maerkning Granskning Skal fremsendes senest |Gyldige certifi- |Certifikat pa fabrikkens
fire uger fgr vaerksteds- |kater produktionskontrol (FPC)
arbejdet pdbegyndes
3 Skal fremsendes senest |At veerksteds-
10 arbejdsdage fgr tegninger er i
veerkstedsarbejdet pa- |overensstem-
SAB Endelige . begyndes. Fremsendes |melse med pro- .
9.1.3.1 vaerkstedstegninger Granskning til kontrolvirksomhe-  |jektmaterialet Veerkstedstegninger
den, ndr dokumenterne
er kommenteret af til-
synet
4 SAB Skal fremsendes senest |Overholder: Kvalitetsplan iht. AAB
9.1.4.2 Kvalitetsplan Granskning 4 uger fgr veerkstedsar-|SAB 9.1.4.2 og |1.4.2 og DS/EN 1090-2
Bl bejdet pdbegyndes AAB 1.4.2 pkt. 4.2.2
9.2 Materialer
5 SAB Stilkvaliteter Granskning af Ved levering At kvaliteten af |Inspektionscertifikater og Stalkvaliteter
9.2.3.1 dokumentation stdl er som spe- |inspektionsdokumenter
cificeret i SAB  |Akkrediterede produkt-
og pa tegninger |certifikat iht. DS/EN
10210, DS/EN 10025 og
DS/EN 10164
6 SAB Kontrol af overfladefejl Visuel 100 % Stalet skal vaere |Anfgres i KS-dokumenter |Dokumentation for
9.2.3.3 For veerkstedsarbejder |uden overflade- kontrol af overfla-

indledes

fejl og kun med
uveaesentlige
rustangreb, der
maksimalt m3

defejl
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svare til rust-
grad B iht. ISO
8501-1.

7 SAB 9.2.6 |Boltevarer Kontrol af dokumenta- [100 % Overholder krav |Anfgres i KS-dokumenter |Boltevarer
tion Fgr udfgrelse i SAB 6.5
9.3 Udfgrelse
8 SAB Tildannelse af emner til Visuel/mﬁling 100 % Korrekt indbyr- |Anfgres i KS-dokumenter
9.3.2.1 samling Fgr svejsning des placering
uden tvang, jf.
SAB 9.3.2.1
Svejsninger
9 SAB Svejsekvalifikationer Kontrol af dokumenta- [100 % Svejsescertifika- |Anfgres i KS-dokumenter
9.3.3.4 tion Fagr veerkstedsarbejder |ter
indledes
10 SAB Svejseplan Granskning af svejse- 100 % Svejseplan iht. |Anfgres i KS-dokumenter
9.3.3.2 plan Fagr veerkstedsarbejder |DS/EN 1090-2
indledes pkt. 7.2.2
11 SAB Kontrol fgr og under Svejseplan Svejseplan Kontrol af svejs- |Anfgres i KS-dokumenter
9.3.3.2 09 |gyejsning Fer og under svejsning |ninger iht. krab i
SAB 9.4.4 SAB 9.4.4
12 SAB Kontrol efter svejsning Svejseplan / NDT Svejseplan Kontrol af svejs- |Anfgres i KS-dokumenter
9.3.3.2 og Efter svejsning ninger iht. krab i
SAB 9.4.4 SAB 9.4.4
Mekaniske samlinger
13 SAB 9.3 Boltesamlinger, ikke for- Visuel/kontrolma&ling 100 % Tilspaendings- Anfgres i KS-dokumenter
spaendte Efter udfgrelse moment
9.4 Kontrol
14 SAB 9.4 Geometri af faerdigmon- |Visuel og kontrolm%ling Hele konstruktionen I overensstem- |Anfgres i KS-dokumenter

teret elementer

Efter montage

melse med pro-
jekttegninger
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o] .
7 UKP-9B Stal, overfladebehandling
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 9B Stal, overfladebehandling
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfgrt:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
9.1 Alment
1 SAB 9B.1 |Arbejdsprocedure Granskning For pdbegyndelse af ar- Arbejdsprocedure
bejdet
9.2 Materialer
2 SAB 9B.2 |Malingssystem Materialespec. og data- |Fgr pdbegyndelse af ar-|SAB 9B.2 Datablade
blade, produkter kon- |bejdet
trolleres ved modta-
gelse
9.3 Udfgrelse
3 SAB 9B.3 |Stal, afrensning og ruhed |Visuelt og med ruheds- |Efter afrensning SAB 9B.3 M3lerapport
komparator
4 SAB 9B.3 |Stgv pa overfladen Visuelt og eventuel iht. |Efter afrensning SAB 9B.3 M3lerapport
I1SO 8502-3
5 SAB 9B.3 |Overfladebehandling, lag-|Med lagtykkelsesmaler |Stikprgvevis pa alle SAB 9B.3 Rapport
tykkelser overflader
6 SAB 9B.3 |Overfladebehandling, kli- |Med klimamaler (relativ |Fgr, under og efter alle |[SAB 9B.3 Rapport

makontrol

fugtighed, atmosfaerisk
temperatur, dugpunkt,
overfladetemperatur-
maler)

malerarbejder
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8 UKP-10 Fugtisolering
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 10 Fugtisolering
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
Fugtisolering og
Brobelaegning"
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9 UKP-12 Varmblandet asfalt
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 12 Varmblandet asfalt
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
Fugtisolering og
Brobelaegning"
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10 UKP-13 Fuger
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 13 Fuger
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)

Hvor skal kontrolleres)

Der henvises til "Til-
synshandbog for
Fugtisolering og
Brobelaegning"
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11  UKP-15 Autoveern og raekveerker
Entreprise: Arbejde:
NFBR0O467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 15 Autovaern og raekvaerker og SAB 9 Stal
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
15.1 Alment
7 SAB 15.1 |Produktionstegninger Granskning Inden produktion Byggeledelsens |Tegninger
og 12.1 godkendelse
15.2 Materialer
8 SAB 15.2 |Stal, bolte, skruer, mg- |Materialespecifikationer |Inden produktion SAB 12 og 15 Certifikater, CE-
og 12.2 trikker, kleebeanker AAB Fzlles for |maerkning, datablad mv.
vejudstyr
15.3 Udfgrelse
9 SAB 15.3 |Rustgrad Visuel og maling Inden varmforzinkning |AAB Feelles for |Kontrolskema
og 15.3 Varmforzinkning pabegyndes vejudstyr M3lerapport
AAB Feelles |Svejseprocedurer Efter varmforzinknin- |SAB 12 og 15 Svejseprocedurespecifi-
for vejud- |Svejsecertifikater gens afslutning kationer (WPS)
styr Svejsecertifikater
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12 UKP-16 El- og belysningsarbejder
Entreprise: Arbejde:
NFBR0O467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 16 El- og belysningsarbejder
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
16.1 Alment
1 SAB 16.1 |Produktionstegninger Granskning Inden produktion Byggeledelsens |Tegninger
og 16.3 godkendelse
16.2 Materialer
2 SAB 16.2 |Armaturer, kabler mm. Materialespecifikatio-  |Fgr levering. SAB 16.2. Certifikater, CE-
ner. maerkning, datablad, lys-
Leverandgroplysninger beregingsrapport mv.
16.3 Udfgrelse
3 SAB 16.3 |Prgver Granskning Far levering SAB 16.3 .Belysningsarmatur ind- |Fuldt funktionsdyg-
bygget i handlisteprofl tig
16.3 Kontrol
4 SAB 16.4 |Afprgvning Efter indbygning SAB 16.3 SAB 16.3 Styring og malerapport.
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13 UKP-17 Baneteknik
Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 17 Baneteknik
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) [tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
17.1 Potentialudligning
17.1.2 Materialer
1 SAB 17.1.2 |Materialer: Leverandgroplysninger |Fgr arbejdet pdbegyn- |BN2-83-2 Materialespecifikation Byggeledelsens
Kabel, kabelsko, pres- des godkendelse
klemme
17.1.3 Udfgrelse
2 SAB 17.1.3 |Tilslutning af potentialud- |Visuel Lgbende 100% Foto
ligning
17.1.4 Kontrol
3 SAB 17.1.4 |Kabelmaerkning Slutkontrol Efter udfgrelse Alle kabler skal |Foto
veere opmaerket
i begge ender af
alle kabler
4 SAB 17.1.4 |Modstand mellem apte- |Slutkontrol Efter udfgrelse. 100% |Impedans m3 Malerapport Ref: DS/HD60364-6
ring og baneplint. ikke overstige Verifikation fgr
Kontinuitetsma&ling det forventede idriftsaettelse
jf. UPR Type 0
tegning
17.3 Additionstage
17.3.2 Materialer
5 SAB 17.3.2 |Materialer Levendgroplysninger For arbejdet pdbegyn- |BDKs standard- |Materialespecifikation

des

tegning
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14 UKP-18 Andre arbejder

Entreprise: Arbejde:

NFBR0O467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 18 Andre arbejder

Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: [Krav til dokumentation: Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
18.4 Opbrydningsarbejder
1 SAB 18.4 |Opbrydning og optagning |Dokumentation for lov- |Fgr og efter udfgrelse Nivellement Kontrolskema
af belaegninger lig bortskaffelse o Vejesedler
Opmaling (areal / tyk- Opmaling Lossepladskvitteringer
kelse) Fotoregistrering |q |.
Godkendt mod-
tageplads
2 SAB 18.4 |Bortskaffelse af materia- Visuelt Efter udfgrelse, hvert |SAB 18.4 Dokumentation for lovlig
ler laes eller genstand bortskaffelse, til god-
Anmeldelsesskema kendt modtagerplads
Kgre- og vejesedler
Modtagelseskvittering
18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder
3 SAB 18.5 |Arbejdsprocedure Granskning Inden arbejdet pdbe- |SAB 18.5 Arbejdsprocedure Byggeledelsens
gyndes godkendelse
4 SAB 18.5 |Nedbrydning Visuelt Lgbende SAB 18.5 Byggeledelsens
godkendelse
5 SAB 18.5 |Bortskaffelse af materia- |,,; Efter udfgrelse, hvert |SAB 18.5 Dokumentation for lovlig
Visuelt .
ler laes eller genstand bortskaffelse, til god-
Anmeldelsesskema kendt modtagerplads
Kgre- og vejesedler
Modtagelseskvittering
18.8 Overfladebehand-
ling
6 SAB 18.8 |Materialer Leverandgroplysninger |Fgr arbejdet p%begyn- SAB 13.5 Materialespecifikation Byggeledelsens
des godkendelse
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15 UKP-19 Faerdselsregulerende foranstaltninger

Entreprise: Arbejde:
NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 19 Feerdselsregulerende foranstaltninger
Lgbe- |Reference: |Emne: Kontrolmetode: Prgvningsfrekvens, Acceptkriterium: |Krav til dokumentation: |Bemeerkninger: Ansvarlig: Udfart:
nr.: (Hvad skal kontrolleres  |(Hvordan kontrolleres) |tidspunkt og omfang: (Init.) (Dato)
Hvor skal kontrolleres)
19.1 Alment
1 SAB 19 Trafikplaner Ingen opsaetning SAB 19 Godkendte trafikplaner
og ROV fra vejmyndighed
2 2 |[SAB 19 Kontrol af afspaerring 2 gange dagligt i hver- |SAB 19 Logbog
dage og 1 gang i week-
enden
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