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ENTREPRISEKONTRAKT VEDR@RENDE RENOVERING AF KLOAKLEDNING

MELLEM

oG

1.1

2.1

Lyngby-Taarbaek Spildevand A/S
CVRnr.32292771

Firskovvej 38

2800 Kongens Lyngby

("Bygherren")

[Kontraktpart 2]

(CVR nr. [Kontraktpart 2's CVR-nr.])
[Kontraktpart 2's adresse]
[Kontraktpart 2's postnr./by]

("Entreprengren")

(begge tilsammen benzvnt "Parterne" og hver for sig en
"Part")

BAGGRUND

Projektet omfatter renovering af Tu1750 kloakledning, hvortil der blandt andet
skal foretages punktreparationer, brgndrenovering m.v. Arbejdets omfang og
gvrige ydelser er neermere beskrevet i Bilag 2 - Byggesagsbeskrivelse, Bilag 4 -
Seerlige Arbejdsbeskrivelser og i det gvrige udbudsmateriale, hvortil der henvi-
ses.

AFTALEGRUNDLAGET

Parternes aftalegrundlag udggres af fglgende dokumenter i henhold til bilagso-
versigten:

e Neervaerende entreprisekontrakt

e Evt. rettelsesblade

e Udbudsbetingelser

e AB18 med bygherres szrlige betingelser

e Hovedtidsplan

e Byggesagsbeskrivelse

e Plan for Sikkerhed og Sundhed

o Serlige Arbejdsbeskrivelser

e Tilbuds- og afregningsgrundlag

e Forskrift for midlertidige bygge- og anlaegsarbejder m.m. i Lyngby-
Taarbaek Kommune

e Registreringsvejledning — aflgbssystemer som udfgrt, opmaling og
XML-data
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2.2

3.1

3.2

3.3

¢ Flowmalinger med underbilag 10.1-10.2

e Kortudsnit med underbilag 11.1-11.2

e Tveersnitsprofil af Tul1750 kloakledning

e Droneoptagelser

e Retningslinjer for ekstern kommunikation i entreprisekontrakter

e Entreprengrens tilbud af [indszet dato]

| tilfeelde af uoverensstemmelse mellem ovenstdende dokumenter, galder do-
kumenterne forud for hinanden i den navnte rangorden.

ENTREPREN@RENS FORPLIGTELSER

Entreprengren er forpligtet til at udfgre ledningsrenovering i henhold til de vil-
kar, som fremgar af udbudsmaterialet. Entreprengren er herunder ansvarlig for
planlaegning, og udfgrelse af alle Arbejderne inden for den aftalte arbejdstids-
plan.

Arbejdet udfgres i henhold til den aftalte hovedtidsplan (bilag 7) med begyn-

delse af Arbejderne mandag d. 03. marts 2025, og Aflevering senest den 29. maj
2025.

Entreprengren har antaget fglgende som underradgivere/underentreprengrer
(eventuelle andre aktgrer, som entreprengren entrerer med, angives ligeledes):

o [Navn, CVR.nr, kontaktoplysninger, kontaktperson]
o [Navn, CVR.nr, kontaktoplysninger, kontaktperson]

J [..]
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4.1

4.2

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

ENTREPRISESUMMEN
Entreprisesummen er aftalt til [xx kr. ekskl. moms], der fremkommer saledes:

Entreprisesummen er fast i hele Entreprisekontraktens Igbetid.

BETALING
Entreprengren kan kraeve betaling efter AB18 med SB §§ 36 og 37.
Faktura skal fremsendes elektronisk i henhold til bekendtggrelse nr. 206 af 11.
marts 2011, bekendtggrelse om elektronisk afregning med offentlige myndig-
heder § 5. Pa faktura skal anfgres:

e EAN-nummer: 5798008550447

e Sagsnavn og -nummer: Ledningsrenovering Geelsdalen — SP-IGVSAG0403

e Navn pa Bygherrens projektleder/kontaktperson:

Entreprengrens navn og kontaktperson:

Entreprengrens CVR-nr., samt
e Angivelse af den del af opgaven, der er udfgrt.

Af fakturaen skal det endvidere fremga, hvilke delopgaver/hvilke poster i til-
budslisten fakturaen vedrgrer — specificeret pa honorar og omkostninger.

Kun fakturaer med korrekte oplysninger vil blive betalt af Bygherren. Det er En-
treprengrens ansvar, at alle fakturaer indeholder de korrekte og ngdvendige
oplysninger.

Sammen med den manedlige faktura skal Entreprengren som en del af den elek-
troniske faktura fremsende en gkonomisk status over forbrug til henholdsvis
honorar, omkostninger, udleeg samt forventet restforbrug. | denne statusopgg-
relse skal forbruget opdeles i henhold til opstillingen i tilbudslisten, og ramme-
belgbene skal vaere anfgrt. Alle relevante bilag skal medsendes den elektroniske
faktura.

Faktura fra underradgivere, underentreprengrer, andre aktgrer og analyselabo-
ratorium skal veere attesteret af Entreprengren forinden fremsendelse til Byg-
herren, hvilket skal fremga af den elektroniske faktura eller bilag hertil.

Alle fakturaer vedrgrende et kalenderar skal veere Bygherren i haende senest
den 5. januar det fglgende ar.
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5.8

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

Bygherren betaler hverken gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-
fakturering.

SIKKERHEDSSTILLELSE
Entreprengren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB18 med SB § 9.

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

TIDSFRIST OG DAGBOD

Projektet/entreprisen forventes at have kontraktopstart mandag d. 03. marts
2025.

Arbejdet i marken forventes at have opstart mandag d. 24. marts 2025.

Parterne har aftalt fglgende afleveringstermin:

Frister INDHOLD
Afleverings- Torsdag d. 29. maj 2025
termin

Safremt igangsaettelsesdatoen udskydes, jf. pkt. 7.1 udskydes tidsfristerne i
pkt. 7.2 tilsvarende. Safremt entreprengren ikke overholder den i pkt. 7.2 fast-
satte Frist, ifalder entreprengren en bod. Boden udggr 1.000 kr. pr. arbejds-
dag, som forsinkelsen varer. Boden opkraeves uden tilbagebetaling, uanset om
efterfglgende frister overholdes.

Bygherre kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erklzering
om modregning med forfaldne bodsbelgb.

OPSIGELSE

Safremt Klagenaevnet for Udbud eller en domstol annullerer bygherrens tilde-
lingsbeslutning og/eller palaegger bygherren at bringe entreprisekontrakten til
ophgr, er bygherren berettiget til at opsige entreprisekontrakten med 1 maneds
varsel til udgangen af en maned.

Indgives der en klage til Klagenaevnet for Udbud eller en domstol med pastand
om annullation af bygherrens beslutning om at tildele aftalen til entreprengren,
og det efter bygherrens vurdering er overvejende sandsynligt, at klageren far
medhold, er bygherren ligeledes berettiget til at opsige aftalen med 1 maneds
varsel til udgangen af en maned.

| tilfelde af, at bygherren opsiger entreprisekontrakten med hjemmel i pkt. 8.1
eller pkt. 8.2, er entreprengren alene berettiget til betaling for det arbejde, der
er udfgrt pa tidspunktet for opsigelsens udlgb.
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8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

11.

111

Bortset fra den i pkt. 8.3 anfgrte betaling kan entreprengren ikke rejse krav,
herunder krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mod bygherren i an-
ledning af en opsigelse som beskrevet i pkt. 8.1 eller 8.2.

ANDRINGER OG MEDDELSER

Enhver @ndring af entreprisekontrakten skal ske ved skriftlig aftale.

Alle meddelelser i medfgr af entreprisekontrakten skal vaere skriftlige. Medde-
lelser skal fremsendes til fglgende kontaktadresser eller til en anden adresse,

som Parterne fra tid til anden skriftligt matte meddele den anden Part.

Fglgende personer er udpeget som projektledere, jf. AB 18 med SB § 64, stk. 3:

Bygherren Entreprengren
[Navn] [Navn]
[adresse] [adresse]
[adresse] [adresse]
[e-mailadresse] [e-mailadresse]

Fglgende personer er udpeget som ledelsesrepraesentanter, jf. AB 18 med SB §
64, stk. 3:

Bygherren Entreprengren

Thomas Dahl Strandberg [Navn]

Firskovvej 38 [adresse]

2800 Kgs. Lyngby [adresse]

tst@Itf.dk [e-mailadresse]
TILSYN

Bygherrens fagtilsyn varetages af:

Willy R. Flge

Kriger A/S

Gladsaxevej 363

2860 Spborg
Willy-ringsted.floe@veolia.com
21715222

ARBEJDSKLAUSUL

Entreprengren skal sikre, at ansatte hos entreprengren og eventuelle underen-
treprengrer, som medvirker til at opfylde entreprisekontrakten, er sikret Ign
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.

12.1

13.

13.1

(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkar, som ikke er min-
dre gunstige end dem, der geelder for arbejde af samme art i henhold til en kol-
lektiv overenskomst indgaet af de inden for det pagsldende faglige omrade
mest reprasentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gaelder pa hele
det danske omrade.

Entreprengren skal sikre, at ansatte hos entreprengren og eventuelle underen-
treprengrer orienteres om de geldende arbejdsvilkar.

Entreprengren skal sikre, at entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansatte baerer synlig legitimation, nar de befinder sig pa byggepladsen.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at Ign- og
arbejdsvilkar for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklau-
sulen fastsaetter. Bygherren kan kraeve, at entreprengren — efter skriftligt pa-
krav herom —inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation sa-
som Ign- og timesedler, lgnregnskab og anseettelseskontrakter fra savel egne
som eventuelle underentreprengrers arbejdstagere. Bygherren kan til brug for
sin vurdering af, om entreprengren eller underentreprengrer har overholdt
klausulen sgge radgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstageror-
ganisationer.

Hvis entreprengren ikke overholder sine forpligtelser i medfgr af arbejdsklausu-
len, kan bygherren tilbageholde og modregne et rimeligt belgb i entreprisesum-
men med henblik pa at sikre arbejdstagernes lgn- og ansaettelsesvilkar efter
denne klausul.

Entreprengren skal endvidere betale en bod pa 50.000 kr. til Bygherren pr. over-
traedelse, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes.

SPROG

Entreprengren skal sikre, at der mindst er én medarbejder, der taler dansk, til-
stede pa byggepladsen, nar der udfgres arbejder.

TAVSHEDSPLIGT

Entreprengren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt og skal iagt-
tage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrgrende fortrolige oplys-
ninger, der matte komme til Entreprengrens kendskab i forbindelse med Igsning
af opgaven. Entreprengren skal paleegge alle underentreprengrer en tilsvarende
tavshedspligt.
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14.

UNDERSKRIFTER

For Lyngby-Taarbaek Spildevand A/S

For [Indsaet navn pa kontraktpart 2]:

Navn: Flemming Horn Nielsen
Titel: Adm. Direktgr

Navn:
Titel:
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