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Denmark Primo Owner Renovering af p-kalder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021

Tilbudsblanket
I henhold til udbudsbrev og det deri naevnte udbudsmateriale tilbyder undertegnede herved at udfgre:
Renovering af p-kzelder

for de angivne tidsfrister og for en samlet fast pris
pa, ekskl. moms (overfart fra Samleside): DKK 0

Skriver kroner:

25 % moms DKK 0

I alt inkl. moms DKK 4]

Rettelsesblade
Folgende rettelsesblade er indregnet i tilbuddet:

Eventuelle forbehold anfgres her:

Bruttoliste over underentreprengrer som entreprengren eventuelt gnsker at benytte vedlagges

Underskrift: Dato: den 2021

Firmastempel:

Underskrift
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Summation af poster

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

Renovering af p-kaelder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021

Byggeplads kr. -
Nedrivningsentreprisen kr. -
Beton kr.

Belaegning kr.

Kloak kr.

Katodisk beskyttelse kr.

El kr.

Konstruktion kr.

Sanering kr.

Maling og tradhegn kr.

Retablering af gardhaver kr.

Retablering af terrasser ved

raekkehuse og Sfinxen kr.

Sprinkling kr.

Variable ydelser kr.

Tilbudssum, ekskl. moms Overfgres til Tilbudsblanket kr. =
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Documents/Rettelsesblad 01/201226-110-TBL version 2.0
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Denmark Primo Owner Renovering af p-keelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Me&engde | Enhedspris Sum
kr. kr.
B Byageplads

Denne entreprise omhandler etablering, drift og
afrigning af byggepads jf. BSB kapitel 6. Alle
arbejder der omhandler byggeplads skal veere
indeholdt i denne entreprise.

B.01 Etablering af byggeplads, opstilling af skure sum 1
B.02 Drift af byggeplads uger 41
B.03 Afrigning af byggeplads sum 1

Levering, opsasting, vedligehold og demontering af| sum
alle skilte i og udenfor kaelderen
B.04 1
Levering, opsaetning, vedligehold og demontering | etape
af afgraznsning for hver etape mellem
B.05 arbejdsomrade og keelder i drift 6

Beskyttende foranstaltninger, herunder
B.06 byggepladshegn sum 1
Byggepladsudgifter i henhold f{il

byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og

B.07 tegninger sum 1
Sikkerhed og sundhed

B.08 sum 1
Omgivende milj@

B.0S ) sum 1

5.10 Kvalitetsstyring sum 1

B.11 Tidsstyring sum 1
@ivrige byggepladsudgifter ikke naevnt i

B.12 ovenstaende sum 1

Option - kan udga uden kompensation
Anvendelse af spildevandstank i gadeplan

B.13 sum 1
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Delsum post B. I alt overfgres til samleside
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Denmark Primo Owner

Renovering af p-kalder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. Beskrivelse Enhed |Mzengde| Enhedspris Sum
kr. kr.
4.01 Nedrivningsentreprisen
4.01.01 Registrering af traevaerk syd for rampe for sum 1
senere genopbygning med nye materiale
4.01.02 Nedrivning af treedeek i entrepriseomrade inkl. m2 3500
treeblomsterkasser med indhold
4.01.03 Nedbrydning af betonblomsterkasser stk. 4
inkl. jord/bed
4.01.04 Fiernelse af treebeklaedning pd rampevagge m 50
4.01.05 Traefacader og let tag pa affaldsskur fiernes sum 1
4.01.06 Afskaermningskonstruktion i trae langs vej til m 33
nedkgrselrampe fra Islands Brygge fjernes
4.01.07 Fjernelse af Igse treeblomsterkasser sum 1
4.01.08 Understgtning af gitterkonstruktion ved stk 16
gardhaver
4.01.09 Nedtagning af skillerum mellem gardhaver pa stk 15
deek pd ostflej af A-huset
4.01.10 Opbrydning af asfaltbelaegning m2 4300
4.01.11 Opbrydning af vinkelskinner ved dilatationsfuge m 55
1
4,01.12 Fijernelse af maling/ membran pa m2 165
nedkgrselsrampe
4.01.12a Rettelsesbl.01:Afmontering af yderste braedder sum 1
pa ventilationsskur pa nedkgrselsrampe
4.01.13 Fjernelse af rist og draenkonstruktion i linjedraen m 6,5
4.01.14 Ophugning af gulvfelter i kaeldergulv m?2 27,5
2 felter a 2,5x2,5m
1 felt a 2,5x5m
1 felt a 2,5x3.,5m
4.01.15 Ophugning brgnde i deek over keelder stk 4
4 stk @6-800mm
4.01.17 Rettelsesbl.01:Nedtagning og fjernelse af rgr sum il
ved affaldsskur for enden af nedkgrselsrampe
4.01.16 Analyser
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Denmark Primo Owner Renovering af p-kselder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
4.01.16.1 |Udtagning inkl. analyse af jord stk 1
4.01.16.2 |Udtagning og analyse af 3 prgver af sum 1
dilatationsfuge.
if. ARB
4.01.16.2.1 [Tilleeg til post 4.01.11 s&fremt dilatationsfuge m 55
indeholder forurenet affald
4.01.16.2.2 [Tillzeg til post 4.01.11 safremt dilatationsfuge m 55
indeholder farligt affald
4.01.16.3 |Udtagning og analyse af 3 prgver af beton. sum 1
if. ARB
4.01.16.3.1 [Tilleg til post 4.01.14 sdfremt den ophuggede m=2 27,5
beton indeholder forurenet affald
4.01.16.3.2 |Tilleeg til post 4.01.14 safremt den ophuggede m?2 27,5
beton indeholder farligt affald
4.01.16.4 |Udtagning og analyse af 3 prgver af membran sum 1
pa rampe.
if. ARB
4.01.16.4.1 |Tillzeg til post 4.01.12 s&fremt membran m2 165
indeholder forurenet affald
4.01.16.4.2 |Tillzeg til post 4.01.12 safremt membran m2 165

indeholder farligt affald

Delsum post 4.01. I alt overfgres til samleside

kr. =
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Denmark Primo Owner Renovering af p-keelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.02 |Beton

4,02.01 | Betonreparationer pa overside de=k og
overside nedkgrselsrampe

Reparationstype 13

Laengde X bredde 0- 0,50 m? stk. 10
Leengde X bredde 0,50 m2 - 1,00 m? stk. 10
Laengde X bredde 1,00 m2 - 1,50 m? stk. 10
Laengde X bredde 1,50 m2 - 2,00 m? stk. 5
Laengde X bredde 2,00 m2 - 2,50 m2 stk. 5
Laengde X bredde 2,50 m2 - 3,00 m? stk. 5
Leengde X bredde 3,00 m2 - 4,00 m? stk. 1
Leengde X bredde 4,00 m2 - 5,00 m? stk. 1
Laengde X bredde 5,00 m2 - 6,00 m? stk. 1

4.02.02 |Betonreparationer pa underside dak og
underside af nedkgrselsrampe

Reparationstype 14

Leengde X bredde 0- 0,50 m? stk. 40
Leengde X bredde 0,50 m2 - 1,00 m2 stk. 80
Laengde X bredde 1,00 m2 - 1,50 m?2 stk. 80
Laengde X bredde 1,50 m2 - 2,00 m? stk. 15
Leengde X bredde 2,00 m2 - 2,50 m2 stk. 30
Leengde X bredde 2,50 m2 - 3,00 m2 stk. 10
Leengde X bredde 3,00 m2 - 4,00 m2 stk. 25
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4.02.03

Leengde X bredde 4,00 m2 - 5,00 m?2
Lzengde X bredde 5,00 m2 - 6,00 m2

Betonreparation i forbindelse med etablering af
armeringskontinuitet pa underside af deekplader,
laengde x brede pa 0,15 m x 0,15 m

Betonreparationer pa betonbjzelker i kzelder
bredde 400 mm.

Reparationstype 1

Leengde 0 - 0,25 m

Leengde 0,25 m - 0,50 m

Leengde 0,50 m - 0,75 m

Laengde 0,75 m - 1,00 m

Leengde 1,00 m - 1,25 m

Laengde 1,25 m - 1,50 m

Laengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

Betonreparation i forbindelse med etablering af
armeringskontinuitet i drager, laengde 0,1 m
Reparationstype 2

Leengde 0 - 0,25 m

Laengde 0,25 m - 0,50 m

Lengde 0,50 m - 0,75 m

Leengde 0,75 m - 1,00 m

Leengde 1,00 m - 1,25 m

Leengde 1,25 m - 1,50 m

Leengde 1,50 m - 1,75 m

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

25

40

200

10

20

20

10

20

20

20

20

50

10

20

20

10

10

10

10

Renovering af p-kalder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021
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4.02.04

leengde 1,75 m - 2,00 m

Reparationstype 3

Laengde 0 - 0,25 m

Laengde 0,25 m - 0,50 m

Laengde 0,50 m - 0,75 m

Laengde 0,75 m - 1,00 m

Laengde 1,00 m - 1,25 m

Leengde 1,25 m - 1,50 m

Leengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

Betonreparation i forbindelse med etablering af
armeringskontinuitet i drager, laengde 0,1 m

Reparationstype 4

Laeengde 0 - 0,25 m

Leengde 0,25 m - 0,50 m

Laengde 0,50 m - 0,75 m

Laengde 0,75 m - 1,00 m

Lengde 1,00 m - 1,25 m

Leengde 1,25 m - 1,50 m

Leengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

Betonreparationer pa betonbjaelker i kaelder

bredde 250 mm.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

20

10

10

10

10

50

10

10

10

10

Renovering af p-kalder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201226-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/01_Fase 2-

Documents/Rettelsesblad 01/201226-110-TBL version 2.0

COWI



Denmark Primo Owner
A201226
Tilbudsliste (TBL)

Reparationstype 5

Leengde 0 - 0,25 m

Laengde 0,25 m - 0,50 m

Laengde 0,50 m - 0,75 m

Leengde 0,75 m - 1,00 m

Leengde 1,00 m - 1,25 m

Leengde 1,25 m - 1,50 m

Leengde 1,50 m - 1,75 m

Laengde 1,75 m - 2,00 m

Betonreparation i forbindelse med etablering af
armeringskontinuitet i drager, laengde 0,1 m
Reparationstype 6

Laengde 0 - 0,25 m

Leengde 0,25 m - 0,50 m

Leengde 0,50 m - 0,75 m

Leengde 0,75 m - 1,00 m

Leengde 1,00 m - 1,25 m

Leengde 1,25 m - 1,50 m

Laengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

Reparationstype 7
Laengde 0 - 0,25 m

Laengde 0,25 m - 0,50 m

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

10

Renovering af p-kaelder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021
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Laengde 0,50 m - 0,75 m

Leengde 0,75 m - 1,00 m

Leengde 1,00 m - 1,25 m

lLeengde 1,25 m - 1,50 m

lLeengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

Betonreparation i forbindelse med etablering af
armeringskontinuitet i drager, lsengde 0,1 m
Reparationstype 8

leengde 0 - 0,25 m

Laengde 0,25 m - 0,50 m

Leengde 0,50 m - 0,75 m

Laengde 0,75 m - 1,00 m

Laengde 1,00 m - 1,25 m

Laengde 1,25 m - 1,50 m

Leengde 1,50 m - 1,75 m

Leengde 1,75 m - 2,00 m

4.02.05 |Betonreparationer pd vagge i kzlder
Reparationstype 15

Leengde X bredde 0- 0,50 m?

Laengde X bredde 0,50 m2 - 1,00 m2
Lzengde X bredde 1,00 m2 - 1,50 m?2

Laengde X bredde 1,50 m2 - 2,00 m2

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

10

10

50

10

10

10

10

Renovering af p-kaalder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021
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4.02.06

4.02.07

Laengde X bredde 2,00 m2 - 2,50 m2
Laengde X bredde 2,50 m2 - 3,00 m2

Leengde X bredde 3,00 m2 - 4,00 m2

Betonreparationer pa betonsgjler i kaelder

Reparationstype 9

Hajde 0- 0,20 m

Hejde 0,20 - 040 m

Hajde 0,40 - 0,60 m

Hojde 0,60 - 0,80 m

Hajde 0,80 - 1,00 m

Reparationstype 10

Hajde 0- 0,20 m

Hgjde 0,20 - 040 m

Hajde 0,40 - 0,60 m

Hajde 0,60 - 0,80 m

Hojde 0,80 - 1,00 m

Betonreparationer pd sgjlefodder i kaelder

Reparationstype 11

Hajde 0- 0,20 m

Hajde 0,20 - 040 m

Hojde 0,40 - 0,60 m

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

Renovering af p-kaalder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021
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Hajde 0,60 - 0,80 m

Hejde 0,80 - 1,00 m

Reparationstype 12
Hajde 0- 0,20 m
Hgjde 0,20 - 040 m
Hgjde 0,40 - 0,60 m
Hgjde 0,60 - 0,80 m

Hojde 0,80 - 1,00 m

4.02.08 |Betonreparationer af konsol, endeflade ved
dilatationsfuger

Reparationstype 17

Reparationstype 17A

Reparationstype 17B

Reparationstype 17C

4.02.09 |Betonreparation, rorgennemforing

Reparationstype 16

4.02.10 |Reparation af daek, hvor brgnde fjernes
Retableringer af daek i kaelder:

Draenbrgnde mod nord:
felt af 2,5 x 2,5 m (2x 6 kvm)

Brgnde v. rampe:
felt af 2,5 x 5 m (13 kvm)

Brende mod @st:
1 felt af 2,5 x 3,5 m (9 kvm)

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk

stk

stk

25

25

25

10

Renovering af p-kaelder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:

20.09.2021
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4.02.11

4.02.12

4.02.13

4.02.14

Retableringer i daek over keelder:

Draenbrgnde mod nord:
Udstgbning af @600-800 mm hul

Brgnde v. rampe:
Udstgbning af@600-800 mm hul
Etablering af deeksel eller skakt ved 1 hul

Brende mod @st:
Udstgbning af @600-800 mm hul

Fjernelse af deeksler fra sandfangsbrgnd samt
stgbning af deek

Reparation af beton og etablering af
stalskinner i daekkonstruktion ved
dilatationsfuger.

Udskiftning af afleb

Udskiftning af aflebsrende nedenfor
nedkgrselsrampe

Brandtaetninger i kaelder

Brandskum kradses ud, hullet renhugges
forsigtigt og efterfglgende udfyldes med
cementmgrtel klasse R4. Stgrrelse @150mm.

stk

stk

stk

stk.

Ibm

stk

Fast

stk

53

15

20

Renovering af p-kaalder
Dato: 6.9.2021
Rev.dato:

20.09.2021

Delsum post 4.02. I alt overfgres til samleside

kr.
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Denmark Primo Owner Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.

4.03 |Belsegning

4.03.01 |Belaegning 1

4.03.01.1 Afrensning af betonoverflade m2 4300

4.03.01.2 |Spartling af betonoverflade m2 1000

4.03.01.3 |Pafaring af fugtisolering m2 4300

4.03.01.4 |Montering af klemskinner m 450 —
4.03.01.5 |Udlaegning af stebeasfalt m2 4300 F
4.03.01.6 |Fugning langs yderkant m 450

4.03.01.7 |Fugning omkring aflgb stk 15

4.03.01.8 |Fjernelse af eksisterende opstribning i p-kalder m 1085

4.03.01.9 |Opstribning m 1150

4.03.02 |Belaegning 2

4.03.02.1 |Afrensning af betonoverflade m2 165
4.03.02.2 |Udjeevning og spartling m?2 165
4.03.02.3 |Pafgring af kunststofbaseret membran m?2 165

Delsum post 4.03. I alt overfgres til samleside
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Denmark Primo Owner

Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Mangde| Enhedspris Sum
kr. kr.
4.04 Kloak
4.04.01 Generelle arbejder
4.04.01.01 |Midlertidig overpumpning / terholdelse af keelder] Sum 1
ifbom. Renovering af deek over kaelder
4.04.01.02 |Midlertidig overpumpning hvor ledninger / Sum 1
brende afbrvdes eller taaes ud af drift
4.04.01.03 [Spuling / slamsugning af pumpebrgnde og Stk 4
udskiller inden montage af ny pumpeinstallation.
Inkl. Kersel og aflaesningsafgifter
4.04.01.04 |Spuling / slamsugning af eksisterende OU og Sum 1
brgnde, der slgjfes. Inkl. Kgrsel og
aﬂaesninosoafaifter
4.04.01.05 |Detailopmaling af pumpebrgnde, og udskillere, Stk 5
der renoveres
4.04.02 Reparation af faldstammer og ledninger
4.04.02.01 |Punktvis udskiftning af stebejernsledning 100 Stk 15
(0-1 mtr) inkl beeringer / koblinger
4.04.02.02 |Punktvis udskiftning af stgbejernsledning @150 Stk 10
(0-1 mtr) inkl beeringer / koblinger
4.04.02.03 |Punktvis udskiftning af stebejernsledning @200 Stk 5
(0-1 mtr) inkl baeringer / koblinger
4.04.02.04 |Udskiftning af stgbejernsledning @100. Tillaeg til Mtr. 50
4.04.02.01 ved Ibn. Meter
4.04.02.05 |Udskiftning af stgbejernsledning @150. Tillaeg til Mtr. 10
4.04.02.02 ved lbn. Meter
4.04.02.06 \Udskiftning af stgbejernsledning @200. Tillaeg til Mtr. 5
4.04.02.03 ved |bn. Meter
4.04.03 |Udskiftning af tagnedlgbsbrgnde
Demontering og bortskaffelse af eksisterede Stk 9
sandfangsbrgnde 30x30 i beton
Montering og tilslutning af nye 315mm PP Stk 9
brgnde inkl. Nye tillgbs, og aflgbsledninger
Levering og opbygning af brgndkasse i Stk 9
Lecablokke med pudset og hvidmalet overflade.
Levering og montering af fastboltet deeksel 8315| Stk 9
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4.04.04
4.04.04.01

4.04.04.02

4.04.04.03

4.04.04.04

4.04.05
4.04.05.01

4.04.05.02

4.04.05.03

4.04.05.04

4.04.06
4.04.06.01

4.04.06.02

4.04.06.03

4.04.06.04

4.04.07
4.04.07.01

4.04.07.02

4.04.07.03

4.04.07.04

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201226-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/01_Fase 2-

Pumpestation SVB-01

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
brendgods og pumpe-installation samt styring

Levering og montering af nyt betondeeksel samt
karm og daeksel i stebejern

Levering og montering af ny pumpeinstallation
inkl. Styring og trykledning.

Indriftsaetning og indregulering inkl.
Kapacitetstest inkl. Kontrolrapport

Pumpestation SVB-02

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
brendgods og pumpe-installation samt styring

Levering og montering af nyt betondaeksel samt
karm og daeksel i stgbejern

Levering og montering af ny pumpeinstallation
inkl. Styring og trykledning.

Indriftsaetning og indregulering inkl.
Kapacitetstest inkl. Kontrolrapport

Pumpestation SVB-03

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
brendgods og pumpe-installation samt styring

Levering og montering af nyt betondaeksel samt
karm og daeksel i stgbejern

Levering og montering af ny pumpeinstallation
inkl. Styring og trykledning.

Indriftsaetning og indregulering inkl.
Kapacitetstest inkl. Kontrolrapport

Pumpestation RVB-01

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
brgndgods og pumpe-installation samt styring

Levering og montering af nyt betondaeksel samt
karm og deeksel i stgbejern

Levering og montering af ny pumpeinstallation
inkl. Styring og trykledning.

Indriftseetning og indregulering inkl.
Kapacitetstest inkl. Kontrolrapport
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Denmark Primo Owner

A201226

Tilbudsliste (TBL)

4.04.08
4.04.08.01

4.04.08.02

4.04.08.03

4.04.09
4.04.09.01

4.04.09.02

4.04.09.03

Benzinudskiller BUB-01

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
brgndaods

Levering og montering af nyt betondaeksel samt
karm og deeksel i stgbejern

Levering og montering af ny stgbejernsledning
@100 inkl. Beeringer, bgjninger og koblinger. 3-4
mtr.

Slejfning af gl. udskiller og tilh. Brgnde

Demontering og bortskaffelse af eksisterende
udskillerbrgnde inkl. brendgods.

Etablering af ny brgnd i 315mm PP, samt
ledninger hertil.

Afpropning af disponibelt bundigb efter
demontering af eksist. Udskillerbrgnd.

Sum

Sum

Sum

Sum

Sum

Sum

Renovering af p-kaelder
Dato: 6.9.2021

Rev.dato:
20.09.2021

Delsum post 4.04. I alt overfgres til samleside

kr.
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Denmark Primo Owner

Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr, Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
Beskrivelse
4.05 Katodisk beskyttelse
Sum 1
4.05.01 |Kvalitetssikring inkl. D&Vmanual
Sum 1
4.05.02 |Tegninger
Sum 1
4.05.03 |Arbejdsbeskrivelse
Sum 1
4.05.04 |Kontinuitetsmalinger
sum 1
4.05.04 |Prgvepolarisering
m?2 2000
4.05.05 |Ledende malinger system leveret og pafgrt
Afsluttende maling i en af bygherren valgt farve m? 2000
4.05.06 |leveret og pafort
m 250
4.05.07 |Stregmtilleder leveret og monteret
Antal 150
4.05.08 |Katodeforbindelser monteret
Stk. 100
4.05.09 |Referenceelektroder leveret og monteret
Stk. 50
4.05.10 |Samlebokse leveret og monteret m. klemmer
Fordelingsbokse leveret og monteret m. Stk. 15
4.05.11 |klemmer
m 200
4.05.12 |Kabelbakker leveret og monteret
m 200
4.05.13 |Kabler multileder parsnoet 0.6 mm?2
m 150
4.05.14 |Katodekabler 2.5 mm?2
Stk. 75
4.05.14a Etablering af kontinuitetspunkter
4.05.15 |Ensretter system
Sum 1
Ensretterskabet |leveret og monteret inklusiv
4.,05.16 |trykfglsomskaerm og tastetur med mus
Antal 5
Decentrale ensrettermoduler 0,1 amp leveret og
4.05.17 |monteret i IP54 kasser
Antal 18
Decentrale ensrettermoduler 3 amp. leveret og
4.05.18 |monteret i IP54 kasser
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A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Decentrale ensrettermoduler 1 amp leveret og | ~Ntal 20
4.05.19 |monteret i IP54 kasser
Decentrale malemoduler leveret og monteret i Antal 20
4.05.20 |IP54 kasser 1 indgang -
Decentrale m&lemoduler leveret og monteret i Antal 20
4.05.21 |IP54 kasser 4 indgange
Meter 500
4.05.22 | BUS kabel -
Sum 1
4.05.23 |Opstart af det katodiske beskyttelsessystem -
Sum 1
4.05.24 |3, 6 og 12 maneders kontrolmaling
Delsum post 4.05. I alt overfgres til samleside kr. g
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Denmark Primo Owner

Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. Beskrivelse Enhed | Meengde| Enhedspris Sum
kr. kr.
4.06 El
4.06.01 Demontering/Belysning
4.06.01.1 |Demontering af eksisterende lys armaturer i stk. 115
parkeringskaelder.
4.06.01.2 |Demontering af eksisterende PIR meldere i sum 1
parkeringskeelder.
4.06.01.3 |Demontering af installation til belysning i sum 1
treeraekvaerk samt bedomrdder pd gdrd/forplads
omréadet pa terraen deek. Installation traekkes
tilbage ned i p-keelder og muffes samt kvejles
op
4.06.01.4 |Bortskaffelse af alt demonteret materialer og sum 1
installation
Belysning
4.06.01.7 |Levering, montering og installation af stk. 123
belysningsarmaturer.
4.06.01.8 |Leveret, montering, programering/indstilling sum 1
samt idriftsaetning af beveegelsesmeldere.
4.06.01.9 |levering, montering og installation af kabling til sum 1
belysninganlaegget (Ny p-omrade)
4.06.01.10 |Midlertidig belysning af p-keelder under hele sum 1
byggeprocessen.
Evt. med lyskaeder eller andet lgsning der ikke
er gene for brugere.
4.06.02 Fgringsveje
4.06.02.1 |Levering og montering af 19 meter Ibm 19
armaturskinner som eksisterende 70x50mm
inkl. befaestning
4.06.02.2 |Levering og montering af 22 meter 300mm Ibm 22
gitterbakker som eksisterende inkl. befaestning
4.06.02.3 |Kabeltreek fra 2 eksisterende grupper til terreen | sum 1
dzek og afslut med 20m overlaengde.
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Denmark Primo Owner Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021

4.06.02.4 |Demontering af 19 meter korroderet sum 1

armaturskinner inkl. tilhgrende baeringer
4.06.02.5 |Demontering af 22 meter gitterbakke inkl. sum 1

Tilhgrende beeringer
4.06.02.6 |Bortskaffelse af alt demonteret materialer og sum 1

installation

4.06.04 @vrige el-anlag
4.06.04.1 |Flytning af installation til 4 pumpebrgnde sum 1

4.06.04.2 |Levering, montering og opsatning af 1 stk. ny sum 1
1P+N 10A som kombirelae, samt tilslutning af
gruppen til en ekstern sikkerhedsafbryder max
10m veek fra tavlen. (kabling medregnes)

4.06.04.3 |Option: Pris pa optaget/frie pladser med sum 1
rad/grent belysning over p-pladser

4.06.04.4 |Midlertidig belysning af p-keelder under hele sum 1
byggeprocessen.

Evt. med lyskaeder eller andet Igsning der ikke
er gene for brugere.

4.06.04.5 |Levering, montering og opsaetning af 20 stk elbil| sum 1
standere inkl. idriftsseettelse.
4.06.04.6 |Levering, montering og opseetning af 10 stk 32A | sum 1
kombi relaeer i eksisterende tavle.
4.06.04.7 |Levering, montering af 300mm perforeret Lbm 50
kabelbakke inkl. tilhgrende beeringer. _
4.06.04.8 |Levering, montering af Kraft kabling til Lbm 50
ladestandere, samt tilslutning i begge ender.
4.06.04.9 |Levering, montering af IT kabling til Lbm 50

ladestandere, samt tilslutning i begge ender.

Delsum post 4.06. I alt overfares til samleside
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Denmark Primo Owner Renovering af p-kzalder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.07 Konstruktion (Option)
Afdsekning og beskyttelse af eksisterende sum 1
4.07.01 overflader og konstruktioner forud for nedrivning
af betonmur.
Opmaling af eksisterende forhold omkring sum 1
4.07.02 fremtidig dbning og optegningen af ny abning i
betonmur
5 . Oiv = sum 1
Levering og montering af stalbjeelker og
4.07.03 |[stdlsgjler iht. tegningsmateriale og beskrivelse,
samt entreprengrens egen kontrolopméling
sum 1
4.07.04 Betonskeaering, nedrivning og bortskaffelse af
o 250 mm armeret betonmur i fremtidig ny abning
. . . o . o Sum 1
Reparation og tilpasning af bund i ny abning, sa
4.07.05 |der opnas en jeevn overgang mellem
eksisterende og nyt parkeringsareal
Korrosionsbeskyttelse af UNP-profiler og sum 1
4.07.06 |overskarne armeringsjern i skaere-flader i
betonmur
g sum 1
4.07.07 |Brandisolering af nye stalprofiler
sum 1
4.07.08 |Finish- og malerarbejder
Nedrivning af eksist. gasbetonskillevaegge i sum 1
4.07.09 T : o
fremtidigt parkeringsomrade
Delsum post 4.07. I alt overfares til samleside kr. =
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Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.08 |[Sanering
4.08.01 | eraplering, drift/vedligehold og afrigning af sum 1
arbejdsomrader
4.08.02 | Miligvogn i hele miljgsanering -og UL 1
nedrivningsperioden
4.08.03 sum 1
Anmeldelse af affald
4.08.04 | 5orumentation for udfarte miljgsanering og L 1
nedrivningsarbejder
4.08.05 Afrensning af maling pa betonlofter, sgjler og m?2 4000
bjeelker
4.08.06 |Hgjtryksspuling af veegoverflader forud for m2 4000

malerbehandling

Delsum post 4.08. I alt overfgres til samleside

kr.
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Renovering af p-kalder
Dato: 6.9.2021

Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.09 |Maling og trédhegn
Maling
4.09.01 m2 8000
Klarggring og maling af alle overflader, dvs.
sdjler, lofte (med drager og bjselker) og vaegge
4.09.02 |Rettelsesbl.01. Nedtagning-opbevaring og stk 100
genopsaetning af p-skilte, starrelse 400x100mm
0g 390x500mm
4,09.02 Tradhegn
Tradhegn til cykelafskeermning med lasebeslag m 70
og chip til en port/dgr ~
Tradhegn til 8 depotrum (hver ca. 4m?) med sum 1

port/dgr i hvert rum med I3sebeslag og chip

Delsum post 4.09. I alt overfgres til samleside

kr.
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Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Ma&engde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.10 |Retablering af gdrdhaver
4.10.01 |Levering og montering af kileskaret isolering m=2 370
4.10.02 |Montering af membran pa isolering m?2 470
4.10.03 |Opbygning af treeterrasse m?2 370
4.10.04 |Etablering af aflebskasse m 210

Delsum post 4.10. I alt overfgres til samleside

kr. -
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Denmark Primo Owner Renovering af p-kaalder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.

Retablering af terrasser ved raakkehuse
4.11 |og Sfinxen

4.11.01 |Opbygning af treeterrasse m?2 850

4.11.02 |Rettelsesbl.01: Afmontering af yderste braedder sum 1
pa traekonstruktion og baenkearrangement med
blomsterkrukker og genmontering med nye.
Underkonstruktion gennemgas for
genanvendelse.

4.11.03 Beklaedning af vanger ved nedkgrsel til p- m 56
keelder.
4.11.04 |Rettelseblad01: Veeg langs indkarsel ved m a3/
reekkehuse retableres med nyt tree
4.11.05 Rettelsesbl.01: Genmontering af nye braedder pd sS4 1
ventilationsskur pa rampe -
Delsum post 4.11. 1 alt overfares til samleside kr. -
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Renovering af p-kaelder

A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | M&engde | Enhedspris Sum
kr. kr.
4.12 |Sprinkling
4.12.1 Levering og montering af udvidelse af sum 1
sprinklerinstallation i 285 m?2 p-kaelder. Inkl.
Sprinklerhoveder, ror, baeringer m.m.
4.12.2 Projektering af udvidelsen af Stk. i}
sprinklerinstallationen
4,123 Myndighedsgodkendelse at udvidelsen af Stk. 1
sprinkleranlaeg
Stk. 1
4,12.4 KS og DV

Delsum post 4.12. I alt overfgres til samleside

kr.
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A201226 Dato: 6.9.2021
Tilbudsliste (TBL) Rev.dato:
20.09.2021
Post nr. |Beskrivelse Enhed | Maengde | Enhedspris Sum
kr. kr.
\" Variable ydelser
(Kan udgd 100% uden kompensation) Nedennaevnte stipulerede
ydelser er afsat i forbindelse med udfgrelsen af eventuelle
ydelsesandringer. De anfgrte enhedspriser er bruttopriser inkl. alle
tillaeg, men ekskl. moms, og omfatter saledes savel arbejdslgn, og
materialer som projekterings-, administrations-, risiko- og
saleertillaeg
V.01 Nedriver timer 100
V.02 Miljgsanering (PCB, skimmel, asbest, bly) timer 100
V.03 Jord-, beton- og kloakmester timer 100
V.04 Specialarbejder - beton timer 200
V.05 Smed timer 100
V.06 Temrer- og snedker timer 100
V.07 Tagdaekker timer 100
V.08 Blikkenslager timer 100
V.09 Maler timer 100
V.10 Elektriker timer 100
V.11 VVS'er timer 100
V.12 Tilleeg for arbejdstid ud over normaltid hverdage | timer 100
kl. 17.00-7.00
V.13 Tilleeg for arbejdstid lgrdag og sgndag og timer 100
helligdage
V.14 Midlertidig trapper, ca. 40cm hgje. stk. 20
V.16 Vedheeftning af martel og beton @70mm stk. 10
borekerner
V.15 Vinterforanstaltninger
V.15.1 Teltoverdaekning 2000 m2 op/ned sum 1
V.15.1.a |Flytning af telt m?2 2000
V.15.1.1 |Leje for 2000 m= teltoverdaekning dage 100
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V.15.2

Snerydning traktor med plov inkl. farer

dage

10

Renovering a

f p-keelder

Dato: 6.9.2021

Rev.dato:
20.09.2021

Delsum post V. I alt overfgres til samleside

kr.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201226-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/01_Fase 2-
Documents/Rettelsesblad 01/201226-110-TBL version 2.0

COWIL



