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| tilbud skal det angives, at

Dokument: 201226-110-TBL

Spergsmal til position 4.02.01:

sum”. Er dette ikke en overskrift?

Svar:
Nej det er ikke en overskrift. ”1 Fast sum”

Ifglge TBL er der ud for Pos. 4.02.01 "Betonreparationer pa overside
daek og overside nedkgrselsrampe” angivet enhed og maengde ="1 Fast

listen. Der henvises til revideret tilbudsliste dateret 20.09.2021.

er fejlagtig og slettes i tilbuds-

Spergsmal til position 4.02.03:

Hvilken bredde skal vi regne med?

Svar:

Ifglge TBL er der ud for Pos. 4.02.03 ”"Betonreparationer pa betonbjael-
ker i kaelder angivet en bredde pa 300 mm. Tegning nr. 201226-201 De-
taljer angiver en bredde pa 400 mm for reparationstype 1 til 4.

Seetningen i tilbudslisten andres saledes at det er en bredde pa 400.
Der skal saledes regnes med en bredde pa 400 mm for reparationstype 1
til 4. Der henvises til revideret tilbudsliste dateret 20.09.2021.
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3 Spgrgsmal til position 4.02.08:

Ifglge TBL er der angivet 25 stk. reparationer af typen nr. 17.

Ifglge tegning nr. 201226-201-Detalje-04 er der for betonreparation type
17 angivet arbejder flere steder i forbindelse med dilatationsfugen.

Er det alle de med r@dt markerede reparationer, der skal udfgres for én
reparation?

Praecisering gnskes.

Svar:

Reparationstype 17 deles op i 3 reparationer som fglgende:
Reparationstype 17 A

Reparationstype 17 B

Reparationstype 17 C

Se vedhaeftede skitse:

Dilatationsfuge i bjmlke Repatationstype 17 A

f " aED
Repatationstype 17 B

Reparationstype 17 er opdelt tilsvarende i revideret tilbudsliste.

Der henvises til revideret tilbudsliste dateret 20.09.2021.

Der skal indlaegges 2 lag asfaltpap som skillelag pa konsol, som vist pa
eksisterende tegninger.

4 Spgrgsmal til position 4.03.01.2:;

Ifglge TBL Pos. 4.03.01.2 skal der afgives pris pa 1.000 m2 spartling.

Det ma formodes at spartlingen skal udfgres ved behov pa udvalgte dele
af den samlede betonoverflade.

Hvilket forbrug af spartelmasse skal vi regne med?
Svar:

Spartlingstykkelse 0-10mm. Stgrre tykkelser afregnes under betonrepa-
rationer.
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5 Spgrgsmal til position 4.04.08 (Benzinudskiller BUB-01):
Skal det forstas saledes, af udskilleren genbruges? Og safremt den ikke
kan genbruges, sa skal det betragtes som et tillaegsarbejder?

Svar:
Ja benzinudskilleren genbruges. Den skal dog skeeres ned og planforsaen-
kes i kaeldergulvet.

6 Spgrgsmal til position 4.04.04-07.02:
Hvad gnskes prissat? Beton dakslet eller deeksel og karm i stgbejern?

Svar:

Daeksel i beton er en betegnelse, men dets funktion er som Iag pa beton-
bregnde med udsparing til selve staldakslet. Ellers kan man ikke montere
et staldaeksel.

7 Spergsmal til position 4.04.08.02:
Hvilken daekseltype gnskes?
Skal der medregnes nye traekrgr? Og i sa fald hvor skal der tilsluttes?

Svar:

Dzeksel:

Fastboltet, luftteet, tryktaet

Haengslet sikkerhedsrist med kader.

Faldrigler for fastholdelse af lag i aben position.

Fjedersystem for sikring af max Igftekraft pa 11 kg.

Materiale: Galvaniseret stal med skridsikkert overflademgnster
Lysabning min: 800 x 800 mm

Belastningsklasse: D400 (40 ton)

Der skal nye traekrgr. De skal tilsluttes til styreboks som placeres pa naer-
liggende vaeg efter aftale med tilsyn. Traekrgr skal fgres ind i brgnde
umiddelbart under brgndes daeksler under hensyntagen til karmens
skort etc.

8 Spgrgsmal til position 4.05.05 og 4.05.06:

Ifglge TBL Pos. 4.05.05 + Pos. 4.05.06 skal der afgives pris pa udfgrelse af
henholdsvis “ledende maling” og "afsluttende maling” i en maengde &
2.000 m2.

Samtidig skal der ifglge TBL Pos. 4.09.01 afgives pris pa maling af alle
overflader i en maengde 4 8.000 m2.

Er det saledes underforstaet at de 8.000 m2 er ud over de 2.000 m2?

Svar:
Ja, de 8000m2 er ud over 2000m2.
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9 Spgrgsmal til position 4.06.01.8:
Der er ikke oplyst noget omkring opdeling af sensor. Placering er som
eksisterende, men skal det lys -opdeles i zoner/omrader? Der star ikke
beskrevet nogle steder. Det er mere i forhold til hvordan man kgrer DALI
styringen rundt og om der er gaet ud fra man ogsa her benytter eksiste-
rende kabling til sensor eller om denne skal laves som ny?
Svar:
Da det eksisterende kabling (3-leder) og urstyring af belysning genan-
vendes skal der ikke etableres DALI ej heller zone opdeling. Eksisterende
kabling til sensorer genanvendes, sa det bliver 1-1 udskiftning.

10 Spgrgsmal til position 4.06.04.5:
Hvilken stander skal dette vaere? Der er mange forskellige. Skal de kunne
noget specielt eller bare lade nar der saettes et stik i? Skal der kunne
legges software pa efterfglgende som Monta for registrering af hvem
der lader hvornar?
Svar:
Bygherren har ikke stillet specifik krav til stander type, men blot at en-
hver brugere individuelt logger pa softwaren og betaler for eget forbrug.

11 Spergsmal til position V.15.1:
Ifglge TBL Pos. V.15.1 skal der afgives pris pa teltoverdaekning, 2.000 m2
op/ned. Mangden er angivet til “sum — 2”. Hvordan skal en sumpost pa
”2" forstas? Er det 2 stk. telte 4 2.000 m2 eller?
Praecisering gnskes.
Svar:
Der henises til TBL pkt. V15, hvor det er rettet.
Dokument: 201226-150-ARB

12 Spergsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.02 Beton:
Betonreparationsarbejdet er pa glimrende vis detaljeret med flere for-
skellige skadestyper og tilhgrende maengder i tilbudslisten. Nar man
summerer alle de betonreparationer, der er anfgrt i tiloudslisten kom-
mer man dog til en endog meget stor samlet maengde (mere end 100
m3-1)
Er | sikre pa at tilbudslistens maengder angiver et retvisende skadesom-
fang?
Svar:
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Umiddelbart har det ikke vaeret muligt at fastlaegge et omfang af ”Beton-
reparationer pa overside af daek og overside af nedkgrselsrampe (repa-
rationstype 13), da disse konstruktioner ikke er synlige. Omfang er et
sk@n (geet) og kan afvige herfra.

Posten under 4.02.01 i tilbudslisten udg@r dog ca. 50 m3, hvorfor vi har
revurderet omfanget.

Derudover er omfanget af gvrige reparationstyper gennemgaet og re-
vurderet. Foretagne aendringer af omfang af antal reparationer fremgar

af revideret tilbudsliste.

Zndringer fremgar af revideret tilbudsliste dateret 20.09.2021.

13

Sporgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.04.04-07 Pumpestationer:
Det ifglge ARB beskrevne arbejde med udskiftning af tagnedlgbsbrgn-
dene synes jeg ikke virker helt éntydigt, og der er ingen hjlp at hente i
tegningsmaterialet.

Kunne | ikke udarbejde bare en simpel skitse, der eksempelvis viser et
snit igennem tagnedlgbsbrgndene fgr og efter.
Det tror jeg ville veere godt for forstaelsen.

Svar:

Eksisterende tagnedlgbsbrgnde i beton demonteres. Der etableres nye
plast tagnedlgbsbrgnde, som indmures med lecablokke. Nye tagned-
Igbsbrgnde skal afsluttes med daeksel i keelder sa de kan renses direkte
fra kaelderen.

Eksisterende tagnedlgbsbrgnde vises pa tegning over eksisterende af-
Ipbsinstallationer som er vedlagt projektet: 201226-400 og 201226-401.

14

Spgrgsmal til Pumpebrgnde

Det ifglge ARB beskrevne arbejde med sndringerne af pumpebrgndene
synes jeg ikke virker helt éntydigt, og der er ingen hjzlp at hente i teg-
ningsmaterialet.

Kunne | ikke udarbejde bare en simpel skitse, der eksempelvis viser et
snit igennem pumpebrgndene fgr og efter.

Det tror jeg ville veere godt for forstaelsen.

Svar:

Brgndringe pa pumpebrgnde, som fgres over kalderdaek skal demonte-
res. Under keelderdak skaeres brgndenringe til og tilpasses sa der kan af-
sluttes med planforsaenket deeksel i keeldergulv. Brgnde skal dermed til-
passes i hgjden under keelderdaek, sa der kan etableres betondaek med
udsparing for staldaeksel der ligger planforseenket i kaeldergulv.

De nuvaerende pumpebrgnde er saledes kun fgrt over gulv for at kunne
foretage inspektion. Der skal foretages udstgbning af daek over kaelder
efter brgndringe er demonteret. Dette er beskrevet under betonarbej-
der.
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Eksisterende pumpebrgnde vises pa tegning over eksisterende aflgbsin-
stallationer som er vedlagt projektet: 201226-400 og 201226-401.

15 Spergsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.04.09 Regnvandsledninger og
brgnde:
Hvordan taenkes brgnde fastholdt i lod, hvilken for forankringer gnskes?
Svar:
Entreprengren ma vurdere hvordan sandfangsbrgnd skal holdes i lod og
fastholdes. Brgnde kan eksempelvis fastholdes til de murede vaegge om-
kring dem nar deeksel monteres. Der er ikke taget stilling til type af for-
ankring.

16 Sporgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.04.09 Regnvandsledninger og
brgnde:
Afsluttes i passende hgjde over gulv, er det 160 cm eller 180 cm over
gulvet?
Svar:
Det ma vurderes mellem entreprengr og radgiver ved fysisk gennem-
gang. Afhaenger af hgjden over brgnde. Som forudsaetning kan 1,80 cm
bruges ift. prissaetning.

17 Sporgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.10:
Ifglge ARB skal der udfgres to lag membran type IV, hvor der udfgres op-
klodsning. Er det kun to lag praecis under opklodsningen, eller er det pa
hele arealet?
Svar:
Sundolit S150 kan benyttes. Membran over sundolit skal veere en 3 lags
Igsning med flammespaerre nederst sa Broof(t2) er opfyldt. Alle opklods-
ninger pa membran over sundolit skal placeres pa en 30x30cm cement-
flise direkte pa membran.
Bemeerk at der saledes er 2 lag membran pa alle sundolitoverflader.

18 Spgrgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.10 og 4.11:
Kan man overveje, at erstatte nyt trykimpraegneret tree med en under-
konstruktion i eg og terrassebraedder i termofyr?
Trykimpraegneret tree passer ikke sa godt med den baeredygtighed der
breder sig.
Svar:
Se svar 19.

19 Spgrgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.10 og 4.11:
Umiddelbart mangler der en tegning af underkonstruktionen.
Vi er klar over der star vi skal tjekke det, men det kan reelt f@grst ske nar
entreprisen igangsattes.
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Svar:

Opbygning af terrasse praesiceres saledes:

Materialer fremgar af tegninger. Alt trae skal vaere NTR klasse AB trykim-
praegneret og skruer skal veere 5,0x60 mm Rustfast A2 terrasseskruer.
Oversavede traestykker skal behandles med impraegneringsolie. Med nu-
veaerende traeedimension 28 x 120 mm skal strgafstand vaere 420mm.

Strpgkonstruktionen opbygges af hgvlet konstruktionstrae styrkeklasse
C18, ligeledes NTR AB impraegneret, i dimensionerne 45x145 mm. Strg-
erne skal klodses op pa uorganisk opklodsning med en maksimal afstand
pa 2 m. (Pa isoleringen opklodses pa cementfliser)

Udfgrelse
Terrassen skal opbygges 1:1 med eksisterende konstruktion. Det skal sik-

res, at terrassen er stabil. Ved strgafstand pa 420 mm sikres breedderne
mod brud. Alle ngdvendige beslag og skruer skal vaere indeholdt.

20

Sporgsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.10 og 4.11:

Ifglge ARB henvises til 5 stk. eksisterende tegninger, men de to tegnin-
ger, Tegning nr. (B4)99-X-6-013 og ”"A/S Roust Spaer tegn. (29)3.6” synes
ikke at veere en del af udbudsmaterialet.

Svar:
De to ikke udsendte tegninger udgar.

21

Spergsmal til bygningsdelsbeskrivelse 4.11:

Medmindre de to manglende tegninger viser nogle detaljer skal jeg her-

med opfordre til, at der udarbejdes nogle detaljer, der viser treedimensi-
oner og opbygning ikke mindst ogsa af diverse baenke m.m.

Og skal eksempelvis vaeggene langs indkgrslen genetableres?

Det foreliggende grundlag virker ikke éntydigt nok til, at | kan konkurren-
ceudsatte denne ydelse.

Svar:

Traekonstruktioner med planter pa terrassen: Synlige udvendige braed-
der aftages forsigtigt og i forbindelse med traearbejdet pasaettes nye
breedder. Safremt den bagved liggende konstruktion skal udskiftes helt
eller delvis udfgres dette billigst i regning, da omfanget pa nuvaerende
tidspunkt ikke er kendt. Vaeggene langs indkgrsel til hgjre ved terrasse-
huse skal genopseaettes med nyt tree.

Dokument: 201226-151-ARB KB
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22

Spergsmal til punkt 2.6.4:

"Elektrisk armeringskontinuiteten skal verificeres i alle eksisterende kon-
struktionsdele, der skal katodisk beskyttes. Ved konstateret manglende
kontinuitet, skal denne efterfglgende etableres. Etablering af elektrisk
kontinuitet skal veere indeholdt i tilbuddet uanset maengden." Det er
umuligt, at prissaette etablering af kontinuitet uden at kende omfan-
get/maengden. Er det muligt, at tilfgje en enhedspris for etablering af
kontinuitet i tilbudslisten? Samt et ansldet estimat for omfang. Alternati-
vet er, at dette punkt prisseettes meget hgjt, da det kan vaere meget om-
fangsrigt af etablere kontinuitet i den eksisterende konstruktion, af-
hangigt af kvaliteten af oprindelig udfgrsel, tilstand for armeringsbin-
dere ml. bgjler og hovedarmering mm.

Svar:

Vi kender ikke omfanget, men kan konstatere, at der ikke er kontinuitet i
alt armeringen ud fra tidligere malinger udfgrt i 2020. Der skal vaere in-
deholdt 75 stk. i tilbudslisten. Alle etableringer skal dokumenteres i ske-
maform og prisen vil derefter blive justeret med (Tbl.prisen/75 x antal af
etableringer).

23

Spergsmal til punkt 2.7.6:
@nskes der anvendt PVC fgringsveje? Der er risiko for klor gasser ved
evt. brand af PVC.

Svar:
Kabelbakkerne skal udfgres i samme materiale og udformning som de
kabelbakker elektrikeren benytter. Se el-entreprisen.

24

Spergsmal til punkt 2.7.5 og tegning 201226-506-Klemraekke 1:
@nskes der inkluderet modstande til UDK 4-TG terminaler? 10 Ohm an-
befales.

Svar:
Der skal iseettes modstande i klemmerne — 10 eller 1 ohm. Vaer opmaerk-
som pa effekten (Watt).

Tegninger

25

Spgrgsmal til tegninger vedr. kloak:
Tegningerne til projektet beskriver 4 pumpebrgnde, som er dobbelt be-
stykket.

Vi er reelt i tvivl om det kan lovligggres i en 1,0 meter brgnd?

Svar:
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Ja pumpebrgnde kan godt lovligt bestykkes med 2 stk. pumperien 1
meter brgnd.

26 Spergsmal til tegninger vedr. kloak:
Omfang af udskiftninger i kaelder er ikke med pa tegningerne. Hvor fin-
der vi omfanget eller skal alt regnes som skiftet.

Svar:
Omfanget af ledninger der skal udskiftes skal besluttes mellem entrepre-
ngr og radgiver ved fysisk gennemgang.

27 Konstruktionstegninger:

Konstruktionstegninger, som blev fremsendt d. xx. september, er til fgjet
dokumentlisten. Konstruktionstegningerne er samlet i en pdf navngivet
'A3 Konstruktionstegninger' og indeholder i alt seks tegninger. Tegnin-
gerne er skrevet pa enkeltvis i dokumentlisten.

Tilleg efter besigtigelse:

De 7 jernrgr, der kommer ud fra skur for enden af rampen skal fjernes. De skal
afskaeres lige pa den anden side af vangevaeggen. Rgret fijernes ogsa i hul, hvor-
efter hullet udstgbes. Indvendig i hullet monteres Y6 klaebeankre pr. 100mm.
Der er indskrevet nyt tilbudspunkt i tilbudslisten.

Betonvange ved treerampe fjernes. Det ma paregnes, at betonvangen er fast-
gjort til underlaget med stritter. L= 10m. Dette er indeholdt i position 4.01.02.

Przecisering til bygningsdel nedrivning punkt 4.01 i dokument 201226-150-ARB:
Nummerangivelse naevnt i Omfang er ikke i overensstemmelse med punkter i
TBL. Det er tilbudslistens poster der er gaeldende.

Vi ser frem til at modtage Jeres tilbud den 5. oktober 2021 senest kl. 14.

Med venlig hilsen

Peter Schjgrmann Thorsen
cowl

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201226-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/01_Fase 2-Documents/Rettelsesblad 01/201226-123-Rettelsesblad 01.docx



COWI

SIDE 10/10
Bilag:
Tegninger og dokumenter iht.:
201226-100-Dokumentliste version 2.0 af 20.09.2021.
201226-110-TBL, version 2.0 af 20.09.2021.
201226-180-Byggepladsplan, version 2.0 af 20.09.2021.
201226-700-Oversigt udvidelse, version 2.0 af 20.09.2021.
A3 konstruktionstegninger indeholdende:
201226-701-Snit A-A, version 2.0 af 27.08.2021
201226-702-Detalje 01, version 1.0 af 27.08.2021
201226-703-Detalje 02, version 1.0 af 27.08.2021
201226-704-Detalje 03, version 1.0 af 27.08.2021

201226-705-Detalje 04, version 1.0 af 27.08.2021
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