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Solrød Kommune

Tilbudsliste (TBL)

    Broarbejder 2021

Bro nr. 4 - Bistrupvang
Bro nr. 16 - Sti ved Gordozavej
Bro nr. 17 - Sti ved Strandhaven
Bro nr. 22 - Tåstrupvej
Bro nr. 25 - Sti til Stationen
Bro nr. 29 - Vestre Grænsevej
Bro nr. 36 - Veststien
Bro nr. 50 - Solrød Byvej
Bro nr. 64 - Sti ved Parkvej 



STEVNS KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

for et samlet beløb EXCL. MOMS kr.: 

skriver:

TILBUDDET: I tilbuddet indgår følgende ydelser til de angivne priser excl. moms:

1. Hovedpost 1, Bro nr. 4
Overført fra side 4 kr.

2. Hovedpost 2, Bro nr. 16
Overført fra side 5 kr.

3. Hovedpost 3, Bro nr. 17
Overført fra side 6 kr.

4. Hovedpost 4, Bro nr. 22
Overført fra side 7 kr.

5. Hovedpost 5, Bro nr. 25
Overført fra side 8 kr.

6. Hovedpost 6, Bro nr. 29
Overført fra side 9 kr.

7. Hovedpost 7, Bro nr. 36
Overført fra side 10 kr.

8. Hovedpost 8, Bro nr. 50
Overført fra side 11 kr.

10. Hovedpost 10, Bro nr. 64
Overført fra side 14 kr.

11. Hovedpost 11, Vejrligeforanstaltninger
Overført fra side 16 kr.

12. Hovedpost 12, Regningsarbejder
Overført fra side 17 kr.

Tilbud i alt kr.

TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til 
udbudsmaterialet af september 2021.

Tilbuddet er afgivet i henhold til det i udsendelse til de bydende nr. 

REV. 0
SIDE 2 AF 17



STEVNS KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Særlige oplysninger: evt. underentreprenører og lign.

FORBEHOLD, evt. forbehold, herunder forbehold fra laug, mesterforeninger o.lign anføres her:

ENTREPRENØRENS NAVN:

ADRESSE:

TELEFON:

DATO:
Entreprenørens underskrift

UNDERSKRIFT: Undertegnet entreprenør tilbyder ovennævnte og bekræfter samtidig, at der ikke i 
forhold til øvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste

REV. 0
SIDE 3 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.02 Færdselsregulerende 
foranstaltninger

01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

06.
06.04 Ribbestål B550
06.04.05 Udskiftning af armering ved 

dæklagsskader, Y8 kg 7

08.
08.09 Mørtelreparation og øvrigt

08.09.1 Mørtelrep. af 150x150 felt, t = 
60-80 mm, inkl. behugning stk 3

08.09.2 Mørtelrep. af 200x400 felt, t = 
60-80 mm, inkl. behugning stk 2

08.09.3 Mørtelrep. af 500x300 felt, t = 
100 mm, inkl. behugning

stk 2

HOVEDPOST 1, Bro nr. 4, I alt at overføre til side 2

BETON

Post i alt

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 4

SLAP ARMERING

Post i alt

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

REV. 0
SIDE 4 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.02 Færdselsregulerende 
foranstaltninger

01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

01.06 Miljøforanstaltninger
01.06.01 Miljøforanstaltninger Fast sum 1

02.
02.01 Forberedende arbejder
02.01.01 Rydning Fast sum 1
02.01.02 Udligning af niveauforskel Fast sum 1

13.
13.21 Udskiftning af ståldele
13.21.01 Udskiftning af korroderede 

vindtrækbånd
stk. 8

13.21.02 Udskiftning af korroderede 
bjælkeskobeslag, inkl. 
midlertidig afstivning af 
tværbjælker

stk. 10

13.30 Andre arbejder
13.30.01 Hævning og opklodsning af 

bro
Fast sum 1

Post i alt

ANDRE ARBEJDER

Post i alt

HOVEDPOST 2, Bro nr. 16, I alt at overføre til side 2

JORDARBEJDER

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 16

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

REV. 0
SIDE 5 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.02 Færdselsregulerende 
foranstaltninger

01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

11
11.01 Revneforsegling
11.01.01 Revneforsegling af revner m 9

13.
13.21 Udskiftning af ståldele
13.21.03 Levering og indbygning af 

vinkelprofil 50x50x5 i 
varmgalvanisere stål

m 1,65

ANDRE ARBEJDER

Post i alt

HOVEDPOST 3, Bro nr. 17, I alt at overføre til side 2

Brobelægning

Post i alt

TILBUDSARBEJDER - BRO NR.17

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

REV. 0
SIDE 6 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

09.
09.06 Vejautoværn
09.06.03 Stålautoværn som H1, W3, 

A, enkeltsidet, endestykke
stk 1

Post i alt

HOVEDPOST 4, Bro nr. 22, I alt at overføre til side 2

AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 22

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

REV. 0
SIDE 7 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.02 Færdselsregulerende 
foranstaltninger

01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

01.06 Miljøforanstaltninger
01.06.01 Miljøforanstaltninger Fast sum 1

09.
09.04 Broautoværn og -

rækværker
09.04.62 Levering og montering af nye 

rækværksudfyldninger som 
eksist. pressegitre

stk. 1

09.05 Demontering
09.05.01 Demontering og bortskaffelse 

af eksist. deformerede 
pressegitre

stk. 1

13.
13.01 Vejbelægninger
13.01.02 AB 6t, 70/100  t = 25 mm, 

Vejbelægning inkl. fræsning m2 3,5

Post i alt

HOVEDPOST 5, Bro nr. 25, I alt at overføre til side 2

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 25

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

ANDRE ARBEJDER

REV. 0
SIDE 8 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

08.
08.09 Mørtelreparation og øvrigt

08.09.1 OPTION: Mørtelrep. af 
100x100 felt, t = 40-60 mm, 
inkl. behugning

stk 3

09.
09.04 Broautoværn og -

rækværker
09.04.62 Levering og montering af nye 

rækværksudfyldninger som 
eksist. pressegitre

stk. 1

09.05 Demontering
09.05.01 Demontering og bortskaffelse 

af eksist. deformerede 
pressegitre

stk. 1

Post i alt

HOVEDPOST 6, Bro nr. 29, I alt at overføre til side 2

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 29

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

BETON

Post i alt

REV. 0
SIDE 9 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

09.
09.04 Broautoværn og -

rækværker
09.04.63 Reparation af defekt låge

Fast sum 1

Post i alt

HOVEDPOST 7, Bro nr. 36, I alt at overføre til side 2

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 36

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

REV. 0
SIDE 10 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.02 Færdselsregulerende 
foranstaltninger

01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

02.
02.01 Forberedende arbejder
02.01.01 Rydning og græsning Fast sum

1

09.
09.05 Demontering
09.05.02 Demontering og bortskaffelse 

af eksist. autoværn m 4

09.06 Vejautoværn
09.06.04 Stålautoværn som H1, W3, 

A, enkeltsidet, kurvet forløb
m 4

Post i alt

HOVEDPOST 8, Bro nr. 50, I alt at overføre til side 2

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 50

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

JORDARBEJDER

Post i alt

REV. 0
SIDE 11 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)
01.
01.01 Indretning og rømning af 

arbejdsplads
01.01.01 Indretning, drift og rømning af 

arbejdsplads Fast sum 1

01.01.02 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 5
01.02 Færdselsregulerende 

foranstaltninger
01.02.01 Afspærring og afmærkning Fast sum 1

01.05 Kabler og ledninger
01.05.01 Kabler og ledninger Fast sum 1

01.06 Miljøforanstaltninger
01.06.01 Miljøforanstaltninger Fast sum 1

02.
02.01 Forberende arbejder
02.01.01 Rydning af skråninger mv. for 

buske, træer osv. 3 m fra 
bygværk i sydvest

Fast sum 1

02.03 Råjordsarbejder
02.03.11 Afgravning og genindbygning af 

fyld under belægning, samt ved 
broender

m³ 7

03.
03.01 Form for betonreparationer
03.01.02 Levering og udlægning af 

drænmåtte på o.s. brodæk, 
som Enkadrain inkl. Fibertex

m2 13

05.
05.01 Form for betonreparationer
05.01.01 Form for udbedring af 

dæklagsskader m2 9

06.
06.04 Ribbestål B550
06.04.05 Udskiftning af armering ved 

dæklagsskader, Y8
kg 25

Post i alt

I alt at overføre til næste side

JORDARBEJDER

Post i alt

STILLADS OG FORM

Post i alt

STILLADS OG FORM

Post i alt

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 64

ARBEJDSPLADS M.V.

Post i alt

SLAP ARMERING

REV. 0
SIDE 12 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 64

08.
08.07 Profileringslag
08.07.01 Profileringsbeton på o.s. af 

brodæk, variabel tykkelse, t = 0-60 
mm, fiberforstærket cement mørtel m² 13

08.07.02 Profileringsbeton på o.s. af 
brystningsvæg, variabel tykkelse, t 
= 0-10 mm, svind- og 
kunststofmodificeret cement 
mørtel

m² 30

08.09 Mørtelreparation og øvrigt
08.09.01 Mørtelrep. af lodret/vandret 

flade, t = 60-80 mm, inkl. 
behugning. Mørteludsætning 
eller vådstøbning.

m² 8

 

10.
10.01 Klargøring af 

betonoverflader
10.01.01 Klargøring af betonoverflader 

for påføring af fugtisolering
m² 13

10.03 Grunding
10.03.01 Grunding med CE-mærket 

grunder, 2-lags
m² 13

10.03.03 Opretning af o.s. brodæk med 
skrabespartling m² 13

10.06 Fugtisolering, type IVa
10.06.01 Fugtisolering, type IVa m² 13
10.07 Klemskinne
10.07.01 Klemskinneinddækning langs 

kantbjælke jf. VD tegn. 6.1 m 18

I alt at overføre fra forrige side 

FUGTISOLERING

BETON

Post i alt

Post i alt

I alt at overføre til næste side

REV. 0
SIDE 13 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL)

Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt 

(kr.)

TILBUDSARBEJDER - BRO NR. 64

11.
11.01 Revneforsegling
11.01.01 Revneforsegling af revner m 9
11.13 Fliser
11.13.01 Levering af nye betonfliser til 

erstatning af eksisterende, 
60x60x7

stk 2

13.
13.01 Vejbelægninger
13.01.02 AB 6t, 70/100  t = 25 mm, 

Vejbelægning m2 12

13.05 Overfladebehandling af 
betonoverflader

13.05.09 OPTION: Overfladebehandling 
med elastisk acrylmodificeret 
cementsvummebehandling, VD 
system 93-6 af alle 
betonoverflader

m² 700

13.05.10 OPTION: Filtsning af 
sandblæste områder forud for 
svummebehandling

m² 700

13.07 Afrensning af 
betonoverflader

13.07.62 Afrensning, top af kantbjælke m2 30

13.07.63 OPTION: Afrensning, alle 
betonoverflader, inkl. prøvefelt m2 700

13.10 Opbrydningsarbejder
13.10.11 Optagning af flisebelægning 

inkl. opbevaring
m² 13

13.10.12 Opbrydning af eventuel 
beskyttelsesbeton inkl. 
bortskaffelse

m² 13

13.11 Nedbrydnings-, behugnings- 
og afrensningsarbejder

13.11.56 Finfræsning af o.s. brodæk, 
inkl. fuldstændig fjernelse af 
eksisterende fugtisolering og 
grunder

m² 13

13.14 Injicering af revner
13.14.01 Injicering af revner m 6
13.14.02 Injiceringsmateriale l 6
13.22 Reetablering
13.22.01 Reetablering af fliser m² 13

HOVEDPOST 10, Bro nr. 64, I alt at overføre til side 2

Post i alt

ANDRE ARBEJDER

Post i alt

BROBELÆGNINGER

I alt at overføre fra forrige side side

REV. 0
SIDE 14 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL) - HOVEDPOST NR. 11

VEJRLIGEFORANSTALTNINGER
Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt (kr.)

14.
14.01 Overdækning
14.03.01 Overdækning, i forbindelse 

med fugtisoleringsarbejder 
på bro 64 - opsætning, drift, 
nedtagning og varme

m2 14

VEJRLIGSFORANSTALTNINGER ifm. fugtisoleringsarbejder (Option)

Post i alt

HOVEDPOST 11, Vejrligeforanstaltninger, I alt at overføre til side 2

REV. 0
SIDE 15 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL) - HOVEDPOST NR. 12

REGNINGSARBEJDER
Hoved-
post/post/ 
underpost

Betegnelse Enhed Mængde
Enheds-

pris
Pris (kr.) Post i alt (kr.)

16.
16.01 Regningsarbejder
16.01.01 Arbejdsløn ved 

regningsarbejder, formænd timer 40

16.01.02 Arbejdsløn ved 
regningsarbejder, 
specialarbejdere

timer 80

16.01.03 Arbejdsløn ved 
regningsarbejder, faglærte 
arbejdere, værksted

timer 80

HOVEDPOST 12, Regningsarbejder, I alt at overføre til side 2

Post i alt

ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER

REV. 0
SIDE 16 AF 17



SOLRØD KOMMUNE
BROARBEJDER 2021
TILBUDSLISTE (TBL) - TRO- OG LOVEERKLÆRING

Solrød Kommune 2021

kr.

     Broarbejder 2021

Bro nr. 4 - Bistrupvang
Bro nr. 16 - Sti ved Gordozavej
Bro nr. 17 - Sti ved Strandhaven
Bro nr. 22 - Tåstrupvej
Bro nr. 25 - Sti til Stationen
Bro nr. 29 - Vestre Grænsevej
Bro nr. 36 - Veststien
Bro nr. 50 - Solrød Byvej
Bro nr. 60 - Sti ved Trylleskoven
Bro nr. 64 - Sti ved Parkvej 

Tilbudsgiverens forpligtende underskriftSted og dato

Tilbudsgiverens tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Under henvisning til §§ 1-3 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997  om begrænsning af 
skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. erklærer jeg/vi 
herved over for kommunen, at min/vor gæld til det offentlige dags dato udgør:

REV. 0
SIDE 17 AF 17


