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Sag nr.; 269.12 Ref.: TOFJ/SORA Dato: 13.09.2021
UDBUDSBREV

Underhandsbud
Solrgd Kommune
Broarbejder 2021

De indbydes herved til at give tilbud p& udfarelsen af ovennaevnte entreprise i henhold
neerveerende udbudsbrev og vedlagte tilbudsliste og tegninger.

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris.

Bygherren forbeholder sig retten til at lade en eller flere broer udga af entreprisen mod fuld
reduktion, af hensyn til den samlede gkonomiske ramme.

Derudover indeholder nedenstaende tabel variationsprocenter pa hovedposter og poster, inden
for hvilken regulering efter tilbudslistens enhedspriser skal finde sted:

Bro/Hovedpost/post Betegnelse ‘ Variationsprocent

Bro 25 - 13.01.02 Vejbelaegninger +100%
Bro 64 —11.01.01 Revneforsegling +100%
Bro 64 — 13.01.02 Vejbelaegninger +100%

Arbejdet udfares til fast pris og tid med en fastprisperiode pa 12 maneder fra tilbudsdagen.

Entreprengren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen samt et saet
tegninger, hvorpa de aftalte rettelser og éendringer er markeret. Materialet skal afleveres i én
samlet pdf.

Entreprisen omfatter omisolering af bro nr. 64 samt mindre reparationsarbejder pa bro nr. 4, 16,
17, 22, 25, 29, 36, 50 og 64.
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Der findes pa bygveerket samt pa neerliggende overfaring (bro 3) flere daeklagsskader, der skal

BRO NR.4 - BISTRUPVANG, UF AF STI VED LINDEVEJ

repareres.

Der skal udfgres falgende arbejder:
e Udbedring af deeklagsskader
Den nemmeste adgang til stisystemet er fra trappen placeret nordgst for broen ved

sognehusets parkeringsplads.

| forbindelse med arbejder pa brounderside skal der altid sgrges for fri passage af én halvdel af
underfgrte sti, dvs. pagaende arbejder skal begraenses til én side ad gangen. Det pahviler
entreprengren at sgrge for let, flytbar skillevaeg og trafikafmaerkning, samt sikre at der ikke

ligger rester fra nedbrydning pa den farbare del at stien.
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1. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 4. Neermeste 2.  Facade mod nord.

adresse: Bistrupvang 33, 4622 Havdrup

3. Deeklagsskade pa underside af brodaek.
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4. Deeklagsskader, der skal repareres pa broens sydlige side.

6. Reparation af daeklagsskader p& underside af
bro 3.

7.  Deklagsskade pa den vestlige facade af bro 3
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BRO NR.16 — STI VED GORDOZASVINGET, UF AF VANDL@ZB

Broen er en cykelbro, der ligger ved en sti, der gar under jernbanen. Umiddelbart far broen
findes en lastbilsparkering, der giver adgang til stisystemet.

Generelt er broen i god stand, men metaldele pa undersiden skal skiftes pga. korrosion. Dertil
er der i broens nordgstlige side en uhensigtsmaessig niveauforskel. Niveauforskellen skal rettes
ved at broen lgftes og egnede tilpassede stykker af hardttree ligges ind imellem vederlag og
underside af brodrager. Der skal sikres en jeevn overgang fra bro til belaegning.

Der skal udfgres falgende arbejder:
e Udskiftning af div. Korroderede vindtraeksband og beslag
¢ Udligning af niveauforskel ved broende ved haevning og opklodsning af bro
e Rydning

| forbindelse med arbejder pa broen skal der altid sgrges for at der er fri passage af én halvdel
af stien. Dog kan broen lukkes nar den haeves — hvis det skennes ngdvendigt.
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8. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 16. Neermeste 9. Facade mod vest
adresse: Cordozasvinget 8, 2680 Solrad Strand

10. Korrosion pa bjeelkesko. 11. Korroderede vindtreeksband
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13. Niveauforskellen pa ca.

1

14. Brombaerbusk beskeeres mest muligt.
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Rustfrie (A4) skruer med
forbaoring. Skues skrast ind
igennem langsgaende bjslke.
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Rustfrie (44 ) skruer med forboring

15. Princip for ny opklodsning af bro 16.

My opklodsning i harditree. Fastgares

40-70

210

med skruer i langsgaende bjslker.
Opklodsnings hejde tilpasses pa
stedet.

Tumrgaende bjslker

Pazle @18 tilskaret
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BRO NR.17 — STI VED STRANDHAVEN, UF AF VANDL@B

Broen er en lille cykelbro der ligger umiddelbart efter banebroen. P& begge sider af broen skal
der udfgres nogle mindre asfaltarbejder i form af revneforsegling. | broens nordvestlige ende
skal der ligeledes iseettes et nyt vinkelprofil tilsvarende hvad der er gjort i begge broender.

Der skal udfares falgende arbejder:
e Reparation af beleegning ved broender

| forbindelse med arbejder pa broen skal der, sa vidt muligt, sgrges for fri passage af én halvdel
af stien.

17. OF sti mod vest

Neermeste adresse: Charlotte Amalies
Kvarter 1, 2680 Solrgd Strand

18. Reparation af beleegning ved broende.
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19. Asfalt reparationer ved den sydgstlige broende.

20. Asfalt reparationer ved den nordvestlige broende. Nyt vinkeljern er markeret

med en grgn linje

L
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BRO NR.22 — TASTRUPVEJ, UF AF STI

Letteste adgang til autoveernet er ved parkering pa Tastrupvej. Autoveern med manglende
endestykke er placeret i det nordvestlige hjgrne.

Der skal udfgres falgende arbejder:
e Reparation af autoveern
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21. Oversigtsfoto, placering af bro nr.22. 22. Facade mod gst.
Koordinator: 55°31'13.4"N 12°11'59.4"E

23. Rusten ende i nordvest, og manglende

endestykke.
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BRO NR.25 - STI TIL STATIONEN, UF AF STI

Bygningsveerket kan tilgas fra tilstedende p-plads til Jersie St. Et enkelt pressegitter skal
udskiftes med en tilsvarende type — herunder skal der installeres nye monteringsbeslag, der kan
veere enten enkeltsidet haengselsled eller krogebolt (som eksisterende). Belaegningen ved
broens vestlige ende rettes ved at der skrabes en halv meter asfalt af og der lsegges ny asfalt
pa. Den nye asfalt skal vaere med konstant fald imod eksisterende stenbelaegning.

Der skal udfgres falgende arbejder:
o Reparation af reekveerk
e Udligning af niveau og reparation af belsegning

| forbindelse med arbejder pa broen skal der altid sgrges for at der er fri passage af én halvdel
af stien, sa fodgeengere og cyklister kan komme til/fra Jersie St.

Eksisterende pressegitter maler 1.44x0.55m og har en maskevidde pa 5cm.
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24. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 25. Neermeste ~ 25.  Facade mod syd.

adresse: Birkevaenget 42, Solrgd strand

26. Udskiftning af pressegitre som 27. Niveauspring i gst pa OF sti.
reekveerksudfyldning.
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Billede 27 viser omradet hvor beleegningen skal freeses (t=25mm) og der skal laeegges nyt
slidlag. Omradet malet omtrentlig 0,5 x 6,0m.

28. Omrade for udleegning af nyt IiIg og tilpasning af niveau. -
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BRO NR.29 — VESTRE GRANSEVEJ, UF AF STI

Pa bro 29 skal der skiftes et enkelt pressegitter. Gitret skal vaere af samme type og form som
eksisterende og der skal installeres nye monteringsbeslag, der kan veere enten enkeltsidet
haengselsled, krogebolt eller lignende.

Dertil er der en enkelt deeklagsskade, der er taget med som OPTION.
Der skal udfgres falgende arbejder:
o Reparation af reekveerk

e OPTION: Udbedring af deeklagsskade

Eksisterende pressegitter maler 1.55x0.75m og har en maskevidde pa 5cm.

3. Facade mod nord.

31. Reetablering af manglende pressegitre som 32. Deeklagsskade pé underside af bro
reekveerksudfyldning.
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BRO NR.36 — VESTSTIEN, UF AF SOLR@D B/AK

Tilgang til bygveerket kan ske via naerved liggende villakvarter. Tilgang til broens vestlige ende
er igennem krat og buskads. Lagen vist pa billede 34 ser ved eftersyn ud til at kunne
genanvendes, men lasekassen skal udskiftes. Den nye lasekasse skal veere egnet til udendars
brug med varmgalvaniserede dele. Skannes det ikke rentabelt at skifte lasekassen skiftes hele
lagen i stedet. Dette skal veere indeholdt i sumposten.

Der skal udfgres falgende arbejder:
e Reparation af defekt lage.

35. Reparation af defekt lage.
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BRO NR.50 - SOLR@D BYVEJ, UF AF STI

Bygveerket kan tilgas fra neerved liggende parkeringspladser. | den vestlige ende pa Solrad
Byvej er der pakart et autoveern, der skal udskiftes, Stykket er buet og ca. 4m langt. Stykket

spaender imellem to sceptre.

Ligeledes skal der ryddes buske og treeer ved broens flgje. Omfanget er rydning pa begge de
sydlige skaninger langs flgjveeggene samt ved skraningen ved den nordgstlige flgjveeg.

Der skal udfares falgende arbejder:

Reparation/udskiftning af pakert autoveern i vest i midterrabat

[ ]
e Rydning og greesning af bevoksning pa skraninger
i3 &
¥ H”mhaven p— ‘rl
2 i |

Solred 1
Gymnasium ]

37. Owversigtsfoto, placering af bro nr.

' IS "'Snlf;;Strand
50. Neermeste

adresse: Solrgd center 1, 2680 Solrgd Strand

38. Facade mod syd.

Udskiftning af pakert del ved midterrabat i vest.

40.

Rydning af bevoksning ved tre af flgjveeggene.

SIDE 14 AF 39

39.
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BRO NR.64/24 — STI VED PARKVEJ, UF AF STI

Bro 64/24 bestar af hhv. en overfgrt sti og en overfart vej — kun den overferte sti skal
omisoleres. | forbindelse med dette arbejde skal der ligeledes udbedres deeklagsskader og
fortages en opretning af brystningsveeggene.

Omradet skal retableres som det ser ud nu efter endt arbejde.

Entreprisen omfatter i hovedtraek fglgende arbejder:

Indledende planlsegning:

Indhentning af ledningsoplysninger samt koordinering af ngdvendige
ledningsomlaegninger

Planleegning af trafikforanstaltninger ifm. totalafspaerring, skilteplaner, ansggning om
godkendelse fra vejmyndighed og Politiet

Indhentning af tilladelser ifm. anlsegsarbejder

Anstilling og indretning af arbejdsplads

Anlaegsarbejde:

Rydning

Fjernelse af belaegning pa og udenfor bro samt opgravning af fyld over broen og ved
broender

Fjernelse af eksisterende fugtisolering og freesning af overside af brodeek

Opretning af brooverside med skrabespartling og eventuelt stabning af profileringslag
Fugtisolering type 1Va, inkl. dreenplader og klemskinner ved brystningsvaeg
Genindbygning af fyld

Genudlaegning af flisebelaegning

Opseetning af taet skeerm langs tunnelmidte

Udbedring af deeklagsskader

Reparation af belaegning pa underfart sti

OPTION: Afrensning af alle betonoverflader

OPTION: Reparation af brystningsveegge

OPTION: Svummebehandling af alle betonoverflader

Som arbejds- og opmagasineringsplads kan anvendes de tilgraeensende grgnne arealer op den
vestlige side af broen.

| forbindelse med arbejder pa brounderside skal der altid sgrges for at fri passage af én halvdel
af underfarte sti, dvs. pagaende arbejder skal begraenses til én side ad gangen. Det pahviler
entreprengren at sgrge for let, flytbar skilleveeg og trafikafmaerkning, samt sikre at der ikke
ligger rester fra nedbrydning pa den farbare del at stien.

Fodgeengere, der benytter stibroen, omdirigeres til cykelstien langs parkvej og der skiltes med
at denne i anlaegsperioden vil veere en feellesti.
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41. Oversigtsfbto, placering af bro nr. 64/24. 42. Facade mod nord.
Neermeste adresse: Rgnneholmen 2, 2680
Solrgd Strand

43. Facade mod syd. 44. Overfgrt sti mod gst.

45. Deeklagsskader pa underside af brodeek samt
tegn pa gennemsivninger.
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47. Markering af omrade for omisolering

Fugemasse type A, 20x20 mm.

Fugemasse type B.
Klemmeskinner af rustfrit stal, 4x50 mm, @10 huller pr. 150 mm.

Kort, rustfrit gennemstiksanker M8, min. L=70 mm.
/ 50x50 mm mertelbanket.
/,: Kl_agbebr\_!dend_e _el_asti_sk_ f_oli_e, r_nin._1 mm, _kl_aebes ikke.

s 'Toh m'er;nb_r'an_.._' N
_____ —Bund membran -

'~ Stump samling ml. top- & bundmembran.

S50 100 —A—— 100 —

48. Klemmeskinneinddsekning af kantbjeelker
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“Top membran

Bund membran

‘_“-————;—_ Stump samling ml. top- & bundmembran.

800
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B B Grunder

49. Afslutning af fugtisolering ved broender

R
50. Udbedring af deeklagsskader pa stibro.

3 - . L]
.11 = 8
1
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51. Reparation af deeklagsskader samt detalje for drypnaese.

52. Udleegning af nyt slidlag under bro 24.
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53. Reveforglln

54. Mindre asfaltreparationer

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Strade 4A
4000 Roskilde

TIf.: +45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

REGIONSKONTOR:
Gasvaerksvej 24
9000 Aalborg

TIf.: +4597 21 02 77

'BROCONSULT

SIDE 20 AF 39



'BROCONSULT

55. Omrader for profilering af kantbjeelke. Kantbjeelken ind mod Parkvej profileres ikke.
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A.  Neerveerende udbudsbrev / Supplerende meddelelser.

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret reekkefglge:

B. Tilbudsliste (TBL) af 30.08.2021.
C. AB 18, hvor denne ikke afviger fra naerveerende udbudsbrev.
D. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af VD

Udleveres ikke, men kan ses pa web adressen http://vejregler.lovportaler.dk/

E. ILO konvention nr. 94, arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Folgende tidsfrister skal overholdes:
Arbejdet kan paregnes overdraget d. 29.09.2021.

1. Igangseetningsfrist

Planleegningsarbejdet af trafikforanstaltninger, herunder omkgrselsrute ved totalafspeerring,
skilteplaner, ansggning om godkendelse fra vejmyndighed og Politiet, radighedstilladelser mv.
skal igangseettes senest d. 05.10.2021

2. Deltidsfrist

Den samlede afspaerringsperiode af bro 64, ma maksimalt vaere 3 uger, dog uden at overskride
feerdiggarelsesfristen.

3. Feerdigggrelsesfrist

Arbejdet forventes at veere fuldfert klar til aflevering senest den 05.11.2021.
Fglgende bods-bestemmelser knyttes til ovenstaende datoer:

1. For igangseaetningsfristen
1.000 kr. pr. padbegyndt arbejdsdag

2. For deltidsfristen
2.000 kr. pr. padbegyndt arbejdsdag

3. For feerdigggrelsesfristen
2.000 kr. pr. padbegyndt arbejdsdag

Entreprengren skal yde en sikkerhedsstillelse pa 15 % af den samlede tilbudssum. Bygherren
stiller ikke sikkerhed.
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Tilbudsgrundlag:

01.
1.01.01

1.01.02

1.02.01

Arbejdsplads mv.
Indretning, drift og remning af arbejdsplads

Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og
flernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationaert materiel og installationer, til
adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til ngdvendige generelle interimsforanstaltninger
samt indhegning af arbejdsplads, og til reetablering af arbejdsomradet efter
arbejdets afslutning.

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling veere til
radighed for regningsarbejder.

Entreprengren sgrger for tilslutning af vand, kloak og el til arbejdspladsen i
ngdvendigt omfang.

Ved arbejder pa bro 25 og 64 skal fglgende opmalinger udfgres af entreprengren og
straks fremsendes til tilsynet:

e Indmaling af overfert vej/sti pr. 2 over en streekning pa 20 m, inden

opbrydning

e Indmaling af afrenset eksisterende betonoverflade, 2 malinger pr. lbm. m.

e Indmaling af eventuelt udfart profileringsbeton, 2 malinger pr. Iom. m.

e Indmaling af ny udfert vejbeleegning

e Indmaling af niveau pa sti far og efter udfarte arbejder

Hvis ikke andet aftales anvendes relative koter.

Tilleeq til drift af arbejdsplads m.v.

Forleenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for hvilke
der indrammes tidsfristforleengelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen.

| enhedsprisen er indeholdt tillaeg til leje, drift og vedligehold af faerdselsregulerende
foranstaltninger som anfgrt under underpost 1.02.01.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Al ngdvendig skiltning, afspeerring, afmaerkning og trafikregulering pahviler
entreprengren og skal udfgres i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger og i
overensstemmelse med Vejregler for afmaerkning af vejarbejder, udgivet af
Vejdirektoratet oktober 2013 samt bekendtggrelse nr. 1129 om afmaerkning af
vejarbejder m.v. af 18. september 2013.

Skilteplan og afspaerringsplan skal godkendes af vejmyndigheden Solrgd Kommune
og Palitiet.
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Under arbejdets udfarelse skal entreprengren savel inden for som uden for normal
arbejdstid vedligeholde afskiltning, afmaerkning og afspaerring uden for og omkring
brostedet, og han beerer selv ansvaret for al skade, som kan fares tilbage til, at
saedvanlig eller seerligt kreevede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for
feerdslen ikke er truffet.

Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel til nedennaevnte leveres af entreprengren.

Overfarte veje afspaerres totalt i hele udfarelsesperioden i maksimalt 1
sammenhaengende uge ved hvert bygveaerk.

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til, afspaerring, afmaerkning, skiltning,
omkarselsrute, informationsskilte m.v. herunder ogsa drift og vedligehold.
Inspektionsintervaller skal veere inht. vejregler.

Evt. omkostninger forbundet med skader pa entreprengrens afspaerrings- eller
afmaerkningsmateriel, f.eks. ifm. haerveerk, afholdes af entreprengren.

1.05.01 Kabler og ledninger
Den faste sum skal inkludere alle udgifter i forbindelse med indkaldelse og
afholdelse af ledningsejermgde og koordinering af evt. ledningsomleegninger, samt
at kablerne forleegges eller henligger i arbejdsomradet.

Ved indhentning af ledningsoplysninger i LER-register den 24.08.2021, blev
folgende ledningsejere registreret:

Bro nr. 64 - Sti ved Parkvej, UF af sti
e Cerius, ledning pa tveers af den overfarte sti i vest.
e Fibia, ledning i overfart vej.
¢ GlobalConnect — ingen ledninger.
e Klar Forsyning — ingen ledninger.
e Solrgd Fjernvarme — ingen ledninger.
e Solrgd kommune — ingen ledninger.
e Solrgd Vandveerk — ingen ledninger.
e TDC, ledning pa tveers af den overfgrte sti i vest.
e Telia —ingen ledninger.

| bilag 1 fremgar kvittering fra LER-forespargsels.

Ovenstaende er kun til orientering og entreprengren er selv ansvarlig for
indhentning af ledningsoplysninger inden arbejdet pabegyndes.

1.06.01 Miljgforanstaltninger
Den faste sum skal omfatte:
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o At deriforbindelse med arbejdets udfarelse ikke sker forurening af
neerliggende omrader med blaesesand, cementslam, oliespild eller andre
giftige stoffer.

e At evt. nedfald af bygningsmateriale m.v. straks optages, safremt det udger
en risiko for miljgforurening, eller nedfalder uden for arbejdsomradet.

e At eventuelt nedfald af bygningsmateriale mv. i  straks optages.

Jordarbejder

Ved udgravning opmales der efter den indbyggede afgravningsvolumen. Endelig
afregning fortages ud fra vejesedler.

Forberedende arbejder

Rydning

Belgbet vil blive udbetalt efter fjernelse af materialer og evt. materiel.

Posten skal desuden indeholde alle udgifter til rydning og bortskaffelse af treeer og
buske og anden vegetation, samt deres r@dder pa arbejdsarealerne i nadvendigt
omfang. Omfanget aftales med tilsynet, dog skal der forventes rydning min. 3 m fra
bygveerkets dele.

Afslutningsvis leveres og foretages grees saning samt rivning.

Afgravning og genindbygning af fyld under belaegning

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til afgravning og genindbygning (bl.a.
handtering og komprimering) af grus, muld- og rajord inkl. evt. deponeringsafgifter
og mellemdeponi. Det kan forventes, at jorden kan opmagasineres pa
byggepladsen. Ligeledes skal samtlige udgifter ifm. evt. tildeekning af jorden veere
indeholdt i enhedsprisen.

AFVANDINGSARBEJDER

Underposterne omfatter samtlige ngdvendige ydelser, herunder udgravning ud over
det ved broenderne viste udgravningsprofil, evt. ngdvendig afstivning, levering og
lzegning/montering af rar/brgnde, udleegning og komprimering af (filter) grus og
stabilt grus, regulering til foreskrevet profil, evt. retablering af beleegninger,
bortkgrsel af overskydende materialer og kontrol af afvandingsarbejdet.

Dreenrgr af plast

@80 mm PVC-dreen med filterduq, inkl. Filtergrus

Enhedsprisen skal omfatte levering og indbygning af PVC-draen med filterdug og
filtergrus ved broender inkl. tilslutning til eksisterende draenledninger.
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Levering og udlaegning af dreenmatte pa o.s. brodaek, som Enkadrain

Enhedsprisen skal indeholde levering og udlaegning af dreenmatte pa o.s. brodeek
oven pa fugtisoleringen.

STILLADS OG FORM

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form
inkl. understgtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler
m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, for
hvilke stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads veere inkluderet i
formprisen.

Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandgrens seerlige sagkyndiges
kontrol af feerdig opstilling.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstabninger m.m., herunder
levering af indstabte dele, for sa vidt disse ikke betales saerskilt under andre poster
eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit 5.3.2.4.

Meengderne er fastsat som de teoretiske betonbergringsarealer, inkl. fugeflader,
men ekskl. de pa tegningerne viste stgbeskel (ved knasfuger og fuger med

mellemleeg medregnes fugefladen én gang).

Enhedspriserne skal indeholde entreprengrens eventuelle udgifter ved tabtgaet
form.

Belgbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %, nar stillads og
form er opstillet og synet uden bemaerkninger og 25 % efter nedtagning og fjernelse.

Form for betonreparationer

for udbedring af deeklagsskader

Tilbudslistens enhedspris skal indeholde samtlige udgifter til opseetning af form for
stgbning til reparation af deeklagsskader. Der skal anvendes braedder forskalling,
som matcher den der er anvendt til den tidligere stgbning.

SLAP ARMERING

Maengderne fastseaettes som den teoretiske veegt af den pa projekttegningerne
angivne armering med tillaeg for de pa tegningerne viste stad og kabelstole for
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spaendarmering, men uden tillaeg for ikke viste stgd samt montage og af-
standsholdere, overdimensioner, bindetrad og lignende.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning, ilaegning
og fastholdelse af armeringen for sa vidt dette ikke betales saerskilt under andre

poster eller udtrykkeligt er undtaget.

Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som
regningsarbejder.

Ribbestal B550

Udskiftning af armering ved deeklagsskader, Y8

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og ileegning
af armering ved deeklagsskader, der udbedres.

BETON

Der henvises til geeldende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for betonarbejder.
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstagbninger, m.v. af udsparinger og
lignende for reekveerker, master, autoveern, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige
inkludere ngdvendige stilladser, for sa vidt disse ikke betales saerskilt under andre
poster eller udtrykkeligt er undtagne.

Maengderne er beregnet som det teoretiske betonvolumen.

Profileringsbeton pé o.s. af brodaek, variabel tykkelse, t = 0-60 mm, fiberforstserket

cement mgrtel

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udsaetning og profilering af martel
ovenpa brodzek. Profileringslag udfares med 107 heeldning.

Styrkeklasse skal veere R3 og mgartel skal veere fiberforsteerket.

Overflader svummes inden reparationsmeartel paferes.

Afrensning af brodeek er afregnet under post 10.01.01
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08.07.02 Profileringsbeton pé o.s. af brystningsveeq, variabel tykkelse, t = 0-10 mm, svind- og

08.09

kunststofmodificeret cement mgrtel

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udsaetning og profilering af martel
ovenpa kantbjeelke. Der etableres et ensidigt fald fra ydersiden af kantbjaelken imod
indersiden.

Styrkeklasse skal veere R4 og mgrtel skal veere svind- og kunststofmodificeret samt
have forhindret svind 22MPa.

Overflader svummes inden reparationsmeartel pafares.

Afrensning af kantbjeelker er afregnet under post 13.07.62.

Mgrtelreparation og @vrigt

08.09.01-3 Mgrtelreparation

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med behugning, afrensning og
udseetning af betonoverflader med egnet reparationsmgrtel efter angivne
lagtykkelser.

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmales som
arealet af det mindste rektangel - dog minimum sideleengde 100 mm - som
omskriver reparationen. Ved kanter indgar begge tilstadende flader fuldt ud.

Fritlagt armering skal afrenses til SA2.

Reparationsmgrtel skal som minimum veere styrkeklasse R4, jf. EN 1504, foruden at
det valgte produkt skal veere fiberarmeret.

Overflader svummes med haeftebro/korrosionsmgrtel inden reparationsmgrtel
pafgres.

Ved bro 64, reparation af underside af brodeek; kan tillades udfart ved vadstgbning,
safremt at egnet metode og produkt aftales/forevises tilsynet inden udfarelse.
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09. AUTOVARN OG RAKVARKER
Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive
fastgarelser. Autoveernet skal vaere CE-meerket.
Der henvises til geeldende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for autovaern og
reekveerker.
Varmforzinkning udfares i henhold til DS EN/ISO 1461.
Beleegningstykkelsen skal veere 70 pm geeldende for alle materialer — uanset
godstykkelse. Normalt skal maksimaltykkelsen veere mindre end ca. 2 gange
specificeret minimum lokalt lagtykkelse (geelder ikke for sammensvejste emner).
Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkakse og tydelige misfarvninger fra processen
er ikke tilladt og skal veere fjernet for levering.

10. FUGTISOLERING
Meengden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader.
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til klargering af betonoverfladen, levering og
udfgrelse inkl. tilslutninger til kantbjeelker, brgnde, dryprer, broender og inkl.
grunding og klaebning.
Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs inddaekninger ved
kantbjeelker mv.

10.01 Klarggring af betonoverflader
Ydelsen omfatter klarggring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed
og ruhed kreevet for efterfglgende grunding for fugtisolering.

10.03 Grunding

10.03.01 Grunding med CE-meerket grunder
Enhedsprisen omfatter alle ydelser til pafaring af typegodkendt grunder for
fugtisolering, jf. SAB pkt. 10.3.2.3.

10.03.03 Opretning af o.s. brodeek med skrabespartling
Ydelsen omfatter tilleeg for opretning af eksisterende underlag ved skrabespartling,
jf. SAB afsnit 10.3.2.3 i forhold til enhedsprisen for grunding, se post 10.03.01.
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10.06 Fugtisolering, type IVa
10.06.01 Fugtisolering type IVa
Ydelsen omfatter samtlige udgifter til levering og udfgrsel af fugtisolering, type IVa
pa brodaekket og ved broenderne inkl. draenplader, tilslutning til kantbjaelker, m.v. og
inkl. kleebebitumen / evt. strygning med polymerbitumenoplgsning samt
kleebning/svejsning af fugtisolering.
10.07 Klemskinne
10.07.01 Klemskinneinddeekning langs kantbjselke
Ydelsen omfatter levering og montering af klemskinner med ankre for fastggerelse,
evt. skaering og fugning af not fugning af udsparing i kantbjeelke samt inddsekning af
fugtisolering som vist pa tegninger.
11. BROBELZAGNINGER
Der henvises til geeldende Almindelig arbejdsbeskrivelse - AAB for brobelaegning.
11.01 Revneforsegling
Ydelsen omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning.
11.01.01 Revneforsegling af revner
Ydelsen omfatter rensning, inkl. etablering af revneforsegler.
11.13 Fliser
Ydelsen omfatter levering og etablering af nye betonfliser i tilfeeldet af at
eksisterende fliser knaekker under handtering.
13. ANDRE ARBEJDER
13.01 Vejbelaegninger
Vejbelaegningerne opbygges som vist pa skitser og beskrevet i TBL.
Alle poster er inklusiv anstilling.
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Arbejderne omfatter freesning og bortskaffelse af eksisterende slidlag, og
efterfalgende udleegning af nyt slidlag, inkl. manual opbrydning omkring br@nde/riste
og kantsten, samt renskeering og tilslutningsfreesninger mod eksisterende
belaegning.

Vejbelaegningerne skal udfgres saledes, at det eksisterende laengdeprofil generelt
opretholdes medmindre andet er angivet.

Meengden fastseettes ud fra den synlige overflade.

Overfladebehandling af betonoverflader

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udfarelse af overfladebehandling af
betonoverflader med den samlede behandling, herunder udjsevning, tyndpudsning,
eventuel grunding og malebehandling, inkl. stillads og rensning af betonoverfladen.

Prgvebehandling skal ogséa vaere indeholdt i enhedsprisen.

Entreprengren skal i sit tilbud medregne udgifterne til udbedringer efter brug af
specificerede destruktive kontrolmetoder.

Meaengden(erne) er beregnet ud fra tegningerne som de(t) teoretiske areal(er).

Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med levering og udferelse af
overfladebehandling af kantbjeelkerne med acrylmodificeret
cementsvummebehandling, inkl. ngdvendige afdeekningsforanstaltninger.

Hgjtryksafrensning af betonoverflader

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for arbejdets udfgrelse, herunder udgifter
til evt. stillads.
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Opbrydning af eventuel beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstaendig fiernelse af
opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt
henleeggelse i depot af genanvendelige materialer.

Opbrydningsarbejder

Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, renggring af betonoverflader
og fuldsteendig fiernelse af nedbrudte materialer m.v.

Finfraesning af o.s. brodaek, inkl. fuldstaendiq fiernelse af eksisterende fugtisolering
og grunder

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med ngdvendige udstyr,
udfarelse og bortskaffelse af affald.

Injicering af revner

Injicering af revner

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, nipler, injicering
og efterbehandling i forbindelse med injicering.

Leengden males som leengden af den linje, der forbinder niplerne langs en revne.
Injiceringsmateriale afregnes saerskilt under underpost 13.14.02.

Injiceringsmateriale

Enhedsprisen er en tilleegspris til underpost 13.14.01.

Maengden er summen af den anvendte binder og haerder, malt i hele
emballageenheder passende til arbejdets omfang.

Udskiftning af staldele

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til demontering og afskaffelse af staldele, der
skal erstattes, samt samtlige udgifter til montering af nye staldele.
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13.21.01 Udskiftning af korroderede vindtraeksband
Eksisterende vindtreeksband erstattes med nye tilsvarende band. Bandene spaender
hver 3,2m og skal leveres i rustfrit stal (A4 int. AISI316) med malene 40x2mm.
Rustfrie skruer og eventuel forboring skal ligeledes veere en del af enhedsprisen.

13.21.02 Udskiftning af korroderede bjeelkeskobeslag, inkl. midlertidig afstivning af
tveerbjeelker
Eksisterende bjeelkesko har en bredde pa 90mm og en hgjde pa 145mm. Nye
bjeelkesko samt skruer skal vaere som eksisterende samt veere i rustfrit stal (A4 iht.
AISI316). Posten skal ligeledes indeholde midlertidig afstivning af tveerbjeelker.

13.21.03  Vinkelprofil 50x50x5 i varmgalvanisere stal
Nyt vinkelprofil leveres og monteres. Monteringen indebgerer lokal behugning af
eksisterende beton/asfalt samt understopning med ny mgrtel for at sikre at
vinkelprofilet sidder ordentligt fast.
Antal af huller for underseenkede skruer samt antal og dimension af skruer for
fastgarelse af profilet, aftales med tilsynet.

13.22 Reetablering
Enhedsprisen skal inkludere afsaetning mv., til tilsynets kontrol og godkendelse
inden opstart pa beleegningsarbejde.

13.22.01 Reetablering af fliser
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til reetablering af fliser pa stibroen.

13.30 Andre arbejder
Enhedsprisen skal inkludere afsaetning mv., til tilsynets kontrol og godkendelse
inden opstart pa arbejde.

13.22.01 Haevning og opklodsning af bro
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med midlertidig og permanent
heevning og understgtning af bro. Nye understatningsklodser skal veere af hardt tree,
sdsom azobe, greenheart eller lignende.
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GENERELLE BETINGELSER FOR ENTREPRISEN

Det pahviler den bydende selv at sikre sig, at alle til entreprisen hgrende dokumenter er til

stede. Ved modtagelse af udbudsmaterialet bedes de bydende bekraefte modtagelsen og

fremsende kontaktoplysninger p& den/de ansvarlige personer.

Tilbudslisten (TBL) skal udfyldes i sin helhed. Det er den tilbudsgivendes fulde ansvar, at
sammenteelling og overfarsel af tilbudslistens poster er udfart korrekt. Eventuelle regnefejl i
tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser pa en made, som kan
godkendes af bygherren, og sdledes at tilbudssummen fastholdes uzendret.

Blandt det fremsendte materiale findes TBL i excel-format. Broconsult tager ikke ansvar for
eventuelle uoverensstemmelser, formel- eller cellefejl i excel-filen, det er saledes de bydendes

eget ansvar ved benyttelse af excel-filen.

Licitationen afholdes digitalt og tilbuddet fremsendes pa mail til tofi@broconsult.dk

Frist for afgivelse af tilbud er onsdag d. 29. september 2021 kl.11.00. Bydende vil
umiddelbart herefter fa besked om resultatet elektronisk.

Tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophgrer pa licitationstidspunktet.
Eventuelle forespargsler vedrarende forstaelsen af udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til:

Tobias Fjelstrup, e-mail tofi@broconsult.dk med cc til Sgren Rasmussen, e-mail.
sora@broconsult.dk

Sidste frist for indhentning af oplysninger er torsdag d. 23. september 2021.
Eventuelle udsendelser til de bydende udsendes senest 2 arbejdsdage efter frist for indhentning
af oplysninger.

Besvarelse vil forega pr. mail til alle tilbudsgivere og tilbuddet skal veere affattet pa dansk.

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtggarelse i forbindelse med
tilbudsgivningen, og tilbud med abningsforbehold modtages ikke.

Den bydende skal vedsta sit bud i 40 arbejdsdage fra frist for afgivelse af tilbud.
@vrige betingelser og krav fremgar af det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen

BROCONSULT arss

Tobias Fjelstrup og Sgren Rasmussen
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LERIII

Ledningsejerregisteret

'BROCONSULT

Bilag 1 — LER-oplysninger

LER nr. 2096178
Dato 24-08-2021 KI. 09:44
Web: www.ler.dk

Kvittering for graveforespgrgsel

Graveforespgrgslen er foretaget af:

adam fadel
Sankt Peders Streede 4A
4000 Roskilde

50 93 6345

B =8

adfa@broconsult.dk

Graveaktar:

BROCONSULT A/S
Sankt Peders Streede 4A
4000 Roskilde

CVR 15705671
46 32 2255
mail@broconsult.dk

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:

adam fadel 5093 6345

Sankt Peders Streede 4A

4000 Roskilde adfa@broconsult.dk
Oplysninger om graveforespgrgslen:

LER nr. 2096178

Oprettelsestidspunkt
Graveart

@nsket papirformat
@nsket digitalt format
Egne bemeerkninger

Graveperiode
Areal
Gebyr

Link til resulta

\

24-08-2021 09:43
Gravemaskine

A3

DXF ( format til AutoCad )

Sag 269.14, bro 64, naer Rgnneholmen 2, 2680
Solrgd Strand

01-10-2021
423 kvm.
4,65 kr.

30-11-2021

Ledningsejere i omradet pa graveforespgrgselstidspunktet
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Ledningsejer Kontakt
Cerius A/S CERIUS
Hovedgaden 36 Energivej 33
4520 Svinninge 4690 Haslev

7029 2024
Graveinfo@Cerius.dk

70292024
graveinfo@cerius.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

Henvendelse kan rettes til : TIf. 70 29 20 24eller Graveinfo@cerius.dk

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kI. 09:44

FIBIA P/S

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

78753934
ledningsoplysninger@fibia.dk

Fibia

True Mgllevej 9

8381 Tilst

7875 39 34
ledningsoplysninger@fibia.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

GLOBALCONNECT A/S
Havneholmen 6, st

2450 Kgbenhavn SV

77303000
ledningsoplysninger@nianet.dk

GlobalConnect - Ledninger
Horskeetten 3

2630 Taastrup

77303188
ledninger@globalconnect.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

GC DK ZE 2017

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44
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KLAR Forsyning A/S Hanne Herforth Jensen
Vasebaekvej 40 Vasebeekvej 40

4600 Kgge 4600 Kgge

56 65 2222 56 65 22 22
ler@klarforsyning.dk ler@Klarforsyning.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

Der forefindes spildevandsledninger for hele KLAR forsyning (Greve, Solrgd, Kgge og Stevns).
Vandledninger findes hos KLAR forsyning kun for Kgge.

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

Solrgd Fjernvarmeamb a Solrgd Fjernvarme amba - Frank
Kristensen

Lerbeekvej 17 Lerbeekvej 17

2680 Solrgd Strand 2680 Solrgd Strand

56 14 28 14 56 14 2814

post@sfv-amba.dk fpk@sfv-amba.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

SOLR@D KOMMUNE Rasmus Slot
Solrgd Center 1 Solrgd Center 1
2680 Solrgd Strand 2680 Solrgd Strand
56 18 20 00 56 18 2332
kommune@solrod.dk rsp@solrod.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

SOLR@D VANDVARK AMB A Hans Odder
Engvangen 14 Engvangen 14

2680 Solrgd Strand 2680 Solrgd Strand

56 14 0193

post@solrodvand.dk hans@solrodvand.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

Interesseomrade upload for Solrgd Vandvaerk

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44
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SOLR@D VANDVARK AMB A Hans Odder
Engvangen 14 Engvangen 14

2680 Solrgd Strand 2680 Solrgd Strand

56 14 0193 56 14 0193
post@solrodvand.dk post@solrodvand.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER
Ledningsoplysninger kan hentes pd: www.solrodgis.vandnet.dk

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

TDC A/S TDC Planudlevering
Teglholmsgade 1 Teglholmsgade 1

2450 Kgbhenhavn SV 2450 Kgbenhavn SV
7012 2110 70122110
zzzautoplan@tdc.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

OBS! Flere markerede omrader taet pa hinanden giver overlap = mange planer Et samlet markeret
omrade = feerre planerBemeerk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til
bestillinger. Benyt: tdckabel@tdc.dkDer udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF format nar man
markerer dette i feltet for Digitale FormaterVed akut ledningsbrud pa El-,Gas- eller Vandledninger,
kontakt TDC for tegning pa: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres/ed akut ledningsbrud pa TDC
kabler kontakt TDC pa:80201044.

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA Ledningsoplysningen
NATTJANSTER NORDEN AB, SVERIGE

Holmbladsgade 139 Holmbladsgade 139
2300 Kgbenhavn S 2300 Kgbenhavn S
88315092 88315092
kf@telia.dk kf@telia.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44
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