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FORMÅL 
 
Nærværende Særlige Betingelser (SB) for Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange 
med tilhørende bilag udgør det juridiske aftalegrundlag i forbindelse med entreprenørens udførelse af 
entreprisearbejder på Sydhavnsgadetunnelen for bygherren i medfør af entrepriseaftalen, herefter be-
nævnt "Kontrakten". SB vil således gælde for hver enkelt entreprise under Kontrakten.  
 
AB Forenklet er gældende med de præciseringer, tilføjelser og fravigelser, der følger af nærværende 
SB for entreprisearbejder med tilhørende bilag. 
 
 

VEJLEDNING 
 
I venstre spalte findes afskrift af teksten fra AB Forenklet. I højre spalte er indført bestemmelser, som 
supplerer, præciserer og fraviger AB Forenklet på en række områder. De enkelte §- og stk.-numre re-
fererer således til AB Forenklet.  
 
 

OM BYGHERREN 
 
Bygherren er: 
 

A/S Øresund 
Vester Søgade 10 
1601 København V 
 

Telefon:  33 93 52 00 
EAN-nr. 5790002053191 
 
A/S Øresund er stiftet den 10. december 1991 og registreret under CVR. nr. 15 80 78 30. Selskabets 
aktiekapital ejes 100 pct. af Sund & Bælt Holding A/S, hvori den danske stat er eneaktionær. 
 
A/S Øresund har overdraget drift og vedligehold af motorvejen og jernbanen på Øresundsforbindelsens 
danske landanlæg til Sund & Bælt Holding A/S, herunder bemyndiget dette selskab til at indgå og ad-
ministrere alle rådgivnings-, leverance- og entrepriseaftaler. 
 
Vejdelen af Øresundsforbindelsens danske landanlæg omfatter den ca. 8,5 km lange 4-sporede Øre-
sundsmotorvej fra udfletningsanlæg 20 på Vestamager til km 70,4 ved kysten, hvorfra Øresundsmotor-
vejen fortsætter til Sverige, som en del af Øresundsbrokonsortiets anlæg. På strækningen indgår bl.a. 
Tårnbyoverdækningen - en 700 meter lang kombineret jernbane- og motorvejstunnel.  
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Øresundsforbindelsens banedel består af ca. 12 km jernbaneanlæg og strækker sig fra Københavns 
Hovedbanegård til Københavns Lufthavn i Kastrup samt godsbanen der strækker sig fra Vigerslev Allé 
Station til Kalvebodbroen. 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager er Sund & Bælts anlæg tv-overvåget, og kommunikation med overvåg-
ningsrummet optages. 
 
Nærværende entreprise vil blive administreret af Sund & Bælts Tekniske afdeling fra følgende adresse: 
 
Sund & Bælt Holding A/S 
Vester Søgade 10 
1601 København V 
Telefon: 33 93 52 00  
 
 

 
 
AB 18  
Forenklede almindelige betingelser for 
arbejder og leverancer i bygge- og an-
lægsvirksomhed (AB Forenklet) (af-
skrift) 
 

  
Sund & Bælts Særlige Betingelser (SB) 
for entreprisearbejder 

A. AFTALEGRUNDLAGET 
 

  

§ 1 Anvendelse 

 

  

§ 1, stk. 1.  Ad § 1, stk. 1. 
Forenklede almindelige betingelser er ud-
arbejdet med henblik på aftaler om arbej-
der og leverancer i bygge- og anlægsvirk-
somhed, hvor bygherren ikke er forbruger, 
og hvor der er tale om en mindre eller enk-
lere entreprise. Betingelserne finder an-
vendelse, når de er vedtaget af aftalens 
parter. 

 Alle typer ydelser, som entreprenøren udfø-
rer eller leverer til bygherren, er omfattet af 
Kontrakten, herunder eventuelle projekte-
ringsydelser, drift- og vedligeholdelsesydel-
ser og/eller traditionelle byggearbejder, og 
er således alle omfattet af nærværende be-
stemmelser for udførelse af entreprisearbej-
der.  
 

§ 1, stk. 2.  Ad § 1, stk. 2. 
Fravigelse af betingelserne gælder kun, 
når det tydeligt og udtrykkeligt angives i 
aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal 
ske. 

 AB Forenklet finder anvendelse på alle de 
omhandlede arbejder og ydelser under Kon-
trakten med de i nærværende SB angivne 
præciseringer, tilføjelser og fravigelser. 
Præciseringer, tilføjelser og fravigelser i 
nærværende SB gælder forud for AB For-
enklet. 
 

§ 2 Definitioner 

 

  

§ 2, stk. 1.  Ad § 2, stk. 1. 
Beløbsangivelser er uden moms, medmin-
dre andet er angivet. 
 
 
 
 
 

 Alle de på tilbudsdagen gældende afgifter 
skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal 
moms angives særskilt. 
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§ 2, stk. 2.  Ad § 2, stk. 2. 
Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 
og med fredage, der ikke falder på en hel-
ligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftens-
dag eller nytårsaftensdag. 
 

 1. maj og 5. juni henregnes som arbejds-
dage. 

§ 3 Lovvalg 

 

  

§ 3, stk. 1.  Ad § 3, stk. 1 
Retsforholdet skal i det hele behandles ef-
ter dansk rets regler. 
 

 Der skal dog ses bort fra de danske interna-
tionale privatretlige regler om lovvalg og de 
Forenede Nationers konvention om aftaler 
om internationale køb (CISG). 
 
Entreprenøren er forpligtet til i sine aftaler 
med underentreprenører, leverandører og 
andre at bestemme, at retsforholdet i det 
hele skal behandles efter dansk rets regler 
og på samme vilkår som entreprenørens 
retsforhold med bygherren. Dette skal på 
anfordring dokumenteres af entreprenøren. 

§ 4 Bygherrens udbud 

 

  

§ 4, stk. 1.  Ad § 4, stk. 1. 
Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Ma-
terialet skal være entydigt formuleret. Af-
hængigt af materialets detaljeringsgrad og 
kravene til entreprenørprojektering skal 
det være udformet således, at der er klar-
hed over ydelser og vilkår. 
 

 Det samlede udbudsgrundlag fremgår af ud-
budsbrevet med tilhørende bilag. Byggesags-
beskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelse, 
rekvisitioner og tilbudslister supplerer hinan-
den og gælder hver for sig, således at ydelser 
skal medregnes i tilbuddet, selvom de kun er 
angivet et af stederne.  
 
Udbudsdokumenterne supplerer således 
hinanden, og alle i det samlede udbudsma-
teriale anførte ydelser skal være medregnet 
i tilbuddet. 
 
Det påhviler entreprenøren straks at oplyse 
over for bygherren, såfremt udbudsmaterialet 
indeholder fejlagtige angivelser eller indbyr-
des modstridende forhold eller uklarheder af 
væsentlig betydning for det arbejde, entrepre-
nøren skal udføre.   
 
Såfremt entreprenøren ikke straks iagttager 
sin oplysningspligt, da kan entreprenøren ikke 
kræve betaling for ekstraarbejder som følge af 
fejlagtige angivelser, indbyrdes modstridende 
forhold eller uklarheder i udbudsmaterialet.  
 
Det påhviler endvidere entreprenøren at gøre 
sig bekendt med forholdene på stedet i nød-
vendigt omfang inden tilbudsgivning. Krav om 
betaling af ekstraarbejder, som følge af mang-



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 6 af 38 

 Revision: 0 

Særlige Betingelser (SB) Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

lende omhu fra entreprenørens side i forbin-
delse med besigtigelse af de eksisterende for-
hold, er bygherren uvedkommende.   
 
Udførelsesmetoder, der måtte være foreslået 
i udbudsmaterialet, skal alene tjene som ori-
entering for tilbudsgiverne. 
 
Entreprenøren kan frit vælge de foreslåede el-
ler andre metoder for udførelsen af arbejdet, 
og entreprenøren skal bære det fulde ansvar 
for arbejdets udførelse i henhold til Kontrak-
ten, uanset om han benytter de foreslåede el-
ler andre metoder. 
 

§ 4, stk. 2.    
Udbudsmaterialet skal indeholde en ho-
vedtidsplan, der skal angive start- og slut-
tidspunkt for arbejdet og eventuelle væ-
sentlige rådighedsindskrænkninger på 
byggepladsen, som entreprenøren skal 
tåle.  
 

  

§ 4, stk. 3.  Ad § 4, stk. 3. 
Hvis entreprenøren foruden en samlet til-
budssum skal give tilbud på enhedspriser, 
skal udbudsmaterialet angive, om enheds-
prisen skal gives for en anslået mængde, 
og tilbudslisten skal i så fald for hver post 
angive enhed og mængde, således at en-
treprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. en-
hed og den samlede sum for posten.  
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse.  
Alle posterne i tilbudslisten skal udfyldes.   

§ 4, stk. 4.   
Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-
ning om andre forhold, der må anses for at 
være af betydning for entreprenørens til-
bud. 
 

  

§ 5 Entreprenørens tilbud 

 

  

§ 5, stk. 1.  Ad § 5, stk. 1. 
Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er an-
givet som hørende til entreprisen på teg-
ninger og modeller, der er udleveret til en-
treprenøren som grundlag for tilbudsafgi-
velsen, eller som er nævnt i de afsnit af ar-
bejdsbeskrivelsen, der gælder for den på-
gældende entreprise. Tilbuddet indeholder 
også alle nødvendige fagmæssige biydel-
ser til arbejdets færdiggørelse, jf. 11, stk. 
2. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
 
Tilbuddet skal indeholde samtlige ydelser og 
bi-ydelser - herunder alle ledelses-, koordi-
nerings-, kvalitetsstyrings-, miljø-, sikker-
hedsledelses- samt administrationsydelser 
– i forbindelse med arbejdets konditions-
mæssige udførelse, selvom udbudsmateria-
let ikke omfatter en fuldt detaljeret specifika-
tion heraf. 
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Tilbuddet skal indeholde samtlige ydelser til 
sikring af, at arbejdet gennemføres kvalitets-
mæssigt, miljø- og arbejdsmiljømæssigt 
samt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Alle nødvendige fagmæssige biydelser, der 
naturligt hører ind under arbejderne, skal 
være medregnet i tilbuddet, også selvom 
disse ikke er direkte nævnt i udbudsmaterialet 
jf. § 11. stk. 2. 

§ 5, stk. 2.   
Entreprenørens forbehold eller fravigelser 
fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart 
og samlet af tilbuddet. 
 

  

§ 5, stk. 3.    
I det omfang, entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden 
(1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte vinter-
foranstaltninger anses for indeholdt i til-
buddet, medmindre disse er fælles for 
flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinter-
foranstaltninger betales derimod som eks-
traarbejder. 
 

  

§ 5, stk. 4.   
Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-
dage fra tilbuddets datering. 
 

  

§ 6 Entrepriseaftalen 
 

  

§ 6, stk. 1.   
Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept 
af det afgivne tilbud eller ved underskri-
velse af en entreprisekontrakt. 
 

  

§ 6, stk. 2.  Ad § 6, stk. 2. 
Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 
ændringer benævnes den aftalte hoved-
tidsplan. 
 

 Den aftalte hovedtidsplan hentes direkte i 
bygherrens anlægs- og vedligeholdssystem 
som anført i Kontrakten.  
 

§ 7 Underentreprise 
 

  

§ 7, stk. 1.  Ad § 7, stk. 1. 
I det omfang, det er sædvanligt eller natur-
ligt, at arbejdet udføres i underentreprise, 
kan entreprenøren overlade arbejdets ud-
førelse, herunder projektering, til andre. 
Det kan dog aftales, at hele eller bestemte 
dele af arbejdet skal udføres af entreprenø-
ren selv eller en bestemt underentreprenør, 
således at det kræver bygherrens godken-
delse, hvis entreprenøren ønsker at over-
lade udførelsen til andre. 
 

 Bygherren kan og/eller har indgået aftale 
med en række specialentreprenører om 
særlige arbejder på byggeriet eller anlæg-
get, som nærmere anført i Kontrakten. Dette 
er entreprenøren orienteret om og accepte-
rer.  
 
Entreprenøren har ansvaret for at igang-
sætte og koordinere specialentreprenører-
nes arbejder, inklusive godkendelse og fær-
digmelding af arbejderne over for bygherren 
via bygherrens anlægs- og vedligeholdssy-
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stem som anført i Kontrakten. Entreprenø-
ren har ikke ret til særskilt vederlag for 
denne opgave.  
 
Bygherren betaler specialentreprenørerne 
direkte for deres arbejder. 
 
Entreprenørens overladelse af arbejdets ud-
førelse til en underentreprenør skal godken-
des skriftligt af bygherren. De i Kontrakten 
anførte underentreprenører er godkendt af 
bygherren.  
 
Såfremt bygherren giver samtykke, må over-
ladelsen ikke påføre bygherren yderligere om-
kostninger eller forsinkelser.  
 
Bygherren er berettiget til at have en direkte 
dialog med entreprenørens underentreprenør 
om tekniske forhold. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at underen-
treprenører og leverandører efterlever alle 
entreprisens og Kontraktens krav herunder 
krav til kvalitetsstyring, miljøledelse og ar-
bejdsmiljøledelse. 
 

§ 7, stk. 2.   
På bygherrens anmodning skal entrepre-
nøren snarest muligt fremsende dokumen-
tation for, at der er indgået en aftale med 
en underentreprenør, og for at underentre-
prenøren har anerkendt, at bestemmel-
serne i § 7 tillige gælder, når en underen-
treprenør overlader arbejdet til andre, og at 
bygherren kan gøre direkte mangelskrav 
gældende mod underentreprenøren i over-
ensstemmelse med stk. 3 og 4. 
 

  

§ 7, stk. 3.  Ad § 7, stk. 3. 
Hvis det må anses for godtgjort, at bygher-
ren ikke eller kun med stor vanskelighed 
kan gennemføre et krav vedrørende mang-
ler mod entreprenøren, er bygherren beret-
tiget til at gøre kravet gældende direkte 
mod entreprenørens underentreprenører 
og leverandører, hvis deres ydelse har 
samme mangel. 
 

 Entreprenøren indestår for, at det i aftalen 
med eventuelle underentreprenører be-
stemmes, at bygherren under de i § 7, stk. 3 
nævnte omstændigheder skal være beretti-
get til at gøre krav gældende direkte mod en-
treprenørens underentreprenører.  
 
 

§ 7, stk. 4.  Ad § 7, stk. 4. 
Et direkte krav er undergivet de begræns-
ninger, der følger af kontraktforholdene 
både mellem bygherren og entreprenøren 
og mellem entreprenøren og underentre-
prenøren og leverandøren, herunder an-
svarsfraskrivelser og -begrænsninger i 
begge kontraktforhold. Det er endvidere 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Et direkte mangelskrav er undergivet be-
stemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. 
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undergivet bestemmelserne i kapitel J om 
tvisteløsning. Bygherren giver afkald på 
krav mod underentreprenører og leveran-
dører på erstatning uden for kontrakt i an-
ledning af forhold, der er omfattet af det di-
rekte mangelskrav. Hvis det direkte krav 
skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt 
forhold hos underentreprenøren eller leve-
randøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anven-
delse. 
 
§ 7, stk. 5.   
Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tillige, 
når en underentreprenør eller leverandør 
overlader arbejdets udførelse til andre. 
 

  

B. Sikkerhedsstillelse og forsik-
ring 
 

  

§ 8 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 

  

§ 8, stk. 1.  Ad § 8, stk. 1. 
Entreprenøren skal stille sikkerhed for op-
fyldelse af sine forpligtelser over for byg-
herren senest 8 arbejdsdage efter, at entre-
priseaftalen er indgået, medmindre andet 
fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entrepri-
sesummen er mindre end 1 mio. kr., skal 
entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis 
bygherren har stillet krav om det i udbuds-
materialet. Sikkerheden skal stilles i form af 
betryggende pengeinstitutgaranti, kauti-
onsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for bygherren 
senest 8 arbejdsdage efter, at Kontrakten er 
indgået. Opfylder entreprenøren ikke denne 
frist kan bygherren efter påkrav ophæve 
Kontrakten, jf. § 47. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal opfylde de anførte 
"Minimumskrav til sikkerhedsstillelse", jf. 
Kontrakten.  
 
Sikkerheden skal stilles i form af en anfor-
dringsgaranti udstedt af et pengeinstitut. 
Bygherren accepterer ikke andre former for 
garantier. 
 
Såvel entreprenørens som garantens om-
kostninger af hvilken som helst art i forbin-
delse med den stillede sikkerhed er bygher-
ren uvedkommende. 
 

§ 8, stk. 2.   
Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebeta-
ling af for meget udbetalt entreprisesum. 
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§ 8, stk. 3.  Ad § 8, stk. 3. 
Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 % af entrepri-
sesummen uden moms. Herefter skal sik-
kerheden nedskrives til 10 %.  
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
 
Indtil aflevering har fundet sted, skal den stil-
lede sikkerhed svare til 15 % af Kontraktens 
entreprisesum uden moms. Herefter skal 
sikkerheden nedskrives til 10 % af entrepri-
sesummen, der skal opgøres med tillæg el-
ler fradrag af alle mer- og mindrearbejder. 
 
Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år 
efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat re-
klamation over mangler. I så fald nedskrives 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 
 

§ 8, stk. 4.  Ad § 8, stk. 4. 
Sikkerheden ophører 1 år efter afleverings-
tidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet.  
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Sikkerheden ophører 5 år efter afleverings-
tidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over mang-
ler. I så fald ophører sikkerheden, når mang-
lerne er afhjulpet 
 

§ 8, stk. 5.  Ad § 8, stk. 5. 
Hvis entreprenøren hæver entrepriseafta-
len, ophører entreprenørens sikkerhedsstil-
lelse 3 måneder efter, at aftalen er ophæ-
vet, medmindre der forinden er indledt tvi-
steløsning efter kapitel J om ophævelsens 
berettigelse. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

§ 8, stk. 6.  Ad § 8, stk. 6. 
Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til entreprenøren og garan-
ten med nøje angivelse af arten og omfan-
get af den påståede misligholdelse og stør-
relsen af det krævede beløb. Det krævede 
beløb skal udbetales til bygherren inden 10 
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 
frem, medmindre entreprenøren forinden 
over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 
beslutning om stillet sikkerhed specielt med 
henblik på, om udbetalingskravet er beret-
tiget, jf. § 53. Hvis entreprenøren er erklæ-
ret konkurs, kan anmodning om beslutning 
vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 
garanten, der da bliver part i sagen. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold 
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til entreprenøren og ga-
ranten med angivelse af arten og omfanget 
af den påståede misligholdelse samt størrel-
sen af det krævede beløb. Dette udbetales 
til bygherren inden 10 arbejdsdage fra med-
delelsens fremkomst. 
 
 

§ 8, stk. 7.  Ad § 8, stk. 7. 
Hvis parterne er uenige om nedskrivning el-
ler ophør af sikkerheden, kan hver part – og 
i tilfælde af entreprenørens konkurs tillige 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 
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garanten – anmode om beslutning om stil-
let sikkerhed, jf. § 53. 
 
§ 8, stk. 8.  Ad § 8, stk. 8. 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 
stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag 
efter § 54 eller 55, træder indbringelse af 
kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sik-
kerhed. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

§ 8, stk. 9.   
Entreprenøren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstil-
lelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, 
bortset fra § 50. 
 

  

§ 9 Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 

 Ad § 9. 
Bestemmelserne finder ikke anvendelse 

§ 9, stk. 1.   
Bygherren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for entrepre-
nøren senest 8 arbejdsdage efter, at entre-
priseaftalen er indgået, medmindre bygher-
ren er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i 
form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryg-
gende måde. 
 

  

§ 9, stk. 2.   
Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder. 
 

  

§ 9, stk. 3.   
Sikkerheden skal svare til 3 måneders gen-
nemsnitsbetaling af entreprisesummen 
uden moms. 
 

  

§ 9, stk. 4.   
Sikkerheden ophører, når entreprenøren 
har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 
ufyldestgjorte krav.  
 

  

§ 9, stk. 5.   
Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til bygherren og garan-
ten med angivelse af størrelsen af det kræ-
vede beløb. Det krævede beløb skal udbe-
tales til entreprenøren inden 10 arbejds-
dage, fra meddelelsen er kommet frem, 
medmindre bygherren forinden over for 
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Voldgiftsnævnet har anmodet om beslut-
ning om stillet sikkerhed specielt med hen-
blik på, om udbetalingskravet er berettiget, 
jf. § 53. Hvis bygherren er erklæret kon-
kurs, kan anmodning om beslutning vedrø-
rende sikkerhed tillige fremsættes af garan-
ten, der da bliver part i sagen.  
 
§ 9, stk. 6.   
Hvis parterne er uenige om ophør af sikker-
heden, kan hver part – og i tilfælde af byg-
herrens konkurs tillige garanten – anmode 
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53. 
 

  

§ 9, stk. 7.   
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag 
efter § 54 eller 55, træder indbringelse af 
kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sik-
kerhed.  
 

  

§ 9, stk. 8.   
Bygherren skal sikre, at garanten har ac-
cepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillel-
sen afgøres efter reglerne i kapitel J, bort-
set fra § 50. 
 

  

§ 10 Forsikring  
 

 Ad § 10. 
Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Der 
henvises til Kontrakten. 
 

§ 10, stk. 1.   
Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbej-
dets påbegyndelse, indtil mangler, der er 
påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entre-
prenøren og eventuelle underentreprenø-
rer skal medtages som sikrede på forsik-
ringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 
vedrører. Ved om- eller tilbygning skal for-
sikringen dække skade på dette arbejde og 
på den bygning eller det anlæg, der er gen-
stand for om- eller tilbygning. Selvrisiko på-
hviler bygherren. 
 

  

§ 10, stk. 2.   
En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 
 

  

§ 10, stk. 3.   
Entreprenøren og eventuelle underentre-
prenører skal have sædvanlig erhvervs- og 
produktansvarsforsikring. 

  



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 13 af 38 

 Revision: 0 

Særlige Betingelser (SB) Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

 

§ 10, stk. 4.    
Parterne skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringerne er i kraft. 
 

  

C. Udførelse af entreprisen 
 

  

§ 11 Entreprenørens ydelse  
 

  

§ 11, stk. 1.   
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt og i over-
ensstemmelse med bygherrens anvisnin-
ger. Materialer skal – for så vidt disses be-
skaffenhed ikke er anført – være af sæd-
vanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kva-
litetssikre sine ydelser. 
 

  

§ 11, stk. 2.   Ad § 11, stk. 2. 
Entreprenøren skal levere alle materialer 
og præstere alle nødvendige biydelser til 
færdiggørelse af arbejdet. 
 

 Entreprenøren skal være bekendt med de 
specielle krav, der gælder med hensyn til 
sikkerhed ved færdsel og arbejde på entre-
prisen, anlægget og/eller byggeriet, herun-
der planlægning og styring af sådanne ar-
bejder, jf. Kontrakten.  
 
Rapportering skal altid foretages i bygher-
rens anlægs- og vedligeholdssystem som 
anført i Kontrakten for de aktiviteter, hvor 
dette er muligt. Registreringen skal foreta-
ges i umiddelbar forlængelse af aktiviteter-
nes gennemførelse.  
 
Det påhviler entreprenøren inden påbegyn-
delse af arbejde i nærheden af eksisterende 
rør, ledninger, kabler og lignende ved di-
rekte henvendelse til ejeren at få den nøjag-
tige placering af disse installationer fastlagt. 
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for 
skader på disse installationer, hvis tilstede-
værelse er angivet i aftalegrundlaget, eller 
som er oplyst af bygherren eller ejeren. 
 
Såfremt der sker skade på rør, ledninger, 
kabler eller lignende, hvis tilstedeværelse på 
tidspunktet for beskadigelsen ikke på for-
hånd er oplyst, vil udgifterne i forbindelse 
med udbedring af skaderne blive godtgjort 
entreprenøren, forudsat almindelige forsig-
tighedsregler og foreskrevne arbejdsmeto-
der er fulgt. 
 

Entreprenøren forpligter sig endvidere til at 
efterleve intentionerne i Sund & Bælts "Mål-
sætninger og strategi vedrørende drift og 
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vedligehold" samt Sund & Bælts overord-
nede politikker, jf. dokumentet "Sund & 
Bælts overordnede politikker - Målsætninger 
for drift og vedligehold", jf. Kontrakten. 
 
Sund & Bælt har tilsluttet sig FN's Global 
Compact, herunder udarbejdet et sæt etiske 
regler, som selskabet og dets entreprenører 
og leverandører skal overholde, jf. doku-
mentet "Krav til kvalitet, miljø og sikkerhed", 
jf. Kontrakten.  

§ 11, stk. 3.   Ad § 11, stk. 3 
Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygher-
ren om anvendelse af metoder og materia-
ler, der ikke er gennemprøvede, herunder 
om eventuelle risici derved, medmindre an-
vendelsen er foreskrevet af bygherren. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Entreprenøren må alene anvende metoder 
og materialer, der er gennemprøvede, med-
mindre bygherren udtrykkeligt skriftligt har 
godkendt, at entreprenøren må anvende 
metoder og materialer, der ikke er gennem-
prøvede. Entreprenøren skal i disse tilfælde, 
og inden en af bygherren fastsat frist, skrift-
ligt oplyse bygherren om eventuelle risici 
ved at anvende metoder og materialer, der 
ikke er gennemprøvede. 
 

§ 11, stk. 4.  Ad § 11, stk. 4. 
Materialer og andre leverancer, som er be-
stemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. 
Når de pågældende genstande er leveret 
på byggepladsen, tilhører de bygherren. 
 

 Materialer mv., der er bygherrens ejendom 
skal mærkes som sådan og holdes tydeligt 
adskilt fra øvrige materialer mv. 

§ 11, stk. 5.  Ad § 11, stk. 5.  
Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøran-
svar for mangler ved leverancen. Ansvars-
perioden regnes fra afleveringen af arbej-
det og begrænses således, at leverandø-
rens ansvar ophører senest 6 år efter leve-
ring til lager eller videresalg. Leverandøren 
skal endvidere have anerkendt, at bygher-
ren kan gøre mangelskrav gældende di-
rekte mod leverandøren efter § 7, stk. 3 og 
4. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøran-
svar for mangler ved leverancen. Ansvars-
perioden regnes fra aflevering af arbejdet.  
 
Leverandøren skal endvidere have aner-
kendt, at bygherren kan gøre mangelskrav 
gældende direkte mod leverandøren efter § 
7, stk. 3 til og med stk. 5. Entreprenøren in-
destår for, at det i aftalen med eventuelle le-
verandører bestemmes, at bygherren under 
de i § 7, stk. 3 og 4 nævnte omstændigheder 
skal være berettiget til at gøre krav gæl-
dende direkte mod entreprenørens leveran-
dører i det omfang og inden for den periode, 
som er anført i denne § 11, stk. 5. På byg-
herrens anmodning skal entreprenøren sna-
rest muligt fremsende dokumentation for, at 
der er indgået en aftale med en leverandør, 
og for at leverandøren har anerkendt, at 
bygherren kan gøre direkte mangelskrav 
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gældende mod underentreprenøren i over-
ensstemmelse med § 7, stk. 3 og 4. 
 

§ 11, stk. 6.  Ad § 11, stk. 6.  
Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for denne eller væsent-
lig forsinkelse af arbejdet, eller det ved min-
dre omfattende leverancer vil være be-
sværligt at kontrollere overholdelsen af be-
stemmelsen. Bygherren skal ved væsent-
lige leverancer have meddelelse om undla-
delsen snarest muligt efter, at tilbud fra le-
verandøren er indhentet. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Bygherren afgør alene, om entreprenøren 
kan undlade at opfylde bestemmelsen i ad § 
11, stk. 5. 

§ 11, stk. 7.   
Entreprenøren skal løbende foretage op-
rydning og rømning og omgående fjerne 
kasserede materialer fra byggepladsen. 
 

  

§ 12 Opstartsgennemgang  
 

  

§ 12, stk. 1.  Ad § 12, stk. 1. 
Inden udførelsen skal bygherren sammen 
med entreprenøren og eventuel rådgiver 
gennemgå entreprenørens tilbud og det 
projekt, entreprenøren skal udføre, med 
henblik på at opnå en fælles forståelse af 
projektet og udførelsen af arbejdet. 
 

 Hvis bygherren finder det nødvendigt, skal 
bygherren sammen med entreprenøren og 
eventuel rådgiver gennemgå entreprenø-
rens tilbud og det projekt, entreprenøren 
skal udføre, med henblik på at opnå en fæl-
les forståelse af projektet og udførelsen af 
arbejdet, 
 

§ 13 Arbejds- og detailtidsplan 
 

  

§ 13, stk. 1.  Ad § 13, stk. 1. 
Entreprenøren skal inden for den frist, der 
er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udar-
bejde en arbejdsplan, der overholder fri-
sterne i den aftalte hovedtidsplan. 
 

 Entreprenøren skal i sin planlægning af ar-
bejdet tage hensyn til de forhold der er opli-
stet i Kontrakten vedrørende entreprenø-
rens arbejdsplan.  
 
Entreprenøren skal ved bygherrens anmod-
ning udlevere sin arbejdsplan inden rimelig 
tid.  
 
Entreprenøren er enig i, at tidspunkter for 
planlagte arbejder kan blive ændret ensi-
digt af bygherren som følge af gennemfø-
relse af akutte arbejder på entreprisen, jf. 
Kontrakten, og at dette forhold ikke giver 
entreprenøren krav på betaling for ekstraar-
bejder og tidsfristforlængelser. 
 
Entreprenøren er således forpligtet til at ud-
vise fornøden fleksibilitet, og ændringer i 
tidspunkter for planlagte arbejder som følge 
af arbejder, der efter bygherrens opfattelse 



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 16 af 38 

 Revision: 0 

Særlige Betingelser (SB) Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

skal foretages straks, giver ikke entreprenø-
ren krav på betaling for ekstraarbejder 
og/eller tidsfristforlængelser.  
 

§ 13, stk. 2.   
Hvis bygherren har antaget flere entrepre-
nører, skal bygherren i samarbejde med 
disse udarbejde en samlet arbejdsplan (de-
tailtidsplan), inden arbejdernes påbegyn-
des. Detailtidsplanen skal angive rækkeføl-
gen for de enkelte dele af arbejderne.  
 

  

§ 14 Afsætning og byggeplads 
 

  

§ 14, stk. 1.  Ad § 14, stk. 1. 
Bygherren afsætter de bestemmende ho-
vedlinjer og højder (koter), mens al øvrig af-
sætning foretages af entreprenøren. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Entreprenøren foretager afsætninger af be-
stemmende hovedlinjer og højder (koter) 
samt al øvrig  afsætning. 

§ 14, stk. 2.    
Ved byggearbejder sørger bygherren i nød-
vendigt omfang for etablering af stiklednin-
ger for afløb, el, gas, vand og varme frem 
til byggepladsen. 
 

  

§ 14, stk. 3.  Ad § 14, stk. 3. 
Bygherren betaler nødvendige tilslutnings-
bidrag og afholder eventuelle afgifter og ge-
byrer som følge af, at skure, containere, 
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres 
på byggepladsen. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

§ 15 Entreprenørprojektering 
 

  

§ 15, stk. 1.   
Entreprenøren skal kun projektere, hvis 
dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 
entreprenørens arbejde i aftalen er beskre-
vet ved angivelse af funktionskrav, skal en-
treprenøren udføre den nødvendige projek-
tering herfor. Entreprenørens fremsættelse 
af forslag, som bygherren implementerer, 
indebærer ikke, at entreprenøren påtager 
sig projekteringen eller har risiko eller an-
svar for forslaget. 
 

  

§ 15, stk. 2.   
Hvis entreprenøren skal projektere, kan 
bygherren udpege en projekteringsleder. 
 

  

§ 15, stk. 3.    
Entreprenørens projektering skal udføres i 
overensstemmelse med aftalen, god pro-
jekteringsskik og bygherrens anvisninger. 
 

  

§ 15, stk. 4.   



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 17 af 38 

 Revision: 0 

Særlige Betingelser (SB) Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

I forbindelse med projekteringen skal entre-
prenøren skriftligt oplyse bygherren om an-
vendelse af metoder og materialer, der ikke 
er gennemprøvede, herunder om eventu-
elle risici derved. 
 

  

§ 16 Forhold til myndigheder 
 

  

§ 16, stk. 1.   
Bygherren sørger for nødvendig godken-
delse af projektet og afholder udgifterne 
herved.  Dette gælder tillige den del af pro-
jekteringen, der udføres af entreprenøren. 
 

  

§ 16, stk. 2.  Ad § 16, stk. 2. 
Entreprenøren sørger for anmeldelser, an-
søger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbej-
dets udførelse, og afholder udgiften her-
ved. Dispensationer kan kun søges efter af-
tale med bygherren. 
 

 Det påhviler entreprenøren løbende at op-
lyse bygherren om forhold, som direkte eller 
indirekte vedrører arbejdet, herunder at for-
syne bygherren med kopi af korrespon-
dance og aftaler med myndigheder. 
 
Entreprenøren er underkastet de pålæg og 
bestemmelser, som offentlige og andre 
myndigheder giver om arbejdets - og i på-
krævet omfang om de enkelte delarbejders - 
anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmel-
dinger, attester, arbejdsmiljømæssige og 
trafikale forhold. Fornødne attester skal fo-
religge senest ved afleveringen af det en-
kelte arbejde. 
 
 

§ 17 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 
 

  

§ 17, stk. 1.  Ad § 17, stk. 1.  
Bygherren kan i udbudsmaterialet fast-
sætte bestemmelser om entreprenørens 
kvalitetssikring af arbejdet, herunder even-
tuel projektering. 
 
 

 Bygherren forbeholder sig ret til at auditere 
entreprenøren og dennes eventuelle under-
entreprenører af en tredjepart med henblik 
på at vurdere overholdelsen af Kontrakten i 
relation til kvalitet-, miljø-, sikkerheds- og ar-
bejdsmiljøkrav. Varsel om auditering gives 
senest 10 arbejdsdage før afholdelsen af 
audit. 
 
Entreprenøren skal sikre, at kvalitetsdoku-
mentationen altid er opdateret. Dokumenta-
tion skal fremsendes løbende i takt med ar-
bejdets udførelse og fremmes mest muligt. 
 
Fastlæggelse af procedurer m.v. for afleve-
ring af dokumentationen i forbindelse med 
kontrollen skal ske i samarbejde med tilsy-
net, såfremt det ikke på anden måde er fast-
sat i kontraktmaterialet. 
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§ 17, stk. 2.  Ad § 17, stk. 2. 
Bygherren kan føre tilsyn under arbejdets 
gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. Denne kassation 
skal ske så hurtigt som muligt. 
 

 Såfremt entreprenøren ifølge de af bygher-
ren foretagne tilsyn i form af stikprøvekontrol 
ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, 
kan bygherren tillade, at entreprenøren for 
egen regning udfører yderligere prøvning el-
ler eftervisning i eller af det udførte. Prøvnin-
gen eller eftervisningen skal forudgående af-
tales med bygherren, der samtidig vil med-
dele, hvilke krav bygherren stiller til resulta-
tet af prøvningen eller eftervisningen. 
 
Såfremt bygherren ikke på dette udvidede 
grundlag kan acceptere arbejdet som kon-
traktmæssigt, har entreprenøren pligt til at 
gøre arbejdet om uden nogen form for godt-
gørelse. 
 

§ 17, stk. 3.   Ad § 17, stk. 3. 
Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke en-
treprenøren for selv at føre kontrol. 
 

 Tilsynets gennemgang af entreprenørens 
dokumentation, herunder tegninger, bereg-
ninger samt leverancer, sikkerheds- sund-
heds- og miljøforanstaltninger, arbejdsmeto-
der og udførte arbejder, fritager ikke entre-
prenøren for nogen del af hans ansvar for 
arbejdets kontraktmæssige udførelse. 
 
Entreprenøren er således fuldt ud ansvarlig 
for arbejdets kontraktmæssige udførelse og 
kan ikke til støtte for en nedsættelse af et så-
dant ansvar påberåbe sig et muligt svigt fra 
bygherrens tilsynsførende. 
 

§ 18 Bygherrens anvisninger om arbej-

dets udførelse 
 

  

§ 18, stk. 1.   
Bygherren kan give anvisninger om udfø-
relse af arbejdet. 
 

  

§ 18, stk. 2.  Ad § 18, stk. 2.  
Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udfø-
relse af arbejdet  
 

 Det påhviler entreprenøren straks at oplyse 
over for bygherren, såfremt entreprenøren 
konstaterer åbenbare fejl eller uoverensstem-
melser i aftalegrundlaget eller uoverensstem-
melser mellem projektet og de faktiske for-
hold.  
 
 

§ 19 Ændringer i arbejdet  
 

  

§ 19, stk. 1.   
Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 
når ændringen har naturlig sammenhæng 
med de aftalte ydelser. En ændring kan gå 
ud på, at entreprenøren skal yde noget i til-
læg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, 
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at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfø-
relse skal ændres, eller at aftalte ydelser 
skal udgå. 
 
§ 19, stk. 2.  Ad § 19, stk. 2. 
Entreprenøren har ret til at udføre en for-
langt ændring, medmindre bygherren påvi-
ser særlige grunde til lade andre udføre ar-
bejdet, herunder at entreprenørens økono-
miske krav for udførelsen ikke er rimeligt. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Uanset om lignende arbejder indgår i Kon-
trakten eller uanset om ændringen har en 
naturlig sammenhæng med den aftalte 
ydelse forbeholder bygherren sig ret til at 
lade arbejder udføre ved en anden entrepre-
nør. Dette gælder endvidere for arbejder, 
som omfatter nyanlæg eller nybyggeri og 
ændringer i eksisterende anlæg eller byg-
geri.  
 
Bygherren forbeholder sig ret til selv at ind-
købe banetekniske-, vejtekniske- eller andre 
lignende komponenter, reservedele og an-
dre materialer, som anført i Kontrakten, til 
brug for arbejdets udførelse. 
 

§ 20 Merbetaling og besparelse 
 

  

§ 20, stk. 1.  Ad § 20, stk. 1. 
Hvis en ændring angår et arbejde, der gæl-
der enhedspris for, skal entreprisesummen 
reguleres op eller ned i overensstemmelse 
hermed, medmindre der træffes anden af-
tale, jf. § 21, stk. 4. Regulering efter en-
hedspris skal kun ske inden for +/-100 % af 
den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere 
skal regulering efter enhedspris for merar-
bejde kun ske med indtil +20 % af entrepri-
sesummen, beregnet ved at tælle alle mer-
arbejder sammen, og for mindrearbejder 
med indtil -10 % af entreprisesummen, be-
regnet ved at tælle alle mindrearbejder 
sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes 
med et andet arbejde, indgår kun forskellen 
mellem de to arbejders pris i beregningen 
af summen af enten mer- eller mindrearbej-
der. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Ændringer i arbejdet og ekstraarbejder i øv-
rigt afregnes med faste enhedspriser, idet til-
budslistens relevante enhedspriser skal be-
nyttes, som tilbudsarbejder med faste sum-
mer eller som regningsarbejde.  
 
Såfremt tilbudslisten er opdelt på poster i 
forskellige niveauer, gælder den anførte 
grænse i forhold til det laveste niveau i til-
budslisten.  
 
Bygherren vil frit kunne vælge mængden af 
arbejder, herunder udeladelse af arbejder, 
specificeret inden for Kontrakten, og de fak-
tisk udførte arbejder (merarbejder) eller ude-
ladelser af arbejder (mindrearbejder) afreg-
nes efter tilbudslistens enhedspriser. Dette 
indebærer ikke en ret for entreprenøren til at 
foretage ændring af de tilbudte enhedspri-
ser. Tilbudslistens enhedspriser er dermed 
faste uanset anvendte mængder. 
 
Entreprenøren afregnes efter de poster og 
underposter, der er anført i tilbudslisten. Så-
fremt der er timerater og øvrige ydelser, der 
skal afregnes, skal dette aftales særskilt og 
skriftligt med bygherren forud for arbejdsud-
førelse. 
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§ 20, stk. 2.  Ad § 20, stk. 2. 
Ved enhedsprissat merarbejde, som over-
stiger variationsgrænserne i stk. 1, sker re-
gulering også efter enhedspris, medmindre 
det godtgøres, at forudsætningerne for en-
hedsprisen ikke er til stede. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

§ 20, stk. 3.   
Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 
2 sker regulering efter enhedspris, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre der træffes anden aftale efter § 
21, stk. 4. 
 

  

§ 20, stk. 4.   
Ved udførelse af et ændringsarbejde i reg-
ning skal regningen opgøres med nærmere 
specifikation af arbejdstimer, materialer og 
materiel. 
 

  

§ 20, stk. 5.  Ad § 20, stk. 5 
Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet, dog højst det beløb, arbejdet er op-
gjort til i entreprisekontrakten. Vedrører for-
mindskelsen et arbejde, der gælder en-
hedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i 
det omfang, mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere 
end 10 %. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entreprenøren godskrive bygherren de ud-
gifter, som spares eller burde have været 
sparet, dog højst det beløb, arbejdet er op-
gjort til i entrepriseaftalen. Vedrører formind-
skelsen et arbejde, der gælder enhedspris 
for, jf. stk. 1, skal formindskelsen af arbej-
dets omfang godskrives efter enhedspri-
serne.  
 

§ 21 Pris, tid og sikkerhed efter en æn-

dring 
 

  

§ 21, stk. 1.   
Parternes eventuelle krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed 
som følge af en ændring i arbejdet eller i 
forudsætninger for dets udførelse skal sna-
rest muligt fremsættes skriftligt eller på et 
byggemøde. 
 

  

§ 21, stk. 2.  Ad § 21, stk. 2 
Efter forespørgsel fra en part skal den an-
den part snarest muligt skriftligt meddele, 
om denne anser et nærmere bestemt ar-
bejde for en ændring, der medfører krav om 
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid 
og sikkerhed. Entreprenøren er ikke forplig-
tet til at igangsætte arbejdet, før bygherren 
har svaret.  
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Efter forespørgsel fra en part skal den anden 
part snarest muligt skriftligt meddele, om 
denne anser et nærmere bestemt arbejde 
for en ændring, der medfører krav om foran-
dringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed.  
 

§ 21, stk. 3.   
Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 
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eller sikkerhed, skal den anden part snarest 
muligt skriftligt meddele, om kravet accep-
teres, og hvis ikke, skal denne begrunde 
dette. 
 
§ 21, stk. 4.  Ad § 21, stk. 4 
Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægs-
aftale om en ændring efter § 19 og om deraf 
følgende forandringer i aftalen med hensyn 
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger 
herom må ikke forsinke arbejdets udfø-
relse. 
 

 Ingen ekstraarbejder må effektueres uden 
bygherrens forudgående skriftlige accept. 
Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygher-
ren afvise at betale eventuelle ekstraarbej-
der.  
 
Aftale om ændringer i arbejdets art og om-
fang sker via bygherrens anlægs- og vedli-
geholdssystem som anført i Kontrakten. En-
treprenøren skal opdatere bygherrens an-
lægs- og vedligeholdssystem dagligt for af-
talte gennemførte ekstraarbejder.  
 
Aftale om indkøb af materialer til reserve-
delslager eller til direkte indbygning skal do-
kumenteres i henhold til Kontrakten.  
 
 

§ 22 Hindringer 
 

  

§ 22, stk. 1.   
Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren sna-
rest muligt meddele bygherren dette og 
følge dennes anvisninger. 
 

  

§ 22, stk. 2.   
I det omfang udbudsmaterialet ikke inde-
holder fyldestgørende oplysninger om hin-
dringer, skal foranstaltningerne herimod og 
ulemperne herved betales som ekstraar-
bejder. 
 

  

§ 23 Risikoens overgang 
 

  

§ 23, stk. 1.   
Entreprenøren bærer indtil afleveringen ri-
sikoen for skade på eller bortkomst af ar-
bejde og materialer. Det samme gælder 
materialer, som bygherren har leveret, når 
disse er kommet i entreprenørens besid-
delse. 
 

  

§ 23, stk. 2.    
Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 
skade eller bortkomst som følge af bygher-
rens forhold.  Det samme gælder for følger 
af udefra kommende ekstraordinære begi-
venheder, som entreprenøren ikke har ind-
flydelse på (force majeure), herunder krig, 
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oprør, terrorhandlinger og usædvanlige na-
turbegivenheder. 
 

§ 23, stk. 3.   
Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 
 

  

§ 23, stk. 4.   
Entreprenøren skal vedligeholde det ud-
førte arbejde indtil afleveringen. 
 

  

§ 23, stk. 5.   
For arbejder eller dele af disse, der tages i 
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 
1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning 
kan bygherren gennemføre en registrering 
efter reglerne i § 49, stk. 2. 
 

  

§ 23, stk. 6.   
For byggearbejder og anlægsarbejder i til-
slutning hertil, der udføres i lokaliteter, der 
er i brug under udførelsen, gælder reglerne 
i stk. 1-4 om entreprenørens risiko for 
skade kun skade forårsaget af anden en-
treprenør, uden at det er en følge af byg-
herrens forhold. Når arbejderne er færdig-
gjort, og entreprenøren har forladt lokalite-
ten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 
stk. 5. 
 

  

§ 24 Bygherrens tilsyn  
 

  

§ 24, stk. 1.   Ad § 24, stk. 1 
Bygherren kan udpege et tilsyn, der repræ-
senterer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse. Tilsynet kan give og modtage 
meddelelser vedrørende arbejdet, god-
kende eller kassere materialer eller arbej-
der, samt give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen af de forskellige entrepre-
nørers arbejde i deres indbyrdes forhold.  
 

 Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-
prenøren for selv at føre kontrol. Tilsynets 
gennemgang af entreprenørens dokumen-
ter, herunder tegninger, beregninger samt 
leverancer, sikkerheds-, sundheds- og miljø-
foranstaltninger, arbejdsmetoder og udførte 
arbejder, fritager ikke entreprenøren for no-
gen del af hans ansvar for arbejdets kon-
traktmæssige udførelse. 
 
Entreprenøren er således fuld ud ansvarlig 
for arbejdets kontraktmæssige udførelse og 
kan ikke til støtte for en nedsættelse af et så-
dant ansvar påberåbe sig et muligt svigt fra 
bygherrens tilsynsførende. 

§ 24, stk. 2.   
Tilsynet er legitimeret til på bygherrens 
vegne at forlange eller indgå aftale om æn-
dring i arbejdet samt om forandring i aftalen 
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
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følge deraf, i det omfang tilsynets fuldmagt 
hertil skriftligt er meddelt entreprenøren. 
 

§ 25 Byggemøder 
 

  

§ 25, stk. 1.  Ad § 25, stk. 1 
Bygherren kan indkalde til byggemøder 
med entreprenøren. 
 

 Afholdes der byggemøde og skrives der re-
ferat, betragtes det i referatet anførte som 
godkendt og bindende for begge parter, hvis 
entreprenøren eller bygherren ikke senest 
ved det næstfølgende byggemøde gør ind-
sigelser mod det i referatet anførte.  
 

§ 26 Samarbejds- og loyalitetspligt 
 

 Ad § 26 

  Det påhviler herunder entreprenøren at 
sikre, at entreprenøren, underentreprenører 
og øvrige entreprenører i fællesområderne 
etablerer, overvåger, vedligeholder, hånd-
hæver samt nedtager og bortbringer egne 
foranstaltninger til etablering af sikkerhed og 
sundhed.  
 
Etablering, overvågning, vedligehold og æn-
dringer af afspærringer påhviler dog altid an-
den entreprenør. 
 
Entreprenøren skal i hele arbejdsperioden 
afholde enhver udgift til etablering, overvåg-
ning, vedligeholdelse, håndhævelse samt 
nedtagning og fjernelse af enhver af bygher-
ren og/eller offentlige myndigheder foreskre-
vet foranstaltning til etablering af sikkerhed 
og sundhed inden for sit arbejdsområde. 
 

§ 26, stk. 1. 
Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, så-
ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser 
undgås. Det samme gælder for entreprenø-
ren i forhold til andre entreprenører og tilsy-
net. 
 

  

D. Betaling 
 

  

§ 27 Pris og indeksregulering   

   
§ 27, stk. 1. 
Entreprisesummen er fast pris for den del 
af arbejdet, der udføres inden 12 måneder 
fra tilbudsdagen (fastprisperioden). 
 

  

§ 27, stk. 2.  Ad § 27, stk. 2 
For den del af arbejdet, der udføres efter 12 
måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 
i overensstemmelse med reglerne i AB 18 
§§ 34 og 35. 

 Der henvises til Kontrakten.  
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§ 28 Betaling og tilbagehold  
 

  
 

§ 28, stk. 1.  Ad § 28, stk. 1.  
Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til 
betaling for kontraktmæssige arbejder og 
materialer, der er henholdsvis ydet og leve-
ret på byggepladsen. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende: 
Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren én gang hver måned ret til 
betaling for kontraktmæssige arbejder og 
materialer, der er henholdsvis ydet og leve-
ret på byggepladsen. 
 
Fakturaer for entreprenørens udførelse af 
aftalte særlige projekter eller entreprisear-
bejder afregnes særskilt på samme vilkår 
som betaling for entreprenørens udførelse 
af arbejder under Kontrakten, medmindre 
andet aftales skriftligt med bygherren. 
 
Eventuelle godkendte og aftalte ekstraarbej-
der og prisreguleringer medregnes i beta-
lingsanmodningen. 
 

§ 28, stk. 2.  Ad § 28, stk. 2. 
Entreprenøren kan – efter samme regler 
som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling 
for materialer mv., som er købt af entrepre-
nøren og ikke er leveret på byggepladsen. 
Hvis bygherren kræver det, skal entrepre-
nøren stille sikkerhed for kontraktmæssig 
levering, jf. § 8. Sikkerhedsstillelsens stør-
relse skal svare til den krævede betaling – 
med moms – for de ikke-leverede materia-
ler. 
 

 En forudsætning for betaling er desuden: 
 

 at dokumentation for opfyldelse af fore-
skreven kvalitet foreligger. 

 at materialer og leverancer individualise-
res som bygherrens ejendom. 

 
 

§ 28, stk. 3.  Ad § 28, stk. 3.  
Efter afleveringen sender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig slutopgørelse til 
bygherren, herunder over tilgodehavender 
for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren 
har modtaget slutopgørelsen, kan entre-
prenøren ikke fremkomme med yderligere 
krav – bortset fra sådanne, der er taget 
konkret forbehold om i slutopgørelsen. 
 

 Entreprenøren kan alene fremsende opgø-
relse over tilgodehavender for ekstraarbej-
der, som er blevet varslet og godkendt af 
bygherren i overensstemmelse med be-
stemmelserne i ad § 21, stk. 1. 

§ 28, stk. 4.  Ad § 28, stk. 4. 
Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. 
Ved hovedentrepriser er fristen dog 35 ar-
bejdsdage, og ved anlægsarbejder, der 
ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, 
er fristen 60 arbejdsdage. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Slutopgørelsen skal fremsendes til bygher-
ren senest 25 arbejdsdage efter afleverin-
gen.  
 

§ 28, stk. 5.  Ad § 28, stk. 5. 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne 
skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
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arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter 
ikke til bygherren inden denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstra-
arbejder, der udføres som regningsarbej-
der, samt for løn- og prisstigninger. 
 

Såfremt slutopgørelsen ikke er kommet frem 
til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i ad § 28, stk. 4, har dette præklusiv 
virkning, således at entreprenørens over-
skridelse af fristen eller undladelse af frem-
sendelse af slutopgørelse bevirker, at entre-
prenøren fortaber krav på vederlag for eks-
traarbejder, der udføres som regningsarbej-
der.  
 
 

§ 28, stk. 6.   
Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt 
give entreprenøren begrundet meddelelse 
herom. 
 

  

§ 28, stk. 7.  Ad § 28, stk. 7. 
Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 
skal bygherren betale den del af beløbet, 
som bygherren ikke bestrider at skylde. 
 

 Bygherren kan ikke betale en faktura delvist. 
Entreprenøren må derfor udstede en faktura 
på det beløb, der ikke er bestridt.  
 

§ 28, stk. 8.   
Bygherren kan tilbageholde et rimeligt be-
løb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, 
der er påtalt ved afleveringen, jf. § 38. Be-
løbet skal betales til entreprenøren snarest 
muligt, når manglerne er afhjulpet. 
 

  

§ 29 Forfaldstid, betalingsfrist og for-

rentning  
 

  

§ 29, stk. 1.  Ad § 29, stk. 1. 
Entreprenørens krav efter § 28 forfalder til 
betaling ved bygherrens modtagelse af an-
modning om betaling og skal betales se-
nest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Entreprenørens krav efter § 28 forfalder til 
betaling 30 arbejdsdage efter bygherren har 
modtaget entreprenørens anmodning om 
betaling. 
 
Bygherren anses for at have modtaget an-
modning om betaling på det tidspunkt, hvor 
bygherren har modtaget korrekt faktura i 
overensstemmelse med Kontrakten samt 
hvor behørig elektronisk faktura er modtaget 
i overensstemmelse med bekendtgørelse 
nr. 206 af 11. marts 2011.  
 

§ 29, stk. 2.  Ad § 29, stk. 2. 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes 
fra forfaldsdagen med rentelovens rente-
sats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 
 

 Såfremt bygherren måtte få et tilgodeha-
vende, forrentes dette fra kravets forfaldstid 
efter tilsvarende regler. 

§ 30 Entreprenørens ret til at standse 

arbejdet  
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§ 30, stk. 1.  Ad § 30, stk. 1. 
Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan en-
treprenøren standse arbejdet efter skriftligt 
varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 
bygherre eller en almen boligorganisation. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre-
prenøren standse arbejdet efter skriftligt var-
sel på 5 arbejdsdage. 
 

§ 30, stk. 2.   
Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 
konkurs eller tages under rekonstruktions-
behandling, eller hvis bygherrens økono-
miske forhold i øvrigt viser sig at være så-
danne, at denne må antages at være ude 
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Det er en betingelse, at bygherren ikke har 
stillet betryggende sikkerhed for opfyldel-
sen af den resterende del af aftalen. Hvis 
bygherren straks stiller sådan sikkerhed, 
skal entreprenøren genoptage arbejdet. 
 

  

E. Tidsfristforlængelse og forsin-
kelse 
 

  

§ 31 Entreprenørens ret til tidsfristfor-

længelse 
 

  

§ 31, stk. 1.   Ad § 31, stk. 1.  
Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes 
som følge af  
 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 19,  
 
b) bygherrens forhold eller anden entrepre-
nørs forsinkelse,  
 
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, hærværk 
eller tilsvarende forhold, der opstår uden 
entreprenørens skyld, og som entreprenø-
ren ikke er herre over,  
 
d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er sæd-
vanligt for den pågældende årstid og egn, 
eller  
 
e) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes entreprenørens forhold. 

 Forholdene nævnt i § 31, stk. 1, berettiger 
kun entreprenøren til tidsfristforlængelse, 
såfremt de faktisk griber ind i entreprenø-
rens ydelser, og kun i det omfang det påbe-
råbte forhold har forsinket kritiske aktiviteter 
i arbejdsplanen og dermed forsinket færdig-
gørelsestidspunktet.  
 
Entreprenøren har alene ret til forlængelse 
af tidsfrister, såfremt vejrforholdene væsent-
ligt afviger fra samme forhold målt på stedet 
som et gennemsnit over en 10-årig periode.  
 
Som referencepunkt anvendes DMI's vejr-
oplysninger for den målestation der er nær-
mest entreprisen, som foretager daglige må-
linger.  
 
 

§ 32 Entreprenørens hæftelse ved for-

sinkelse 
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§ 32, stk. 1.  Ad § 32, stk. 1. 
Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 
ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå-
dragende. 
 

 Ved ansvarspådragende forsinkelse ifalder 
entreprenøren bod. 
 
Overskridelse af en frist udløser alene krav 
på dagbod, 
 
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 
aftalen, 
 b) hvis der løbende er foretaget notering af 
overskridelsen af fristen, således som den 
måtte være ændret ved en fristforlængelse, 
og 
 c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at byg-
herren er blevet bekendt med, at fristen vil 
blive overskredet, har meddelt, at bygherren 
vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 
 

§ 32, stk. 2.  Ad § 32, stk. 2. 
Hvis der er fastsat dagbod eller andre sær-
lige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over. 

 Ved overskridelse af de i § 4, stk. 2 angivne 
frister gælder de i Kontrakten anførte bøder.  

   

§ 33 Bygherrens ret til tidsfristforlæn-

gelse 
§ 33, stk. 1. 

  

Bygherren har ret til forlængelse af tidsfri-
ster, når arbejdet forsinkes som følge af  
 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 19,  
 
b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, hærværk 
eller tilsvarende forhold, der opstår uden 
bygherrens eller anden entreprenørs skyld, 
og som bygherren eller anden entreprenør 
ikke er herre over,  
 
c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
arbejdet, herunder anden entreprenørs ar-
bejde, når sådant vejrlig forekommer i væ-
sentligt større omfang, end det er sædvan-
ligt for den pågældende årstid og egn, eller  
 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden entrepre-
nørs egne forhold. 
 

  

§ 34 Bygherrens hæftelse ved forsin-

kelse 
 

  

§ 34, stk. 1.   
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Hvis forsinkelsen skyldes  
 
a) bygherrens forhold, og bygherren har 
udvist fejl eller forsømmelse, eller  
 
b) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 32, stk. 1, eller anden afta-
leparts ansvarspådragende forsinkelse,  
 
skal bygherren betale entreprenøren er-
statning for det lidte tab. 
 

  

§ 34, stk. 2.  Ad § 34, stk. 2. 
Hvis forsinkelsen skyldes  
 
a) bygherrens forhold, uden at bygherren 
har udvist fejl eller forsømmelse, og uden 
at forholdet er omfattet af stk. 3,  
 
b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,  
 
c) ændringer i arbejdet, som kræves af byg-
herren, jf. § 19, eller  
 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden entrepre-
nørs forhold,  
 
skal bygherren betale entreprenøren er-
statning for det tab, entreprenøren lider ved 
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, en-
treprenøren mister ved ikke at kunne ud-
føre andre arbejder i forsinkelsesperioden, 
og lignende videregående tab. 

 Entreprenøren skal snarest muligt efter at 
krav om tidsfristforlængelse er varslet over 
for bygherren skriftligt meddele størrelsen af 
et eventuelt krav om erstatning. 

 
§ 34, stk. 3. 

  

Hvis forsinkelsen skyldes  
 
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, hærværk, 
eller tilsvarende forhold der opstår uden 
bygherrens eller anden entreprenørs skyld, 
og som bygherren eller anden entreprenør 
ikke er herre over, eller  
 
b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
entreprenørens eller anden entreprenørs 
arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er sæd-
vanligt for den pågældende årstid og egn, 
har entreprenøren ikke ret til erstatning. 
 

  

F. Aflevering 
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§ 35 Afleveringsforretning 
 

  

§ 35, stk. 1.  Ad § 35, stk. 1.  
Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet for færdiggørel-
sen (færdigmelding). Bygherren indkalder 
derefter entreprenøren til en afleveringsfor-
retning, der skal finde sted senest 10 ar-
bejdsdage efter det angivne tidspunkt. Be-
stemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige 
for arbejde, der efter aftale med bygherren 
er udskudt til senere aflevering. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Ved færdiggørelse af arbejdet fremsender 
entreprenøren skriftlig færdigmelding i byg-
herrens anlægs- og vedligeholdssystem 
som anført i Kontrakten. Bygherren har ret til 
at indkalde entreprenøren til afleveringsfor-
retning, der skal finde sted senest 10 ar-
bejdsdage efter færdigmelding. Bestemmel-
serne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, 
der efter aftale med bygherren er udskudt til 
senere aflevering. 
 

§ 35, stk. 2.  Ad § 35, stk. 2. 
Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væ-
sentlige mangler, herunder forhold, der hin-
drer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er 
dette tilfældet, afholdes ny afleveringsfor-
retning, når entreprenøren har givet byg-
herren skriftlig meddelelse om, at mang-
lerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
For det tilfælde at bygherren indkalder til af-
leveringsforretning, anses arbejdet for afle-
veret til bygherren ved afleveringsforretnin-
gen, medmindre der ved denne er påvist 
væsentlige mangler, herunder forhold, der 
hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er 
dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforret-
ning, når entreprenøren har givet bygherren 
skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-
hjulpet. 
 
For det tilfælde at bygherren ikke indkalder 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret til bygherren, når entreprenøren 
har fremsendt skriftlig færdigmelding i byg-
herrens anlægs- og vedligeholdssystem 
som anført i Kontrakten, medmindre der ved 
denne er påvist væsentlige mangler, herun-
der forhold, der hindrer ibrugtagning i væ-
sentligt omfang. Er dette tilfældet, fremsen-
der entreprenøren en ny færdigmelding i 
bygherrens anlægs- og vedligeholdssystem 
som anført i Kontrakten, når entreprenøren 
har givet bygherren skriftlig oplysning om, at 
manglerne er afhjulpet. 
 
Manglende foreskrevet ”as built” dokumen-
tation vil blive anset som en væsentlig man-
gel. 
 

§ 35, stk. 3.  Ad § 35, stk. 3. 
Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende 
gælder for ny afleveringsforretning som 
nævnt i stk. 2, 2. pkt. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 
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§ 36 Afleveringsprotokol 
 

  

§ 36, stk. 1.  Ad § 36, stk. 1. 
Ved afleveringsforretningen udfærdiger 
bygherren en afleveringsprotokol. I proto-
kollen anføres de mangler og eventuelle 
andre forhold, bygherren har påpeget, samt 
entreprenørens bemærkninger. Aftaler om 
afhjælpning, herunder måde og frist samt 
tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, 
skal tilføres protokollen. Parternes stilling-
tagen til, om arbejdet er afleveret, skal 
fremgå af protokollen. Protokollen skal un-
derskrives af bygherren og entreprenøren.  
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Kvittering for færdigmeldingen finder sted i 
form af skriftlig accept i bygherrens anlægs- 
og vedligeholdssystem som anført i Kontrak-
ten eller, såfremt bygherren vurderer dette 
påkrævet, selvstændig udarbejdet afleve-
ringsprotokol, hvori anføres påberåbte 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre 
forhold påpeget af bygherren. 

G. Mangler 
 

  

§ 37 Mangelbegreb 

 

  

§ 37, stk. 1.   
Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 
med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en 
mangel.  
 

  

§ 37, stk. 2.   
Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 
med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger 
der en mangel. Det gælder dog ikke,  
 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materi-
alevalg godtgør, at kontraktmæssigt mate-
riale ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lig-
nende, eller  
 
b) når bygherren har krævet anvendelse af 
et bestemt eller tilsvarende materiale, og 
entreprenøren godtgør, at muligheden for 
at fremskaffe dette i kontraktmæssig stand 
må anses for udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i be-
tragtning ved aftalens indgåelse.  
 
I disse tilfælde skal entreprenøren snarest 
muligt give meddelelse til bygherren om 
hindringerne, jf. § 22. 
 

  

§ 37, stk. 3.   
Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 
mangel,  
 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materi-
alevalg godtgør, at materialet efter byggeti-
dens viden blev anset som egnet, eller  
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b) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemt eller tilsvarende materiale, og en-
treprenøren har anvendt det foreskrevne 
materiale. 
§ 37, stk. 4.   
Arbejdet skal i alle tilfælde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 
 

  

§ 37, stk. 5.   
Hvis nogle materialer skal leveres med en 
garanti med forpligtelser, der rækker videre 
end den almindelige mangelhæftelse efter 
disse almindelige betingelser, er entrepre-
nøren alene forpligtet deraf, i det omfang 
det er muligt for entreprenøren at købe ma-
terialerne med den krævede garanti, og le-
verandøren vedstår og opfylder garantien. 
Hvis entreprenøren konstaterer, at materi-
alerne ved væsentlige leverancer ikke kan 
købes med garantien, skal entreprenøren 
snarest muligt give bygherren meddelelse 
derom. 
 

  

§ 37, stk. 6.   
Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse 
på dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 
 

  

§ 38 Mangler påvist ved afleveringen 
 

  

§ 38, stk. 1.  Ad § 38 stk. 1. 
Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen.  
 

 Mangeludbedring skal ske hurtigst muligt og 
til mindst mulig gene for driften af anlægget 
eller byggeriet. Entreprenøren skal således 
tilrettelægge afhjælpningen på en måde, 
hvor anvendelsen af anlægget eller bygge-
riet påvirkes mindst muligt, herunder eksem-
pelvis ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning.  
 
Bygherren kan forlange, at udførelse af ud-
bedringsarbejder finder sted om natten eller 
i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse 
krav om erstatning eller godtgørelse mod 
bygherren som følge heraf. 
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§ 39 Mangler påvist efter afleveringen 
 
§ 39, stk. 1.  Ad § 39, stk. 1. 
Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-
vises efter afleveringen. 
 

 Mangeludbedring skal ske hurtigst muligt og 
til mindst mulig gene for driften af anlægget 
eller byggeriet. Entreprenøren skal således 
tilrettelægge afhjælpningen på en måde, 
hvor anvendelsen af anlægget eller bygge-
riet påvirkes mindst muligt, herunder eksem-
pelvis ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning.  
 
Bygherren kan således forlange, at udfø-
relse af udbedringsarbejder finder sted om 
natten eller i weekender. Entreprenøren kan 
ikke rejse krav om erstatning eller godtgø-
relse mod bygherren som følge heraf. 
 

   
§ 39, stk. 2. 
Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skrift-
lig meddelelse herom inden rimelig tid efter, 
at manglerne er eller burde være opdaget. 
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren 
har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt for-
hold 
 

  

§ 40 Bortfald af entreprenørens afhjælp-

ningsret 
 

  

§ 40, stk. 1.   
Hvis bygherren efter udløbet af en frist for 
afhjælpning, - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælp-
ning har fundet sted – finder, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 
arbejdsdage skriftligt meddele entreprenø-
ren, hvilke mangler der stadig påberåbes. 
 

  

§ 40, stk. 2.   
Bygherren har herefter ret til at lade de på-
beråbte mangler udbedre for entreprenø-
rens regning (udbedringsgodtgørelse) eller 
til afslag i entreprisesummen. Hvis entre-
prenøren har søgt at afhjælpe alle de tidli-
gere påberåbte mangler, og de mangler, 
der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre 
del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 
pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis af-
hjælpningen iværksættes straks efter byg-
herrens meddelelse efter stk. 1. 
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§ 41 Bortfald af entreprenørens afhjælp-

ningspligt 
 

  

§ 41, stk. 1.   
Entreprenørens afhjælpningspligt og byg-
herrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 38-40, bort-
falder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved be-
dømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 
Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til af-
slag, jf. § 42. 
 

  

§ 42 Afslag i entreprisesummen 
 

  

§ 42, stk. 1.   
Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §§ 38-40, kan bygherren – i stedet 
for at lade manglerne udbedre for entrepre-
nørens regning – kræve afslag i entreprise-
summen. Bygherren har endvidere ret til af-
slag i entreprisesummen, hvis afhjælpning 
er umulig eller vil medføre betydelig gene, 
og i tilfældene nævnt i § 41. 
 

  

§ 42, stk. 2.    
Afslaget beregnes som udgangspunkt som 
det beløb, det ville have kostet at udbedre 
manglerne. 
 

  

§ 42, stk. 3.   
Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 
tilfældene nævnt i § 41, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt.  
 

  

§ 43 Entreprenørens ansvar for følge-

skader og indirekte tab 
 

  

§ 43, stk. 1.   
Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 
tab, der er en følge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller for-
sømmelse fra entreprenørens side, eller 
hvis manglerne angår egenskaber, som 
ifølge aftalen må anses for tilsikret.  
 

  

§ 43, stk. 2.  Ad § 43, stk. 2. 
Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab. 
 
 
 
 
 
 

 Den nævnte begrænsning gælder dog ikke, 
såfremt skadevolder har gjort sig skyldig i 
grov uagtsomhed eller har handlet med for-
sæt. 
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§ 44 Entreprenørens produktansvar 

 

  

§ 44, stk. 1.  Ad § 44, stk. 1 
Entreprenørens erstatningsansvar for ska-
der, der er forårsaget af en defekt ved et 
produkt, der indgår i bygge- og anlægsar-
bejdet (produktansvar), er begrænset til 
dækningen ifølge den tegnede produktan-
svarsforsikring, jf. § 10, stk. 3. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. 

§ 44, stk. 2.  Ad § 44, stk. 2. 
Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab, 
som følge af en skade forårsaget af en de-
fekt ved et produkt, der indgår i bygge- og 
anlægsarbejdet. 
 

 Den nævnte begrænsning gælder dog ikke, 
såfremt skadevolder har gjort sig skyldig i 
grov uagtsomhed eller har handlet med for-
sæt. 

§ 45 Mangelansvarets ophør 
 

  

§ 45, stk. 1.    
Bygherrens krav mod entreprenøren som 
følge af mangler skal fremsættes senest 5 
år efter arbejdets aflevering. Efter dette 
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. 
 

  

§ 45, stk. 2.   
Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 
som bygherren har reklameret over, løber 
der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse 
af krav som følge af manglerne, således at 
fristen løber fra afslutningen af afhjælpnin-
gen, men ikke længere end til 3 år efter ud-
løbet af den oprindelige 5-års frist. 
 

  

§ 45, stk. 3.   Ad § 45, stk. 3 
Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 
som følge af mangler angår løsøregen-
stande og inventar, som ikke er særligt til-
passet eller fast monteret, forkortes fristen 
i stk. 1 til 2 år. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse 

§ 45, stk. 4.    
Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor  
 
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå 
i længere tid,  
 
b) det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, 
eller  
 
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold 
fra entreprenørens side. 
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H. Eftersyn 
 

  

§ 46 1-års eftersyn 
 

  

§ 46, stk. 1.   Ad § 46, stk. 1. 
Bygherren indkalder entreprenøren til et ef-
tersyn af arbejdet, som skal finde sted se-
nest 1 år efter afleveringen. 
 

 Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af følgende:  
Bygherren har ret til at kræve, at 1-års efter-
syn gennemføres for arbejder under Kon-
trakten senest et år efter afleveringen. 
 
5-års eftersyn 
Derudover har Bygherren ret til at kræve, at 
der gennemføres et afsluttende eftersyn af 
arbejder, som skal finde sted senest 30 ar-
bejdsdage før 5 år efter afleveringen. 
 

§ 46, stk. 2.    
Indkaldelse til eftersyn skal være skriftlig og 
ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 
– ved hovedentreprise dog mindst 20 – ar-
bejdsdage. 
 

  

§ 46, stk. 3.   
Ved eftersynet udfærdiger bygherren en ef-
tersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre 
forhold, denne har påpeget, tillige med en-
treprenørens eventuelle bemærkninger og 
eventuelle aftaler om afhjælpning, herun-
der måde og frist. 
 

  

§ 46, stk. 4.   
Hvis en part ikke har givet møde ved efter-
synet, kan den mødende part gennemføre 
det uden den fraværendes medvirken og 
skal da snarest muligt sende protokollen til 
den fraværende. 
 

  

I. Ophævelse 
 

  

§ 47 Bygherrens hæveret 
 

  

§ 47, stk. 1.  Ad § 47, stk. 1. 
Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist,  
 
a) hvis der foreligger en væsentlig ansvars-
pådragende forsinkelse fra entreprenørens 
side med hensyn til arbejdets udførelse, og 
forsinkelsen medfører betydelige ulemper 
for bygherren,  
 

 Overskridelser som beskrevet i Kontrakten 
vil blive betragtet som væsentlig mislighol-
delse fra entreprenørens side med hensyn til 
forhold af afgørende betydning for bygher-
ren, jf. § 47, stk. 1, litra d. 
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b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig for-
sinkelse fra entreprenørens side med hen-
syn til forhold af afgørende betydning for 
bygherren,  
 
c) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
kvalitet, at bygherren har grund til at an-
tage, at entreprenøren ikke vil være i stand 
til at fuldføre arbejdet uden væsentlige 
mangler, eller  
 
d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig mis-
ligholdelse fra entreprenørens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning 
for bygherren. 
 

§ 48 Entreprenørens hæveret 
 

  

§ 48, stk. 1   
Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 
hæve entrepriseaftalen,  
 
a) hvis der foreligger en væsentlig forsin-
kelse som følge af bygherrens forhold eller 
anden entreprenørs forsinkelse, og bygher-
ren ikke udfolder rimelige bestræbelser for 
at fremme arbejdet mest muligt, eller  
 
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig for-
sinkelse eller misligholdelse fra bygherrens 
side med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for entreprenøren. 
 

  

§ 49 Fælles regler om ophævelse 
 

  

§ 49, stk. 1.   
Ophævelse skal ske skriftligt. 
 

  

§ 49, stk. 2.   

Samtidig med ophævelsen skal den part, 
der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning (stadeforretning) 
mellem parterne, der skal afholdes hurtigst 
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, 
at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. 
Ved uenighed om arbejdets stade kan sta-
deforretningen gennemføres ved syn og 
skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 52.  
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J.  Tvister 
 

  

§ 50 Løsningstrappe 
 

  

§ 50, stk. 1.   
En tvist mellem parterne skal søges afkla-
ret og forligt ved forhandling i overensstem-
melse med reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3. 
 

  

§ 50, stk. 2.   
Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift kan ikke iværksættes, før forhand-
lingsproceduren efter AB 18 § 64 er gen-
nemført. Det samme gælder syn og skøn, 
medmindre syn og skøn iværksættes for at 
sikre bevis. 
 

  

§ 51 Mediation og mægling 
 

  

§ 51, stk. 1.   
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en mediator med henblik på at 
løse en tvist ved forlig i overensstemmelse 
med reglerne i AB 18 § 65, stk. 1 samt 3-9.  
 

  

§ 51, stk. 2.   
Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 
part ønsker tvisten afgjort under en sag om 
hurtig afgørelse og indgiver anmodning 
herom senest 10 arbejdsdage efter, at der 
er anmodet om mediation. 
 

  

§ 52 Syn og skøn 
 

  

§ 52, stk. 1.   
Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 
fra en part syn og skøn med henblik på at 
sikre bevis for eller bedømme faktiske for-
hold i overensstemmelse med reglerne i AB 
18 § 66, stk. 2-8. 
 

  

   
§ 53, stk. 2 
Hvis en part har anmodet om beslutning om 
stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan 
der ikke udmeldes syn og skøn om samme 
forhold, før sagen om beslutning om stillet 
sikkerhed eller om hurtig afgørelse er af-
sluttet, medmindre formålet med syn og 
skøn er at sikre bevis. 
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§ 53 Beslutning om stillet sikkerhed 
 

 Ad § 53 
Bestemmelsen finder ikke anvendelse 

§ 53, stk. 1.   
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en sagkyndig til at træffe beslut-
ning om udbetaling, nedskrivning og ophør 
af stillet sikkerhed, jf. § 8, stk. 6 og 7, og § 
9, stk. 5 og 6, i overensstemmelse med reg-
lerne i AB 18 § 67, stk. 2-12, medmindre 
der forinden er truffet afgørelse derom efter 
§ 54 eller § 55, eller det forhold, der begrun-
der kravet, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag 
efter § 54 eller § 55. 
 

  

§ 54 Hurtig afgørelse 
 

  

§ 54, stk. 1.   
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en opmand til at træffe en hurtig 
afgørelse i overensstemmelse med reg-
lerne i AB 18 § 68, stk. 1 samt 3-12. 
 

  

§ 54, stk. 2.   
En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværk-
sættes, hvis der verserer en voldgiftssag 
om samme tvist. 
 

  

§ 55 Voldgift 
 

  

§ 55, stk. 1.   
Tvister mellem parterne afgøres endeligt 
ved voldgift ved Voldgiftsnævnet i overens-
stemmelse med reglerne i AB 18 § 69, stk. 
3-8. 
 

  

 
§ 55, stk. 2. 

  

En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 
uger efter, at et forhandlingsforløb om tvi-
sten efter AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgifts-
sag kan endvidere ikke anlægges, hvis der 
verserer en sag om mediation, mægling, 
hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 
sikkerhed angående samme tvist. 
 

  


