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Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) - Stalarbejder

Denne arbejdsbeskrivelse er supplerende bestemmelser til Alimindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
stalbro — stalarbejde af december 2018. Afsnitsnumre i naervaerende SAB falger afsnitsnummerering i
AAB.

1. Alment

Arbejdet omfatter:

- Detailopmaling og udarbejdelse af arbejdstegninger

- Detailopmaling — og projektering af lagekonstruktioner

- Produktion, levering og montering af den baerende stalkonstruktion og afskeermningskonstruk-
tioner, jf tegningsmateriale - herunder alle befeestelser og mellemlaegsplader samt lager, vri-
der, haengsler og tagdaekning bestaende af gitterriste med stor maskevidde. Lasecylindere
leveres som bygherreleverance, men montage heraf udfgres af entreprengren.

- Udfarelseskontrol og -dokumentation

- Udarbejdelse af 'som udfgrt’ dokumentation

- Nedtagning og bortskaffelse af alle eksisterende lager (inkl. befaestelser, haengsler og glaspla-
der).

Stalkonstruktionen skal leveres efter DS/EN 1090-1 med tilhgrende CE-maerke og DoP.

1.1. Referencer
Falgende tilfgjes til de i geeldende AAB angivne:
- DSI/EN ISO 1461 med supplerende bestemmelser i neerveerende SAB.

1.3 Udfgrelsesspecifikation
1.3.2 Udfarelsesklasser
Geeldende udfarelsesklasse er EXC2 iht. DS/EN 1090-2.

1.3.4 Geometriske tolerancer
Entreprengren skal indarbejde tolerancer i forhold til montage pa arbejdstegninger. Der henvises til
kravspecifikation iht. projekttegningerne.

1.4 Den udfgrendes dokumentation

1.4.3 Sikkerhed ved montage af konstruktioner

Der stilles ikke krav om anvendelse af tilsynshandbog for stgbestilladser, jf. geeldende AAB, men de i
AAB angivne krav om entreprengrens udarbejdelse af montageprocedure er geeldende.

Krav og bestemmelser for entreprengrens arbejder og montage pa pladsen fremgar af det gvrige ud-
budsmateriale, herunder jernbanesikkerhedsmaessige forhold samt arbejdsmiljg og krav for indretning
af arbejdsomrader.

2 Materialer

2.1 Generelt
Styrke og kvalitetsbetegnelse og leveringsoptioner for de specificerede materialer er angivet pa pro-
jekttegningerne.

Materialer til lAger — herunder haengsler, handtag og lase — skal foreleegges tilsynet til accept. Der skal
generelt vaelges produkter der er robuste, bade i forhold til vandalisme og holdbarhed/korrosion.
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2.6 Mekaniske samlingselementer

Forankring i beton skal udfgres med indlimede gevindsteenger (kleebeankre). Der skal anvendes ETA
godkendt klaeebemgrtel, der er godkendt iht. ETA guideline ETAG 001 option 1 til design iht. EOTA tek-
nisk rapport TR029. Produktet skal vaere godkendt til revnet beton.

2 Udfgrelse
3.1 Generelt

Entreprengren skal forud for igangsaetning af produktionen foretage detailopmalinger af alle 10 trappe-
/ngdudgange. Pa baggrund af opmalingen og projekttegningerne skal entreprengren udarbejde alle
arbejdstegninger nadvendige for produktion og montage af afskaermningskonstruktionerne (inkl. 13-
ger). Entreprengren skal fastlaegge konstruktionsmal og hoveddimensioner og herunder sikre:

- Atde nye lagers placering er sammenfaldende med placering af de eksisterende lager.
- At produktion og montage kan gennemfgres indenfor de angivne tolerancer
- At montagen kan gennemfgres indenfor maksimalt tilladelige mellemleegsplader.

Veerkstedsarbejdet ma ikke padbegyndes, far tegninger og svejseplaner er kommenteret af bygherrens
tilsyn.

Entreprengren skal forud for montagen nedtage og bortskaffe alle eksisterende lager inkl. haengsler
og befaestelser. Bortskaffelse skal ske til godkendt modtager og iht. geeldende love og regler i gvrigt.
Demontage af eksisterende lager skal udfgres umiddelbart far montage af nye lager. N@dudgangene
ma séledes ikke hensta uden lager, nar der ikke er bemanding pa pladsen.

I henhold til AAB skal alt svejsesprgit fiernes og kanter rundes til r=2mm. Som alternativ til runding af
kanter og hjarner, accepteres rejfning safremt det udfgres af 3 omgange (3 x 30°).

Lagerne skal forsynes med lasesystem, vrider, handtag og vandalsikring, jf. tegningsbilag og i rustfri
kvalitet. Lasecylinder leveres som bygherreleverance, men montage heraf udfgres af entreprengren.
Hvor ngdudgange af sikkerhedshensyn er Iast udefra, skal det altid vaere muligt at &bne dem indefra.
Lagerne ma ikke kunne lases indefra. Vandalsikring af lager udfgres med inddaekninger i plademateri-
ale, jf. tegningsbilag.

Gitterriste som tag skal have stor maskevidde, dog max 100x100 mm.

Korrosionsbeskyttelse af stl:

Stalkonstruktioner skal korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461. Der skal do-
kumenteres opndede lagtykkelser, hvor antallet af referenceomrader i henhold til DS/EN 1SO 1461
skal gges til min. 5 pr. emne. Der skal ogsa males pa skarne kanter.

Krav til minimum lokal lagtykkelse er 100 um generelt uanset godstykkelse, dog accepteres 50 um pa
skarne kanter. Krav om zinktykkelse geelder ogsa pa gitterriste.

Om ngdvendigt ma stalet sandblaeses fer varmforzinkning og dyppetid gges for at opna kreevede lag-
tykkelser.

Alle dreenhuller skal fremga af entreprengrens arbejdstegninger, som sendes til tilsynet for accept. Der
tillades ikke udfert draenhuller, som ikke fremgar af tegninger — og sddanne kan medfare at bygherren
afviser modtagelse af konstruktionen.

Ved levering skal konstruktioner fremsta 'bergringsvenlig’. Dvs. zinkdraber og lignende skal veere sle-
bet bort.
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Forankring i beton:

Eksisterende trappevaegge bestar af en ydervaeg i preefabrikerede elementer og bagvedliggende
pladsstagbte betonveeg. Der er dbnet hulrum mellem element og betonveeg. Forankring af kleebeankre
skal udfares til specificeret dybde i den bagvedliggende pladsstabte veeg. De praefabrikerede beton-
elementer udgar alene anlaegsflade for stalkonstruktionen. Hele borehullet skal (i bade element og
bagveeg) fyldes med kleebemasse séledes hele gevindstangen omsluttes af kleebemasse.

Leverandgrens anvisning for montage af kleebeankre skal falges. | hovedtraek om-
fatter udfgrelsen fglgende:

e Der bores et hul med diameter iht. leverandarens anvisninger med en dybde pa som vist pa
tegningerne ind i den konstruktive beton. Borehullets sider skal hammerbores og veere ru.

e Hullet bleeses rent for vand og boremel fra bunden ved hjeelp af en slange. Hullet renses med
flaskerenser efterfulgt af fornyet renblaesning.

e Hullet fyldes fra bunden med mgrtel/kleebemasse ved hjaelp af en slange eller lignende. Der
skal sikres en fuldsteendig omhylning af ankerstangen og fyldning af borehullet med mgr-

tel/kleebemasse.
e Placering af anker i kleebemassen - efterfuldt af haerdetid fgr montage stalrammer og tilspzen-
ding.
4 Kontrol

Entreprengrens kontrol skal gennemfgres og dokumenteres iht. DS/EN 1090 og geeldende udfarelses-
klasse.

Kleebeankre skal efter haerdning (og far montage af stalkonstruktionen) kontrolleres og efterprgves
ved traekpravning af minimum 5 ankre pr. ngdudgang. Placering af treekpraver og traekkraft forudga-
ende skal aftales med bygherrens tilsyn.



