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Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) - Stålarbejder  
Denne arbejdsbeskrivelse er supplerende bestemmelser til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 
stålbro – stålarbejde af december 2018. Afsnitsnumre i nærværende SAB følger afsnitsnummerering i 
AAB.  
 

1. Alment 

Arbejdet omfatter: 
- Detailopmåling og udarbejdelse af arbejdstegninger 
- Detailopmåling – og projektering af lågekonstruktioner 
- Produktion, levering og montering af den bærende stålkonstruktion og afskærmningskonstruk-

tioner, jf tegningsmateriale - herunder alle befæstelser og mellemlægsplader samt låger, vri-
der, hængsler og tagdækning bestående af gitterriste med stor maskevidde. Låsecylindere 
leveres som bygherreleverance, men montage heraf udføres af entreprenøren. 

- Udførelseskontrol og -dokumentation 
- Udarbejdelse af ’som udført’ dokumentation 
- Nedtagning og bortskaffelse af alle eksisterende låger (inkl. befæstelser, hængsler og glaspla-

der). 
 
Stålkonstruktionen skal leveres efter DS/EN 1090-1 med tilhørende CE-mærke og DoP. 
 

1.1. Referencer 
Følgende tilføjes til de i gældende AAB angivne: 

- DS/EN ISO 1461 med supplerende bestemmelser i nærværende SAB. 
 

1.3 Udførelsesspecifikation 

1.3.2 Udførelsesklasser 
Gældende udførelsesklasse er EXC2 iht. DS/EN 1090-2. 
 

1.3.4 Geometriske tolerancer 
Entreprenøren skal indarbejde tolerancer i forhold til montage på arbejdstegninger. Der henvises til 
kravspecifikation iht. projekttegningerne. 
 

1.4 Den udførendes dokumentation 

1.4.3 Sikkerhed ved montage af konstruktioner 
Der stilles ikke krav om anvendelse af tilsynshåndbog for støbestilladser, jf. gældende AAB, men de i 
AAB angivne krav om entreprenørens udarbejdelse af montageprocedure er gældende. 
 
Krav og bestemmelser for entreprenørens arbejder og montage på pladsen fremgår af det øvrige ud-
budsmateriale, herunder jernbanesikkerhedsmæssige forhold samt arbejdsmiljø og krav for indretning 
af arbejdsområder.  
 

2 Materialer  

2.1 Generelt 
Styrke og kvalitetsbetegnelse og leveringsoptioner for de specificerede materialer er angivet på pro-
jekttegningerne.  
 
 
Materialer til låger – herunder hængsler, håndtag og låse – skal forelægges tilsynet til accept. Der skal 
generelt vælges produkter der er robuste, både i forhold til vandalisme og holdbarhed/korrosion. 
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2.6 Mekaniske samlingselementer 
Forankring i beton skal udføres med indlimede gevindstænger (klæbeankre). Der skal anvendes ETA 
godkendt klæbemørtel, der er godkendt iht. ETA guideline ETAG 001 option 1 til design iht. EOTA tek-
nisk rapport TR029. Produktet skal være godkendt til revnet beton.  
 

2 Udførelse 

3.1 Generelt 
 
Entreprenøren skal forud for igangsætning af produktionen foretage detailopmålinger af alle 10 trappe-
/nødudgange. På baggrund af opmålingen og projekttegningerne skal entreprenøren udarbejde alle 
arbejdstegninger nødvendige for produktion og montage af afskærmningskonstruktionerne (inkl. lå-
ger). Entreprenøren skal fastlægge konstruktionsmål og hoveddimensioner og herunder sikre:  
 

- At de nye lågers placering er sammenfaldende med placering af de eksisterende låger. 
- At produktion og montage kan gennemføres indenfor de angivne tolerancer  
- At montagen kan gennemføres indenfor maksimalt tilladelige mellemlægsplader. 

 
Værkstedsarbejdet må ikke påbegyndes, før tegninger og svejseplaner er kommenteret af bygherrens 
tilsyn.  
  
Entreprenøren skal forud for montagen nedtage og bortskaffe alle eksisterende låger inkl. hængsler 
og befæstelser. Bortskaffelse skal ske til godkendt modtager og iht. gældende love og regler i øvrigt. 
Demontage af eksisterende låger skal udføres umiddelbart før montage af nye låger. Nødudgangene 
må således ikke henstå uden låger, når der ikke er bemanding på pladsen. 
 
I henhold til AAB skal alt svejsesprøjt fjernes og kanter rundes til r=2mm. Som alternativ til runding af 
kanter og hjørner, accepteres rejfning såfremt det udføres af 3 omgange (3 x 30°). 
 
Lågerne skal forsynes med låsesystem, vrider, håndtag og vandalsikring, jf. tegningsbilag og i rustfri 
kvalitet. Låsecylinder leveres som bygherreleverance, men montage heraf udføres af entreprenøren. 
Hvor nødudgange af sikkerhedshensyn er låst udefra, skal det altid være muligt at åbne dem indefra. 
Lågerne må ikke kunne låses indefra. Vandalsikring af låger udføres med inddækninger i plademateri-
ale, jf. tegningsbilag.  
 
Gitterriste som tag skal have stor maskevidde, dog max 100x100 mm. 
 
Korrosionsbeskyttelse af stål: 
Stålkonstruktioner skal korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461. Der skal do-
kumenteres opnåede lagtykkelser, hvor antallet af referenceområder i henhold til DS/EN ISO 1461 
skal øges til min. 5 pr. emne. Der skal også måles på skårne kanter. 
 
Krav til minimum lokal lagtykkelse er 100 µm generelt uanset godstykkelse, dog accepteres 50 µm på 
skårne kanter. Krav om zinktykkelse gælder også på gitterriste. 
 
Om nødvendigt må stålet sandblæses før varmforzinkning og dyppetid øges for at opnå krævede lag-
tykkelser. 
 
Alle drænhuller skal fremgå af entreprenørens arbejdstegninger, som sendes til tilsynet for accept. Der 
tillades ikke udført drænhuller, som ikke fremgår af tegninger – og sådanne kan medføre at bygherren 
afviser modtagelse af konstruktionen. 
 
Ved levering skal konstruktioner fremstå ’berøringsvenlig’. Dvs. zinkdråber og lignende skal være sle-
bet bort. 
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Forankring i beton: 
Eksisterende trappevægge består af en ydervæg i præfabrikerede elementer og bagvedliggende 
pladsstøbte betonvæg. Der er åbnet hulrum mellem element og betonvæg. Forankring af klæbeankre 
skal udføres til specificeret dybde i den bagvedliggende pladsstøbte væg. De præfabrikerede beton-
elementer udgør alene anlægsflade for stålkonstruktionen. Hele borehullet skal (i både element og 
bagvæg) fyldes med klæbemasse således hele gevindstangen omsluttes af klæbemasse.  
 
Leverandørens anvisning for montage af klæbeankre skal følges. I hovedtræk om-
fatter udførelsen følgende:  

 Der bores et hul med diameter iht. leverandørens anvisninger med en dybde på som vist på 

tegningerne ind i den konstruktive beton. Borehullets sider skal hammerbores og være ru. 

 Hullet blæses rent for vand og boremel fra bunden ved hjælp af en slange. Hullet renses med 

flaskerenser efterfulgt af fornyet renblæsning. 

 Hullet fyldes fra bunden med mørtel/klæbemasse ved hjælp af en slange eller lignende. Der 

skal sikres en fuldstændig omhylning af ankerstangen og fyldning af borehullet med mør-

tel/klæbemasse. 

 Placering af anker i klæbemassen - efterfuldt af hærdetid før montage stålrammer og tilspæn-

ding.  

 
 

4 Kontrol  

Entreprenørens kontrol skal gennemføres og dokumenteres iht. DS/EN 1090 og gældende udførelses-
klasse.  
 
Klæbeankre skal efter hærdning (og før montage af stålkonstruktionen) kontrolleres og efterprøves 
ved trækprøvning af minimum 5 ankre pr. nødudgang. Placering af trækprøver og trækkraft forudgå-
ende skal aftales med bygherrens tilsyn.  

 
  
 


