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1.1

1.2

Orientering

Generelt

Molio B2.410, Basisbeskrivelse - vvs/2019-02-25 er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Molio B2.411, Basisbeskrivelse - Sprinkler/2019-03-17 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse geaeldende for arbejdet

Molio B2.412, Basisbeskrivelse — Kgling/2019-03-01 er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet

Molio B2.480, Basisbeskrivelse — Teknisk isolering/2012-05-31 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse galdende for arbejdet

Herudover er fglgende beskrivelser geeldende for arbejdet:
Molio B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/2018-12-14 sammen med
den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer.

Nezervaerende projektspecifikke beskrivelse gaelder sammen med tilsvarende punk-
ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Neervaerende pro-
jektspecifikke beskrivelse supplerer og sendrer saledes kun bestemmelserne i den
projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte
naevnes.

Nezervaerende projektspecifikke beskrivelse gaelder frem for den projektspecifikke
beskrivelse for bygningsinstallationer.

Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele naevnte bygningsdele og andre
ydelser, som er naermere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist pa tegnin-
gerne/bygningsmodellerne samt eventuelle ydelser angiver angivet i graenseflade-
skemaer.

Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld faerdigggrelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstdende beskrivelse samt de i dokumentfor-
tegnelser angivne dokumenter og tegninger.

Kun hvor det helt entydigt er anfgrt, at materialeydelsen ikke skal medregnes,
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen.
Entreprengren er forpligtet til at preestere ydelserne i henhold til almindelig, hand-
vaerksmaessig praksis og god kvalitet.

Geaeldende forskrifter og vejledninger fra leverandgrer vedrgrende transport, lag-
ring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes,
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Aflgbsinstallationer
e Brugsvandsinstallationer og sanitet
e Ventilatorer

Folgende dele, der indgar i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af tagdaekker:
e Tagheette for faldstammeudluftninger

Fglgende leveres og monteres under anden entreprise:
e Luft/luft varmepumpe

2.3 Projektering

2.4 Byggeplads
Der henvises til BSB - Byggesagsbeskrivelse.

2.5 Sikkerhed og sundhed
Der henvises til BSB - byggesagsbeskrivelsen.

2.6 Omgivende miljg
Der henvises til BSB - Byggesagsbeskrivelsen.

2.7 Kvalitetsledelse
Der henvises til BSB — byggesagsbeskrivelsen
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2.7.1 Generelt
Entreprengren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen og fgr arbejdets
pdbegyndelse udarbejde en kvalitetsplan, der redeggr for, hvorledes entreprengren
vil gennemfgre og dokumentere kvalitetssikringen af sine ydelser. Kvalitetsplanen
fremsendes til byggeledelsen i 2 eksemplarer signeret og dateret af entreprengr-
firmaets kvalitetssikringsleder.
Der skal udfgres kvalitetssikring af eget arbejde. Kontrollen skal som minimum ud-
ggre omfanget angivet i udbudskontrolplanen, bilag 1 i naervaerende beskrivelse.
2.7.2 CE-maerkning mv.
Stk. 1. udgar og erstattes af folgende:
Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anfgrt i
de for leverancen relevante bekendtggrelser, herunder tilhgrende harmoniserede
standarder, Europaisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning
2.7.3 Garantierklzeringer
Der skal afleveres fglgende garantierklaeringer:
e Minimum 10-3rs systemgaranti pé’l rerinstallationer i rustfrit stal.
Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfgrt.
2.7.4 Kontroldokumentation
Som dokumentation for kvalitetsovervégning og kontrol af arbejdets kvalitet skal
der fgres et arkiv (KS-mappe), som skal indeholde dokumentation for materiale-
kontrol, modtagekontrol, udfgrelseskontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskri-
velsens udbudskontrolplan angivne kontroller.
KS-mappe indeholdende omfang af kvalitetsdokumentation inkl. kontrolplaner skal
ved opstart af arbejdet afleveres i 1 eksemplar til byggeledelsen.
2.7.5 D&V-dokumentation
Der henvises til BSB - byggesagsbeskrivelsen.
Tegninger “som udfgrt” skal afleveres 14 arbejdsdage inden aflevering. Tegnin-
gerne skal afleveres som papirtryk i 1 eksemplarer og eller digitalt via revit
2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at denne er autoriseret til at udfgre de
beskrevne arbejder i henhold til myndighedskrav.

Stk. 2. Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der eventuelt skal udfgre
strgmpeforing, har den relevante uddannelse.

Stk. 3. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet pabegyndes.
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2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i ngdvendige antal projektgennemgangsmgder.
Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar:
e Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen.
e Protokol over teetheds- og trykprgvning.
e Principper for anlaegget aftapning.
2.9 Undersggelser
2.10 Prover
Sanitet og sanitetstilbehgr skal foreligges bygherre til godkendelse.
2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal veere indeholdt i ar-
bejdet:

e VVS Entreprengren skal selv udfgre alle hugge-, rille- og borearbejder med
tilhgrende efterreparationer, som er ngdvendige for at udfgre egne instal-
lationer. Ligeledes udfgrer entreprengren alle lukninger og tilstgbninger
mm. ved afsatte re-salitter og huller i vaegge, gulve, daek og tag for egne
arbejder. Arbejdet skal udfgres med egnet vaerktgj og ingen riller eller hul-
ler m3 hugges eller bores stgrre end hgjst ngdvendigt

e Tilmuring af riller skal udfgres af VVSentreprengren. Ved reetableringen af
samtlige riller og fuger mv. ved rgrgennemfgringer skal det sikres, at fugt-
, brand- og lydkrav er overholdt. Der henvises til brandplaner og brandno-
tat. Der udfgres dokumentation for brandlukninger.

Brandlukninger skal udfgres med dokumenteret system, der overholder minimum
samme EI-klassifikation, som den brandadskillende bygningsdel hvori systemet
monteres. Systemet skal vaere dokumenteret i en ETA iht. EAD 350454-00-1104,
alternativt i en ETA iht. ETAG 026 part 2.

Systemet skal veere dokumenteret for den eller de installationer, som fgres igen-
nem den brandadskillende bygningsdel. Safremt flere lukningsprodukter benyttes i
samme gennemfgring, skal systemet vaere dokumenteret sammen, som beskrevet
i ovenstdende. Ved gennembrydning af brandadskillelser, skal der lukkes med
brandtaetnings-materiale. Alle brandlukninger skal vaere af samme fabrikat, og
vaere MK-godkendte. Brandlukninger skal vaere maerket, og der udfgres
oversigtstegning over lukninger samt tjekskema. Alt iht. Vejledning 31 og BR18
krav.

Ved alle brandlukninger opsaettes der etiket, hvorpa fglgende fremgar:
- CE-Meerknings nummer (Eks. 0843-CPR-0185)

- Firmanavn p& udfgrende

- Initialer pé’] udfgrende entreprengr/installatgr

- Firmanavn pa indehaveren af dokumentationen

- Produktnavn / system
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- Brandklassifikation (EI30, EI60 eller EI120)

- Brandtaetningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)

- Dato pa brandlukning

Som en del af det faerdige kvalitetssikringsmateriale udfgres der lukningsliste med

fglgende oplysninger:

- Byggesag og evt. nummer

- Firmanavn

- Brandtaetningsnummer

- Nummer pa plantegning hvor lukningen fremgar

- Installationstype og stgrrelse (Eks. Kabel, @200 stalrgr mv.)

- Brandtaetningens stgrrelse (Hgjde, bredde, @)

- Produktnavn og type pa brandlukningsmaterialet

- Produktdokumentation (CE-maerke/ETA-nummer)

- Brandklassifikation (EI30-EI120)

- Dato for udfgrelse

- Initialer p& montgren

- Notatfelt

Ovenstdende kan laves i skemaform.

Ved hultagning i baerende elementer (deek/vaegge) skal Ingenigrfirmaet LB Consult

A/S have besked fgr boring for at sikre, at baerende elementer ikke

svaekkes

e Alt hugge- og rilleveerktgj skal veere med sug (pose)

e Hvis nogen bygningsdel lider overlast ved det her beskrevne arbejde, vil
det blive forlangt, at den pagaeldende del bliver udskiftet for entrepreng-
rens regning

2.12 Renggring
Bygningsdele skal afleveres med alle urenheder fjernet fra overflader samt fremsta
uden skader pa bygningsdelen. Skadede dele vil blive forlangt udskiftet.
Al oprydning og bortskaffelse af overskydende materialer skal veere indeholdt.
Den enkelte entreprengr skal til stadighed medvirke til, at faerdselsarealer er ryd-
delige og rengjorte.
Der skal efter behov ryddes op og renggres efter egne aktiviteter, dog mindst en
gang om ugen.
I gvrigt henvises til BSB - byggesagsbeskrivelsen.

2.13 ID-Nummerering og maerkning

2.13.1 Generelt

Alle komponenter, rgr, kanaler mv. maerkes med betegnelse, anlaeg, medium,
strgmnings-retning, destination mv. Der maerkes efter DS 134.
I teknikrum maerkes alle ind- og udgaende rgr og kanaler.
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2.14

2.15
2.15.1

2.16

2.17

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.2.3

Integration af anlaeg

Indregulering, prgvning og idriftsaetning

Generelt
Indregulering, prgvning og idriftseetning af falgende anlzaeg skal udfgres:
o Aflgbsinstallationer

e Brugsvandsinstallationer og sanitet
e Ventilation/ventilatorer

Snavssamlere skal renses ved aflevering.

Brugerinstruktion
Der skal udfgres brugerinstruktion for alle de leverede installationer. Brugerin-
struktionen skal udfgres ved aflevering

Bygherren indkalder til brugerinstruktionsmgderne og planleegger tidspunkterne for
mgderne.

Fglgende brugerinstruktioner skal udfgres:
e Aflgbsanlaeg
e Brugsvandsanlaeg
e Ventilation/ventilatorer

Service

Fglgende service skal udfgres:

Et ars service

Alle tekniske anlaeg skal leveres med 5 ars leverandgransvar og 1 &rs fri service.
Servicen skal indeholde udskiftning af filtre o. lign. senest ved 1- ars gennemgan-
gen.

Der skal i forbindelse med udfgrelsen, afleveres tilbud pa serviceaftale pa de en-
kelte anlaeg, fra de udfgrende entreprengrer. Tilbuddene skal vaere fremsendt til
bygherre mindst 3 mdr. fgr aflevering

Generelle specifikationer
Generelt
CE-maerkning mv.

Byggeplads
Iht. byggesagsbeskrivelsen.

Transport og oplagring

For alle materialer gaelder, at fabrikantens generelle anvisninger med hensyn til
oplagring og transport ngje skal fglges.

Se i gvrigt BSB - byggesagsbeskrivelsen.

Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent-
og/eller leverandgranvisninger. Det skal forega pa en sadan made, at materialer
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3.2.2

3.2.3

og produkter ikke lider skade, og sdledes at projektmaterialets krav til det feerdige
bygvaerk opfyldes.

Stk. 2. Al aflaesning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af byg-
herren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal veere in-
deholdt i arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod
skadelig opfugtning og mod beskadigelse som fglge af lave temperaturer.

Stk. 4. Bygningskonstruktioner og -materialer ma ikke have et fugtindhold, der
ved indflytning medfgrer risiko for vaekst af skimmelsvamp

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Ad stk. 1. Norm for aflgbsinstallationer
DS 432/Ret. 1:2018.

Ad stk. 2.
DS 439:2009.

Ad stk. 3
DS 469:2013.

Termisk isolering af tekniske installationer
DS 452:2013

Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til
tilbagestrgmningssikringer
DS/EN 1717:2002.

Rgrcenteranvisning 015 Tilbagestremningssikring af vandforsyningssystemer
Norm for lzegning af fleksible ledninger i jord, DS 430: 1986, ret.1: 2015

Installationer i byggeriet, pladsbehov
DS 1135: 1988.

Bygningsreglement 2018 (BR18) med senere a&ndringer og vejledninger.

Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet

e Rustfrit rgrsystem - montgrer skal veere godkendte/certificerede af fabri-
kanten til at arbejde med det pagaeldende fabrikat

e Aflgbssystem - montgrer skal veere godkendte/certificerede af fabrikanten
til at arbejde med det pagaeldende fabrikat (herunder svejsning mv.)

e Korrosion i VVS-installationer, SBI-anvisning 227: 2009

e Vandinstallationer, SBI-anvisning 234, 235 0g 236: 2011

e Varmeanlaeg med vand som medium, SBI-anvisning 175: 2000

o Aflgbsinstallationer, SBI-anvisning 255, 256 og 257: 2015
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Brandteetninger, Brandteknisk vejledning nr. 31: 2005 Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut

vadrum, By og Byg Anvisning 252: 2015 By og Byg (Statens Byggeforsk-
ningsinstitut)

Metalliske materialer — Typer af inspektionsdokumenter, DS/EN 10204:
2004 Dansk Standard

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer
- Generelle regler, DS/EN ISO 15607: 2005 Dansk Standard

Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger
af termoplast, DS/EN 13067: 2003 Dansk Standard

Hardlodning - Godkendelse af operatgrer, DS/EN 13133: 2000 Dansk Stan-
dard

Farver og kendingsbogstaver pa rgrledninger, DS 134: 1960

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Der skal anvendes materialer og produkter for fglgende tryktrin:

Ad stk.

Aflgbsinstallationer TN10
Brugsvandsinstallationer TN 10

1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, for bemaerk-
ninger fra bygherrens tilsyn til dokumentationen foreligger:

Gennemstrgmningsvandvarmer for brugsvand.

3.5.2.2 Rgr i bygning

3.5.2.2.5 Rustfri stalrgr (Brugsvand)

Rgrene

og fittings skal veere meerket "Godkendt til drikkevand”.

Der veelges fglgende system:

Rgrsystem med rustfrie rgr og rgdgodsfittings

Rustfrie stalrgr og fittings til brugsvand skal veere fra samme producent.
Rustfrie stalrgr skal vaere efter AISI 316 eller AISI 444,
Rgr og rustfrie fittings skal have en PRE-veerdi pa min. 24,0 (PRE = 3,3x%Mo +

%Cr).

Vandinstallationen skal udfgres med fittings, der bevirker, at en upresset samling
er garanteret utzet samt med fittings med presseindikator (bl3).

Der skal til vandinstallationen udfgres en udvidet systemgaranti p& minimum 10 &r
med fglgeskadedaekning pa op til 1 mio. EUR pa materielskade og 1 mio. EUR pd
personskade.

Producenten skal kunne deltage i arbejdet for at pavise en eventuel fejl omkring
installationen.

3.5.2.2.9 PEX-rgr
Utilgeengelige PEX-rgr skal fgres i tomrgr.
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3.5.2.2.10

3.5.2.3

3.6
3.6.7.3
3.6.7.3.1

3.6.7.7

Varmt og koldt brugsvand

Rgr skal vaere "Godkendt til drikkevand” af ETA Danmark, fleksible og praeisolere-
de. Rgr skal kunne dimensioneres for en kontinuerlig temperatur pa 70° og et
maksimalt driftstryk pd 1,0 MPa. Rgr skal vaere PVC-frit og skal vaere fremstillet af
polyethylen (PE). Isolering skal veere polyethylenskum eller tilsvarende. Se dog
bygningsdelsbeskrivelserne for vandinstallationer og teknisk isolering ang. brand-
teknisk isolering.

Rgr skal vaere korrosionsbestandige med lavt ruhedstal samt ma ikke pavirkes af
haje vandhastigheder eller aggressivt vand. Rgr ma ikke afgive smag, lugt, tung-
metaller eller sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

PE-rgr

Aflgbsrgr og faldstammer

Aflgbsrgr og formstykker udfgres af PVC-frit plast. Vandrette aflgbsrgr og faldstam-
mer skal vaere af lyddeempet kvalitet. Som f.eks. Geberit silent dB 20.

Mindre aflgbsrgr til og med @50 og skjult i gulve, vaegge og lignende udfgres af
PEH til svejsning (ikke muffergr).

Baeringer
Rgrbeaeringer skal udfgres med standard ophangningssystem og neopren- el. gum-
miindleeg.

Baeringer for rgr i omrader med saltholdige miljger skal udfgres i rustfrie baeringer.

Baeringer af rgr til koldt brugsvand skal vaere korrosionsbeskyttede.
Ophaeng til aflgbsrgr skal veere af samme producent som rgrene og veaere beregnet
til at indgd som en del af det lyddeempende system.

Alle baeringer skal udfgres som isolerede beeringer.

Udfgrelse
Samlinger

Generelt

Samlingsmetoder i brugsvands- og aflgbsinstallationer skal vaere "Godkendt til
drikkevand"-godkendte eller CE-maerkede efter de samme principper som anfgrt
under Materiale og produkter punkt 3.5.1 Generelt.

Vandkvaliteten skal - efter at have passeret rgrsystemet for brugsvand - kunne
opfylde de af BEK nr. 1024 bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med vandfor-
syningsanlaeg opstillede krav.

Taetheds- og trykprgvning
Ad. stk. 4. Teethedsprgvning af installationerne skal foretages saledes.

e Spildevands- og aflgbsledninger: Teethedsprgvning udfgres ved vandpa-
fyldning. Der skal regnes med etapevis teethedsprgvning af hensyn til ar-
bejdets gang. Taethedsprgvningerne anmeldes til tilsynet

e Brugsvandsinstallationer, 10 bar. Der skal regnes med etapevis trykprgv-
ning af hensyn til arbejdets gang.
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3.6.7.8

3.7

3.8
3.8.2

3.9
3.9.1

3.9.5

3.9.6

3.9.6.1
3.9.6.2
3.9.6.3

Gennemskylning
Inden idriftseettelse skal installationen grundigt gennemskylles. Fremlgbsledninger
gennemskylles gennem snavssamlere. Snavssamlere skal efterfglgende renses.

Relationer til andre arbejder
Der skal koordineres med fglgende arbejder:

e Murer
e Beton
e Tgmrer
o EI

e Kloak

Sikkerhed og sundhed

Seerlig farligt arbejde og saerlige risici
Iht. BSB - Byggesagsbeskrivelsen, Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Kontrol

Generelt

Umiddelbart efter overdragelse af arbejdet, skal der udarbejdes kontrolplaner

som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udfgrt og dokumente-
ret.

Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen.
Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal
indarbejdes i kontrolplanerne.

Modtagekontrol

Alle materialer som leveres til byggepladsen til anvendelse i vvs-entreprisen, skal
ved modtagelse kontrolleres for skader og mangler. Entreprengren opretter en
mappe hvor samtlige fglgesedler for leverede materialer samles.

Udfgrelseskontrol
Generelt
Samordnede slutkontrol for flere arbejder

Funktionsafprgvning iht. Bygningsreglementet

Ad B2.400 stk. 5.

Afprgvninger skal foretages i god tid og sa hurtigt som muligt, saledes dette ikke
bremser byggesagen (mindst 20 arbejdsdage fgr mangelgennemgang).
Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for godkendelse. Dokumenta-
tionen vil blive kommenteret 10 arbejdsdage fra modtagelsen.
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4.1 Bygningsdelsbeskrivelser - Afigbsinstallationer
4.1.1 Orientering
Nezervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer arbejder i forbindelse med aflgbsin-
stallationer.
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter fglgende positioner pa tilbudslisten:
1.7.1
4.1.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og montering af alle de pa tegningerne og i naervaeren-
de beskrivelse specificerede aflgbsanlaeg, herunder:
Aflgbsarbejder:
e Levering, montering og tilslutning til sanitetsgenstande
Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at det udleverede udbudsmateriale er komplet,
idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som fglge af manglende materiale mv. alene
pahviler tilbudsgiveren.
4.1.3 Lokalisering
Iht. tegningsmaterialet.
4.1.4 Tegningshenvisning
Iht. tegningsfortegnelsen.
4.1.5 Koordinering
e Gennemfgringer i daek og baerende vaegge koordineres med betonarbejdet.
e Aflgb i vaegge og lofter koordineres med malerarbejdet.
e Inddaekninger koordineres med tgmrerarbejdet.
e Udluftninger over tag koordineres med tgmrer.
4.1.9 Materialer og produkter
Aflgbsrgr spildevand
Aflgbsrgr og formstykker udfgres af PVC-fri plast.
Der skal bruges stgjreducerende aflgbssystem. Geberit silent eller lignende.
Overgange fra staende til liggende og fra liggende til stdende ledninger udfgres med
2 stk. 45 grader bgjning iht. DS432.
Der skal rensestykker pa faldstammer hvor stdende ledninger overgar til liggende
ledninger.
Udluftninger over tag
Alle faldstammer udluftes over tag og afsluttes med udluftningshaette, som leveres
i valgfri RAL-farve. Udluftningshaetter monteres af tagdaekker.
4.1.10 Udfgrelse

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
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ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Rgrgennemfgringer skal overholde BR18 samt Brandteknisk Vejledning nr. 31 og
vaere MK-godkendt.

Indvendige spildevandsafigb
Alle rgr, der er tilkoblet et toilet, udfgres som @110, 20%o fald.
Tilslutning til hdndvask kan udfgres ned til @50, 20%so fald.

4.1.14 Kontrol
Iht. udbudskontrolplanen og BSB.

4.1.15 D&V-dokumentation
Iht. BSB - byggesagsbeskrivelsen.
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4.2 Bygningsdelsbeskrivelse - Vandinstallationer og sanitet
4.2.1 Orientering

Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer arbejder i forbindelse med vandin-

stallationer og sanitet.

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter fglgende positioner pa tilbudslisten:

1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.5, 1.7.6, 1.7.7
4.2.2 Omfang

Vandinstallationer:

Arbejdet omfatter levering og montering af alle de pa tegningerne og i naervae-

rende beskrivelse specificerede vandinstallationer, herunder:

e VVS etablerer byggevand. Arbejdet omfatter etablering og vedligeholdelse
af frostsikret byggevand — med afsluttende afrigning. Det skal medregnes,
at byggepladsvand skal tilsluttes i eksisterende veerkstedsbygning. P& stik-
ket monteres maler til byggevand samt tilbagelgbssikring med TBS-ventil
type BA.

e Levering og montering af nyt vandstik fra eksisterende veerkstedsbygning
iht. tegningsmaterialet.

e Levering og montering af rgrinstallationer til sanitetsgenstande, der skal
monteres stophaner ved alle sanitetsgenstande.

e Levering og montering af rgr og spulehoved med afspeerringsventil til
spuling af hal.

e Levering og montering af gennemstrgmningsvandvarmer (EL)

Sanitet:
Arbejdet omfatter levering og montering af alt det pa tegningerne og i naervaeren-
de beskrivelse specificerede sanitet samt sanitetstilbehgr, herunder:

e Levering og montering af WC

e Levering og montering af handvaske inkl. blandingsbatteri.

e Levering og montering af sanitetstilbehgr

4.2.5 Koordinering
Arbejdet skal ngje koordineres med gvrige entreprengrer.
Sanitet koordineres med tgmrerarbejdet og murerarbejdet, for gennemfgring i
deek.

4.2.9 Materialer og produkter

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Gennemstrgmningsvandvarme
Som Metro Therm, Metromini 4 MX el-gennemstrgmningsvandvarmer

Rgr i bygning
Synlige vandrgr: Rustfrie stalrgr
Skjult rgrfgring (koblingsledninger): PEX rgr i rgr iht. punkt 3.5.2.2
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4.2.10

Rustfrie stadlrgr og rustfrie fittings til brugsvand.
Der henvises til punkt 3.5.2.2

Fordelerrgr
Der henvises til punkt 3.5.2.2
Der anvendes QE-samlinger i muligt omfang.

Baeringer
Der henvises til pkt. 3.5.2.3.

Sanitet

Der skal benyttes renggringsvenlige og robuste sanitetsgenstande og -tilbehgr.

Af hensyn til reparation og udskiftning skal der anvendes sanitetsvarer af aner-
kendt fabrikat, der er repraesenteret i Danmark.

Handvask og WC skal vaere af samme fabrikat med ensartet porcelaen af samme
farve.

Vandarmaturer skal veere af samme fabrikat og med minimum 10 ars reservedels-
garanti og 5 ars drypgaranti. Der skal vaelges armaturer fra samme produktserie i
det omfang, det er muligt.

Toilet:

WC - gulvstadende, Normal hgjde, om Ifé Sign, med stort og lille skyl, inkl. Ifé sign
toiletsaede med softclose.

Der skal regnes fuges omkring toilet ved gulvmontering.

Handvaske og blandingsarmaturer:

Handvask - Fabrikat som IF6 Cera standard handvask 57 x 43,5 cm, med hanehul
og overlgb eller tilsvarende. Aflgbskobling fgres til aflgb i vaeg og tilsluttes gulvaf-
lgb.

Handvaskarmatur - med Igft-op bundventil, forkromet, keramisk kartusche, skold-
ningssikring og vandsparefunktion til max. 6 I/min. med alm. tud, som fabrikat Da-
mixa Osier M.

Sanitetstilbehgr
o Papirdispensere i bgrstet stal
e Papirkurv
e Spejl
e Handkladekroge - som Cool line hdndklaedekrog med tap 2. stk
e Sabedispenser
e Toiletrulleholder

Udfgrelse

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Sanitet, armaturer og tilbehgr
Alle sanitetsvarer skal vaere emballeret, sdledes at de indtil montage er beskyttet
mod overlast. Entreprengren er pligtig til omgdende at undersgge, om leverancen
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er behzeftet med fejl og mangler. Varer, der er skaeve, krumme eller efter tilsynets
skgn ikke er kontraktmaessige, vil blive kasseret. Inkluderet i entreprisen er ind-
beering, fordeling, montering og afrensning for snavs og paklistret papir.

Alt sanitetstilbehgr monteres efter aftale med tilsynet.

Installationer i vaegge

Entreprengren riller for egne arbejder og foretager ligeledes indgreb i gipsvaegge.
Gennemskylning

Gennemskylning af anlaegget foretages ved, at der seettes vandveerkstryk pa de
yderste punkter af anlaeggets dele, mens de gvrige dele afspaerres, og der lukkes
op for aftapventilerne pa de lavestliggende punkter.

Gennemskylningen skal foretages omhyggeligt, og ansvaret for skader pa8 armatu-
rer hidrgrende fra mangelfuld gennemskylning, pahviler alene entreprengren.
Trykprgvning

Iht. 3.6.7.7

4.2.14 Kontrol
Iht. udbudskontrolplan.

4.2.15 D&V-dokumentation

Iht. BSB - byggesagsbeskrivelse.
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4.3 Bygningsdelsbeskrivelse - Ventilation
4.3.1 Orientering

Naervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer ventilationsarbejde.

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter fglgende positioner pa tilbudslisten:

1.7.8, 1.7.9
4.3.2 Omfang

Der skal leveres og udfgres fglgende arbejder og bygningsdele, samt naturligt fo-

rekommende tilleegsydelser, der indgdr heri, iht. leverandgrens anvisninger.

e Levering og montering af 1 stk. Duka pro 50 varmegenvindingsenhed til
styring af varme og fugt i kontorlokalet.
e Levering og montering af 1 stk. udsugningsventilator i WC. Aktivering sam-
men med lyset og med efterlgb

Fortradning af ventilatorer udfgres under el-entreprisen.
4.3.3 Lokalisering

Placering af ventilation/ventilatorer iht. tegningsmateriale.
4.3.9 Materiale og produkter

Udvendige skaerme/riste leveres i valgfri RAL-farve.
4.3.14 Kontrol

Iht. udbudskontrolplan.
4.3.15 D&V-dokumentation

BSB byggesagsbeskrivelse.



I/S Vestforbraending

Omlasterstation - Frederikssund

Arbejdsbeskrivelse
VVS-arbejdet
Bilag 1 - Udbudskontrolplan for VVS

Dato : 01-09-2021
Rev.dato
Side : 20 af 20

BILAG 1 Udbudskontrolplan for VVS

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrollerede og
fremsendt til byggeledelsen
2 Kontrol af undersggelser
3 Materiale- og produktkontrol
4 Modtagekontrol
5 Udfgrelseskontrol
5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% For opstart ARB 2.7.6.2
5.2 Rgrmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og kontrolmaling|100% Lgbende ARB 3.6.7.2.2
ARB 3.6.7.2.3
5.3 Baeringer herunder feellesbaeringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.4
5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.2
5.5 Rgrgennemfgringer og bgsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.3.5
ARB 3.9.6.1
5.6 Rgrsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumentation 100% Lgbende ARB 3.9.6.2
5.7 Taethed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmaling 100% Fgr indregulering ARB 3.6.7.7
5.8 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.8
ARB 3.6.7.5.3
5.9 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10
5.10 Stgjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmaling 10% af Efter indregulering ARB 3.6.7.11
alle rum
5.11 Klarggring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Fgr sammenbygning ARB 3.9.6.3
6 Slutkontrol
6.1 Funktionsafprgvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, Fgr aflevering Overensstemmelse med pro-
3.9.7 jektmateriale




