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1.1

1.2

<X>

Orientering

Generelt
Molio B2.220, Basisbeskrivelse — beton, generelt og pladsstgbt er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter hvor der er tilfgjelser
eller andringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:

e Byggesagsbeskrivelse (BSB)
e Geoteknisk rapport udfgrt af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021

Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld faerdigggrelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstdende beskrivelse samt de i
dokumentfortegnelser angivne dokumenter og tegninger.

Kun hvor det helt entydigt er anfgrt, at materialeydelsen ikke skal medregnes,
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen.
Entreprengren er forpligtet til at praestere ydelserne i henhold til almindelig,
h&ndvaerksmaessig praksis og god kvalitet.

Geeldende forskrifter og vejledninger fra leverandgrer vedrgrende transport,
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes,
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:

e 01 Fundamenter

e 02 Sokler

e 03 Terraendeaek

e 04 Pladsstgbte vaegge

e 05 Overbeton pd huldaek

Der er i de enkelte bygningsdelsbeskrivelser givet en uddybende beskrivelse af
arbejdets omfang.

For alle bygningsdele gzelder det, at entreprengren skal udfgre kontrolplaner og
kontroldokumentationer p& arbejdet jf. DS1140.

2.3 Projektering
Der pahviler entreprengren at udfgre supplerende arbejdstegninger i ngdvendigt
omfang. De i udbudsmaterialet udfgrte tegninger, konstruktionstegninger og
beskrivelser supplerer hinanden og danner grundlag for de supplerende
arbejdstegninger.

Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller
bygningsdele:

e Forme og stilladser

e Midlertidige afstivninger i ngdvendigt omfang

Det pahviler endvidere entreprengren selv at tilrettelaegge stgbearbejdet, s& de
ngdvendige heaerdetider kan opn3s, fgr konstruktionen udsaettes for yderligere
belastninger.

2.4 Byggeplads
I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB).

<X>
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Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjselpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understgtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for
egne arbejder.

Alle ydelser i forbindelse hermed skal veere indeholdt i tilbuddet.

Ad stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens
gennemsyn senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

2.5 Sikkerhed og sundhed
Arbejdet omfatter alle lovmaessige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed
og velfeerd. Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af
arbejdet:

e Afskeermning

o Afdeekning

o Raxkveerker, stilladser

e Sikkerhedshjelme, gjenveaern, hgrevaern

e Andedraetsvaern

e Sikkerhedsmaessige vedligeholdelse af materiel

e Trafikskilte og lignende

Egne foranstaltninger skal holdes ved lige ogsa uden for arbejdstid.
Foranstaltninger pa steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal
entreprengren gensikre andre entreprengrers foranstaltninger, safremt de har
veeret fjernet for at egne arbejder kunne udfgres.

2,5.1 Generelt
Hver entreprengr skal uopfordret, og i god tid fgr byggepladsen etableres, levere
alle forngdne oplysninger om egen entreprise til den ansvarlige for koordinering
vedrgrende sikkerhed og sundhed, for at denne kan udarbejde eventuelt kraevet
plan for sikkerhed og sundhed pa byggepladsen.

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Jf. Byggesagsbeskrivelsen afsnit 6. Byggeplads.
e Jf. Arbejdsmiljgbeskrivelsen.

2.5.2 Midlertidige pavirkninger

2.5.3 Risikospecifikation

2.6 Omgivende miljg
I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt

<X>

Kontrol af arbejdets udfgrelse skal ske i h.t. DS1140.
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Der skal udfgres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes
konstruktionsklasse og udfgrelsesklasse.

Konstruktionsklasse: KK3

Udfgrelsesklasse: EXC3

De udfgrende aktgrer varetager selv dokumentation af udfgrelse i henhold til
geeldende krav og konstruktionsklasse.

De udfgrende aktgrer er selv ansvarlige for at udfgre det tilstraekkelige tilsyn jf.
konstruktionsklassen.

Der skal udfgres kontrol pd basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprengren.
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprengrens
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgar, skal der alene udfgres almen
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol bestdr af bdde egenkontrol og uafhaengig
kontrol. Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan
udfgrelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen og den
certificerede statiker (LB Consult).

Alle kontroller naevnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udfgrt.
Kontroldokumentationen er kun gyldig, ndr den oplyser hvad der er kontrolleret.
Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygvaerksprojekterende
inden byggeriets afslutning, s& denne samles med den gvrige statiske
dokumentation. For de udfgrende vedrgrer kontroldokumentationen fglgende
dokumenter:

e B2.2.2.x Statisk kontrolplan - Udfgrelse arbejde

e B3.2.2.x Statisk kontrolrapport — Udfgrelse arbejde

For udfgrelse af ovenstdende to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan -
udfgrelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udfarelse arbejde, henvises
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af beerende konstruktioner.
Dokumentationerne skal udfgres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indga, som en del af den
samlede statiske dokumentation.

Vigtigheden i ovenstdende dokumentationerne understreges, da der ikke kan
udstedes en sluterklaering og dermed ibrugtagningstilladelse safremt
kontroldokumentationen ikke foreligger.

2.7.2 CE-maerkning mv.

De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres.
De foreskrevne sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration (DoP/CE-meerkning)
af byggevarer skal foreligge.

2.7.3 Garantierklaeringer

2.7.4 Kontroldokumentation

<X>

Iht. pkt. 2.7.1.
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Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udfgrelse.
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af
baerende konstruktioner og fremsendes den bygvaerksprojekterende samt
byggeledelsen via bygherrens valgte digitale platform iht. byggesagsbeskrivelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplar via Bygherrens valgte digitale
platform.

2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder.

2.9 Undersggelser

2.10 Prgver

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Folgende gennemfaringer, padmonteringer og retableringer skal veere indeholdt i
arbejdet:
¢ Gennemfgringer i fundamenter for ledningsinstallationer i terraen

2.12 Renggring

<X>

Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljgbeskrivelsen.

Affald

Affaldshdndteringen p& byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkar for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pd pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3.
3.1

3.1.1

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

<X>

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.
De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres.

Entreprengren skal udarbejde en liste med materialer med en klar angivelse af
opfyldelsen af miljgkravene (ENV1.2) med tilhgrende datablade. Listen skal bl.a.
omfatte sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration, DoP (CE-maerkning).

Byggeplads

Generelt
Neervaerende arbejder skal have indeholdt alle arbejder til egne
byggepladsforanstaltninger

Beskyttende foranstaltninger
Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
e Udtgrring af beton

Transport og oplagring
Opmagasinering pa byggepladsen ma kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

Stillads
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk
undersggelsesrapport.

Arbejdets planlaegning

Referencer

Generelt

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet

Generelt
Geoteknisk undersggelsesrapport udfgrt af 4AP dateret d. 31.07.2019.

Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1990/A1:2006

DS/EN 1990/A1/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2010
DS/EN 1990 DK NA:2010 tillaeg 1:2010

Ad stk. 3.
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3.2.2.3

3.2.2.4

<X>

DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-1/AC:2009

a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
DS/EN
DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN
f) DS/EN
DS/EN

Ad stk. 4.

1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21
1991-1-2/AC:2009
1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-3/AC:2009
1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-4/A1:2010
1991-1-4/AC:2010
1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21
1991-1-5/AC:2009
1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27
1991-1-6/AC:2008
1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-7/AC:2010

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2012

a) DS/EN
eller
DS/EN

b) DS/EN

c) DS/EN
DS/EN

d) DS/EN
DS/EN

e) DS/EN

f) DS/EN
DS/EN

1991-1-2 DK NA:2007

1991-1-2 DK NA:2011
1991-1-3 DK NA:2010
1991-1-4 DK NA:2010
1991-1-4 DK NA:2010 tillaeg 1:2010
1991-1-5 DK NA:2007
1991-1-5 DK NA:2007 tillaeg 1:2010
1991-1-6 DK NA:2007
1991-1-7 DK NA:2007
1991-1-7 DK NA:2007 tillaeg 1:2010

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN

Ad stk. 2.
a) DS/EN
b) DS/EN
c) DS/EN

1992-1-1+AC:2008, godkendt 2008-10-28
1992-1-1/AC:2010

1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12
1992-1-2 /AC:2008

1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19.

1992-1-1 DK NA:2017
1992-1-2 DK NA:2011
1992-3 DK NA:2010

Beton, materialer

Ad stk. 1.
a) DS/EN
DS/EN
DS/EN

Ad stk. 2.

206-1:2002
206-1/A1:2009
206-1/A2:2009
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3.2.2.5

3.2.2.6

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

<X>

DS 2426 - EN 206-1:2011

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2005

Ad stk. 4.
a) DS/EN 197-1:2011

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal
anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007

Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011

Ad stk. 3.

DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22.

Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering
Ad stk. 2.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave

Isolering
Ad stk. 1.
DS/EN 13501-1:2007
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Ad stk. 2.
Juli 2009

3.2.3.4 Stilladser, afstivhinger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008

Ad stk. 1.
DS/EN 12813:2004

3.2.3.5 Overflader
Ad stk. 1.
A24, 2007

3.2.3.6 Indstgbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN ISO 1461:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 845-1 + A1:2008
DS/EN 845-1 +A1/ZA:2008

Ad stk. 3.

DS/EN 10088-1:2006

a) DS/EN 10088-2:2006

b) DS/EN 10088-3:2006

c) DS/EN 10088-4:2009
DS/EN 10088-4/ZA:2010

d) DS/EN 10088-5:2009
DS/EN 10088-5/ZA:2010

Ad stk. 4.
ISO 427:1983

3.2.3.7 Geoteknik
Ad stk. 1.
DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22.
DS/EN 1997-1:2007/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1997-1 DK NA:2010

3.3 Projektering
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.4 Undersggelser
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

<X>



I/S Vestforbraendingen Omlasterstation Frederikssund

Dato
Arbejdsbeskrivelse — Betonarbejder, pladsstgbt Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side

01.09.2021

12/31

3.4.1 Generelt
3.4.2 Dokumentation
3.5 Materialer og produkter

Generelt henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.1 Generelt

Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr

byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:
e Beton

e Slap armering

e Strittekasser

e Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
e Slipmidler

e Indstgbningsdele

e Fugeband

e Fugtmembran

e Isoleringsmateriale

e Fuger

e Kapillarbrydende lag

e Stgbeunderlag

e Stgvbinder

e Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 14 arbejdsdage fgr arbejder pdbegyndes.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.5.3 Slap armering
Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.
3.5.5 Beton
Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.
3.5.6 Fugebénd
Identifikation: Fugeband i stgbeskel.
Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.
3.5.7 Fugtmembran
Identifikation: Alle veegge mod jord, stgbeskel o.lign.
Type: Som Zitano Sealco Brusch eller tilsvarende.
3.5.8 Isoleringsmaterialer

Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.

<X>
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3.5.9

3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14

3.6

3.6.1

3.6.6

3.6.9.6

3.6.9.9

3.7
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Fuger

Slipmidler (formolie)
Forseglingsmidler
Stgvbinder
Kapillarbrydende lag

Stgbeunderlag

Udfgrelse
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Generelt
Kontrolklassen er normal (N).
Udfgrelsesklasse: EXC3.

Affald

Affaldshandteringen pa byggepladsen skal vaere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkdr for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pa pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.

Se ogsa pkt. 6.5.4 Affaldshandtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljgbeskrivelse /
PSS.

Overflader
Krav til de feerdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i
bygningsdelsbeskrivelserne og i tegningsnoter.

For betonoverfladerne refererer betegnelserne for udfaldskravene til
specifikationerne i Bips-publikation A24, "Betonoverflader - Specifikation, krav og
kontrol" juni 2007.

Stgbeskel
Hvor intet andet fremgfér udfgres stgbeskel armerede svarende til 0,2% af
betontvaersnitsarealet.

Faerdigggrelse
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage fgr montage af potentialudligning skal
finde sted.

Relationer til andre arbejder
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.
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3.7.2
3.7.3

3.8

3.9

3.9.1
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Generelt
Entreprengren skal have taet samarbejde med de andre arbejder i forbindelse med
indstgbning af de forskellige dele.

Forudgdende arbejder

Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:

e Jordarbejder

e Kloak-/aflgbsarbejder

e Betonarbejder, betonelementer montage
e Stdlarbejder

Arbejdsmiljg
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Kontrol
Udfgres iht. basisbeskrivelsen samt byggesagsbeskrivelsen

Generelt

Entreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter fglgende:
Et kontrolafsnit ma ikke omfatte mere end:

e En etage

e 3 ugers stgbearbejde

e 100 m3 beton

idet det skrappeste krav er geeldende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelaegges for byggeledelsens godkendelse
senest 14 arbejdsdage inden opstart pad pladsen.
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01 Fundamenter

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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Bygningsdelsbeskrivelser
01 Fundamenter

Orientering
Naerveerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter alle stribe og punktfundamenter
iht. fundamentplanen.

Omfang

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldstaendige stgbning af alle nye fundamenter, herunder:

e Finudgravning

e Armering og stgbning af stribe-/linjefundamenter

e Armering og stgbning af punktfundamenter

e Geoteknisk udgravningskontrol

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Indstgbningsdele for kloak og ledninger mv.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Potentialudligning af armering, monteres af el-entreprengren.

Lokalisering
Iht. fundamentplanen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: KOO_H6_NO1 - Tegningsfortegnelse:

Planer: KOO_H1_EX_NO1 - Situationsplan
KO9_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan

Snit: K09 H3_EX_NO1 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO1 - Generel note, Fundamenter

Herudover til orientering:
e Kloakplan
e El-tegninger

Koordinering
Dette arbejde skal specielt koordineres med jordarbejder, ledningsarbejder i
terraen samt arbejde med potentialudligning.

Tilstgdende bygningsdele
Samtidig med dette arbejde udfgres ledningsarbejder m.v. under terraen.
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01 Fundamenter

4.7

4.8

4.9

4.10
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Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Under Jordarbejder er der forud for dette arbejde forestdet udgravning for
fundamenter.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

e Stgbning af betonvaegge.

e Udfgrelse af omfangsdraen, der udfgres under Kloak-/aflgbsarbejder.

o Udfgrelse af kloak/aflgb placeret under terreendaek, der udfgres under Kloak-
/aflgbsarbejder.

e Udfgrelse af terraendaek.

Projektering
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Materialer og produkter
Der henvises til KO9_HO_EX_NO1 Generel note — Konstruktioner.

Beton

Identifikation: Se tegningsmateriale
Anvendelse: Se tegningsmateriale
Type: Se tegningsmateriale

Slap armering

Identifikation: Se tegningsmateriale

Type: Se tegningsmateriale

Fugeband

Identifikation: Fugebdnd i stgbeskel.

Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.
Udfgorelse

Iht. tegninger og arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstagbt.

Finudgravning

Geoteknisk kategori: 2
Konsekvensklasse: CC3
Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse: EXC3

Byggeledelsen skal varsles mindst 2 arbejdsdage fgr syn.

Der udgraves for fundamenter til 50 mm under FUK hvorefter der udlaagges
renselag. FUK fremgar af tegningsmaterialet. Overskudsjord bortskaffes.

Fgr stgbning af fundamenter skal udgravninger synes af geotekniker, for
verificering af forudsatte jordstyrker iht. den generelle note for fundamenter.
Udgifter hertil skal veere indeholdt i tilbuddet.
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01 Fundamenter
Slap armering
Deaeklag: Iht. Generel note - Konstruktioner
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Ved hjgrner og tilstgdende fundamenter fgres hovedarmeringen min. en
stgdlaengde forbi.

For stribefundamenter langs kaeldervaegge skal der indstgbes u-bgijler iht.
fundamentsdetaljerne, for efterfglgende udfgrelse og stgbning af kaeldervaeggene.

Efter faerdigggrelse af armeringsarbejdet og fgr stgbning skal anden entreprengr
montere potentialudligning af armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 5
arbejdsdage, far montagen skal finde sted.

Stgbning

Renselag skal udstgbes umiddelbart efter finudgravning, s& opblgdning af jorden
undgas.

Renselag, minimum tykkelse: 50 mm under alle fundamenter. Alternativt gges
daeklagstykkelse som angivet pa tegninger.

Udstgbning af fundamenter skal udfgres i tgr fundamentsudgravning.
Fundamenter armeres og indstgbningsdele placeres iht. tegningerne.

For fundamenter, herunder grovbetonopfyldninger med varierende FUK
(fundamentsunderkant) gaelder generelt, at spring maksimalt ma have en vandret
laengde p& 600 mm, og en resulterende haeldning der ikke overstiger 1:1.

Hvor der ved fundering p& sand er spring i FUK (fundamentsunderkant), skal den
laveste fundamentsdel stgbes fgrst, hvorefter udgravningen under det hgjere
liggende fundament fyldes op med sand (alternativt grovbeton), der komprimeres.

Indstgbningsdele

Hvor aflgbsledninger mm. fgres under fundamenter, udfgres grovbetonopfyldning
fra 0,1m under ledningerne op til FUK og i en bredde af 0,6m pa hver side af
ledningerne.

Overflader

Identifikation: BO I-L

Anvendelse: Lodrette sider og oversider med fald 1:20 mod
kanter.

Identifikation: BO I-R

Anvendelse: Ved stgbeskel for ovenstdende konstruktioner.

Efterfglgende behandling: Lokale udfgrelser af taetningsmembraner.
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Mal og tolerancer
Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan
findes pd www.tolerancer.dk)

Toleranceklasse: Normal/Branche
Koter: +5/-10 mm
Centerlinje: £ 50 mm

For- og bagside: + 30/-10 mm
Tolerance pa placering af lodrette forankringsjern er £ 10 mm.

Seerligt for stribefundamenter til containerskinner foran bygningen gaelder det at
OK beton skal vaere indenfor tolerancen +10 /-10 mm.

Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Arbejdsmiljgo
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Hvor lodrette armeringsstaenger star ubeskyttet skal armeringsjernene forsynes
med beskyttelseskapper i enderne.

Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfarelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.

Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygveerk jf.
dokumentlisten for ingenigrhovedprojekt.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3

Umiddelbart inden stgbning af renselag/grovbeton skal entreprengren tilse, at
undergrunden ikke er opbladt.

Der skal foretages geoteknisk udgravningskontrol og jordens styrkeparametre skal
affgres i journal.

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
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02 Sokler
4.1 Orientering
4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for udfarelse af
alle sokler, herunder:
¢ Armering og stgbning af sokkel rundt langs daekket over kalderen under nye
stalrammer.
e Opmuring af lecablokke under ny kontorbygning.
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
Fodsko leveres af stalentreprengr og monteres ifb. vaeg og kantstgbninger, fodsko
skal veere gennemgdende i soklen.
4.3 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1 - Tegningsliste:
Snit: K09_H3_EX_NO1 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner
4.4 Lokalisering
Der udfgres betonsokler i yderkanten pa daekket over kaelderen til montage af
stalrammer.
Der udfgres opmuret sokler i omradet pd daekket mellem modul A og B
4.5 Koordinering
Der skal saerligt koordineres med:
e Montage af betonelementer
e Montage af stdlrammer
4.6 Tilstedende bygningsdele
Kaeldervaegge, stdlrammer og huldaekelementer.
Forudgdende bygningsdele/arbejder
o Udfgrelse af deekket over kaelderen
e Opmurede sokler skal monteres efter daeklaget pa daekket.
Efterfglgende bygningsdele/arbejder
e Montage af stdlrammer
4.7 Projektering

Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

<X>
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02 Sokler
4.8 Undersggelser
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.9 Materialer og produkter
Betonsokkel
Trykstyrke: Iht. Generel note - Konstruktioner
Miljgklasse: Iht. Generel note - Konstruktioner
Lecablokke
Type: Lecablokke 600
Mgrtel: Kalkcementmgrtel, KC20/80/550
4.10 Udfgrelse
Betonsokkel:
Soklen skal stgbes i forskalling. Soklen armeres og stgbes rundt langs hele den
nye overdaekning, ved de lukkede facader.
Lecasokkel:
Lecasoklen udfgres under alle nye lette ydervaegge iht. stueplanen. Lecablokkene
opmures med 10mm mgrtel i alle liggefuger og studsfuger. @verste sokkelblok skal
tildannes pa stedet.
4.11 Mal og tolerancer
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
Overside kote T = +/-5 mm.
4.12 Prgver
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.13 Arbejdsmiljg
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.
Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfgrelse af beerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygvaerk.
Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3
4.15 D&V-dokumentation
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.16 Planlaegning

<X>

Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
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03 Terraendaek

03 Terraendak

4.1 Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter terreendaekket i keelderen:

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldstaendige faerdigggrelse af alle terreendaek, herunder:
e Armeret betonlag
e Isolering (Polystyren)
e Sandafretning
e Indstgbningsdele

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Tomrgr i forbindelse med komprimatoranleegget indstgbes, men leveres af
maskinleverandgren.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
e Potentialudligning af armering

¢ Aflgbsinstallationer, herunder gulvaflgb

e Indstgbningsdele for VVS

4.3 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO01 - Tegningsliste:

Planer: KO09_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan

Snit: KO9_H3_EX_NO01 - Konstruktionssnit
Detaljer: KO09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO01 - Generel note, Fundamenter

Herudover til orientering:
¢ Kloakplan

4.4 Lokalisering
Iht. fundamentsplaner.
4.5 Koordinering
Der skal koordineres med
e Jordarbejder (udgravning)
e Kloak-arbejder (rgrgennemfgringer for kloak og aflgb)
e EL-arbejder (potentialudligning af armering, ledningsfgring)

e Maskinleverandgr (Indstgbning af tomrgr og aflgb)

4.6 Tilstedende bygningsdele
Fundamenter og kaeldervaegge.

<X>
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03 Terraendaek

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Udfgrelse af fundamenter og keeldervaegge

Forudgaende/samtidige:

e Udfgrelse af aflgbinstallationer, der udfgres i samarbejde med Kloak-
/aflgbsarbejder.

e Udfgrelse af el-installationer, der udfgres under EL-entreprisen.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
e Stgbning af kaelderveegge

4.7 Projektering
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.8 Undersggelser
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.9 Materialer og produkter

Slap armering

Identifikation: Iht. Generel note - Konstruktioner
Beton
Identifikation: Iht. Generel note - Konstruktioner

Isoleringsmateriale

Type: Polystyren

Maksimal varmeledningsevne: 0,033 W/mk

Trykstyrke: > 250 kPa (Ved korttidslast)
4.10 Udfgrelse

Sandafretning
Sandafretning udleegges direkte oven pa baeredygtig jord. Efterhdnden som laget
udlaegges, udjzevnes hele laget til den gnskede tykkelse.

Indstgbningsdele
Gulvaflgbs placering skal efter stgbning/afforskalling dokumenteres ved maling
udfgrt ved nivellement.

Slap armering
Dzklag: Iht. Generel note - Konstruktioner

Efter faerdigggrelse af armeringsarbejdet og fgr stgbning skal der monteres
potentialudligning pd armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 5 arbejdsdag,

fgr montage af potentialudligning skal finde sted.

Udlaegning af isolering
Tykkelse: 100mm

<X>
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03 Terraendaek

Stgbning
Der udfgres fald mod gulvaflgb efter naermere aftale med byggeledelsen.

Overflader

Betongulvet glittes efter udlaegning.

Udfaldskravet for glitningen skal aftales med underentreprengren, som forestar
den efterfglgende overfladeslibning. Det er vigtigt at glitningen udfgres helt jeevnt,
saledes der ikke opstdr synlige spor efter glitningen, nar slibningen udfgres.

Som udgangspunkt slibes betongulvet 2 gange. Efter slibningen efterbehandles
med en stgvbinder.

4.11 Mal og tolerancer
Betondaek
For tolerancer gaelder toleranceklasserne angivet i CTO’s betonteknik nr.
6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton:

Overfladeplanhed pé terreendaek, hvor der skal vaere gulve, aftales med
byggeleder i samrdd med gulvlaegger.
4.12 Prgver

4.13 Arbejdsmiljgo
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfarelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygvaerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.16 Planlaegning
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

<X>
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06 Overbeton

04 Pladsstgbte vaegge, stgttemur og vejegrube

4.1 Orientering
Neaerveerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter pladsstgbte veegge i kaelder niveau
0og udv. vaegge.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldstaendige stgbning af alle pladsstgbte vaegge, herunder:
e Levering og montering af forme og stilladser for udfgrelse af arbejdet.
e Armering og stgbning af veegge iht. projektmaterialet. (herunder ogsa den
udvendige stgttemur i forlaengelse af bygningensfacade)

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fodsko til montage af stalrammer, leveres under stf%lentreprenfar.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
e Potentialudligning af armering.

4.3 Lokalisering
Iht. fundamentsplaner og konstruktionsplaner.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, XXX_KXX_C01_NO1 - Tegningsliste:

Planer: KO09_H1_EF _NO1 - Fundamentsplan
K09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, kaelder

Snit: K09_H3_EX_NO1 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09 _C08_NO01 - Generel note - Konstruktioner
4.5 Koordinering

e EL-arbejder (potentialudligning af armering)
4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Forud for dette arbejde er der forestaet stgbning af fundamenter inkl. indstgbning
af opragende u-bgjler til indstgbning i vaeggene.

Indstgbt forankringsstang i fundamentet som indstgbes i vaegge, i modul B, C og
D.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Montage af deek over kalderen.

4.7 Projektering
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I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

Entreprengren skal selv projektere:
e Forme og stilladser
e Midlertidige afstivninger i ngdvendigt omfang

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt

4.9 Materialer og produkter
Der henvises generelt til den generelle fundaments- og konstruktionsnote.

Beton

Identifikation: Iht. Generel note - Konstruktioner
Anvendelse: Iht. Generel note - Konstruktioner
Type: Iht. Generel note - Konstruktioner

Slap armering

Identifikation: Iht. Generel note - Konstruktioner
Type: Iht. Generel note - Konstruktioner
Fugeband

Identifikation: Fugeband i stgbeskel.

Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.

Vandtaetningsmembran

Identifikation: Taetning over samlinger, stgbeskel, vaegge o.lign.

Type: Armeret smgremembran som Zitano Sealco Brusch
eller tilsvarende.

4.10 Udfgrelse

Slap armering
Daeklag: Angivet p% tegningerne

Efter faerdigggrelse af armeringsarbejdet og fgr stgbning skal der af anden
entreprengr monteres potentialudligning pa armering.

Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 5 arbejdsdage, far montagen skal finde sted.

Vandtaetningsmembran

Der udfgres vandtaetningsmembran op langs vaegge mod jord og med overlap pa
fundamentet iht. tegningsmaterialet.

Udfgrelse iht. fabrikantens anvisninger.

Overflader

Identifikation: BO21.

Efterfglgende behandling: Ingen
4.11 Mal og tolerancer
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

<X>

Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan
findes p& www.tolerancer.dk)

Toleranceklasse: Normal/Branche
Koter: +5/-10 mm
Placering i plan: £ 10 mm

Lod pr. m: £ 4 mm
Prgver

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt

Arbejdsmiljg
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt

Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfgrelse af beerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygvaerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - betonarbejder, pladsstagbt.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt



I/S Vestforbraendingen Omlasterstation Frederikssund

Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse — Betonarbejder, pladsstgbt Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/31

06 Overbeton

05 Overbeton

4.1 Orientering
Naervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter overbetonen pa
huldaekelementerne.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldstzendige stgbning af overbetonen pa huldaekelementer iht. projektmaterialet.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
I h.t. daekket over kaelderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan - Daek over kaelder
Detaljer: K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer
4.5 Koordinering

Der skal koordineres med betonelementmontgren ift. arbejdets planleegning.
4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Montage af huldaek og fugeudstgbning.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Montage af Gab 0 og slidelag AB.

4.7 Projektering
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.9 Materialer og produkter
Der henvises Generel note - Konstruktioner.

Beton

Identifikation: Generel note - Konstruktioner

Anvendelse: Generel note - Konstruktioner

Type: Generel note - Konstruktioner
4.10 Udfgrelse

Overflader
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Overbetonen glittes efter udlaegning.

4.11 Mal og tolerancer
Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan
findes pa www.tolerancer.dk)

Toleranceklasse: Normal/Branche

Koter: +5/-10 mm

Placering i plan: £ 10 mm
4.12 Prgver

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.13 Arbejdsmiljg

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
4.14 Kontrol
4.15 D&V-dokumentation

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstgbt.
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Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstgbt beton

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 |Projekteringskontrol
1.1 [Statisk dokumentation |ARB 3.9.2 |ARB 3.9.2 ARB 3.9.2  |Afslutning for SBi-anvisning 223,
projektering punkt 5.4.5
1.2
Kontrol af
undersggelser
2.1
3 |Materiale- og
produktkontrol
3.1 [Indstgbningsdele ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation |identifikation ARB 3.5.2
3.2 |Slap armering ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation |identifikation ARB 3.5.3
3.3 |Strittekasser ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver type |Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation ARB 3.5.3
3.4 |Muffer og lignende for |[ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver type |Fgr levering ARB 3.5.1
samling af slap ARB 3.9.4 |dokumentation ARB 3.5.3
armering
3.5 |Speendarmering ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation |identifikation ARB 3.5.4
3.6 |Forankringer og ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver type |Fgr levering ARB 3.5.1
koblinger ARB 3.9.4 |dokumentation ARB 3.5.4
3.7 |Foringsrgr ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver type |Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation ARB 3.5.4
3.8 |Injektionsmgrtel ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver type |Fgr udfgrelse ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation ARB 3.5.4
3.9 |Beton ARB 3.9.1 |Kontrol af Hver Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 |dokumentation |identifikation ARB 3.5.5
3.10
4 |Modtagekontrol
4.1 |Alle materialer og ARB 3.9.5 |ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 [Fgr aflaesning pa |Overensstemmelse
produkter der indgar i byggeplads
det permanente
bygveaerk
4.2
5 |Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 |Dokumentation for ARB 3.9.1 |Kontrol af SBi- Ved afslutning af |Aktion pa forhold
styrke, stivhed mv. af |ARB 3.9.6.3/dokumentation |anvisning dokumentationenjangivet i
stillads, afstivninger, 223 kontroldokumentationen
understgtninger,
fastggrelser, form mv.
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5.2 \Udfgrelse af stillads, |ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Under og efter |ARB 3.6.1
afstivninger, ARB 3.9.6.3|suppleret med |ARB 3.9.6.3 |opfgrelse ARB 3.6.7
understgtninger, kontrolm&linger,
fastggrelser, form mv. af udfarelse
Indstgbningsdele
5.3 |Indstgbningsdele ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 [Fgr og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.4|af placering, |ARB 3.6.8 |stgbning ARB 3.6.8
geometri mv.
suppleret med
kontrolmaling
af udvalgte mal
Slap armering
5.4 |Slap armering, ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Fgr stgbning ARB 3.6.1
strittekasser og muffer/ARB 3.9.6.5)af placering, |ARB 3.9.6.5 ARB 3.6.9
eller lignende geometri mv.
suppleret med
kontrolmaling
af udvalgte mal
Speendarmering og
tilhgrende dele
5.5 |Spandarmering og ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Fgr stgbning ARB 3.6.1
tilhgrende dele ARB 3.9.6.6af placering, |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
geometri,
teethed mv.
suppleret med
kontrolmaling
af udvalgtemal
5.6 |Forankringer og ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Fgr stgbning ARB 3.6.1
koblinger ARB 3.9.6.6|af placering, |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
geometri,
teethed mv.
suppleret med
kontrolmaling
af udvalgte mal
5.7 |Udstyr og opspaending ARB 3.9.1 |Kontrol af ARB 3.9.1 |Fgr opspaending |ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6/dokumentation |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
vedr.,
kalibreringer
mv.
5.8 [Injektion ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Fgr, under og ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6/af udfgrelsen |ARB 3.9.6.6 |efter injektion ARB 3.6.10.8
Stgbning
5.9 |Stgbning generelt ARB 3.9.1 |Visuel kontrol |ARB 3.9.1 |Fgr, under og ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7jaf ARB 3.9.6.7 |efter stgbning ARB 3.6.11
stgbeprocessen
5.10Heerdning og ARB 3.9.1 |Visuel kontrol, |ARB 3.9.1 |Efter stgbning ARB 3.6.1
efterbehandling ARB 3.9.6.6/test, ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.11
registereinger,
maling mv.
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5.11

Slutkontrol

6.1
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