BYGHERRE:

I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021
HOVEDENTREPRISETILBUD
TILBUDSMODTAGER TILBUDSGIVER
Entreprengrnavn
I/S Vestforbreendingen Entreprenagrvej
Ejby Mosevej 219 Kontaktperson
2600 Glostrup Telefonnummer
Mail

att. Jens Lebech Kaagaard (JKAA@vestfor.dk)

Undertegnede tilbyder herved at udfere hovedentreprise vedr. opferelse af
omlasterstation i Frederikssund, Strandvangen 15, for I/S Vestforbreending som bygherre.

| henhold til de i rettelsesblad, udbudsbrev, betingelser, beskrivelser, tegninger og tilbudslister beskrevne

ngdvendige ydelser af enhver art, og en byggeperiode jf. tidsplan, til en samlet sum

Tilbudssum inkl. fastpristillaeg i 12 mdr. ekskl. moms Kr. 0
Moms - 25% Kr. 0
Tilbudssum incl. moms Kr. 0

Skriver kroner

Det bekraeftes at folgende rettelsesblade er modtaget:
Ovennezevnte er bindende uanset tilbudslistens indhold i gvrigt.

Med nedenstaende underskrift er det samtidigt bekraeftet, at der er udleveret ngdvendigt

materiale for fastsaettelse af prisen.

Dato:

Navn og underskrift

Evt. forbehold:
Evt. underentreprengrer:
Bankforbindelse:

LB Consult A/S - Radgivende ingenigrer



BYGHERRE:

I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021
HOVEDENTREPRISETILBUD SKEMA A
Entreprise jf. tilbud
Pos. Entreprissum
1.0 Byggeplads Kr. 0,0
1.1 Jordarbejder Kr. 0,0
1.2 Betonarbejder Kr. 0,0
1.3 Betonelementer Kr. 0,0
1.4 Stalarbejder Kr. 0,0
1.5 Temrerarbejder Kr. 0,0
1.6 Malerarbejde Kr. 0,0
1.7 VVS-arbejder Kr. 0,0
1.8 Kloakarbejder Kr. 0,0
1.9 EL-arbejder Kr. 0,0
Samlet sum Kr. 0
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BYGHERRE:

I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021
1.0 Byggeplads
BYGGEPLADS:
POS. |BETEGNELSE | ALT KR

1.0.1 |Etablering, vedligehold og slgjfning af byggeplads inkl.
byggepladsinstallationer.

1.0.2 |Forsikringer, herunder all-risk, storm og brand

1.0.3 |Byggepladsledelse

1.0.4 |Som udfgrt materiale til radgiver pa alle fag

1.0.5 |[Drift og vedligehold pa alle fag

1.0 lalt for byggeplads excl. moms - overfores til skema A
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021

1.1 Jordarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. |BETEGNELSE | ALT KR
1.1.1 Rydning af buskads og traeer, i ngdvendigt omfang.
1.1.2 Udgravning til bygning (incl. fundamenter), containerplads og belaegninger

1.1.3 Handtering af jord (herunder bortskaffelse af oplyst jordmeengde 5100-1600 = 3500
m3)

1.1.4  |Til- pg pafyldning omkring bygning/keelderveegge

1.1.5 Bundopbygning for befeestede arealer

1.1.6 Belaegninger: Flisebelaegning ved containerplads, adgangsvej til keelderder og gvre

niveau under stalkonstruktion,
1.1.7 Slidelag AB og Gab 0 under overdaskning.

1.1.8 Spuns

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.1 lalt for jordarbejder excl. moms - overfgres til skema A 0,00 kr.

Der gnskes oplyst enhedspris pa nedenstaende poster. Enhedspriser kan
bade veere tilkab og fradrag.

pr. m3 bortkgrt jord udover den ovennaevnte meengde (til regulering):

pr. m3 bortkgrt jord, som kgres Taastrup:

pr. lgbende m. spuns
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.2 Betonarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS.

BETEGNELSE

| ALT KR

1.2.1

Udfgrelse af stribefundamenter inkl. finudgravning

1.2.2

Udfgrelse af punktfundamenter inkl. finudgravning

1.2.3

Udfarelse af stabt beton sokkel mellem kaelder og stédlrammer.

1.24

Udfarelse af lecasokkel under ny kontorbygning.

1.2.5

Udfarelse af terreendaek i keelderen

1.2.6

Udfarelse af pladsstabte veegge, stattemurer og vejegrube

1.2.7

Udfarelse af stotteveeg

1.2.8

Udfarelse af overbeton pa huldaek

1.2.9

Geoteknisk udgravningskontrol

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.2

lalt for betonarbejder excl. moms - overfgres til skema A
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BYGHERRE:

I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.3 Betonelementer

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. |BETEGNELSE | ALT KR
1.3.1 [Levering af huldeekelementer
1.3.2 [Levering af betonbjeelker
1.3.3 |Levering af sgjler
1.3.4 [Montering af huldaekelementer (incl. fugearmering)
1.3.5 [Montering af betonbjaelker
1.3.6 [Montering af sgjler
@vrige arbejder SKAL specificeres:
1.3 lalt for betonelement arbejder excl. moms - overfores til skema A
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021

1.4  Stalarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. (BETEGNELSE I ALT KR

1.4.1 |Levering og montering af stalkonstruktion til overdaekning
1.4.2 [Levering og montering af stalkonstruktioner til karnap

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.4 lalt for stalarbejder excl. moms - overferes til skema A -
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.5 Temrerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS.

BETEGNELSE

| ALT KR

1.5.1

Levering og montering af udvendig facadebekleedning, som 1,0 mm
Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006).
Sinuspladerne monteres med vandretstaende bglger pa facaderne.
Monteres iht. levereandgrens anvisninger.

1.5.2

Levering og montering af udvendig tagbekleedning, som 1,0 mm Sinusplade
i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). Monteres iht.
levererandgrens anvisninger.

153

Levering og montering af indvendig facade beklaedning, som 1,0 mm
Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006).
Sinuspladerne monteres med lodrette bglger. Monteres iht. leverandgrens

1.54

Levering og montering af &ser i tagkonstruktion. Udfert af som 45x295mm
konstruktionstree (C24) pr. 500mm. Asene monteres til de pasvejste
stallapper pa stalrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.

155

Levering og montering af aser i ydervaegge, udfgrt som 45x295mm
traereglar i konstruktionstrae (C24) pr. maks 500mm. Reglarne monteres til
de pasvejste stallapper pa stalrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.

1.5.6

Levering og montering af alle dgre og vinduer iht. tegningsmaterialet.
Vinduerne i forbindelse med kontoret i stueplan skal kunne vaskes indefra.
Der skal leveres dgre i bade keelder og stue.

Vinduer skal laves i ren alu.

1.5.7

Levering og montering af tagrende samt nedlgb pa overdaekning.

1.5.8

Levering og montering af let etagedaek (Gulv) i kontorbygning. Dzekket
udfgres som en samlet bygningsdel med bzerende tyndplade profiler i
dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Daekket understgttes pa
sokkel udfart af lecablokke rundt langs alle facaderne. Sokkel iht.
Betonentreprisen, som der skal koordineres med. Gulvet som samlet
bygningsdel er beskrevet pa Stueplanen, tegn. nr.: KO1_H1_EST_NO1 -
Stueplan.

Temren skal selv udfgre produktionstegninger, som fremsendes til
gennemsyn hos den bygveaerksprojekterende.

| forbindelse med udfgrelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der
koordineres med stalleverandaren for udfgrelse af ngdvendige stéllasker til
montage af tyndplade c-profilerne.

1.5.9

Levering og montering af lette ydervaeggene i kontorbygningen.
Ydervaeggen udfgres som en samlet bygningsdel med baerende stolper
udfert af tyndplade profiler i dimension som Knauf C200-2,5 74/66 pr.
600mm. Ydervaeggen understottes oven pa det lette etagedaek.
Ydervaeggen som samlet bygningsdel er beskrevet pa Stueplanen, tegn. nr.:
KO01_H1_EST_NO1 - Stueplan.

Temren skal selv udfgre produktionstegninger, som fremsendes til
gennemsyn hos den bygvaerksprojekterende.
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.5.10 [Levering og montering af let tag/loftkonstruktion i kontorbygning. Tagdaekket

udfgres som en samlet bygningsdel med bzerende tyndplade profiler i
dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Daekket understgttes pa
de lette ydervaegge. Tagdaekket som samlet bygningsdel er beskrevet pa
Stueplanen, tegn. nr.: KO1_H1_EST_NO1 - Stueplan.

Temren skal selv udfgre produktionstegninger, som fremsendes til
gennemsyn hos den bygveerksprojekterende.

| forbindelse med udfgrelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der
koordineres med stalleverandaren for udfgrelse af ngdvendige stallasker til
montage af tyndplade c-profilerne.

1.5.11

Levering og montering af lette indvendige skilleveegge i forbindelse med
kontorbygningen.

1.5.12

Levering og montering af ny staltrappe for adgang til ny kontorbygning.

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.5

lalt for temrerarbejder excl. moms - overfores til skema A
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021

1.6  Malerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. |BETEGNELSE | ALT KR
1.6.1 [Indvendige malerarbejder i nyt kontor, inkl. toilet og vindfang.

Indvendige overflader, herunder vaegge og lofter males hvide (Ral 9010).

Alle ngdvendige ydelser i forbindelse med malerarbejdet skal veere

indeholdt herunder, spartling og maling.

1.6.2 |Udferelse af vinylgulvbeleegning

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.6 lalt for malerarbejder excl. moms - overfores til skema A -
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.7  VVS-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:
POS. |BETEGNELSE | ALT KR

Aflgbsarbejder:

1.7.1 |Levering og montering af aflgbsinstallationer, inkl levering af dele til
indstabning
Vandinstallationer:

1.7.2 |Levering og montering af nyt vandstik i terraen

1.7.3 |Levering og montering af rarinstallationer til sanitetsgenstande, der skal
monteres afspaerringsventiler ved alle sanitetsgenstande.

1.7.4 |Levering og montering af rar og spuleslange med afspeerringventil til spuling
af hal (skal el-traces)

1.7.5 |Levering og montering af gennemstrgmningsvandvarmer (EL)
Teknisk isolering

1.7.6 [Teknisk isolering iht. DS452
Sanitet

1.7.7 |Levering og montering af sanitetsgenstande inkl. sanitetstilbehgr
Ventilationsarbejder.

1.7.8 [Levering og montering af 1 stk. Duka one pro 50 varmegenvindingsenhed i
kontor

1.7.9 [Levering og montering af ventilator i toilet
@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.7 lalt for VVS-arbejder ekskl. moms - overfores til skema A
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund
EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise
DATO: 01.09.2021

1.8  Kloakarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. |BETEGNELSE | ALT KR
1.8.1 Levering og montering af spildevandsinstallationer inkl. levering af dele til
indstgbning

1.8.3 Levering og montering af regnvandsinstallationer

1.8.4 Levering og montering af draeninstallationer

@vrige arbejder SKAL specificeres:

1.8 lalt for kloakarbejder excl. moms - overfores til skema A -
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BYGHERRE: I/S Vestforbreending

BYGGESAG: Omlasterstation Frederikssund

EMNE: Tilbudsliste - Hovedentreprise

DATO: 01.09.2021
1.9 EL-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skan, fradragest/tilleegges entreprisesummen

DELPRISER:
Tilbudssum fremkommer saledes:

POS. |BETEGNELSE | ALT KR
1.9.1 [Levering og montering af hovedtavle HTO1
1.9.2 [Levering om montering af rar i terreen + rgr i terraeendaek for
komprimatoranleeg.
1.9.3 |Levering og etablering af ny hovedforsyning til HTO1, inkl montage arbejder
herfor
1.9.4 |Levering og montingen af installationer for kontor/personale faciliteter
1.9.5 [Levering og montering af hovedkabel for komprimatoranlaeg
1.9.6 |Levering og montering af indvendigt belysningsanleeg
1.9.7 |Levering og montering af udvendigt belysningsanlaeg
1.9.8 [Levering og montering af gvrige 230/400V installationer, inkl. fgringsveje
m.m.
1.9.9 |Levering, montering og vedligeholdelse af byggeplads installationer i
byggeperioden.
1.9.10 |Udfgrelse af El tracing pa brugsvandsrar.
1.9.11 |Levering, opsaetning og installation af varmepumpe i kontor
1.9.12 |Opseetning og drift af byggestem i byggeperiode
1.9.13 |Frakobling og demontage af installationer i "Madhus"
1.9.14 |Potentialudlignig og jording
1.9.15 |Data installation
@vrige arbejder SKAL specificeres:
1.9 |lalt for EL-arbejder excl. moms - overfores til skema A -
Tillaegspris-overfgres ikke til skema A
Komplet levering og installation af 4 stk. HD-IP/POE overvagningskameraer
inkl. optager og fiernopkobling. 2 stk. i stueplan samt 2 stk. omkring
Kompromatoranleeg (keelderplan) 0,00 kr.
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