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B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk

Projektstade: Udbudsprojekt

1 BYGVÆRK

Bygværket udføres i forbindelse med opførslen af et nyt komprimatoranlæg i 
Frederikssund. Bygningen er i to niveauer indbygget i en skrænt. 

Det er beliggende på adressen Strandvangen 15, Frederikssund. 

1.1 Bygværkets art
Det nedre niveau som delvis er under jorden, udføres i beton mens det øvre niveau 
udføres af stålkonstruktioner. 
På det øvre niveau er det muligt for lastbiler/skraldebiler at tømme affald ned i 
komprimatoranlæg, her bliver det komprimeret og kommer ud i nedre niveau. Foran 
bygningen er der containerplads hvor der etableres et skinnesystem. 
På det øvre niveau etableres der endvidere velfærdsfaciliter og et værkfører bur der giver 
udkig til containerplads.

1.2 Bygværkets opbygning 
I det nedre niveau udføres vægge pladsstøbt, mens øvrige bærende elementer udføres i 
præfabrikerede elementer (søjler, elementbjælker og huldæk). Det øvre niveau udføres som 
stålkonstruktion

1.3 Byggeprojektets forløb
Byggeriet forventes opstart i efteråret 2021.

2 ORGANISTATION

2.1 Organisationsstruktur
Organisationsstrukturen opdateres løbende i forbindelse med flere aktørers indtræden i 
projektet.

Bygherre:

Bygherrerådgiver:

Vestforbrænding 
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup 

MOE Rådgivende Ingeniører 
Buddingevej 272, 
2860 Søborg

Totalrådgiver: LB Consult A/S
Klostergade 30
8000 Århus



B. PROJEKTDOKUMENTATION
B1.1 STATISK PROJEKTREDEGØRELSE BYGVÆRK

4

2.2 Fordeling af projektering
Opgavefordeling ved udarbejdelse af redegørelsen for den statiske dokumentation.

Bygværksprojekterende, med ansvar for bl.a. fastlæggelse af 
konstruktionernes statiske virkemåde og konstruktive principper, samt 
koordinering og samling af dokumentationer jf. BR18 med videre 
reference til SBI-anvisning 271: 

LBC

Den statiske dokumentation for det samlede projekt omfatter flg. konstruktioner hvor den 
ansvarlige part (afsnitsprojekterende) for bidragene til den samlede dokumentation 
fremgår af nedenstående skema:

Generelt:
Statisk system, konstruktive principper, hovedstabilitet. LBC
Lastdefinition og lastopstilling: LBC

Jord og fundering
Geotekniske undersøgelser og vurderinger GT
Fundamenter LBC

Betonkonstruktioner
Betonkonstruktioner, insitu LBC

Betonelementer
Aftale efter bips Publikation A113, model:
Dækelemter 
Søjler
Bjælke

4LK I
4LK I
4LK I

Stålkonstruktioner:
Generelt, stålkonstruktion

Spuns

SE

SE

LBC LB Consult A/S
GT Geotekniker (MOE)
BE Betonelementleverandør
SE Stålleverandør

2.3 Fordeling af udførelse
Det påhviler hovedentreprenøren og dennes byggeleder at fordele opgaver under 
udførelsen. Herunder grænseflader mellem de enkelte arbejder og entreprenører.
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3 PROJEKTERING

3.1 Opbygning af dokumentation
Den samlede statiske dokumentation opbygges og udgøres i sin helhed som to hoveddele, 
henholdsvis A. Konstruktionsdokumentation og B. Projektdokumentation.

Omfang og indhold af den samlede statiske dokumentation er vist i tabellen herunder, jf. 
SBi 271, figur 15.
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3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit
Den samlede statiske dokumentation opbygges jf. retningslinjer i SBi-271. De enkelte   
afsnitsprojekterende, herunder leverandører, skal udføre og opbygge deres samlede 
statiske dokumentation i følgende dokumenter:

- A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Konstruktionsafsnit
- A2.2.x Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit
- A3.2.x Konstruktionstegninger og modeller - Konstruktionsafsnit
- B1.2.x Statisk projektredegørelse - Konstruktionsafsnit
- B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Konstruktionsafsnit
- B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Konstruktionsafsnit

Der henvises generelt til SBi-271 for orientering om indholdet i de enkelte 
dokumentationer.
Med løbenummeret ”x”, henvises til løbenummeret defineret under A1 
Konstruktionsgrundlag, afsnit A1.1.4.

Konstruktionsafsnit, som den bygværksprojekterende selv udfører, kan udføres som et 
sammenhængende dokument, for hver af ovenstående dokument. Dette gælder også 
hvis samme leverandør projekterer flere konstruktionsafsnit.

3.3 Koordinering af projektering
Det påhviler den bygværksprojekterende at have den overordnede koordinering for 
udarbejdelse af den statiske dokumentation. Herunder at sikre at der er sammenhæng 
mellem konstruktionsafsnit på tværs af grænseflader i dokumentationen.

4 UDFØRELSE

4.1 Dokumentation af udførsel
De udførende aktører, herunder leverandører af præfabrikerede konstruktionsdele og 
entreprenører varetager selv dokumentation af udførelse i henhold til gældende krav og 
konstruktionsklasse.

De udførende aktører er selv ansvarlige for at udføre det tilstrækkelige tilsyn jf. 
konstruktionsklassen angivet i A1 Konstruktionsgrundlag. 

Der udføres kontrol på basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprenøren. 
Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen.

Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprenørens planlagte 
kontrolarbejde. Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan 
udførelse - bygværk.

Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og 
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udført. 
Kontroldokumentationen er kun gyldig, når den oplyser hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygværksprojekterende inden 
byggeriets afslutning, så denne samles med den øvrige statiske dokumentation. 
For de udførende vedrører kontroldokumentationen følgende dokumenter:

- B2.2.2.x Statisk kontrolplan – Udførelse arbejde
- B3.2.2.x Statisk kontrolrapport – Udførelse arbejde

4.2 Koordinering af udførelse
Det påhviler byggeledelsen at koordinere grænseflader mellem arbejder/entrepriser der 
har betydning for konstruktionens sikkerhed og anvendelighed. 
Særlige fokusområder vil nærmere beskrives i forbindelse med udarbejdelse af 
hovedprojekt.
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5 KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

5.1 Liste over konstruktionsændringer
I forbindelse med eventuelle konstruktionsændringer udarbejdes tilhørende 
dokumentation herfor A4.2 Konstruktionsændringer.

6 FORTEGNELSE OVER DOKUMENTATION

6.1 Fortegnelse over statisk dokumentation
Der henvises til gældende dokumentfortegnelse.


