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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/2019-02-25 er sammen med denne projekt-

specifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

Molio B2.411, Basisbeskrivelse – Sprinkler/2019-03-17 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet 

Molio B2.412, Basisbeskrivelse – Køling/2019-03-01 er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet 

Molio B2.480, Basisbeskrivelse – Teknisk isolering/2012-05-31 er sammen med 

denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet 

 

Herudover er følgende beskrivelser gældende for arbejdet: 

Molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2018-12-14 sammen med 

den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punk-

ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende pro-

jektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den 

projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte 

nævnes. 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke 

beskrivelse for bygningsinstallationer. 

 

1.2 Definitioner 

- 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre 

ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegnin-

gerne/bygningsmodellerne samt eventuelle ydelser angiver angivet i grænseflade-

skemaer. 

 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 

samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i dokumentfor-

tegnelser angivne dokumenter og tegninger.  

 

Kun hvor det helt entydigt er anført, at materialeydelsen ikke skal medregnes, 

f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen.  

Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig, hånd-

værksmæssig praksis og god kvalitet.  

 

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lag-

ring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes, 

hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet 

 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Afløbsinstallationer 

• Brugsvandsinstallationer og sanitet 

• Ventilatorer 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af tagdækker: 

• Taghætte for faldstammeudluftninger 

 

Følgende leveres og monteres under anden entreprise: 

• Luft/luft varmepumpe 

 

2.3 Projektering 

- 

2.4 Byggeplads 

Der henvises til BSB - Byggesagsbeskrivelse. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til BSB – byggesagsbeskrivelsen. 

2.6 Omgivende miljø 

Der henvises til BSB - Byggesagsbeskrivelsen.  

2.7 Kvalitetsledelse 

Der henvises til BSB – byggesagsbeskrivelsen 
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2.7.1 Generelt 

Entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen og før arbejdets 

påbegyndelse udarbejde en kvalitetsplan, der redegør for, hvorledes entreprenøren 

vil gennemføre og dokumentere kvalitetssikringen af sine ydelser. Kvalitetsplanen 

fremsendes til byggeledelsen i 2 eksemplarer signeret og dateret af entreprenør-

firmaets kvalitetssikringsleder.  

Der skal udføres kvalitetssikring af eget arbejde. Kontrollen skal som minimum ud-

gøre omfanget angivet i udbudskontrolplanen, bilag 1 i nærværende beskrivelse. 

 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Stk. 1. udgår og erstattes af følgende:  

Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i 

de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede 

standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning 

 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:  

• Minimum 10-års systemgaranti på rørinstallationer i rustfrit stål. 

  

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal 

der føres et arkiv (KS-mappe), som skal indeholde dokumentation for materiale-

kontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskri-

velsens udbudskontrolplan angivne kontroller.  

KS-mappe indeholdende omfang af kvalitetsdokumentation inkl. kontrolplaner skal 

ved opstart af arbejdet afleveres i 1 eksemplar til byggeledelsen. 

 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Der henvises til BSB – byggesagsbeskrivelsen. 

 

Tegninger ”som udført” skal afleveres 14 arbejdsdage inden aflevering. Tegnin-

gerne skal afleveres som papirtryk i 1 eksemplarer og eller digitalt via revit 

 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at denne er autoriseret til at udføre de 

beskrevne arbejder i henhold til myndighedskrav. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der eventuelt skal udføre 

strømpeforing, har den relevante uddannelse. 

 

Stk. 3. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 
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2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i nødvendige antal projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar:  

• Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen.  

• Protokol over tætheds- og trykprøvning. 

• Principper for anlægget aftapning. 

 

2.9 Undersøgelser 

- 

 

2.10 Prøver 

Sanitet og sanitetstilbehør skal foreligges bygherre til godkendelse. 

 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i ar-

bejdet:  

• VVS Entreprenøren skal selv udføre alle hugge-, rille- og borearbejder med 

tilhørende efterreparationer, som er nødvendige for at udføre egne instal-

lationer. Ligeledes udfører entreprenøren alle lukninger og tilstøbninger 

mm. ved afsatte re-salitter og huller i vægge, gulve, dæk og tag for egne 

arbejder. Arbejdet skal udføres med egnet værktøj og ingen riller eller hul-

ler må hugges eller bores større end højst nødvendigt  

• Tilmuring af riller skal udføres af VVSentreprenøren. Ved reetableringen af 

samtlige riller og fuger mv. ved rørgennemføringer skal det sikres, at fugt-

, brand- og lydkrav er overholdt. Der henvises til brandplaner og brandno-

tat. Der udføres dokumentation for brandlukninger. 

 

Brandlukninger skal udføres med dokumenteret system, der overholder minimum 

samme EI-klassifikation, som den brandadskillende bygningsdel hvori systemet 

monteres. Systemet skal være dokumenteret i en ETA iht. EAD 350454-00-1104, 

alternativt i en ETA iht. ETAG 026 part 2.  

Systemet skal være dokumenteret for den eller de installationer, som føres igen-

nem den brandadskillende bygningsdel. Såfremt flere lukningsprodukter benyttes i 

samme gennemføring, skal systemet være dokumenteret sammen, som beskrevet 

i ovenstående. Ved gennembrydning af brandadskillelser, skal der lukkes med 

brandtætnings-materiale. Alle brandlukninger skal være af samme fabrikat, og 

være MK-godkendte. Brandlukninger skal være mærket, og der udføres  

oversigtstegning over lukninger samt tjekskema. Alt iht. Vejledning 31 og BR18 

krav.  

  

Ved alle brandlukninger opsættes der etiket, hvorpå følgende fremgår:  

- CE-Mærknings nummer (Eks. 0843-CPR-0185)  

- Firmanavn på udførende  

- Initialer på udførende entreprenør/installatør  

- Firmanavn på indehaveren af dokumentationen  

- Produktnavn / system  
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- Brandklassifikation (EI30, EI60 eller EI120)  

- Brandtætningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)  

- Dato på brandlukning  

  

Som en del af det færdige kvalitetssikringsmateriale udføres der lukningsliste med 

følgende oplysninger:  

- Byggesag og evt. nummer  

- Firmanavn  

- Brandtætningsnummer  

- Nummer på plantegning hvor lukningen fremgår  

- Installationstype og størrelse (Eks. Kabel, Ø200 stålrør mv.)  

- Brandtætningens størrelse (Højde, bredde, Ø)  

- Produktnavn og type på brandlukningsmaterialet  

- Produktdokumentation (CE-mærke/ETA-nummer)  

- Brandklassifikation (EI30-EI120)  

- Dato for udførelse  

- Initialer på montøren  

- Notatfelt  

  

Ovenstående kan laves i skemaform. 

 

 

Ved hultagning i bærende elementer (dæk/vægge) skal Ingeniørfirmaet LB Consult 

A/S have besked før boring for at sikre, at bærende elementer ikke  

svækkes  

• Alt hugge- og rilleværktøj skal være med sug (pose)  

• Hvis nogen bygningsdel lider overlast ved det her beskrevne arbejde, vil 

det blive forlangt, at den pågældende del bliver udskiftet for entreprenø-

rens regning 

 

2.12 Rengøring 

Bygningsdele skal afleveres med alle urenheder fjernet fra overflader samt fremstå 

uden skader på bygningsdelen. Skadede dele vil blive forlangt udskiftet.  

Al oprydning og bortskaffelse af overskydende materialer skal være indeholdt.  

Den enkelte entreprenør skal til stadighed medvirke til, at færdselsarealer er ryd-

delige og rengjorte.  

Der skal efter behov ryddes op og rengøres efter egne aktiviteter, dog mindst en 

gang om ugen.  

I øvrigt henvises til BSB – byggesagsbeskrivelsen. 

 

2.13 ID-Nummerering og mærkning 

2.13.1 Generelt 

Alle komponenter, rør, kanaler mv. mærkes med betegnelse, anlæg, medium, 

strømnings-retning, destination mv. Der mærkes efter DS 134.  

I teknikrum mærkes alle ind- og udgående rør og kanaler. 
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2.14 Integration af anlæg 

- 

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning 

2.15.1 Generelt 

Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres:  

• Afløbsinstallationer  

• Brugsvandsinstallationer og sanitet  

• Ventilation/ventilatorer 

 

Snavssamlere skal renses ved aflevering. 

 

2.16 Brugerinstruktion 
Der skal udføres brugerinstruktion for alle de leverede installationer. Brugerin-
struktionen skal udføres ved aflevering  

 
Bygherren indkalder til brugerinstruktionsmøderne og planlægger tidspunkterne for 
møderne. 

 

Følgende brugerinstruktioner skal udføres:  

• Afløbsanlæg  

• Brugsvandsanlæg  

• Ventilation/ventilatorer 

 

2.17 Service 
Følgende service skal udføres:  
Et års service 
Alle tekniske anlæg skal leveres med 5 års leverandøransvar og 1 års fri service. 
Servicen skal indeholde udskiftning af filtre o. lign. senest ved 1- års gennemgan-

gen.  

Der skal i forbindelse med udførelsen, afleveres tilbud på serviceaftale på de en-

kelte anlæg, fra de udførende entreprenører. Tilbuddene skal være fremsendt til 

bygherre mindst 3 mdr. før aflevering 

 

 

3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

Iht. byggesagsbeskrivelsen. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

For alle materialer gælder, at fabrikantens generelle anvisninger med hensyn til 

oplagring og transport nøje skal følges.  

Se i øvrigt BSB – byggesagsbeskrivelsen.  

 

Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- 

og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer 
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og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige 

bygværk opfyldes.  

 

Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af byg-

herren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være in-

deholdt i arbejdet.  

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod 

skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer.  

 

Stk. 4. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der 

ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp 

 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad stk. 1. Norm for afløbsinstallationer  

DS 432/Ret. 1:2018. 

 

Ad stk. 2. 

DS 439:2009. 

 

Ad stk. 3 

DS 469:2013. 

 

Termisk isolering af tekniske installationer  

DS 452:2013 

 

Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til 
tilbagestrømningssikringer  
DS/EN 1717:2002.  
 

Rørcenteranvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer  
 
Norm for lægning af fleksible ledninger i jord, DS 430: 1986, ret.1: 2015 
  
Installationer i byggeriet, pladsbehov  

DS 1135: 1988. 

 

Bygningsreglement 2018 (BR18) med senere ændringer og vejledninger. 

 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

 
• Rustfrit rørsystem – montører skal være godkendte/certificerede af fabri-

kanten til at arbejde med det pågældende fabrikat  

• Afløbssystem – montører skal være godkendte/certificerede af fabrikanten 

til at arbejde med det pågældende fabrikat (herunder svejsning mv.)  

• Korrosion i VVS-installationer, SBI-anvisning 227: 2009  

• Vandinstallationer, SBI-anvisning 234, 235 0g 236: 2011  

• Varmeanlæg med vand som medium, SBI-anvisning 175: 2000  

• Afløbsinstallationer, SBI-anvisning 255, 256 og 257: 2015  
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• Brandtætninger, Brandteknisk vejledning nr. 31: 2005 Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Institut  

• Vådrum, By og Byg Anvisning 252: 2015 By og Byg (Statens Byggeforsk-

ningsinstitut)  

• Metalliske materialer – Typer af inspektionsdokumenter, DS/EN 10204: 

2004 Dansk Standard 

• Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer 

- Generelle regler, DS/EN ISO 15607: 2005 Dansk Standard  

• Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger 

af termoplast, DS/EN 13067: 2003 Dansk Standard  

• Hårdlodning - Godkendelse af operatører, DS/EN 13133: 2000 Dansk Stan-

dard  

• Farver og kendingsbogstaver på rørledninger, DS 134: 1960  

 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Der skal anvendes materialer og produkter for følgende tryktrin: 

• Afløbsinstallationer TN10 

• Brugsvandsinstallationer TN 10 

 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før bemærk-

ninger fra bygherrens tilsyn til dokumentationen foreligger: 

• Gennemstrømningsvandvarmer for brugsvand. 

 

3.5.2.2 Rør i bygning 

3.5.2.2.5 Rustfri stålrør (Brugsvand) 

Rørene og fittings skal være mærket ”Godkendt til drikkevand”.  

 

Der vælges følgende system:  

• Rørsystem med rustfrie rør og rødgodsfittings  

 

Rustfrie stålrør og fittings til brugsvand skal være fra samme producent.  

Rustfrie stålrør skal være efter AISI 316 eller AISI 444.  

Rør og rustfrie fittings skal have en PRE-værdi på min. 24,0 (PRE = 3,3x%Mo + 

%Cr).  

Vandinstallationen skal udføres med fittings, der bevirker, at en upresset samling  

er garanteret utæt samt med fittings med presseindikator (blå).  

Der skal til vandinstallationen udføres en udvidet systemgaranti på minimum 10 år  

med følgeskadedækning på op til 1 mio. EUR på materielskade og 1 mio. EUR på  

personskade.  

Producenten skal kunne deltage i arbejdet for at påvise en eventuel fejl omkring  

installationen. 

 

3.5.2.2.9 PEX-rør 

Utilgængelige PEX-rør skal føres i tomrør. 
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Varmt og koldt brugsvand  

Rør skal være ”Godkendt til drikkevand” af ETA Danmark, fleksible og præisolere-

de. Rør skal kunne dimensioneres for en kontinuerlig temperatur på 70° og et 

maksimalt driftstryk på 1,0 MPa. Rør skal være PVC-frit og skal være fremstillet af 

polyethylen (PE). Isolering skal være polyethylenskum eller tilsvarende. Se dog 

bygningsdelsbeskrivelserne for vandinstallationer og teknisk isolering ang. brand-

teknisk isolering.  

Rør skal være korrosionsbestandige med lavt ruhedstal samt må ikke påvirkes af 

høje vandhastigheder eller aggressivt vand. Rør må ikke afgive smag, lugt, tung-

metaller eller sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. 

 

3.5.2.2.10 PE-rør 

Afløbsrør og faldstammer 
Afløbsrør og formstykker udføres af PVC-frit plast. Vandrette afløbsrør og faldstam-
mer skal være af lyddæmpet kvalitet. Som f.eks. Geberit silent dB 20.  
Mindre afløbsrør til og med Ø50 og skjult i gulve, vægge og lignende udføres af 
PEH til svejsning (ikke mufferør). 
 

3.5.2.3 Bæringer 

Rørbæringer skal udføres med standard ophængningssystem og neopren- el. gum-

miindlæg. 

 

Bæringer for rør i områder med saltholdige miljøer skal udføres i rustfrie bæringer.  

 

Bæringer af rør til koldt brugsvand skal være korrosionsbeskyttede.  

Ophæng til afløbsrør skal være af samme producent som rørene og være beregnet 

til at indgå som en del af det lyddæmpende system. 

 

Alle bæringer skal udføres som isolerede bæringer. 

 

3.6 Udførelse 

3.6.7.3 Samlinger 

3.6.7.3.1 Generelt 

Samlingsmetoder i brugsvands- og afløbsinstallationer skal være "Godkendt til 

drikkevand"-godkendte eller CE-mærkede efter de samme principper som anført 

under Materiale og produkter punkt 3.5.1 Generelt. 

Vandkvaliteten skal – efter at have passeret rørsystemet for brugsvand – kunne 

opfylde de af BEK nr. 1024 bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandfor-

syningsanlæg opstillede krav. 

3.6.7.7 Tætheds- og trykprøvning 

Ad. stk. 4. Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages således. 

• Spildevands- og afløbsledninger: Tæthedsprøvning udføres ved vandpå-

fyldning. Der skal regnes med etapevis tæthedsprøvning af hensyn til ar-

bejdets gang. Tæthedsprøvningerne anmeldes til tilsynet  

• Brugsvandsinstallationer, 10 bar. Der skal regnes med etapevis trykprøv-

ning af hensyn til arbejdets gang. 
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3.6.7.8 Gennemskylning 

Inden idriftsættelse skal installationen grundigt gennemskylles. Fremløbsledninger 

gennemskylles gennem snavssamlere. Snavssamlere skal efterfølgende renses.  

 

3.7 Relationer til andre arbejder 
Der skal koordineres med følgende arbejder:  

• Murer  

• Beton 

• Tømrer  

• El  

• Kloak 

 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Iht. BSB – Byggesagsbeskrivelsen, Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Umiddelbart efter overdragelse af arbejdet, skal der udarbejdes kontrolplaner 

som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumente-

ret. 

Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen. 

Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal 

indarbejdes i kontrolplanerne. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Alle materialer som leveres til byggepladsen til anvendelse i vvs-entreprisen, skal 

ved modtagelse kontrolleres for skader og mangler. Entreprenøren opretter en 

mappe hvor samtlige følgesedler for leverede materialer samles. 

 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder 

3.9.6.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet 

Ad B2.400 stk. 5. 

Afprøvninger skal foretages i god tid og så hurtigt som muligt, således dette ikke 

bremser byggesagen (mindst 20 arbejdsdage før mangelgennemgang). 

Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for godkendelse. Dokumenta-

tionen vil blive kommenteret 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 
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4.1 Bygningsdelsbeskrivelser - Afløbsinstallationer 
 

4.1.1 Orientering  
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse vedrører arbejder i forbindelse med afløbsin-
stallationer. 
 
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter følgende positioner på tilbudslisten: 

1.7.1 

 

4.1.2  Omfang 

Arbejdet omfatter levering og montering af alle de på tegningerne og i nærværen-
de beskrivelse specificerede afløbsanlæg, herunder:   
 
Afløbsarbejder: 

  
• Levering, montering og tilslutning til sanitetsgenstande 

 
Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at det udleverede udbudsmateriale er komplet,  
idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som følge af manglende materiale mv. alene  
påhviler tilbudsgiveren. 

 

4.1.3 Lokalisering 

Iht. tegningsmaterialet. 

 

4.1.4 Tegningshenvisning  
Iht. tegningsfortegnelsen. 

 

4.1.5 Koordinering  
• Gennemføringer i dæk og bærende vægge koordineres med betonarbejdet. 
• Afløb i vægge og lofter koordineres med malerarbejdet. 
• Inddækninger koordineres med tømrerarbejdet. 
• Udluftninger over tag koordineres med tømrer. 

   

4.1.9  Materialer og produkter  

 

Afløbsrør spildevand  
Afløbsrør og formstykker udføres af PVC-fri plast.   

Der skal bruges støjreducerende afløbssystem. Geberit silent eller lignende. 

Overgange fra stående til liggende og fra liggende til stående ledninger udføres med 

2 stk. 45 grader bøjning iht. DS432.  

Der skal rensestykker på faldstammer hvor stående ledninger overgår til liggende 

ledninger.  

 

Udluftninger over tag   

Alle faldstammer udluftes over tag og afsluttes med udluftningshætte, som leveres 

i valgfri RAL-farve. Udluftningshætter monteres af tagdækker. 

 

4.1.10  Udførelse  
Entreprenøren skal præstere alle sådanne materiale- og arbejdsydelser, som er  
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nødvendige for, at alle øvrige arbejder, der vedrører denne entreprise, kan udføres  
på rette måde. 
 
Rørgennemføringer skal overholde BR18 samt Brandteknisk Vejledning nr. 31 og 

være MK-godkendt.   
 
Indvendige spildevandsafløb   
Alle rør, der er tilkoblet et toilet, udføres som Ø110, 20‰ fald. 
Tilslutning til håndvask kan udføres ned til Ø50, 20‰ fald. 

 

4.1.14  Kontrol  

Iht. udbudskontrolplanen og BSB. 
 

4.1.15 D&V-dokumentation  
Iht. BSB – byggesagsbeskrivelsen. 
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4.2 Bygningsdelsbeskrivelse - Vandinstallationer og sanitet  
  

4.2.1 Orientering  
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse vedrører arbejder i forbindelse med vandin-
stallationer og sanitet. 

 

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter følgende positioner på tilbudslisten: 
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7 

4.2.2  Omfang  

 Vandinstallationer: 
Arbejdet omfatter levering og montering af alle de på tegningerne og i nærvæ-

rende beskrivelse specificerede vandinstallationer, herunder:   

 

• VVS etablerer byggevand. Arbejdet omfatter etablering og vedligeholdelse 

af frostsikret byggevand – med afsluttende afrigning. Det skal medregnes, 
at byggepladsvand skal tilsluttes i eksisterende værkstedsbygning. På stik-
ket monteres måler til byggevand samt tilbageløbssikring med TBS-ventil 
type BA. 

• Levering og montering af nyt vandstik fra eksisterende værkstedsbygning 
iht. tegningsmaterialet. 

• Levering og montering af rørinstallationer til sanitetsgenstande, der skal 
monteres stophaner ved alle sanitetsgenstande. 

• Levering og montering af rør og spulehoved med afspærringsventil til 
spuling af hal. 

• Levering og montering af gennemstrømningsvandvarmer (EL) 

 

Sanitet: 

Arbejdet omfatter levering og montering af alt det på tegningerne og i nærværen-
de beskrivelse specificerede sanitet samt sanitetstilbehør, herunder:   
  

• Levering og montering af WC 

• Levering og montering af håndvaske inkl. blandingsbatteri. 
• Levering og montering af sanitetstilbehør 

 

4.2.5  Koordinering  
Arbejdet skal nøje koordineres med øvrige entreprenører.   
Sanitet koordineres med tømrerarbejdet og murerarbejdet, for gennemføring i 
dæk. 

 

4.2.9  Materialer og produkter 
 
Generelt   

Entreprenøren skal præstere alle sådanne materiale- og arbejdsydelser, som er 
nødvendige for, at alle øvrige arbejder, der vedrører denne entreprise, kan udføres 
på rette måde. 
 
Gennemstrømningsvandvarme 
Som Metro Therm, Metromini 4 MX el-gennemstrømningsvandvarmer 

 

Rør i bygning 

Synlige vandrør: Rustfrie stålrør   

Skjult rørføring (koblingsledninger): PEX rør i rør iht. punkt 3.5.2.2 
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Rustfrie stålrør og rustfrie fittings til brugsvand.   
Der henvises til punkt 3.5.2.2 

 
  

Fordelerrør   
Der henvises til punkt 3.5.2.2 

Der anvendes QE-samlinger i muligt omfang.   
  
Bæringer   
Der henvises til pkt. 3.5.2.3.  
  

Sanitet  
Der skal benyttes rengøringsvenlige og robuste sanitetsgenstande og -tilbehør. 
Af hensyn til reparation og udskiftning skal der anvendes sanitetsvarer af aner-
kendt fabrikat, der er repræsenteret i Danmark.  
Håndvask og WC skal være af samme fabrikat med ensartet porcelæn af samme  
farve. 
Vandarmaturer skal være af samme fabrikat og med minimum 10 års reservedels-

garanti og 5 års drypgaranti. Der skal vælges armaturer fra samme produktserie i  
det omfang, det er muligt. 

 

Toilet: 

WC - gulvstående, Normal højde, om Ifö Sign, med stort og lille skyl, inkl. Ifö sign 

toiletsæde med softclose. 

Der skal regnes fuges omkring toilet ved gulvmontering. 

 

Håndvaske og blandingsarmaturer: 

Håndvask – Fabrikat som IFö Cera standard håndvask 57 x 43,5 cm, med hanehul 

og overløb eller tilsvarende. Afløbskobling føres til afløb i væg og tilsluttes gulvaf-

løb. 

 

Håndvaskarmatur – med løft-op bundventil, forkromet, keramisk kartusche, skold-

ningssikring og vandsparefunktion til max. 6 l/min. med alm. tud, som fabrikat Da-

mixa Osier M. 

 

Sanitetstilbehør  

• Papirdispensere i børstet stål 

• Papirkurv  

• Spejl 
• Håndklædekroge - som Cool line håndklædekrog med tap 2. stk 

• Sæbedispenser 

• Toiletrulleholder 

 

4.2.10  Udførelse  

 

Generelt  

Entreprenøren skal præstere alle sådanne materiale- og arbejdsydelser, som er  

nødvendige for, at alle øvrige arbejder, der vedrører denne entreprise, kan udføres  

på rette måde.   

  
Sanitet, armaturer og tilbehør  
Alle sanitetsvarer skal være emballeret, således at de indtil montage er beskyttet  
mod overlast. Entreprenøren er pligtig til omgående at undersøge, om leverancen  
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er behæftet med fejl og mangler. Varer, der er skæve, krumme eller efter tilsynets  
skøn ikke er kontraktmæssige, vil blive kasseret. Inkluderet i entreprisen er ind-
bæring, fordeling, montering og afrensning for snavs og påklistret papir.  
Alt sanitetstilbehør monteres efter aftale med tilsynet. 
 

 
Installationer i vægge   
Entreprenøren riller for egne arbejder og foretager ligeledes indgreb i gipsvægge.  
  
Gennemskylning   
Gennemskylning af anlægget foretages ved, at der sættes vandværkstryk på de 
yderste punkter af anlæggets dele, mens de øvrige dele afspærres, og der lukkes 

op for aftapventilerne på de lavestliggende punkter.   
Gennemskylningen skal foretages omhyggeligt, og ansvaret for skader på armatu-
rer hidrørende fra mangelfuld gennemskylning, påhviler alene entreprenøren.  
  
Trykprøvning   
Iht. 3.6.7.7 

 

4.2.14  Kontrol 
Iht. udbudskontrolplan. 

 

4.2.15 D&V-dokumentation  
Iht. BSB – byggesagsbeskrivelse. 
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4.3  Bygningsdelsbeskrivelse - Ventilation  
 

4.3.1 Orientering  
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse vedrører ventilationsarbejde. 
 
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter følgende positioner på tilbudslisten: 
1.7.8, 1.7.9 
 

4.3.2 Omfang  

Der skal leveres og udføres følgende arbejder og bygningsdele, samt naturligt fo-
rekommende tillægsydelser, der indgår heri, iht. leverandørens anvisninger.  

• Levering og montering af 1 stk. Duka pro 50 varmegenvindingsenhed til 
styring af varme og fugt i kontorlokalet. 

• Levering og montering af 1 stk. udsugningsventilator i WC. Aktivering sam-
men med lyset og med efterløb 

  
Fortrådning af ventilatorer udføres under el-entreprisen. 

 

4.3.3 Lokalisering  
Placering af ventilation/ventilatorer iht. tegningsmateriale. 
 

4.3.9 Materiale og produkter  

Udvendige skærme/riste leveres i valgfri RAL-farve. 

 

4.3.14 Kontrol 
Iht. udbudskontrolplan. 

 

4.3.15 D&V-dokumentation  
BSB byggesagsbeskrivelse.  
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 BILAG 1 Udbudskontrolplan for VVS 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter B 2.400 3.9.2 Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrollerede og 

fremsendt til byggeledelsen 

2 Kontrol af undersøgelser      

3 Materiale- og produktkontrol      

4 Modtagekontrol      

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater ARB 2.7.6.2 Visuel kontrol 100% Før opstart ARB 2.7.6.2 

5.2 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende ARB 3.6.7.2.2 

ARB 3.6.7.2.3 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.4 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.2  

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.3.5 

ARB 3.9.6.1 

5.6 Rørsvejsninger ARB 3.9.6.2 Kontrol af dokumentation 100% Løbende ARB 3.9.6.2 

5.7 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.7 

5.8 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.8 

ARB 3.6.7.5.3 

5.9 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering ARB 3.6.7.10 

5.10 Støjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 10% af 

alle rum 

Efter indregulering ARB 3.6.7.11 

5.11 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 

3.9.7 

Før aflevering Overensstemmelse med pro-

jektmateriale 

 


