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DATO:

I/S Vestforbrænding
 Omlasterstation Frederikssund

Tilbudsliste - Hovedentreprise
01.09.2021 

HOVEDENTREPRISETILBUD

TILBUDSMODTAGER TILBUDSGIVER

Entreprenørnavn

I/S Vestforbrændingen Entreprenørvej

Ejby Mosevej 219 Kontaktperson

2600 Glostrup Telefonnummer

Mail

att. Jens Lebech Kaagaard (JKAA@vestfor.dk)

Undertegnede tilbyder herved at udføre hovedentreprise vedr. opførelse af

omlasterstation i Frederikssund, Strandvangen 15, for I/S Vestforbrænding som bygherre.

I henhold til de i rettelsesblad, udbudsbrev, betingelser, beskrivelser, tegninger og tilbudslister beskrevne

nødvendige ydelser af enhver art, og en byggeperiode jf. tidsplan, til en samlet sum

Tilbudssum inkl. fastpristillæg i 12 mdr. ekskl. moms Kr. 0

Moms - 25% Kr. 0

Tilbudssum incl. moms Kr. 0

Skriver kroner

Det bekræftes at følgende rettelsesblade er modtaget:

Ovennævnte er bindende uanset tilbudslistens indhold i øvrigt.

Med nedenstående underskrift er det samtidigt bekræftet, at der er udleveret nødvendigt

materiale for fastsættelse af prisen.

Dato:

Navn og underskrift

Evt. forbehold:

Evt. underentreprenører:

Bankforbindelse:
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SKEMA A

Pos. Entreprissum

1.0 Byggeplads Kr. 0,0
1.1 Jordarbejder Kr. 0,0
1.2 Betonarbejder Kr. 0,0
1.3 Betonelementer Kr. 0,0
1.4 Stålarbejder Kr. 0,0
1.5 Tømrerarbejder Kr. 0,0
1.6 Malerarbejde Kr. 0,0
1.7 VVS-arbejder Kr. 0,0
1.8 Kloakarbejder Kr. 0,0
1.9 EL-arbejder Kr. 0,0

Samlet sum Kr. 0

Entreprise jf. tilbud

HOVEDENTREPRISETILBUD
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1.0 Byggeplads

BYGGEPLADS:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.0.1 Etablering, vedligehold og sløjfning af byggeplads inkl. 
byggepladsinstallationer.

1.0.2 Forsikringer, herunder all-risk, storm og brand
1.0.3 Byggepladsledelse
1.0.4 Som udført materiale til rådgiver på alle fag
1.0.5 Drift og vedligehold på alle fag

1.0 Ialt for byggeplads excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.1 Jordarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 
1.1.1 Rydning af buskads og træer, i nødvendigt omfang.
1.1.2 Udgravning til bygning (incl. fundamenter), containerplads og belægninger 

1.1.3 Håndtering af jord (herunder bortskaffelse af oplyst jordmængde 5100-1600 = 3500 
m3) 

1.1.4 Til- pg påfyldning omkring bygning/kældervægge 
1.1.5 Bundopbygning for befæstede arealer 

1.1.6 Belægninger: Flisebelægning ved containerplads, adgangsvej til kælderdør og øvre 

niveau under stålkonstruktion, 
1.1.7 Slidelag AB og Gab 0 under overdækning.

1.1.8 Spuns

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.1 Ialt for jordarbejder excl. moms - overføres til skema A 0,00 kr.

Der ønskes oplyst enhedspris på nedenstående poster. Enhedspriser kan 
både være tilkøb og fradrag.
pr. m3 bortkørt jord udover den ovennævnte mængde (til regulering):
pr. m3 bortkørt jord, som køres Taastrup:
pr. løbende m. spuns
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1.2 Betonarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.2.1 Udførelse af stribefundamenter inkl. finudgravning
1.2.2 Udførelse af punktfundamenter inkl. finudgravning
1.2.3 Udførelse af støbt beton sokkel mellem kælder og stålrammer.
1.2.4 Udførelse af lecasokkel under ny kontorbygning.
1.2.5 Udførelse af terrændæk i kælderen
1.2.6 Udførelse af pladsstøbte vægge, støttemurer og vejegrube
1.2.7 Udførelse af støttevæg
1.2.8 Udførelse af overbeton på huldæk
1.2.9 Geoteknisk udgravningskontrol

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.2 Ialt for betonarbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.3 Betonelementer

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.3.1 Levering af huldækelementer
1.3.2 Levering af betonbjælker 
1.3.3 Levering af søjler 
1.3.4 Montering af huldækelementer (incl. fugearmering)

1.3.5 Montering af betonbjælker 
1.3.6 Montering af søjler 

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.3 Ialt for betonelement arbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.4 Stålarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.4.1 Levering og montering af stålkonstruktion til overdækning
1.4.2 Levering og montering af stålkonstruktioner til karnap

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.4 Ialt for stålarbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.5 Tømrerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.5.1 Levering og montering af udvendig facadebeklædning, som 1,0 mm 
Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). 
Sinuspladerne monteres med vandretstående bølger på facaderne. 
Monteres iht. levereandørens anvisninger.

1.5.2 Levering og montering af udvendig tagbeklædning, som 1,0 mm Sinusplade 
i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). Monteres iht. 
levererandørens anvisninger.

1.5.3 Levering og montering af indvendig facade beklædning, som 1,0 mm 
Sinusplade i aluminium HSA 43/180- 5B eller lign. (RAL 9006). 
Sinuspladerne monteres med lodrette bølger. Monteres iht. leverandørens 
anvisninger.1.5.4 Levering og montering af åser i tagkonstruktion. Udført af som 45x295mm 
konstruktionstræ (C24) pr. 500mm. Åsene monteres til de påsvejste 
stållapper på stålrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.

1.5.5 Levering og montering af åser i ydervægge, udført som 45x295mm 
træreglar i konstruktionstræ (C24) pr. maks 500mm. Reglarne monteres til 
de påsvejste stållapper på stålrammerne iht. konstruktionsdetaljerne.

1.5.6 Levering og montering af alle døre og vinduer iht. tegningsmaterialet. 
Vinduerne i forbindelse med kontoret i stueplan skal kunne vaskes indefra.
Der skal leveres døre i både kælder og stue.
Vinduer skal laves i ren alu.

1.5.7 Levering og montering af tagrende samt nedløb på overdækning.

1.5.8 Levering og montering af let etagedæk (Gulv) i kontorbygning. Dækket 
udføres som en samlet bygningsdel med bærende tyndplade profiler i 
dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Dækket understøttes på 
sokkel udført af lecablokke rundt langs alle facaderne. Sokkel iht. 
Betonentreprisen, som der skal koordineres med. Gulvet som samlet 
bygningsdel er beskrevet på Stueplanen, tegn. nr.: K01_H1_EST_N01 - 
Stueplan.
Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til 
gennemsyn hos den bygværksprojekterende.
I forbindelse med udførelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der 
koordineres med stålleverandøren for udførelse af nødvendige stållasker til 
montage af tyndplade c-profilerne.

1.5.9 Levering og montering af lette ydervæggene i kontorbygningen. 
Ydervæggen udføres som en samlet bygningsdel med bærende stolper 
udført af tyndplade profiler i dimension som Knauf C200-2,5 74/66 pr. 
600mm. Ydervæggen understøttes oven på det lette etagedæk. 
Ydervæggen som samlet bygningsdel er beskrevet på Stueplanen, tegn. nr.: 
K01_H1_EST_N01 - Stueplan.
Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til 
gennemsyn hos den bygværksprojekterende.
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1.5.10 Levering og montering af let tag/loftkonstruktion i kontorbygning. Tagdækket 
udføres som en samlet bygningsdel med bærende tyndplade profiler i 
dimension som Knauf C250-2,5 74/66 pr. 600mm. Dækket understøttes på 
de lette ydervægge. Tagdækket som samlet bygningsdel er beskrevet på 
Stueplanen, tegn. nr.: K01_H1_EST_N01 - Stueplan.
Tømren skal selv udføre produktionstegninger, som fremsendes til 
gennemsyn hos den bygværksprojekterende.
I forbindelse med udførelse af gulvkonstruktionen i karnappen skal der 
koordineres med stålleverandøren for udførelse af nødvendige stållasker til 
montage af tyndplade c-profilerne.

1.5.11 Levering og montering af lette indvendige skillevægge i forbindelse med 
kontorbygningen.

1.5.12 Levering og montering af ny ståltrappe for adgang til ny kontorbygning.

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.5 Ialt for tømrerarbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.6 Malerarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 

1.6.1 Indvendige malerarbejder i nyt kontor, inkl. toilet og vindfang.
Indvendige overflader, herunder vægge og lofter males hvide (Ral 9010).
Alle nødvendige ydelser i forbindelse med malerarbejdet skal være 
indeholdt herunder, spartling og maling.

1.6.2 Udførelse af vinylgulvbelægning

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.6 Ialt for malerarbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.7 VVS-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE   I ALT KR  

Afløbsarbejder:

1.7.1 Levering og montering af afløbsinstallationer, inkl levering af dele til 
indstøbning

Vandinstallationer:

1.7.2 Levering og montering af nyt vandstik i terræn

1.7.3 Levering og montering af rørinstallationer til sanitetsgenstande, der skal 
monteres afspærringsventiler ved alle sanitetsgenstande.

1.7.4 Levering og montering af rør og spuleslange med afspærringventil til spuling 
af hal (skal el-traces)

1.7.5 Levering og montering af gennemstrømningsvandvarmer (EL)

Teknisk isolering

1.7.6 Teknisk isolering iht. DS452

Sanitet

1.7.7 Levering og montering af sanitetsgenstande inkl. sanitetstilbehør

Ventilationsarbejder.

1.7.8 Levering og montering af 1 stk. Duka one pro 50 varmegenvindingsenhed i 
kontor

1.7.9 Levering og montering af ventilator i toilet

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.7 Ialt for VVS-arbejder ekskl. moms - overføres til skema A -                            
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1.8 Kloakarbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE  I ALT KR 
1.8.1 Levering og montering af spildevandsinstallationer inkl. levering af dele til 

indstøbning

1.8.3 Levering og montering af regnvandsinstallationer

1.8.4 Levering og montering af dræninstallationer

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.8 Ialt for kloakarbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
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1.9 EL-arbejder

Alternative priser og enhedspriser kan, efter bygherrens skøn, fradrages/tillægges entreprisesummen

DELPRISER:

Tilbudssum fremkommer således:

POS. BETEGNELSE   I ALT KR  

1.9.1 Levering og montering af hovedtavle HT01

1.9.2 Levering om montering af rør i terræn + rør i terrændæk for 
komprimatoranlæg.

1.9.3 Levering og etablering af ny hovedforsyning til HT01, inkl montage arbejder 
herfor

1.9.4 Levering og montingen af installationer for kontor/personale faciliteter
1.9.5 Levering og montering af hovedkabel for komprimatoranlæg
1.9.6 Levering og montering af indvendigt belysningsanlæg
1.9.7 Levering og montering af udvendigt belysningsanlæg
1.9.8 Levering og montering af øvrige 230/400V installationer, inkl. føringsveje 

m.m.
1.9.9 Levering, montering og vedligeholdelse af byggeplads installationer i 

byggeperioden.
1.9.10 Udførelse af El tracing på brugsvandsrør.
1.9.11 Levering, opsætning og installation af varmepumpe i kontor
1.9.12 Opsætning og drift af byggestøm i byggeperiode
1.9.13 Frakobling og demontage af installationer i "Madhus"
1.9.14 Potentialudlignig og jording
1.9.15 Data installation

Øvrige arbejder SKAL specificeres:

1.9 Ialt for EL-arbejder excl. moms - overføres til skema A -                            
Tillægspris-overføres ikke til skema A
Komplet levering og installation af 4 stk. HD-IP/POE overvågningskameraer 
inkl. optager og fjernopkobling. 2 stk. i stueplan samt 2 stk. omkring 
Kompromatoranlæg (kælderplan) 0,00 kr.
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