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1. Orientering

1.1 Generelt

Molio B2.222, Basisbeskrivelse — betonelementer, montage/2017-12-04 er
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilfgjelser
eller andringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler montering af alle betonelementer i naervaerende beskrivelse
samt tilbudsliste og i tegningsmaterialet. Tegningsmaterialet og beskrivelsen
supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2. Omfang
2.1 Generelt

e Ad stk. 3.

2.2

2.3
2.4

2.5
2.5.1

Radgiver-konstruktion: LB Consult
Radgiver-vvs: LB Consult
Radgiver-el: LB Consult
Leverandgr: Oplyses efter udbud

Bygningsdele

Arbejdet omfatter montage af fglgende bygningsdele:
e 01 Huldekelementer (DE) - Montage

e 02 Betonelementbjalker (BB) - Montage

¢ 03 Betonelementsgjler (BS) - Montage

Fglgende dele, der leveres af betonelementleverandgren, monteres under dette
arbejde:
e Dorne til bjeelke- og sgjleelementer

Projektering

Byggeplads
I h.t. byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjselpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understgtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for
egne arbejder.

Alle ydelser i forbindelse hermed skal veere indeholdt i tilbuddet.

Sikkerhed og sundhed

Generelt

Arbejdet omfatter alle lovmaessige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed
og velfeerd.

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Afskeermning

¢ Afdeekning

o Raxkveerker, stilladser

e Sikkerhedshjelme, gjenvaern, hgrevaern

e Andedreetsvaern

e Sikkerhedsmaessige vedligeholdelse af materiel

e Trafikskilte og lignende

Egne foranstaltninger skal holdes ved lige ogsa uden for arbejdstid.
Foranstaltninger pa steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal
entreprengren gensikre andre entreprengrs foranstaltninger, safremt de har vaeret
fjernet for at egne arbejder kunne udfgres.
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2.5.2 Saerligt farligt arbejde og saerlige risici
2.5.2.1 Generelt
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlig farlige arbejder/szerlige risici:
e Montage af tunge praefabrikerede elementer
e Arbejder i hgjden - Etablering af vaern
Ad stk. 1
Leverandgrbrugsanvisning foreligger senest 20 arbejdsdage fgr montagens start.
2.5.2.2 Betonelementer
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlig farlige arbejder/szerlige risici for de
enkelte betonelementer, som der skal tages hgjde for:
e Montage af hgje vaegelementer
2.5.2.3 Montage
Der gores opmaerksom pa fglgende szerlig farlige arbejder/seerlige risici for
montage og sammenbygningen af betonelementerne, som der skal tages hgjde
for:
¢ Montagerakkefglge
e Fugebeton og understopnings styrke, fgr afstivninger kan fjernes
2.6 Omgivende miljg
I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt

Kontrol af arbejdets udfgrelse skal ske i h.t. DS1140.

Der skal udfgres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes
konstruktionsklasse.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse: EXC3

De udfgrende aktgrer varetager selv dokumentation af udfgrelse i henhold til
geeldende krav og konstruktionsklasse.

De udfgrende aktgrer er selv ansvarlige for at udfgre det tilstraekkelige tilsyn jf.
konstruktionsklassen.

Der skal udfgres kontrol pa basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprengren.
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprengrens
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgar, skal der alene udfgres almen
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol bestdr af bdde egenkontrol og uafhaengig
kontrol. Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan
udfgrelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen.

Alle kontroller naevnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udfgrt.
Kontroldokumentationen er kun gyldig, ndr den oplyser hvad der er kontrolleret.
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2.7.2
2.7.3
2.7.4

2.7.5
2.7.6
2.7.6.1
2.7.6.2
2.8

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygvaerksprojekterende
inden byggeriets afslutning, s& denne samles med den gvrige statiske
dokumentation. For de udfgrende vedrgrer kontroldokumentationen fglgende:

e B2.2.2.x Statisk kontrolplan - Udfgrelse arbejde

e B3.2.2.x Statisk kontrolrapport — Udfgrelse arbejde

For udfgrelse af ovenstdende to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan -
udfgrelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udfarelse arbejde, henvises
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af beerende konstruktioner.
Dokumentationerne skal udfgres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indga, som en del af den
samlede statiske dokumentation.

CE-maerkning mv.
Garantierklaeringer

Kontroldokumentation
Iht. pkt. 2.7.1.

Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udfgrelse.
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af
baerende konstruktioner og fremsendes den bygvaerksprojekterende.

D&V-dokumentation
Autorisation og uddannelse
Generelt

Varmt arbejde

Arbejdets planlaagning
Der skal pdregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder.

Plan for montage skal fremsendes til bygherrens tilsyn for gennemsyn senest 20
arbejdsdage for arbejdet pdbegyndes.

Plan for montage vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Endelige bygningsdelsbeskrivelser og tegninger/bygningsmodeller for montagen vil
foreligge senest 10 arbejdsdage fgr montagens start. I dette materiale vil
eventuelle justeringer foranlediget af leverandgrens projektering vaere indarbejdet.

Fglgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn:
e Statisk dokumentation for stillads

e Specifikationer for udfgrelsen af stillads

e Arbejdsplan, der viser planlagte stgd i armeringen

Ad stk. 1.
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2.9

2.10
2.11
2.12

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn
senest 20 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pdbegyndes.

e Plan for interim afstivning

e |everanceprogram

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.

Undersggelser
Prover
Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Renggring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljgbeskrivelsen.

Daglig renggring og renholdelse i arbejdsomrader jf. pkt. 6.6.3 Oprydning og
renhold i arbejdsomrader i arbejdsmiljgbeskrivelsen/PSS (PSS).

Affald

Affaldshandteringen p& byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkar for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pfé pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.2.3.1 Generelt

Opmagasinering pa byggepladsen ma kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.3.2 Tilkgrselsforhold

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.
3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer
3.1.2.4 Stillads

For grunden gezelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk
undersggelsesrapport.

Ved projekteringen af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt
fglgende:

e Terreenkategori: II

¢ Basisvindhastighedens grundveerdi ny o: 24 m/s

e Bygningshgjde over terreen: 17,6 m

Ved fastlaeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
e Bygningens geometri

Der henvises til A1 Konstruktionsgrundlag for angivelse af karakteristiske laster i
den permanente situation.

3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.1.3.1 Generelt
3.1.3.2 Plan for montage

Plan for montage skal foreligge senest 20 arbejdsdage fgr montagens start og vil
blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandgren senest 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.

3.1.3.3 Montage-/handteringsanvisning
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
3.2.2.1 Generelt
3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.
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3.2.2.3

3.2.2.4

Ad stk. 2.

DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
DS/EN
DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN
f) DS/EN
DS/EN
g) DS/EN
DS/EN
DS/EN

Ad stk. 4:
a) DS/EN
b) DS/EN
c) DS/EN
d) DS/EN
e) DS/EN
f) DS/EN

1991-1-1:2007
1991-1-1/AC:2009
1991-1-2:2007
1991-1-2/AC:2009
1991-1-2/AC:2013
1991-1-3:2007
1991-1-3/AC:2009
1991-1-3/A1:2015
1991-1-4:2007
1991-1-4/A1:2010
1991-1-4/AC:2010
1991-1-5:2007
1991-1-5/AC:2009
1991-1-6:2007
1991-1-6:2005/A:C2013
1991-1-7:2007
1991-1-7/AC:2010
1991-1-7/A1:2014.

1991-1-1 DK NA:2013
1991-1-2 DK NA:2014
1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
1991-1-4 DK NA:2015
1991-1-5 DK NA:2012
1991-1-6 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.
a) DS/EN
DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
c) DS/EN

Ad stk. 2.
a) DS/EN
b) DS/EN
c) DS/EN

1992-1-1+AC:2008
1992-1-1/AC:2010
1992-1-1:2004/A1:2015
1992-1-2+AC:2013
1992-3:20009.

1992-1-1 DK NA:2017
1992-1-2 DK NA:2011
1992-3 DK NA:2010.

Beton, materialer

Ad stk. 1.
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DS/EN 206-1:2002
DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2016.

Ad stk. 4.
DS/EN 197-1:2012.

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal
anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007.

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011.

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007.
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3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering
Ad stk. 1.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave.

Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

Stilladser, afstivhinger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 12813:2004.

Ad stk. 3.
Juni 2015.

Overflader
Ad stk. 1.
A24: Juni 2007.

Geoteknik

Ad stk. 1.

DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

Betonelementer

Ad stk. 1.

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Juli 2012.

Ad stk. 2.
bips publikation A113, januar 2005
Rettelsesblad 2005-02-16.

Ad stk. 3.

Leverandgrbrugsanvisning for praefabrikerede byggeelementer og bygningsdele
At-vejledning A.2.3

Maj 2010.

Ad stk. 4
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Oktober 2011.

Ad stk. 5.
Oktober 2011.

3.2.3.7 Varmt arbejde
Ad stk. 1.
Svejsning, skaering mv. i metal
At-vejledning D.2.16-2
April 2005
Opdateret juni 2014.

Ad stk. 2.

DBI vejledning 10

a) 2. udgave, November 2008
b) 2. udgave, November 2008
c) 1. udgave, November 2008.

3.2.3.8 Brand
Ad stk. 1.
Brandteknisk vejledning nr. 31
2. udgave, April 2005.

3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersggelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser ift. materialer og
produkter.

3.5.1 Generelt
Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke anvendes, fgr bygherretilsynets
bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e Beton

e Slap armering

e Strittekasser

e Muffer og lignende for direkte samling af slap armering

e Slipmidler

e Indstgbningsdele
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3.6
3.6.1

3.8
3.9
3.9.1

e Fugeband

e Fugtmembran

e Isoleringsmateriale
e Fuger

e Stgvbinder

e Forseglingsmidler

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen.
Udfgrelse

Generelt
Kontrolklassen er normal (N).
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsafsnit.

Sikkerhed og sundhed
Kontrol

Generelt
Der skal udfgres kontrol af udfgrelsen efter retningslinjer foreskrevet i SBi-271.

Der henvises til punkt. 2.7.4 i naerveerende arbejdsbeskrivelse.
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01 Huldaekelementer (DE) - Montage

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Bygningsdelsbeskrivelser
01 Huldakelementer (DE) - Montage

Orientering
Nezervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter montage af huldaek:

Montage er iht. bips A113 model 4LK I.

Omfang

Arbejdet omfatter montage af alle forspaendte huldaekelementer iht. model 4LK I,
herunder:

e Montage af 400mm huldak

e Udfgrelse af fugearmering og sammenstgbning af elementfuger.

Til montagen skal alle midlertidige understgtninger i forbindelse med arbejdets
udfgrelse vaere indeholdt.

Det pahviler montgren at al armering, stalplader, bolte, mgtrikker, ankre m.v. til
brug for montering af betonelementerne er til stede pd byggepladsen, inden
montagen pabegyndes.

Gevindstaenger til anvendelse af fugearmering ved betonbjaelker leveres under
neervaerende arbejder.

Det pahviler ligeledes montgren at alle ydelser ifm. understgbning, fiernelse af
udsivende mgrtel og elastiske fuger er indeholdt.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Huldaekkene udggr daekket over kaelderen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, Kzlder
K09_H1_EKL_NO2 - Dzek- og fugearmeringsplan, deek over kaelder

Snit: K09 _H3_EX_NO1 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner

Herudover til orientering i:
e VVS- og ventilationstegninger
e El-tegninger
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01 Huldaekelementer (DE) - Montage

4.5 Koordinering
Arbejdet skal generelt koordineres med gvrige bygningsdele under naervarende
entreprise, Betonelementer, montage.

4.6 Tilsteadende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Montage af underliggende sgjle og bjaelkesystem, samt stgbning af kaeldervaegge

Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgar af
konstruktionsdetaljerne.
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprengren, herunder planlaegning og
projektering af midlertidige afstivninger og understgtninger.

4.8 Undersggelser

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
4.9 Materialer og produkter

Slap armering

Identifikation: Ribbestal (Y), 550 MPa

Anvendelse: Fuge- og stringerarmering

Beton

Identifikation: P35N8

Anvendelse: Udstgbning af fuger, daek over kaelder
4.10 Udfgrelse

For montage af elementer skal elementleverandgrens montageanvisninger fglges.

Huldaek oplaegges med direkte vederlag pd betonvaegge og betonbjzelker.
Det skal specielt kontrolleres, at mindste vederlagsdybde er overholdt for samtlige
huldeek.

Inden stgbning af konstruktive fuger afproppes alle huldaek og vand i kanaler ledes
bort.

Der udfgres den pa fugearmeringsplanerne og tilhgrende konstruktionsdetaljer
viste fugearmering inkl. udstgbning af alle kant- og elementfuger.

4.11 Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.12 Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.13 Arbejdsmiljg
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01 Huldaekelementer (DE) - Montage

Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med Igft af tunge
elementer.

Alle ngdvendige sikkerheds og sundhedsmeaessige foranstaltninger i forbindelse
med arbejdets udfgrelse skal veere indeholdt i tilbuddet.

Efter montage af deekket over kaelderen skal der udfgres vaern til afskaermning for
sikring mod fald.

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfarelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygveerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3
4.15 D&V-dokumentation

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Montage

02 Betonelementbjalker (BB) - Montage

4.1 Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter montage af betonelementbjzelker.

Montage er iht. bips A113 model 4LK I.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter montage af alle betonelementbjzelker iht. model 4LK I,
herunder:
e Montage af bjelkeelementer.
e Montage af dorne og udstgbning af dornhuller.

Til montagen skal alle midlertidige understgtninger i forbindelse med arbejdets
udfgrelse veere indeholdt.

Det pahviler montgren at al armering, stalplader, bolte, mgtrikker, ankre m.v. til
brug for montering af betonelementerne er til stede pa byggepladsen, inden
montagen pabegyndes.

Det pahviler ligeledes montgren at alle ydelser ifm. understgbning, fiernelse af
udsivende mgrtel og elastiske fuger er indeholdt.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Dorne til montage af bjzelker.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Bjeelkeelementerne udfgres i forbindelse med understgtning af deekket over
kaelderen.

4.4 Tegningshenvisning

Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1- Tegningsliste:

Planer: KO09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, kalder
KO09_H1_EKL_NO2 - Fugearmeringsplan, deek over kaelder

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_NO1 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_NO01 - Generel note, Konstruktioner
4.5 Koordinering

Der skal koordineres med leverandgr af deek- og sgjleelementer, der hgrer under
naerveerende entreprise.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Montage

Alle lodrette forankringsarmeringer, kant- og fugearmeringer m.v. samt
udstgbninger, sammenstgbninger, kantstgbninger m.v. i vaeg- og daeksystemer
skal vaere udfgrt for hver etage for naeste etage kan og ma opstilles.

Alle midlertidige understgttende og afstivende systemer ngdvendige under
montage projekteres, planlaegges og udfgres under dette arbejde.

4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Montage af sgjleelementer.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Montage af deekelementer m.v. der understgttes pa naervaerende elementer.

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprengren, herunder planlaagning og
projektering af midlertidige afstivninger og understgtninger.

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.9 Materialer og produkter
Beton
Identifikation: P35N8
Anvendelse: Udstgbning af huller/udsparinger

4.10 Udfgarelse
For montage af elementer skal elementleverandgrens montageanvisninger fglges.

Lejeplader afrenses med stalbgrste inden montage.

Fgr montage skal det kontrolleres, at samtlige lejeplader opfylder
tolerancekravene.
Huller omkring dorne samt udsparinger udstgbes.

4.11 Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.12 Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.13 Arbejdsmiljg
Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med lgft af tunge
elementer.

Alle ngdvendige sikkerheds og sundhedsmaessige foranstaltninger i forbindelse
med arbejdets udfgrelse skal vaere indeholdt i tilbuddet.

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfgrelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygvaerk.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Montage

4.15

4.16

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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03 Betonelementsgjler (BS) - Montage

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

03 Betonelementsgjler (BS) - Montage

Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse montage af sgjleelementer.

Montage er iht. bips A113 model 4L II.

Omfang
Arbejdet omfatter montage af alle betonsgjleelementer iht. model 4L II, herunder:
e Montage af sgjleelementer.

e Montage af dorne og udstgbning af dornhuller.

Til montagen skal alle midlertidige understgtninger i forbindelse med arbejdets
udfgrelse veere indeholdt.

Det pahviler montgren at al armering, stalplader, bolte, mgtrikker, ankre m.v. til
brug for montering af betonelementerne er til stede pd byggepladsen, inden
montagen pabegyndes.

Det pahviler ligeledes montgren at alle ydelser ifm. understgbning, fiernelse af
udsivende mgrtel og elastiske fuger er indeholdt.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Dorne til montage af sgjler.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Sgjleelementerne udfgres i forbindelse med understgtning af deekket over
kaelderen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: KOO_H6_NO1 - Tegningsfortegnelse:

Planer: KO9_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, kalder
KO09_H1_EKL_NO02 - Fugearmeringsplan, deek over kaelder

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_NO01 - Generel note, Konstruktioner

Koordinering
Der skal koordineres med betonarbejder vedr. fundamenter i forbindelse med
montage af sgjleelementerne.

Omlasterstation Frederikssund
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03 Betonelementsgjler (BS) - Montage

Der skal koordineres med leverandgr af daek- og bjaelkeelementer, der hgrer under
naerveerende entreprise.

Alle lodrette forankringsarmeringer, kant- og fugearmeringer m.v. samt
udstgbninger, sammenstgbninger, kantstgbninger m.v. i vaeg- og daeksystemer
skal veere udfgrt for hver etage fgr naeste etage kan og ma opstilles.

Alle midlertidige understgttende og afstivende systemer ngdvendige under
montage projekteres, planlaagges og udfgres under dette arbejde.

4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Udfgrelse af fundamenter.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Montage af daek- og bjzaelkeelementer m.v. der understgttes pa naerveaerende
elementer.

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprengren, herunder planlaegning og
projektering af midlertidige afstivninger og understgtninger.

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.9 Materialer og produkter
Beton
Identifikation: M35N8
Anvendelse: Understgbning af sgjleelementer i kaelder

4.10 Udfgrelse
For montage af elementer skal elementleverandgrens montageanvisninger fglges.

Elementerne opklodses til korrekt kote og understgbes herefter. Der skal anvendes
en fugtstabil og blivende opklodsning.

Lejeplader afrenses med stalbgrste inden montage.

Fgr montage skal det kontrolleres, at samtlige lejeplader opfylder
tolerancekravene.

Montage stgtter ma fgrst fjernes, nar overliggende konstruktioner er monteret i
stabil forbindelse med afstivende bygningsdele.
Huller omkring dorne samt udsparinger udstgbes.

4.11 Mal og tolerancer

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljgo

Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med Igft af tunge
elementer.



I/S Vestforbraendingen Omlasterstation Frederikssund

Hovedentreprise Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/25

03 Betonelementsgjler (BS) - Montage

Alle ngdvendige sikkerheds og sundhedsmaessige foranstaltninger i forbindelse
med arbejdets udfgrelse skal vaere indeholdt i tilbuddet.

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfarelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygveerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3
4.15 D&V-dokumentation

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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Paradigme for udbudskontrolplan for betonelementer, montage

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1

2 Kontrol af undersggelser

2.1

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.2

3.2 Slap armering i konstruktive fuger ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.3

3.3 Muffer og lignende for samling af slap armering/ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.4 Spaendarmering ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.5 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.6 Foringsrgr ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.7 Injektionsmgrtel ARB 3.9.1 Kontrol af Hver type Fgr udfgrelse ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.4

3.8 Beton, herunder fuge/mgrtel for konstruktive |ARB 3.9.1 Kontrol af Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1

fuger ARB 3.9.4 dokumentation ARB 3.5.5

3.10

4 Modtagekontrol

4.1 Alle materialer og produkter der indgdr i det  |ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 For aflaesning pd Overensstemmelse

permanente bygvaerk byggeplads
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4.2 Elementer ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Hvert element Ved aflaesning Ingen skader
4.3
5 Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 Styrke, stivhed mv. af stillads, afstivninger, ARB 3.9.1 Kontrol af SBi-anvisning 223 Ved afslutning af Aktion p& forholdene
understgtninger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 dokumentation dokumentationen angivet i
kontroldokumentationen
5.2 Stillads, afstivninger, understgtninger, ARB 3.9.1 Visuel kontrol ARB 3.9.1 Under og efter ARB 3.6.1
fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 suppleret med ARB 3.9.6.3 opfgrelse ARB 3.6.7
kontrolma&linger af
udfgrelse
Indstgbningsdele
5.3 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Far og efter stgbning |ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.4 placering, geometri  |/ARB 3.6.8 ARB 3.6.8
myv. suppleret med
kontrolmaling af
udvalgte mal
Slap armering
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Fgr stgbning ARB 3.6.1
lignende for direkte armering ARB 3.9.6.5 placering, geometri  |ARB 3.9.6.5 ARB 3.6.9
myv. suppleret med
kontrolmaling af
udvalgte mal
Spaendarmering og tilhgrende dele
5.5 Spaendarmering og tilhgrende dele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Fgr stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 placering, geometri, |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10

teethed mv. suppleret
med kontrolmaling af
udvalgte mal




I/S Vestfobraendingen

Omlasterstation Frederikssund

Hovedentreprise Dato 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato :
Bilag 1 Udbudskontrolplan
5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Visuel kontrol af ARB 3.9.1 Fgr stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 placering, geometri, |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
teethed mv. suppleret
med kontrolmaling af
udvalgte mal
5.7 Udstyr og opspaending ARB 3.9.1 Kontrol af ARB 3.9.1 Fgr opspaending ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 dokumentation vedr., |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
kalibreringer mv.
5.8 Injektion ARB 3.9.1 Lgbende kontrol af ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 udfgrelsen ARB 3.9.6.6 injektion ARB 3.6.10.8
Stgbning
5.9 Stgbning generelt ARB 3.9.1 Lgbende kontrol af ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7 stgbeprocessen ARB 3.9.6.7 stgbning ARB 3.6.11
5.10 Haerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel inspektion, ARB 3.9.1 Efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7 test, registreringer, |ARB 3.9.6.8 ARB 3.6.11
maling mv.
Montage af elementer
5.11 Betonelementer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol Hvert element Fgr endelig placering |Overensstemmelse med
montageplanen
Mal og tolerancer
5.12 Understgttende konstruktioner ARB 3.9.6.11 Kontrolmaling Alle Fgr montage ARB 3.6.2
understgtningsflader
5.13 Elementers placering ARB 3.9.6.11 Kontrolmaling Alle elementer Ved og efter montage [Tolerancekrav overholdt
5.14
6 Slutkontrol

6.1
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