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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.250, Basisbeskrivelse - std1/2018-07-10 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun der punkter, hvor der er tilfgjelser
eller a&ndringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
e Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler projektering og leverance af alle stalkonstruktionerne i
naerveerende beskrivelse samt tilbudsliste og tegningsmaterialet.
Tegningsmaterialet og beskrivelsen supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld feerdigggrelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstdende beskrivelse samt de i
dokumentfortegnelser angivhe dokumenter og tegninger.

Kun hvor det helt entydigt er anfgrt, at materialeydelsen ikke skal medregnes,
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen.
Entreprengren er forpligtet til at praestere ydelserne i henhold til almindelig,
h&ndvaerksmaessig praksis og god kvalitet.

Geaeldende forskrifter og vejledninger fra leverandgrer vedrgrende transport,
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes,
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle pa tegninger og i naervaerende beskrivelse angivne arbejder
og leverancer vedrgrende stalarbejder.

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e 01 Stdlkonstruktioner til overdaekning
e 02 Stal til karnap

2.3 Projektering
Stalkonstruktioner projekters af leverandgr.
Der pahviler entreprengren at udfgre arbejdstegninger.

2.4 Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjselpemidler til transport,
ophejsning, kraner m.v. for egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal vaere indeholdt i tilbuddet.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmaessige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed
og velfaerd.

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Afskeermning

e Afdaekning

e Rakveaerker, stilladser

e Sikkerhedshjelme, gjenvaern, hgreveern

e Andedraetsvaern

e Sikkerhedsmaessige vedligeholdelse af materiel

e Trafikskilte og lignende
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Egne foranstaltninger skal holdes ved lige ogsd uden for arbejdstid.
Foranstaltninger pd steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal
entreprengren gensikre andre entreprengrs foranstaltninger, sdfremt de har vaeret
fjernet for at egne arbejder kunne udfgres.

2.5.2 Seerlig farligt arbejde og szerlige risici
Der gores opmaerksom pa fglgende szerlig farlige arbejder/seerlige risici:
e Arbejde i hgjden - Risiko for nedstyrtning
e Lgft af tunge elementer

2.6 Omgivende miljg

I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt

Kontrol af arbejdets udfgrelse skal ske i h.t. DS1140.

Der skal udfgres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes
konstruktionsklasse.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse: EXC3
Konsekvensklasse: CC3

De udfgrende aktgrer varetager selv dokumentation af udfgrelse i henhold til
gaeldende krav og konstruktionsklasse.

De udfgrende aktgrer er selv ansvarlige for at udfgre det tilstraekkelige tilsyn jf.
konstruktionsklassen.

Der skal udfgres kontrol pd basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprengren.
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprengrens
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgar, skal der alene udfgres almen
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol bestar af bdde egenkontrol og uafhaengig
kontrol. Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan
udfgrelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen og den
certificerede statiker.

Alle kontroller naevnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udfgrt.
Kontroldokumentationen er kun gyldig, ndr den oplyser hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygvaerksprojekterende
inden byggeriets afslutning, s& denne samles med den gvrige statiske
dokumentation. For de udfgrende vedrgrer kontroldokumentationen fglgende:

e B2.2.2.x Statisk kontrolplan - Udfgrelse arbejde
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e B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udfgrelse arbejde

For udfgrelse af ovenstdende to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan -
udfgrelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udfarelse arbejde, henvises
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af beerende konstruktioner.
Dokumentationerne skal udfgres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indga, som en del af den
samlede statiske dokumentation.

2.7.2 CE-maerkning mv.

Leverede stalkonstruktioner skal vaere CE-maerkede.
2.7.3 Garantierklaeringer
2.7.4 Kontroldokumentation

Iht. pkt. 2.7.1.

Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udfgrelse.
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af
bzerende konstruktioner og fremsendes den bygveaerksprojekterende.

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.7.6.3 Asbest

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater

2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgde samt byggemgder i
ngdvendigt omfang.

Tilbudsgiveren skal ggre sig bekendt med indholdet i de gvrige fagbeskrivelser,
som matte bergre hans arbejder.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 7
arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pdbegyndes:

e Leverandgrberegninger

e Produktionstegninger m. anvisninger af at angivne specifikationer til materialer,
overflader m.m. overholdes.

e |everanceprogram

e Montage/handteringsanvisning

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.
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2.9

2.10
2.11
2.12

Undersggelser
Prgver
Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Renggring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljgbeskrivelsen.

Konstruktioner gennemgas efter montage og evt. skader pd korrosionsbeskyttelse
repareres.

Affald

Affaldshandteringen pa byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkdr for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pa pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2)

Opmagasinering pa byggepladsen ma kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.24 Stillads
For grunden gaelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk
undersggelsesrapport.

Der henvises til A1 Konstruktionsgrundlag for angivelse af karakteristiske laster i
den permanente situation.

3.1.3 Arbejdets planlaegning
Plan for montage skal foreligge senest 20 arbejdsdage fgr montagens start og vil
blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandgren senest 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.

3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet (EN 2)
3.2.2.1 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2
DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013
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3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.3

g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA 2015
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

Stalkonstruktioner, generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1993-1-1 + AC:2007
DS/EN 1993-1-1/AC:2009
DS/EN 1993-1-1/A1:2014

b) DS/EN 1993-1-2 + AC:2007
DS/EN 1993-1-2/AC:2009

c) DS/EN 1993-1-3:2007
DS/EN 1993-1-3/AC:2010.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015
b) DS/EN 1993-1-2 DK NA:2007
c) DS/EN 1993-1-3 DK NA:2013

Stélkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.

a) DS/EN 1090-1 + A1:2012

b) DS/EN 1090-2 + A1:2011.

Ad stk. 2.
At-vejledning A.2.3. Maj 2010.

Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
Stk. 2.

At-vejledning D.2.16-2

April 2005

Opdateret juni 2014

Arbejdstilsynet.

Stk. 3.
BEK nr. 406 af 01/05/2012
BEK nr. 455 af 12/05/2014
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Stk. 4. DBI vejledning 10
a) Del 1:

2. udgave, November 2008
b) Del 2:

2. udgave, November 2008
c) Del 3:

1. udgave, November 2008

Stk. 5.
2. udgave, April 2005

Stk. 6.
DS/EN 14303:2015
Dansk Standard.

Bemeerk! Denne standard er endnu ikke
harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-maerkning. Indtil harmonisering af
denne standard er opndet, skal fslgende anvendes:

DS/EN 14303 + A1:2013

3.2.3.1 Projektering
Ad stk. 1.
a) Del 1, Generelt, december 2012
d) Del 4, Stdlkonstruktioner, december 2012

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave.

3.2.3.2 Stal
Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 8501-1:2007.

Ad stk. 2.
DS/EN 10160:2000.

Ad stk. 3.

a) DS/EN 10163-1:2009
b) DS/EN 10163-2:2010
c) DS/EN 10163-3:2010.

Ad stk. 4.
DS/EN 10164:2011.

Ad stk. 5.

a) DS/EN 10025-1:2004
b) DS/EN 10025-2:2004
c) DS/EN 10025-3:2004
d) DS/EN 10025-4:2004
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3.2.3.3

3.2.3.4

e) DS/EN 10025-5:2004

f) DS/EN 10025-6 + A1:2009.

Mekaniske samlinger
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-8/AC:2009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013.

Udfgrelse
Ad stk. 1.

a)

DS/EN1011-3:2001 DS/EN1011-3/A1:2004.

Ad stk. 2.

a) DS/EN ISO 12944-1:2017
b) DS/EN ISO 12944-2:2017
c) DS/EN ISO 12944-3:2017
d) DS/EN ISO 12944-4:2017
e) DS/EN ISO 12944-5:2018
f) DS/EN ISO 12944-6:2018
g) DS/EN ISO 12944-7:2017
h) DS/EN ISO 12944-8:2017

Ad stk. 3.
DS/EN ISO 2063-1:2017
DS/EN ISO 2063-2:2017

Ad stk. 4.
DS/EN ISO 1461:2009.

Ad stk. 5.
i) DS/EN ISO 8502-3:2017.

Ad stk. 6.

a) DS/EN ISO 4628-1:2004
b) DS/EN ISO 4628-2:2003
c) DS/EN ISO 4628-3:2004
d) DS/EN ISO 4628-4:2003
e) DS/EN ISO 4628-5:2003
f) DS/EN ISO 4628-6:2011
g) DS/EN ISO 4628-7:2003
h) DS/EN ISO 4628-8:2012
i) DS/EN ISO 4628-10:2004.


http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
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3.2.3.5

3.2.3.6

3.3
3.3.1

3.4
3.5
3.5.1

3.6
3.6.1

3.6.7.2

Demontering
Ad stk. 1.
Juli 2005 - opdateret 2016

Ad stk. 2.
Juli 2009

Ad stk. 3.
Juli 2010

Stillads
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011
Dansk Standard

Stk. 3.
At-vejledning 45.1
Juni 2015
Arbejdstilsynet.

Projektering

Generelt
Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Undersggelser
Materialer og produkter (EN 5)

Generelt (EN 5.1)
Krav til materialer og produkter er generelt iht. de enkelte
bygningsdelsbeskrivelser samt tegningsmaterialet.

Udfgrelse

Generelt (EN 4.1)

Bygningsdele indbefattet af denne beskrivelse er henfgrt til udfgrelsesklasse EXC3.
P& forlangende af bygherrens tilsyn, skal entreprengren kontrolméle og
dokumentere stgrrelsen af naermere angivne mal, hvis der opstar vanskeligheder
med at overholde afledte mal ved montagen.

Svejseplan (EN 7.2)

Svejseplan skal afleveres til byggeledelsen for gennemsyn 7 arbejdsdage inden
arbejdet pdbegyndelse. Svejseplanen vil blive kommenteret indenfor 5
arbejdsdage.
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Svejseprocedurespecifikationer (WPS) skal afleveres til byggeledelsen for
gennemsyn 20 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndelse.
Svejseprocedurespecifikationer vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage.

3.6.7.4.2 Svejsere og svejseoperatgrer (EN 7.4.2)
Kopi af relevante svejsecertifikater for de aktuelle svejsere skal indga i
svejseplanen.

3.6.7.5 Forberedelse og udfgrelse af svejsning (EN 7.5)
3.6.7.5.1 Generelt
Uklassificerede svejsesgmme er angivet som fuldsvejste samlinger.
3.7 Relationer til andre arbejder
3.8 Sikkerhed og sundhed
3.8.1 Generelt

Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.9 Kontrol (EN 12)
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4. Bygningsdelsbeskrivelser
01 Stalkonstruktion til overdaekning

4.1 Orientering
Naerveaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter stdlrammer.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder i forbindelse med levering og montering af
stalkonstruktionen i overdaekningen iht. tegningsmaterialet, herunder:
e Levering og montering af stdlrammer
e Levering og montering af stalsgjler
e Levering og montering af vindkryds
e Levering og montering af RHS-profiler mellem st8lrammerne

Til montagen skal alle midlertidige understgtninger i forbindelse med arbejdets
udfgrelse vaere indeholdt, herunder understgbning af alle ramme- og
sgjleelementerne.

Det p%hviler montgren at alle st%lplader, bolte, mgtrikker, ankre m.v. til brug for
montering af stadlrammerne er til stede pa byggepladsen, inden montagen
pabegyndes.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejdet
Fodsko til montage af stalrammer

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Stdlrammerne udfgres i forbindelse overdaekningen pad bygningens gvre niveau.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_NO1- Tegningsliste:

Planer: KO9_H1_EST_NO1 - Konstruktionsplan, deaek over stue
Snit: K09_H3_EX_NO01 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EX_NO1 - Konstruktionsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner
4.5 Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:

e Betonelementmontage

e Betonarbejderne ift. udfgrelse af punktfundamenter og stgbte sokler og fodsko
til montage af stalrammer.

4.6 Tilstedende bygningsdele
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Forudgdende bygningsdele/arbejder
Betonentreprengren har forud for dette arbejde forestdet udfarelse af
punktfundamenter samt stgbt sokkel pd daekket over kaelderen.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Udfarelse af spaer mellem stalrammer.

4.7 Projektering
Stdlleverendgren projekterer stalkonstruktionerne, og udfgresr
produktionstegninger.
Beregninger og tegninger skal sendes til gennemsyn hos den
bygvaerksprojekterende (LB Consult).

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.

4.9 Materialer og produkter
Krav til materialer, korrosionsbeskyttelse, brandbeskyttelse o.lign. fremgar af
tegninger og generel konstruktionsnote.

Korrosionsklasse: C3
Brandbeskyttelse: Stalkonstruktioner branddimensioneres, udfgres
ubeskyttede

@vrige specificeres af leverandgr

Alle montageankre, gevindstaenger, bolte, matrikker, haettemgtrikker,
underlagsskiver m.v. som anvendes ved samling og montage i det faerdige
byggeri, skal vaere rust- og syrefast stal kvalitet A4.

Ubenavnte betonskruer leveres som Hilti HUS-H.

Ubenavnte kleebeankre leveres som Hilti Hit-HY 200.

4.10 Udfgrelse
Udfgrelsesklasse: EXC3.

Rammer udfgres med 5mm lasker c¢/c max 1100mm til tsmmer (ydervaeg).

Rammerne udfgres med fodplader og fastggres i nedenstdende sokkel iht.
konstruktionsdetaljerne.

Overflader

Stal: Galvaniseres
Bolte: Varmforzinkning, minimum lokal lagtykkelse 45
pgm.
4.11 Mal og tolerancer

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.

4.12 Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.
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4.13 Arbejdsmiljg
Der ggres opmaerksom pé, at montagen af stdlrammerne betragtes som farligt
arbejde i forbindelse med Igft af tunge elementer, samt arbejde i hgjden.

Alle ngdvendige sikkerheds og sundhedsmaessige foranstaltninger i forbindelse
med arbejdets udfgrelse skal veere indeholdt i tilbuddet.

Der henvises generelt til plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfgrelse af beerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygvaerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3
Konsekvensklasse: CC3

Nar bygningsdelene er faerdiggjort, skal den gennemgas af byggeledelsen og KS-
materiale afleveres, fgr arbejdet kan betegnes som afsluttet.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, gene
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

02 stal til karnap

Orientering
Nzervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter stalet i karnappen mod
containerplads.

Omfang
Arbejdet omfatter levering og montering af alle stalbjeelker og sgjler i forbindelse
med karnappen, inkl. alle tilhgrende pladedele, bolte, matrikker mv.

Til montagen skal alle midlertidige understgtninger i forbindelse med arbejdets
udfgrelse veere indeholdt.

Det p%hviler montgren at alle st%lplader, bolte, mgtrikker, ankre m.v. til brug for
montering af stalkonstruktionerne er til stede pa byggepladsen, inden montagen
pabegyndes.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Udfgres i forbindelse med stdlrammeroverdaekningen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1- Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EST_NO1 - Konstruktionsplan, daek over stue
Bygningsdel: KO9_H4_EST_NO1 - Karnap - Stdlkonstruktion

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_NO01 - Generel note, Konstruktioner

Koordinering
Der skal koordineres med tgmrerarbejderne ift. udfgrelse af facader og etagedaek i
karnappen.

Tilstedende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering

Stdlleverandgr projekterer stdlet til karnappen og udfgrer produktionstegninger.
Tegninger og beregninger skal sendes til gennemsyn hos den
bygvaerksprojekterende (LB Consult).
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4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - stal, generelt.

4.9 Materialer og produkter
Krav til materialer, korrosionsbeskyttelse, brandbeskyttelse o.lign. iht. tegninger
og generel konstruktionsnote.

Korrosionsklasse: C3
Brandbeskyttelse: Stdlkonstruktioner branddimensioneres, udfgres
ubeskyttede

@vrige specificeres af leverandgr

4.10 Udfgrelse
Udfgrelsesklasse: EXC3

Bjzelkerne i karnappen leveres med pasvejste stallasker for montage af c-profiler i
gulv og loft. Laskerne udfgres ud for hver c-profil. Laskerne skal udfgres og leveres
med 2 stk. boltehuller for M12 bolte.

4.11 Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.

4.12 Prover
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.

4.13 Arbejdsmiljg
Iht. arbejdsbeskrivelse, Stal, generelt.

4.14 Kontrol
Der skal udfgres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udfgres iht. DS1140 - Udfarelse af baerende konstruktioner - Almen
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse - Bygveerk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udfgrelsesklasse EXC3
Konsekvensklasse: CC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - stal, generelt.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stal, generelt.
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Paradigme for udbudskontrolplan for stal, generelt

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
0. Generelt
0.1 Udbudsprojekt ARB 2.8 Projektgranskning Hele projektet Far opstart af Granskningskommentarer|
vaerkstedsarbejde afklaret med
byggeledelsen
0.2
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for SBI - anvisning 223,
projektering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Stalkvaliteter ARB 3.9.4 kontrol af 100 % Fgr udfgrelse EN 12.2.1
dokumentation
3.2 Kontrol af overfladefejl ARB 3.5.3.2 Visuel 100 % For veerkstedarbejder EN 5
indledes
3.3 Lagdeling ARB 3.9.4 Kontrol af 100 % For EN 12.2.1
dokumentation vaerkstedsarbejder
indledes
3.4 Tilsatsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af 100 % Far udfgrelse EN 12.2.1
dokumentation
3.5 Boltevarer ARB 3.9.4 Kontrol af 100 % Far udfgrelse ARB 3.5.6
dokumentation
3.6 Understgbningsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af 100 % Fgr udfgrelse ARB 3.5.8

dokumentation
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3.7 Kontrol af udlgbsdato ARB 3.9.4 Kontrol af 100 % Fgr udfgrelse Ikke overskredet
dokumentation
3.8 Dokumentation af udfgrte over- ARB 3.1.1 Kontrol af 100 % hvor det skal DS/EN 1090-1
ensstemmelsesvurderinger DS/EN 1090-1 dokumentation foretages

4 Modtagekontrol

4.1 Ankerbolte monteret af anden entreprengr  |Projekt Kontrolmaling 100 % Fgr montage Projekt

4.2 Komponenter, feerdige fra veerksted ARB 3.9.6.1 Visuel 100 % Inden afsendelse fra |Projekt

Projekt vaerksted
4.3 Overfladefejl EN 12.2.1 Visuel 100 % i omrader, der |Fgr EN 5
kan veere pavirket af |overfladebehandling
fremstilling

4.4 Praefabrikerede komponenter ABR 3.9.6.2 Kontrolmaling EN 12.3 Fgr anvendelse EN 12.3

5 Udfgrelseskontrol

5.1 Generelt

5.1.1 |Arbejdstegninger ARB 2.8 Kontrol af tegninger 100 % For Overensstemmelse med
vaerkstedsarbejder projekt
indledes

5.1.2 |Produktionsplanlaegning ARB 2.8 Granskning 100 % For Udfart
vaerkstedsarbejder
indledes

5.1.3 |Dimensionskontrol af plader og profiler ARB 3.9.4 Kontrolmaling Iht. Produktionsplan [Iht. Produktionsplan |EN 5.3

5.2 Samling

5.2.1 [Tildannelse af emner til samling EN 6.4.1 Visuel/maling 100 % Far svejsning EN 6.4.1

EN 12.3

5.2.2 [Klipning og nipling ARB 3.6.6.4.2 EN 6.4.2 EN 6.4.2 Efter udfgrelse / inden|EN 6.4.2
samling

5.2.3 [Termisk skaering ARB 3.6.6.4.3 EN 6.4.3 EN 6.4.3 Efter udfgrelse / inden|EN 6.4.3
samling
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5.2.4 |Hardhed pa frie kanter ARB 3.6.6.4.4 EN 6.4.4 EN 6.4.4 Efter udfgrelse / indenEN 6.4.4
samling
5.2.5. |Udfgrelse af huller ARB 3.6.6.6 EN 6.6.3 EN 6.6.3 Efter udfgrelse / inden|EN 6.6.3
samling
5.2.6 |Planhed af flader med direkte kraftoverfgrsel |ARB 3.6.2.2.2 Kontrolmaling 100 % Fgr svejsning EN 11.2.3.5 og EN tabel
D.1.13
5.2.7 |Prgvesamling ARB 3.6.9.6.1 Visuel 100 % P& vaerksted inden Overensstemmelse med
overfladebehandling |projekt
5.2.8 |0Opmaling EN 12.7.3 Kontrolm&ling ARB 3.6.9.3 P8 veerksted Inden  |Overensstemmelse med
overfladebehandling |projekt
5.2.9 [Kontrol af samlinger ARB 3.6.6.10 Visuel/maling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10
5.3 Svejsning
5.3.1 |Svejsekvalifikationer ARB 3.6.7.4 Kontrol af 100 % Far EN 7.4.2
dokumentation veerkstedsarbejder
indledes
5.3.2 [Svejseplan ARB 3.6.7.2 EN 12.4 100 % Far EN 7.2
veerkstedsarbejder
indledes
5.3.3 |Partiopdeling af svejsesgmme ARB 3.6.7.2 Kontrol af 100 % Far EN 7.2
dokumentation veerkstedsarbejder
indledes
5.3.4 |Produktionssvejseprgver ARB 3.6.7.4 Visuel Kontrolplan Far EN 12.4.4
veerkstedsarbejder
indledes
5.3.5 [Kontrol fgr og under svejsning ARB 3.9.6.3.1 Svejseplan Svejseplan Fgr og under EN 7.6
svejsning EN 12.4.1
5.3.6 |Kontrol efter svejsning ARB 3.9.6.3.2 Svejseplan Svejseplan Efter svejsning EN 12.4.2
5.3.7 |Kontrol af svejste dybler til ARB 3.5.7 Visuel/NDT-kontrol Svejseplan Efter svejsning EN 7.5.6
kompositkonstruktioner
5.3.8 |Midlertidige beslag ARB 3.6.7.5.2 Visuel/NDT-kontrol 100 % Efter svejsning EN 7.5.6
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5.3.9 [Kontrol af udfgrt samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolmaling |ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 EN 6.9
EN 6.10
5.4 Mekaniske samlingselementer
5.4.1 |Boltesamlinger, ikke forspaendte ARB 3.6.8.3 Visuel/kontrolmaling 100 % Efter udfgrelse EN 12.5.1
5.4.2 |Boltesamlinger, forspaendte ARB 3.6.8.5 Visuel/kontrolmaling 100 % Efter udfgrelse EN 12.5.1
5.4.2.1 Inspektion ARB 3.6.8.5 Visuel 100 % Fgr og efter EN 12.5.2
tilspaending
5.4.2.2 [Kontaktflader i friktionssamlinger ARB 3.9.6.4 Visuel/kontrolmaling 100 % Fgr og efter EN 12.5.2.1
tilspaending
5.4.2.3 [Kontrol fgr tilspaending ARB 3.9.6.4 Visuel EN 12.5.2.2 Fgr og efter EN 12.5.2.2
tilspaending
5.4.2.4 [Kontrol under og efter tilspeending ARB 3.6.8.5 Visuel/kontrolmaling |[EN 12.5.2.2 Fgr og efter EN 8.5.1
tilspaending EN 12.5.2.3
5.4.3 [Tveerplader i tveerpladesamlinger ARB 3.5.3.3 Kontrolmé’iling 100 % Fgr svejsning DS/EN 10106, klasse S1
5.4.4 [Kontrol af udfgrt samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolmaling |ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10
EN 6.9 + 6.10
5.5 Overfladebehandling
5.5.1 [Entreprengrens arbejdsinstruktion ARB 2.8.2 Granskning Hvert system Fgr udfgrelse Overensstemmelse med
projekt og producent
specifikationer
5.5.2 |Reparationsprocedurer ARB 3.6.10.11.3 Granskning Hvert system Far udfgrelse Overensstemmelse med
projekt og producent
specifikationer
5.5.3 |Stdloverflader, rustgrad og overfladefejl ARB 3.5.3.1 Visuel Hver malingsp&fgring [Fgr maling Overensstemmelse med
projekt
5.5.4 |Klimakontrol, stal og luft DS/EN 12944-7 Kontrol af Under udfgrelse Hver 3. time Overensstemmelse med
Afsnit 5.2 dokumentation producent specifikationer
5.5.5 |Mekanisk rensning, rensningsgrad ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingsp&fgring [Fgr maling EN 12.6
EN anneks F
5.5.6 |Mekanisk rensning, ruhed ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspafgring [Fgr maling EN anneks F
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5.5.7 |Afrunding af kanter ARB 3.6.6.1 Visuel 100 % Fgr maling ARB 3.6.6.1
5.5.8 |Prgveplader ARB 3.6.10.11.3 Arbejdsinstruktion ARB 3.6.10.11.3 Far EN 12.6
overfladebehandling
5.5.9 |Lagtykkelse af den faerdige behandling ARB 3.6.10.11.3 Elektromagnetisk Kontrolplan Efter udfgrelse EN anneks F
tykkelsesmaling
5.5.10 [Kontrol af overfladebehandling ARB 3.6.10 Visue/kontrol af 100 % Efter udfgrelse EN 12.6
dokumentation EN anneks F

5.6 Montage

5.6.1 |Kontrol af prgvemontage ARB 3.9.6.6.1 Visuel ARB 3.9.6.6.1 ARB 3.9.6.6.1 EN 12.3
EN 12.7.1
5.6.2 |Afsaetningskontrol EN 9.4.1 Kontrolmaling 100 % Fgr montage Overensstemmelse med
projekt
5.6.3 |Modtagekontrol af montage- sektion pa ARB 3.9.6.1 Visuel 100 % Fgr montage Overensstemmelse med
pladsen projekt
5.6.4 [Interimsunderstgtninger Bygningsdelsbeskrivelse|Visuel 100 % Fgr montage Acceptable

understgtninger

5.6.5 |Fundamentsbolte

5.6.5.1 |Placering EN 9.5.1+42 Visuel/kontrolmaling [100 % Inden faststgbning Overensstemmelse med
projekt
5.6.5.2 [Tilspaending ARB 3.9.6.4.2 Visuel/kontrolmaling |ARB 3.9.6.4.2 Under tilspeendning |EN 12.5.2.3
5.6.5.3 [Sikring ARB 3.5.6.4 Visuel 100 % Efter montage ARB 3.6.9.5.3
5.6.6 |Understgbning ARB 3.6.9.5.3 Visuel 100 % Efter montage Fejlfri sikring
5.6.7 |Planhed af flader med direkte kraftoverfgrsel |ARB 3.6.2.2.2 Visuel 100 % Far og efter EN tabel D.1.13
udstgbning
5.6.8 |[Kontrol af den monterede konstruktion inkl. |ARB 3.9.6.6 Kontrolmaling 100 % Efter montage ARB 3.9.6.6
pilhgjde og knudepunkters geometriske EN 12.7.3 EN 11.2+3
placering mv. EN 12.7.2+3
5.6.9 |Montagesamlinger ARB 3.9.6.6 Visuelt/kontrolmaling |100 % Efter montage EN 12.5
EN 9.6.5.3

6 Slutkontrol
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6.1 Geometri af feerdigmonteret konstruktion ARB 3.9.6.6 Visuel Hele konstruktionen [Efter montage EN 12.7.3

6.2 Overfladebehandling af faerdigmonteret ARB 3.9.6.6 Visuel Hele konstruktionen |Efter montage Ingen defekter
konstruktion
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