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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål/2018-07-10 er sammen med denne 
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun der punkter, hvor der er tilføjelser 
eller ændringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
• Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler projektering og leverance af alle stålkonstruktionerne i 
nærværende beskrivelse samt tilbudsliste og tegningsmaterialet. 
Tegningsmaterialet og beskrivelsen supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i 
dokumentfortegnelser angivne dokumenter og tegninger. 

Kun hvor det helt entydigt er anført, at materialeydelsen ikke skal medregnes, 
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen. 
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig, 
håndværksmæssig praksis og god kvalitet. 

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, 
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes, 
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle på tegninger og i nærværende beskrivelse angivne arbejder 
og leverancer vedrørende stålarbejder.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
• 01 Stålkonstruktioner til overdækning
• 02 Stål til karnap

2.3 Projektering
Stålkonstruktioner projekters af leverandør.
Der påhviler entreprenøren at udføre arbejdstegninger. 

2.4 Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, 
ophejsning, kraner m.v. for egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet. 

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmæssige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed 
og velfærd.
Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
• Afskærmning
• Afdækning
• Rækværker, stilladser
• Sikkerhedshjelme, øjenværn, høreværn
• Åndedrætsværn
• Sikkerhedsmæssige vedligeholdelse af materiel
• Trafikskilte og lignende
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Egne foranstaltninger skal holdes ved lige også uden for arbejdstid. 
Foranstaltninger på steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i 
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal 
entreprenøren gensikre andre entreprenørs foranstaltninger, såfremt de har været 
fjernet for at egne arbejder kunne udføres.

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici
Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici:
• Arbejde i højden - Risiko for nedstyrtning
• Løft af tunge elementer

2.6 Omgivende miljø
I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt
Kontrol af arbejdets udførelse skal ske i h.t. DS1140.

Der skal udføres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes 
konstruktionsklasse.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse: EXC3
Konsekvensklasse: CC3

De udførende aktører varetager selv dokumentation af udførelse i henhold til 
gældende krav og konstruktionsklasse.

De udførende aktører er selv ansvarlige for at udføre det tilstrækkelige tilsyn jf. 
konstruktionsklassen. 

Der skal udføres kontrol på basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprenøren. 
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprenørens 
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgår, skal der alene udføres almen 
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol består af både egenkontrol og uafhængig 
kontrol. Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan 
udførelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen og den 
certificerede statiker.

Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og 
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udført. 
Kontroldokumentationen er kun gyldig, når den oplyser hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygværksprojekterende 
inden byggeriets afslutning, så denne samles med den øvrige statiske 
dokumentation. For de udførende vedrører kontroldokumentationen følgende:
• B2.2.2.x Statisk kontrolplan – Udførelse arbejde
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• B3.2.2.x Statisk kontrolrapport – Udførelse arbejde

For udførelse af ovenstående to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan - 
udførelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udførelse arbejde, henvises 
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
Dokumentationerne skal udføres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indgå, som en del af den 
samlede statiske dokumentation.

2.7.2 CE-mærkning mv.
Leverede stålkonstruktioner skal være CE-mærkede.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Iht. pkt. 2.7.1.

Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udførelse. 
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af 
bærende konstruktioner og fremsendes den bygværksprojekterende.

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.7.6.3 Asbest

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøde samt byggemøder i 
nødvendigt omfang.

Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, 
som måtte berøre hans arbejder. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 7 
arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

• Leverandørberegninger 
• Produktionstegninger m. anvisninger af at angivne specifikationer til materialer, 

overflader m.m. overholdes.
• Leveranceprogram
• Montage/håndteringsanvisning

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen.
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2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

2.12 Rengøring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljøbeskrivelsen.

Konstruktioner gennemgås efter montage og evt. skader på korrosionsbeskyttelse 
repareres.

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2)
Opmagasinering på byggepladsen må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.4 Stillads
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk 
undersøgelsesrapport.

Der henvises til A1 Konstruktionsgrundlag for angivelse af karakteristiske laster i 
den permanente situation.

3.1.3 Arbejdets planlægning
Plan for montage skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start og vil 
blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandøren senest 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2)

3.2.2.1 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2
DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007

DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007

DS/EN 1991-1-2/AC:2013 
c) DS/EN 1991-1-3:2007

DS/EN 1991-1-3/AC:2009
d) DS/EN 1991-1-4:2007

DS/EN 1991-1-4/AC:2010
DS/EN 1991-1-4/A1:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007 
DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013
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g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4 
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b)   DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c)   DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA 2015
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

3.2.2.2 Stålkonstruktioner, generelt
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-1 + AC:2007

DS/EN 1993-1-1/AC:2009
DS/EN 1993-1-1/A1:2014

b) DS/EN 1993-1-2 + AC:2007
DS/EN 1993-1-2/AC:2009

c) DS/EN 1993-1-3:2007
DS/EN 1993-1-3/AC:2010.

Ad stk. 2. 
a)   DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015
b)   DS/EN 1993-1-2 DK NA:2007
c)   DS/EN 1993-1-3 DK NA:2013

3.2.2.3 Stålkonstruktioner, udførelse
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 1090-1 + A1:2012
b) DS/EN 1090-2 + A1:2011.

Ad stk. 2.
At-vejledning A.2.3. Maj 2010.

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet
Stk. 2.
At-vejledning D.2.16-2
April 2005
Opdateret juni 2014
Arbejdstilsynet.

Stk. 3. 
BEK nr. 406 af 01/05/2012
BEK nr. 455 af 12/05/2014
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Stk. 4. DBI vejledning 10
a) Del 1: 

2. udgave, November 2008
b) Del 2: 

2. udgave, November 2008
c) Del 3:

1. udgave, November 2008

Stk. 5.
2. udgave, April 2005

Stk. 6. 
DS/EN 14303:2015
Dansk Standard.

Bemærk! Denne standard er endnu ikke 
harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af 
denne standard er opnået, skal følgende anvendes:

DS/EN 14303 + A1:2013

3.2.3.1 Projektering
Ad stk. 1.
a) Del 1, Generelt, december 2012
d) Del 4, Stålkonstruktioner, december 2012

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave.

3.2.3.2 Stål
Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 8501-1:2007.

Ad stk. 2.
DS/EN 10160:2000.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 10163-1:2009
b) DS/EN 10163-2:2010
c) DS/EN 10163-3:2010.

Ad stk. 4.
DS/EN 10164:2011.

Ad stk. 5.
a) DS/EN 10025-1:2004
b) DS/EN 10025-2:2004 
c) DS/EN 10025-3:2004 
d) DS/EN 10025-4:2004 
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e) DS/EN 10025-5:2004
f) DS/EN 10025-6 + A1:2009.

3.2.3.3 Mekaniske samlinger
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-8/AC:2009.

Ad stk. 2. 
a) DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013.

3.2.3.4 Udførelse
Ad stk. 1.
a)  

DS/EN1011-3:2001 DS/EN1011-3/A1:2004.

Ad stk. 2.
a) DS/EN ISO 12944-1:2017
b) DS/EN ISO 12944-2:2017
c) DS/EN ISO 12944-3:2017
d) DS/EN ISO 12944-4:2017
e) DS/EN ISO 12944-5:2018
f) DS/EN ISO 12944-6:2018
g) DS/EN ISO 12944-7:2017
h) DS/EN ISO 12944-8:2017

Ad stk. 3.
DS/EN ISO 2063-1:2017
DS/EN ISO 2063-2:2017

Ad stk. 4.
DS/EN ISO 1461:2009.

Ad stk. 5.
i) DS/EN ISO 8502-3:2017.

Ad stk. 6.
a) DS/EN ISO 4628-1:2004
b) DS/EN ISO 4628-2:2003
c) DS/EN ISO 4628-3:2004
d) DS/EN ISO 4628-4:2003
e) DS/EN ISO 4628-5:2003
f) DS/EN ISO 4628-6:2011
g) DS/EN ISO 4628-7:2003
h) DS/EN ISO 4628-8:2012
i) DS/EN ISO 4628-10:2004.

http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
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3.2.3.5 Demontering
Ad stk. 1. 
Juli 2005 - opdateret 2016

Ad stk. 2.
Juli 2009

Ad stk. 3.
Juli 2010 

3.2.3.6 Stillads
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011
Dansk Standard

Stk. 3.
At-vejledning 45.1
Juni 2015
Arbejdstilsynet.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.4 Undersøgelser

3.5 Materialer og produkter (EN 5)

3.5.1 Generelt (EN 5.1)
Krav til materialer og produkter er generelt iht. de enkelte 

bygningsdelsbeskrivelser samt tegningsmaterialet.

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt (EN 4.1)
Bygningsdele indbefattet af denne beskrivelse er henført til udførelsesklasse EXC3.
På forlangende af bygherrens tilsyn, skal entreprenøren kontrolmåle og 
dokumentere størrelsen af nærmere angivne mål, hvis der opstår vanskeligheder 
med at overholde afledte mål ved montagen.

3.6.7.2 Svejseplan (EN 7.2)
Svejseplan skal afleveres til byggeledelsen for gennemsyn 7 arbejdsdage inden 
arbejdet påbegyndelse. Svejseplanen vil blive kommenteret indenfor 5 
arbejdsdage.
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Svejseprocedurespecifikationer (WPS) skal afleveres til byggeledelsen for 
gennemsyn 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndelse. 
Svejseprocedurespecifikationer vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage.

3.6.7.4.2 Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2)
Kopi af relevante svejsecertifikater for de aktuelle svejsere skal indgå i 
svejseplanen.

3.6.7.5 Forberedelse og udførelse af svejsning (EN 7.5)

3.6.7.5.1 Generelt
Uklassificerede svejsesømme er angivet som fuldsvejste samlinger.

3.7 Relationer til andre arbejder

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.8.1 Generelt
Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.9 Kontrol (EN 12)
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

01 Stålkonstruktion til overdækning

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter stålrammer.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder i forbindelse med levering og montering af 
stålkonstruktionen i overdækningen iht. tegningsmaterialet, herunder:
• Levering og montering af stålrammer
• Levering og montering af stålsøjler
• Levering og montering af vindkryds
• Levering og montering af RHS-profiler mellem stålrammerne

Til montagen skal alle midlertidige understøtninger i forbindelse med arbejdets 
udførelse være indeholdt, herunder understøbning af alle ramme- og 
søjleelementerne.

Det påhviler montøren at alle stålplader, bolte, møtrikker, ankre m.v. til brug for 
montering af stålrammerne er til stede på byggepladsen, inden montagen 
påbegyndes.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet
Fodsko til montage af stålrammer

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Stålrammerne udføres i forbindelse overdækningen på bygningens øvre niveau.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EST_N01 – Konstruktionsplan, dæk over stue

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med følgende arbejder:
• Betonelementmontage
• Betonarbejderne ift. udførelse af punktfundamenter og støbte sokler og fodsko 

til montage af stålrammer. 

4.6 Tilstødende bygningsdele
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Forudgående bygningsdele/arbejder
Betonentreprenøren har forud for dette arbejde forestået udførelse af 
punktfundamenter samt støbt sokkel på dækket over kælderen.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Udførelse af spær mellem stålrammer.

4.7 Projektering
Stålleverendøren projekterer stålkonstruktionerne, og udføresr 
produktionstegninger. 
Beregninger og tegninger skal sendes til gennemsyn hos den 
bygværksprojekterende (LB Consult).

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.9 Materialer og produkter
Krav til materialer, korrosionsbeskyttelse, brandbeskyttelse o.lign. fremgår af 
tegninger og generel konstruktionsnote.

Korrosionsklasse: C3
Brandbeskyttelse: Stålkonstruktioner branddimensioneres, udføres 

ubeskyttede

Øvrige specificeres af leverandør

Alle montageankre, gevindstænger, bolte, møtrikker, hættemøtrikker, 
underlagsskiver m.v. som anvendes ved samling og montage i det færdige 
byggeri, skal være rust- og syrefast stål kvalitet A4.
Ubenævnte betonskruer leveres som Hilti HUS-H. 
Ubenævnte klæbeankre leveres som Hilti Hit-HY 200.

4.10 Udførelse
Udførelsesklasse: EXC3.

Rammer udføres med 5mm lasker c/c max 1100mm til tømmer (ydervæg). 

Rammerne udføres med fodplader og fastgøres i nedenstående sokkel iht. 
konstruktionsdetaljerne.

Overflader
Stål: Galvaniseres
Bolte: Varmforzinkning, minimum lokal lagtykkelse 45 

µm.

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.
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4.13 Arbejdsmiljø
Der gøres opmærksom på, at montagen af stålrammerne betragtes som farligt 
arbejde i forbindelse med løft af tunge elementer, samt arbejde i højden.

Alle nødvendige sikkerheds og sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse 
med arbejdets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet.

Der henvises generelt til plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3
Konsekvensklasse: CC3

Når bygningsdelene er færdiggjort, skal den gennemgås af byggeledelsen og KS-
materiale afleveres, før arbejdet kan betegnes som afsluttet. 

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, gene
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02 Stål til karnap

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter stålet i karnappen mod 
containerplads.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og montering af alle stålbjælker og søjler i forbindelse 
med karnappen, inkl. alle tilhørende pladedele, bolte, møtrikker mv.

Til montagen skal alle midlertidige understøtninger i forbindelse med arbejdets 
udførelse være indeholdt.

Det påhviler montøren at alle stålplader, bolte, møtrikker, ankre m.v. til brug for 
montering af stålkonstruktionerne er til stede på byggepladsen, inden montagen 
påbegyndes.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Udføres i forbindelse med stålrammeroverdækningen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EST_N01 – Konstruktionsplan, dæk over stue

Bygningsdel: K09_H4_EST_N01 – Karnap - Stålkonstruktion

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med tømrerarbejderne ift. udførelse af facader og etagedæk i 
karnappen.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Stålleverandør projekterer stålet til karnappen og udfører produktionstegninger.
Tegninger og beregninger skal sendes til gennemsyn hos den 
bygværksprojekterende (LB Consult).
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4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.9 Materialer og produkter
Krav til materialer, korrosionsbeskyttelse, brandbeskyttelse o.lign. iht. tegninger 
og generel konstruktionsnote.

Korrosionsklasse: C3
Brandbeskyttelse: Stålkonstruktioner branddimensioneres, udføres 

ubeskyttede

Øvrige specificeres af leverandør

4.10 Udførelse
Udførelsesklasse: EXC3

Bjælkerne i karnappen leveres med påsvejste stållasker for montage af c-profiler i 
gulv og loft. Laskerne udføres ud for hver c-profil. Laskerne skal udføres og leveres 
med 2 stk. boltehuller for M12 bolte.

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.13 Arbejdsmiljø
Iht. arbejdsbeskrivelse, Stål, generelt.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3
Konsekvensklasse: CC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Stål, generelt.
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Paradigme for udbudskontrolplan for stål, generelt

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
0. Generelt
0.1 Udbudsprojekt ARB 2.8 Projektgranskning Hele projektet Før opstart af 

værkstedsarbejde
Granskningskommentarer 
afklaret med 
byggeledelsen

0.2
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for 

projektering
SBI - anvisning 223, 
punkt 5.4.5

1.2
2 Kontrol af undersøgelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Stålkvaliteter ARB 3.9.4 kontrol af 

dokumentation
100 % Før udførelse EN 12.2.1

3.2 Kontrol af overfladefejl ARB 3.5.3.2 Visuel 100 % Før værkstedarbejder 
indledes

EN 5

3.3 Lagdeling ARB 3.9.4 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før 
værkstedsarbejder 
indledes

EN 12.2.1

3.4 Tilsatsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før udførelse EN 12.2.1

3.5 Boltevarer ARB 3.9.4 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før udførelse ARB 3.5.6

3.6 Understøbningsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før udførelse ARB 3.5.8
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3.7 Kontrol af udløbsdato ARB 3.9.4 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før udførelse Ikke overskredet

3.8 Dokumentation af udførte over-
ensstemmelsesvurderinger

ARB 3.1.1
DS/EN 1090-1

Kontrol af 
dokumentation

100 % hvor det skal 
foretages

DS/EN 1090-1

4 Modtagekontrol
4.1 Ankerbolte monteret af anden entreprenør Projekt Kontrolmåling 100 % Før montage Projekt
4.2 Komponenter, færdige fra værksted ARB 3.9.6.1

Projekt
Visuel 100 % Inden afsendelse fra 

værksted
Projekt

4.3 Overfladefejl EN 12.2.1 Visuel 100 % i områder, der 
kan være påvirket af 
fremstilling

Før 
overfladebehandling

EN 5

4.4 Præfabrikerede komponenter ABR 3.9.6.2 Kontrolmåling EN 12.3 Før anvendelse EN 12.3

5 Udførelseskontrol
5.1 Generelt
5.1.1 Arbejdstegninger ARB 2.8 Kontrol af tegninger 100 % Før 

værkstedsarbejder 
indledes

Overensstemmelse med 
projekt

5.1.2 Produktionsplanlægning ARB 2.8 Granskning 100 % Før 
værkstedsarbejder 
indledes

Udført

5.1.3 Dimensionskontrol af plader og profiler ARB 3.9.4 Kontrolmåling Iht. Produktionsplan Iht. Produktionsplan EN 5.3
5.2 Samling
5.2.1 Tildannelse af emner til samling EN 6.4.1

EN 12.3
Visuel/måling 100 % Før svejsning EN 6.4.1

5.2.2 Klipning og nipling ARB 3.6.6.4.2 EN 6.4.2 EN 6.4.2 Efter udførelse / inden 
samling

EN 6.4.2

5.2.3 Termisk skæring ARB 3.6.6.4.3 EN 6.4.3 EN 6.4.3 Efter udførelse / inden 
samling

EN 6.4.3
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5.2.4 Hårdhed på frie kanter ARB 3.6.6.4.4 EN 6.4.4 EN 6.4.4 Efter udførelse / inden 
samling

EN 6.4.4

5.2.5. Udførelse af huller ARB 3.6.6.6 EN 6.6.3 EN 6.6.3 Efter udførelse / inden 
samling

EN 6.6.3

5.2.6 Planhed af flader med direkte kraftoverførsel ARB 3.6.2.2.2 Kontrolmåling 100 % Før svejsning EN 11.2.3.5 og EN tabel 
D.1.13

5.2.7 Prøvesamling ARB 3.6.9.6.1 Visuel 100 % På værksted inden 
overfladebehandling

Overensstemmelse med 
projekt

5.2.8 Opmåling EN 12.7.3 Kontrolmåling ARB 3.6.9.3 På værksted Inden 
overfladebehandling

Overensstemmelse med 
projekt

5.2.9 Kontrol af samlinger ARB 3.6.6.10 Visuel/måling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10
5.3 Svejsning
5.3.1 Svejsekvalifikationer ARB 3.6.7.4 Kontrol af 

dokumentation
100 % Før 

værkstedsarbejder 
indledes

EN 7.4.2

5.3.2 Svejseplan ARB 3.6.7.2 EN 12.4 100 % Før 
værkstedsarbejder 
indledes

EN 7.2

5.3.3 Partiopdeling af svejsesømme ARB 3.6.7.2 Kontrol af 
dokumentation

100 % Før 
værkstedsarbejder 
indledes

EN 7.2

5.3.4 Produktionssvejseprøver ARB 3.6.7.4 Visuel Kontrolplan Før 
værkstedsarbejder 
indledes

EN 12.4.4

5.3.5 Kontrol før og under svejsning ARB 3.9.6.3.1 Svejseplan Svejseplan Før og under 
svejsning

EN 7.6
EN 12.4.1

5.3.6 Kontrol efter svejsning ARB 3.9.6.3.2 Svejseplan Svejseplan Efter svejsning EN 12.4.2
5.3.7 Kontrol af svejste dybler til 

kompositkonstruktioner
ARB 3.5.7 Visuel/NDT-kontrol Svejseplan Efter svejsning EN 7.5.6

5.3.8 Midlertidige beslag ARB 3.6.7.5.2 Visuel/NDT-kontrol 100 % Efter svejsning EN 7.5.6
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5.3.9 Kontrol af udført samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolmåling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 EN 6.9
EN 6.10

5.4 Mekaniske samlingselementer
5.4.1 Boltesamlinger, ikke forspændte ARB 3.6.8.3 Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN 12.5.1
5.4.2 Boltesamlinger, forspændte ARB 3.6.8.5 Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN 12.5.1
5.4.2.1 Inspektion ARB 3.6.8.5 Visuel 100 % Før og efter 

tilspænding
EN 12.5.2

5.4.2.2 Kontaktflader i friktionssamlinger ARB 3.9.6.4 Visuel/kontrolmåling 100 % Før og efter 
tilspænding

EN 12.5.2.1

5.4.2.3 Kontrol før tilspænding ARB 3.9.6.4 Visuel EN 12.5.2.2 Før og efter 
tilspænding

EN 12.5.2.2

5.4.2.4 Kontrol under og efter tilspænding ARB 3.6.8.5 Visuel/kontrolmåling EN 12.5.2.2 Før og efter 
tilspænding

EN 8.5.1
EN 12.5.2.3

5.4.3 Tværplader i tværpladesamlinger ARB 3.5.3.3 Kontrolmåling 100 % Før svejsning DS/EN 10106, klasse S1
5.4.4 Kontrol af udført samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolmåling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10

EN 6.9 + 6.10
5.5 Overfladebehandling
5.5.1 Entreprenørens arbejdsinstruktion ARB 2.8.2 Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med 

projekt og producent 
specifikationer

5.5.2 Reparationsprocedurer ARB 3.6.10.11.3 Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med 
projekt og producent 
specifikationer

5.5.3 Ståloverflader, rustgrad og overfladefejl ARB 3.5.3.1 Visuel Hver malingspåføring Før maling Overensstemmelse med 
projekt

5.5.4 Klimakontrol, stål og luft DS/EN 12944-7
Afsnit 5.2

Kontrol af 
dokumentation

Under udførelse Hver 3. time Overensstemmelse med 
producent specifikationer

5.5.5 Mekanisk rensning, rensningsgrad ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspåføring Før maling EN 12.6
EN anneks F

5.5.6 Mekanisk rensning, ruhed ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspåføring Før maling EN anneks F
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5.5.7 Afrunding af kanter ARB 3.6.6.1 Visuel 100 % Før maling ARB 3.6.6.1
5.5.8 Prøveplader ARB 3.6.10.11.3 Arbejdsinstruktion ARB 3.6.10.11.3 Før 

overfladebehandling
EN 12.6

5.5.9 Lagtykkelse af den færdige behandling ARB 3.6.10.11.3 Elektromagnetisk 
tykkelsesmåling

Kontrolplan Efter udførelse EN anneks F

5.5.10 Kontrol af overfladebehandling ARB 3.6.10 Visue/kontrol af 
dokumentation

100 % Efter udførelse EN 12.6
EN anneks F

5.6 Montage
5.6.1 Kontrol af prøvemontage ARB 3.9.6.6.1 Visuel ARB 3.9.6.6.1 ARB 3.9.6.6.1 EN 12.3

EN 12.7.1
5.6.2 Afsætningskontrol EN 9.4.1 Kontrolmåling 100 % Før montage Overensstemmelse med 

projekt
5.6.3 Modtagekontrol af montage- sektion på 

pladsen
ARB 3.9.6.1 Visuel 100 % Før montage Overensstemmelse med 

projekt
5.6.4 Interimsunderstøtninger BygningsdelsbeskrivelseVisuel 100 % Før montage Acceptable 

understøtninger
5.6.5 Fundamentsbolte
5.6.5.1 Placering EN 9.5.1+2 Visuel/kontrolmåling 100 % Inden faststøbning Overensstemmelse med 

projekt
5.6.5.2 Tilspænding ARB 3.9.6.4.2 Visuel/kontrolmåling ARB 3.9.6.4.2 Under tilspændning EN 12.5.2.3
5.6.5.3 Sikring ARB 3.5.6.4 Visuel 100 % Efter montage ARB 3.6.9.5.3
5.6.6 Understøbning ARB 3.6.9.5.3 Visuel 100 % Efter montage Fejlfri sikring
5.6.7 Planhed af flader med direkte kraftoverførsel ARB 3.6.2.2.2 Visuel 100 % Før og efter 

udstøbning
EN tabel D.1.13

5.6.8 Kontrol af den monterede konstruktion inkl. 
pilhøjde og knudepunkters geometriske 
placering mv.

ARB 3.9.6.6 Kontrolmåling
EN 12.7.3

100 % Efter montage ARB 3.9.6.6
EN 11.2+3 
EN 12.7.2+3

5.6.9 Montagesamlinger ARB 3.9.6.6 Visuelt/kontrolmåling 100 % Efter montage EN 12.5
EN 9.6.5.3

6 Slutkontrol
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6.1 Geometri af færdigmonteret konstruktion ARB 3.9.6.6 Visuel Hele konstruktionen Efter montage EN 12.7.3
6.2 Overfladebehandling af færdigmonteret 

konstruktion
ARB 3.9.6.6 Visuel Hele konstruktionen Efter montage Ingen defekter
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