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1. Orientering

1.1 Generelt

Molio B2.120, Basisbeskrivelse - jord /2018-03-07 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Basisbeskrivelsernes tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilfgjelser
eller andringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse

Der henvises endvidere til:

e Byggesagsbeskrivelse (BSB)

e Geoteknisk rapport udfgrt af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021

¢ Orienterende miljgundersggelse — Madhuset, sag nr. 1016454, dateret
27.05.2021

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt

Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer og ydelser til fuld faerdigggrelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstdende beskrivelse samt de i
dokumentfortegnelser angivne dokumenter og tegninger.

Kun hvor det helt entydigt er anfgrt, at materialeydelsen ikke skal medregnes,
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen.
Entreprengren er forpligtet til at praestere ydelserne i henhold til almindelig,
h&ndvaerksmaessig praksis og god kvalitet.

Geeldende forskrifter og vejledninger fra leverandgrer vedrgrende transport,
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes,
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
¢ 01 Rydning
e 02 Udgravninger
e 03 Til- og pafyldninger
e 04 Belzegninger
e 05 Spuns

2.3 Projektering
Der pahviler entreprengren at udfgre supplerende arbejdstegninger i ngdvendigt
omfang. De i udbudsmaterialet indgdede tegninger og beskrivelser supplerer
hinanden og danner grundlag for de supplerende arbejdstegninger.

2.4 Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Endvidere pahviler det entreprengren at tgrholde byggepladsveje.
Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjselpemidler til transport,

ophejsning, kraner m.v. for egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal veere indeholdt i tilbuddet.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmaessige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed
og velfzerd.

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Afskeermning

e Afdaekning

o Raxkveerker, stilladser

e Sikkerhedshjelme, gjenvaern, hgrevaern

o Andedrzetsvaern

e Sikkerhedsmaessige vedligeholdelse af materiel

e Trafikskilte og lignende
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Egne foranstaltninger skal holdes ved lige ogsa uden for arbejdstid.
Foranstaltninger pa steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal
entreprengren gensikre andre entreprengrs foranstaltninger, sdfremt de har vaeret
fjernet for at egne arbejder kunne udfgres.

2.5.2 Saerligt farligt arbejde og szerlige risici
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerligt farlige arbejder/saerlige risici:

e Udgravninger i dybder over 5 m. Arbejdsgiveren skal her lave en skriftlig
vurdering for arbejdets udfgrelse. Vurderingen skal indeholde konkrete
foranstaltninger, s& eventuel fare undgas

e Generelt skal ngdvendige sikkerheds og sundhedsmaessige foranstaltninger
etableres i forbindelse med udgravningerne, herunder sikring af afspaerringer
ift. nedstyrtning og udgravning med korrekte anlaeg, hvor udgravning med
anlaeg er muligt.

Iht. PPS

2.6 Omgivende miljg
I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-maerkning mv.

2.7.3 Garantierklzeringer

2.7.4 Kontroldokumentation

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal pdregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder samt byggemgder i
ngdvendigt omfang.

Tilbudsgiveren skal ggre sig bekendt med indholdet i de gvrige fagbeskrivelser,

som matte bergre hans arbejder.

Det opgravede jord skal bortkgres fra matriklen, omkostninger hertil skal vaere

indeholdt.

2.9 Undersggelser

2.10 Prgver

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

2.12 Renggring

Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljgbeskrivelsen.
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Affald

Affaldshandteringen p& byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkar for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pa pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3.
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.1.2.4
3.1.3
3.1.3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.
Maskiner/anlaeg

Byggeplads

Generelt

Beskyttende foranstaltninger

Transport og oplagring
Opmagasinering pa byggepladsen ma kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

Al faerdsel pa ra3jordsplanum med gummihjulskgretgjer skal undgas, da der
generelt er tale om aflejringer, der let opkgres og derved mister sine naturlige
egenskaber.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.
Stillads

Arbejdets planlaegning

Generelt

Referencer

Generelt

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Geoteknisk undersggelsesrapport udfgrt af 4AP, sag nr. 19323, dateret
2019.07.31.

Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015
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3.2.3

a) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
b) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
c) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013
d) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

Geoteknik

Ad stk. 5.

a) DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014

b) DS/EN 1997-2+AC:2011.

Ad stk. 6
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015
b) DS/EN 1997-2 DK NA:2013

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2
DS/EN ISO 17892-4:2016

Ad stk. 3
a) DS/EN 933-1:2013
b) DS/EN 933-8:2012+A1:2015

Ad stk. 4.
DS/EN 13286-5:2003.

Ad stk. 5.
DS/EN 10204:2004.

Ad stk. 6.
prVI 99-6:Juni 2004.
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Ad stk. 7.

3.3
3.3.1

3.4
3.5
3.5.1

Praktisk komprimeringskontrol med isotopudstyr:1986.

Ad stk. 8.
Komprimeringskontrol efter isotopmetode:1984.

Ad stk. 9.
Udbuds- og anlzaegsforskrifter
Bundsikring af sand og grus: 1. December 2016.

Ad stk. 10.
DGF-Bulletin 15: December 2001.

Ad stk. 11.
Vejledning: juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004, april 2006, april 2008 og
frem til 2010, dateret 10. oktober 2017.

Ad stk. 12.
DS/EN 12063:1999.

Ad stk. 13.
At-vejledning D.2.16-2: April 2005, Opdateret Juni 2014.

Ad stk. 14.
At-vejledning 45.1: Januar 2006, 2. udgave Juni 2008, Opdateret Juni 2015.

Ad stk. 15.

DBI vejledning 10

a) 2. udgave, November 2008.
b) 2. udgave, November 2008.
c) 1. udgave, November 2008.

Ad stk. 16.
C213, Tegningsstandarer:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

Projektering

Generelt
Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Undersggelser
Materialer og produkter

Generelt
Krav til materialer og produkter er generelt iht. de enkelte
bygningsdelsbeskrivelser samt tegningsmaterialet.
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3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt

Ad stk. 4.

Geoteknisk kategori: 2 iht. geoteknisk rapport

Ad stk. 5.
Konsekvensklasse: CC3 (Hgj)
Konstruktionsklasse: KK3

3.7 Relationer til andre arbejder

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.9 Kontrol
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01 Rydning
4, Bygningsdelsbeskrivelser
01 Rydning
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse rydning af traeer og buske
for udfgrelse af udgravninger og nye belaegninger.

Entreprengren skal selv orientere sig om forholdende p8 stedet, og vurdere det
ngdvendige omfang.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1- Tegningsliste:

Planer: KOO_H1_EX_NO1 - Situationsplan
KOO_H1_EX_NO02 - Kote og belagningsplan
KO9_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan

4.5 Koordinering
4.6 Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
e Udfgrelse af udgravninger.

4.7 Projektering
Entreprengren skal projektere det ngdvendige omfang af rydningen. Omfanget skal
drgftes med Bygherre inden arbejdet igangseettes.

4.8 Undersggelser
Inden arbejdets udfgrelse skal omfanget af rydningsarbejderne undersgges, og
fremsendes til Bygherrens godkendelse.

4.9 Materialer og produkter
4.10 Udfgrelse

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver

4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlaegning
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02 Udgravninger

02 Udgravninger

4.1 Orientering
Entreprengren er forpligtet til at indhente ledningsplaner og oplysninger fra
relevante ledningsejere og via LER inden arbejdet pabegyndes.
Eksisterende ledninger vist pa ledningsplaner skal kun betragtes som vejledende.

For handtering af jord henvises til Orienterende miljsundersggelse - Madhuset, sag
nr. 1016454, dateret 27.05.2021. Da men skal forvente at jorden kan vaere delvis
forurenet.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse med udfgrelse af
udgravninger og hdndtering af jord og bortkgrsel for:
e Ny keelderkonstruktion/bygning inkl. udgravningsanlag
e Saenkning af terraenniveau pa pladsen foran kaelderen
e Udgravning til stgttemur
e Udgravning til vejkasse
e Udgravning til ledninger i jord
e Udgravning for nye belagninger, til min. underside nyt bundsikringsgrus.

e Maengde af jord til bygningskrop og beleegninger er ansl3det til 5100m3
Heraf forventes at 1600m3 kan genindbygges.
Den faktisk jordmaangde der bortskaffes dokumenteres med vejesedler.

I tilbuddet skal alle arbejder ifm. udgravning og gvrige ydelser pa selve
byggepladsen veere indeholdt.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Udgravning til ledninger i jord

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan, kote- beleegningsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_CO01_NO1- Tegningsliste:

Planer: KOO_H1_EX_NO1 - Situationsplan
KOO_H1_EX_NO02 - Kote og belagningsplan
KO9_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan

Snit: K09_H3_EX_NO01 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
4.5 Koordinering

e Der skal koordineres med arbejder ifm. tgrholdelse af byggegruben.
e Spunsarbejdet
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02 Udgravninger

e EL-entreprengr ift. kabelgrav
4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Rydning af traeer og buske.

e For EL-entreprengren udfgres nedenstdende:
Der skal under hovedtavlen etableres en kabelgrav/ indfgring af stikledningen.
Kabelgrav etableres med minimums mal: BxLxD, 600x1500x450 mm.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
e Udfgrelse af fundamenter.

4.7 Projektering
Entreprengren skal projektere det ngdvendige frie udgravningsanlaeg for
udgravningen omkring kaelderen baseret pa de geotekniske parametre og forhold
beskrevet i den geotekniske rapport.

4.8 Undersggelser
I projekteret udgravningsniveau skal der foretages geoteknisk udgravningskontrol
af at de forudsatte jordarter og styrkeparametre er til stede.
Kontrollen skal udfgres af et anerkendt geoteknisk firma. Inspektionsrapporter
indeholdende de aktuelle styrkeparametre skal Igbende tilsendes byggeledelsen.

Udgravningskontroller skal veere indeholdt i tilbuddet.

4.9 Materialer og produkter
Vedrgrende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den
Geoteknisk rapport udfgrt af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021.

Jordbund og grundvand

Grundvandsspejlet er ved pejling registeret beliggende i fglgende koter:
e Boring B1: 9,6 m.u.t svarende til kote + 6,15.

e Boring B2: 2 m.u.t svarende til kote + 6,25.

4.10 Udfgrelse
Udgravning for fundamenter
Geoteknisk kategori: 2
Konsekvensklasse: CC3.
Konstruktionsklasse: KK3

Alle udgifter s som opgravning, laesning og bortkgrsel mv. skal vaere indeholdt i
entreprengrens tilbud.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
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02 Udgravninger

4.13 Arbejdsmiljg
e Arbejde med udgravninger i stor dybde, se PPS.

4.14 Kontrol
I projekteret udgravningsniveau skal der foretages geoteknisk udgravningskontrol
til sikring af at de forudsatte jordarter og styrkeparametre er til stede.
Kontrol skal udfgres af anerkendt geoteknisk firma og vaere indeholdt i tilbuddet.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

I forbindelse med arbejdet skal entreprengren renholde den asfalterede vej pa
matriklen under udfgrelse af udgravningsarbejderne.
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03 Til- og pafyldninger

03 Til- og pafyldninger
4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse med udfgrelse af til- og
pafyldninger for:
e Tilfyldning med graderet sand-/grusfyld af udgravningerne for fundamenter og
kaelderkonstruktioner og spuns
e Pafyldning til underside af terreendaek-opbygninger

 Tilbagefyldning af rent fyldmateriale i befaestede og ubefzestede omrader
Udlaegning af 0,5 meter dokumenteret ren jord i nye befzestede og ikke be-
feestede omrader. De gverste 0,3 meter skal vaere muld i ikke befaestede
omrader.

e Udfgrelse af opbygninger for alle flisebelagte omrader, op til OK af stabilgrus.

I arbejdet skal tilkgrsel af tilfyldningsmaterialer vaere indeholdt.
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_NO1- Tegningsliste:

Planer: KOO_H1_EX_NO1 - Situationsplan
KOO_H1_EX_NO02 - Kote og belagningsplan
KO09_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan
K09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, keelder

Snit: K09_H3_EX_NO01 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
4.5 Koordinering

Arbejdet skal koordineres med betonarbejderne, samt de efterfglgende
belaegningsarbejder.

4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

e Stgbning af fundamenter

e Stgbning af terreendaek og kaelderveegge

e Montage af betonelementer (Sgjler, bjeelker og daek)

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
e Terraenarbejder
o Befaestigelsesarbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
4.14

4.15

Materialer og produkter

Graderet sand-/grusfyld (SG)
Middelkornstgrrelse: (dsg) = 0,4 mm.
Uensformighedstal: (deo/d10) = 4.
Gennemfald pa 0,063 mm sigte < 5 %.
Gennemfald p8 16 mm sigte > 95 %.

Bundsikringsgrus (BSG)
Materialet skal opfylde kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvalitet II
i Bundsikring af sand og grus. AAB.

Bundsikringslag skal her ud over have uensformighedstal, (dgg/d1g) = <x>

Udfgrelse

For al tilfyldning gaelder generelt, at materialer bgr udlaegges i lag af maks. 0,3
m’s tykkelse, der lagvis komprimeres, og det bgr ved komprimeringskontrol sikres,
at man opndr den ved fundaments-/vaegdimensioneringen forudsatte fyldrumvaegt.

Komprimeringskontrol anbefales udfgrt ved repraesentative kontrolafsnit hvert
bestdende af et antal komprimeringskontroller samt udtagelse af materiale til
bestemmelse af referenceveerdier ved standard vibrationsforsgg og
materialesammensaetning.

Komprimering skal ske med pladevibrator max. 5kN. Kaelder vaegge afstives under
komprimering.

Alle tilfyldninger skal ske med bundsikringsgrus. Der skal dog langs indvendig side
af alle fundamenter anvendes lerfrit grusmateriale.

Opfyldning omkring bygningerne og pa grunden i gvrigt (hvor der ikke beplantes)
skal ske med bundsikringsgrus, der komprimeres.

Der skal drages omsorg for, at konstruktioner og installationer ikke beskadiges ved
komprimering af tilfyldninger.
Opbygninger under belaegninger ift. kote- belaegningsplan.

Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

Prgver
Der skal udfgres komprimeringskontrol under fremtidige befaestede arealer.

Arbejdsmiljg

Kontrol
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

04 Belaegninger
Orientering

Omfang

Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse med udfgrelse af nye

belaegninger, herunder:

e Afretningslag og flisebelaegning pa containerplads

e Afretningslag og flisebelaagning som adgang til ny kaelder (rampe)

e Slidelag AB og Gab 0 p3 etagedaek og under den overdaekkede del.

e Reetablering af flisebelaegning omkring byggeomradet mod eksisterende
belzegning.

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Iht. kote- beleegningsplan

Tegningshenvisning
Iht. kote- belzegningsplan

Koordinering
Der skal koordineres med udgravningsarbejder, samt arbejderne vedr. til- og
pafyldning og bundopbygninger.

Tilstedende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Entreprengren projekterer selv den ngdvendige asfalt belaegning.

Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

Materialer og produkter
Belaegningssten iht. kote- belaegningsplan

Udfgrelse
Der skal etableres en dilatation i belaegningen i modul 2, se detalje KD-01
(KO9_H5_EX_NO01).

Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

Prgver
Der skal udfgres komprimeringskontrol under fremtidige befaestede arealer.

Arbejdsmiljg
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

Kontrol

D&V-dokumentation
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I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejd
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05 Spuns
4.1 Orientering
4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse med udfgrelse af
spunsvagge, herunder:
e Levering og montering af 2 stk. spuns laengde 33m og 21m.
e Projektering
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering
Iht. kote- belaegningsplan
4.4 Tegningshenvisning
Iht. situationsplanen og kote- belaagningsplan
4.5 Koordinering
Der skal koordineres med udgravningsarbejder, samt arbejderne vedr. til- og
pafyldning.
Preecis udstraekning skal koordineres ift. fremtidige terraen pa skraningen.
4.6 Tilstedende bygningsdele
Bygningen
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder
4.7 Projektering
Spunsvaegge projekteres af leverandgr. Beregningsforudsaetninger fremgar Al.
Konstruktionsgrundlag.
Dokumentation udarbejdes iht. SBI 271 og fremsendes til LB Consult.
4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
4.9 Materialer og produkter
4.10 Udfgrelse
4.11 Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
4.12 Prgver
4.13 Arbejdsmiljgo
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
4.14 Kontrol
Kontrolplaner iht. bygningsreglement og SBI 271.
4.15 D&V-dokumentation

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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04 Belaegninger

4.16 Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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Dato
Rev.dato :

01.09.2021

Bilag 1 Udbudskontrolplan

Paradigme for udbudskontrolplan for jordarbejde

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 |Projekteringskontrol
1.1
2 |Kontrol af undersggelser
2.1
3 |Materiale- og produktkontrol
3.1 [Indbygningsmateriale ARB.3.9.4 Kontrol af analyser |ARB.3.5.5.1 Fgr indbygning ARB.3.5.5
3.2
4 |Modtagekontrol
4.1 [Indfatninger og afstivninger ARB.3.9.5 Opmaling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse med
dimensioner og
materialeangivelse
4.2 Indbygningsmateriale ARB.3.9.5 Visuelt 1 gang per laes Ved modtagelse Overensstemmelse med krav
leveret
4.3
5 |Udfgrelseskontrol
Udgravning
5.1 Deponering/udsaetning, tilladelser ARB.3.9.6.2 Kontrol af Alle Inden Skiftlig tilladelser jv.
dokumentation deponering/udsaetning/ARB.3.6.6
5.2 |Ngdvendighed af afstivning ARB.3.9.6.2 Kontrol af ARB.3.9.6.2 2 uger fgr udgravning |Beregninger jv. ARB.3.1.3 og
beregning 3.6.6 er kontrolleret og
gennemset af bygherrens
tilsyn
5.3 |[Foranstaltninger ved stgrre belastninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af ARB.3.9.6.2 2 uger fgr belastning |Beregninger er kontrolleret
beregning og gennemset af bygherrens

tilsyn
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5.4 |Stabilitet af frie udgravningsskraninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af ARB.3.9.6.2 2 uger fgr udgravning [Beregninger jv. ARB.3.1.3 er
beregning kontrolleret og gennemset af
bygherrens tilsyn
5.5 Fladenivellement ARB.3.9.6.3 Kontrol af koter ARB.3.9.6.2 For Overensstemmelse
stgbning/tilfyldning
Torholdelse
5.6 [Tgrholdelse ARB.3.9.6.3 Visuelt/maling/kontrolpejling Alle Dagligt Tgrholdelsesforanstaltninger
ARB.3.6.7 udgravninger, til- er effektive
og pafyldninger
Afstivning og indfatning
5.7 |Afstivninger og indfatninger, beregninger, tegninger |ARB.3.9.6.4 Kontrol af beregninger, ARB.3.9.6.4 Mindst 2 uger fgr |Beregninger og tegninger er
og beskrivelser tegninger og beskrivelser udfgrelse kontrolleret og gennemset
af bygherrens tilsyn
5.8 |Afstivninger og indfatninger, udfgrelse ARB.3.9.6.4 Visuelt/indm&ling Alle Lgbende og efter |Overensstemmelse
etablering
Til- og pafyldning
5.9 [Til-/p&fyldning, maengder og koter ARB.3.6.9.5 Kontrol af koter Alle til- Fgr start af til- Overensstemmelse
/pafyldninger  |/p&fyldning og
efter til-/pafyldning
5.10Indbygning/komprimering ARB.3.6.9.5 ARB.3.6.9.3 Per kontrolafsnit [Under/efter ARB.3.6.9.3
indbygning af hvert
kontrolafsnit
5.11
6 [Slutkontrol
6.1
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