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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage/2017-12-04 er 
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilføjelser 
eller ændringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler montering af alle betonelementer i nærværende beskrivelse 
samt tilbudsliste og i tegningsmaterialet. Tegningsmaterialet og beskrivelsen 
supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
• Ad stk. 3.
Rådgiver-konstruktion: LB Consult
Rådgiver-vvs: LB Consult
Rådgiver-el: LB Consult
Leverandør: Oplyses efter udbud

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter montage af følgende bygningsdele:
• 01 Huldækelementer (DE) - Montage
• 02 Betonelementbjælker (BB) - Montage
• 03 Betonelementsøjler (BS) - Montage

Følgende dele, der leveres af betonelementleverandøren, monteres under dette 
arbejde:
• Dorne til bjælke- og søjleelementer

2.3 Projektering

2.4 Byggeplads
I h.t. byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, 
ophejsning og midlertidige understøtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for 
egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmæssige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed 
og velfærd.
Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
• Afskærmning
• Afdækning
• Rækværker, stilladser
• Sikkerhedshjelme, øjenværn, høreværn
• Åndedrætsværn
• Sikkerhedsmæssige vedligeholdelse af materiel
• Trafikskilte og lignende

Egne foranstaltninger skal holdes ved lige også uden for arbejdstid. 
Foranstaltninger på steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i 
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal 
entreprenøren gensikre andre entreprenørs foranstaltninger, såfremt de har været 
fjernet for at egne arbejder kunne udføres.
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2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici

2.5.2.1 Generelt
Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici:
• Montage af tunge præfabrikerede elementer
• Arbejder i højden - Etablering af værn

Ad stk. 1
Leverandørbrugsanvisning foreligger senest 20 arbejdsdage før montagens start.

2.5.2.2 Betonelementer
Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici for de 
enkelte betonelementer, som der skal tages højde for:
• Montage af høje vægelementer

2.5.2.3 Montage
Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici for 
montage og sammenbygningen af betonelementerne, som der skal tages højde 
for:
• Montagerækkefølge
• Fugebeton og understopnings styrke, før afstivninger kan fjernes

2.6 Omgivende miljø
I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt
Kontrol af arbejdets udførelse skal ske i h.t. DS1140.

Der skal udføres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes 
konstruktionsklasse.

Konstruktionsklasse: KK3
Udførelsesklasse: EXC3

De udførende aktører varetager selv dokumentation af udførelse i henhold til 
gældende krav og konstruktionsklasse.

De udførende aktører er selv ansvarlige for at udføre det tilstrækkelige tilsyn jf. 
konstruktionsklassen. 

Der skal udføres kontrol på basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprenøren. 
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprenørens 
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgår, skal der alene udføres almen 
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol består af både egenkontrol og uafhængig 
kontrol. Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan 
udførelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen.

Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og 
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udført. 
Kontroldokumentationen er kun gyldig, når den oplyser hvad der er kontrolleret.
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Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygværksprojekterende 
inden byggeriets afslutning, så denne samles med den øvrige statiske 
dokumentation. For de udførende vedrører kontroldokumentationen følgende:
• B2.2.2.x Statisk kontrolplan – Udførelse arbejde
• B3.2.2.x Statisk kontrolrapport – Udførelse arbejde

For udførelse af ovenstående to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan - 
udførelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udførelse arbejde, henvises 
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
Dokumentationerne skal udføres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indgå, som en del af den 
samlede statiske dokumentation.

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Iht. pkt. 2.7.1.

Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udførelse. 
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af 
bærende konstruktioner og fremsendes den bygværksprojekterende.

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder.

Plan for montage skal fremsendes til bygherrens tilsyn for gennemsyn senest 20 
arbejdsdage før arbejdet påbegyndes.

Plan for montage vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Endelige bygningsdelsbeskrivelser og tegninger/bygningsmodeller for montagen vil 
foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens start. I dette materiale vil 
eventuelle justeringer foranlediget af leverandørens projektering være indarbejdet.

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn: 
• Statisk dokumentation for stillads
• Specifikationer for udførelsen af stillads
• Arbejdsplan, der viser planlagte stød i armeringen

Ad stk. 1.
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Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn 
senest 20 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes.
• Plan for interim afstivning
• Leveranceprogram

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen.

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

2.12 Rengøring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljøbeskrivelsen.

Daglig rengøring og renholdelse i arbejdsområder jf. pkt. 6.6.3 Oprydning og 
renhold i arbejdsområder i arbejdsmiljøbeskrivelsen/PSS (PSS).

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.2.3.1 Generelt
Opmagasinering på byggepladsen må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.3.2 Tilkørselsforhold
Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer

3.1.2.4 Stillads
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk 
undersøgelsesrapport.

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt 
følgende:
• Terrænkategori: II
• Basisvindhastighedens grundværdi nb,0: 24 m/s
• Bygningshøjde over terræn: 17,6 m

Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende:
• Bygningens geometri

Der henvises til A1 Konstruktionsgrundlag for angivelse af karakteristiske laster i 
den permanente situation.

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.1.3.1 Generelt

3.1.3.2 Plan for montage
Plan for montage skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start og vil 
blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandøren senest 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen.

3.1.3.3 Montage-/håndteringsanvisning

3.2  Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet

3.2.2.1 Generelt

3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.
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Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007

DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007

DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013

c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015

d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013

g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4:
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008

DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013
c) DS/EN 1992-3:2009.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

3.2.2.4 Beton, materialer
Ad stk. 1.



I/S Vestforbrændingen Omlasterstation Frederikssund

Hovedentreprise Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 10/25

DS/EN 206-1:2002
DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2016.

Ad stk. 4.
DS/EN 197-1:2012.

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.
Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 
anvendes.
a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007.

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011.

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007.



I/S Vestforbrændingen Omlasterstation Frederikssund

Hovedentreprise Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 11/25

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.2.3.1 Generelt

3.2.3.2 Projektering
Ad stk. 1.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave.

Ad stk. 2.
C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012.

3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 12813:2004.

Ad stk. 3. 
Juni 2015.

3.2.3.4 Overflader
Ad stk. 1.
A24: Juni 2007.

3.2.3.5 Geoteknik
Ad stk. 1.
DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

3.2.3.6 Betonelementer
Ad stk. 1.
Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Juli 2012.

Ad stk. 2.
bips publikation A113, januar 2005
Rettelsesblad 2005-02-16.

Ad stk. 3.
Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele
At-vejledning A.2.3
Maj 2010.

Ad stk. 4
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Oktober 2011.

Ad stk. 5.
Oktober 2011.

3.2.3.7 Varmt arbejde
Ad stk. 1.
Svejsning, skæring mv. i metal
At-vejledning D.2.16-2
April 2005
Opdateret juni 2014.

Ad stk. 2.
DBI vejledning 10
a) 2. udgave, November 2008
b) 2. udgave, November 2008
c) 1. udgave, November 2008.

3.2.3.8 Brand
Ad stk. 1.
Brandteknisk vejledning nr. 31
2. udgave, April 2005.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
Ad stk. 2.
C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012.

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser ift. materialer og 
produkter.

3.5.1 Generelt
Ad stk. 1.
Følgende materialer og produkter må ikke anvendes, før bygherretilsynets 
bemærkninger til dokumentationen foreligger:
• Beton
• Slap armering
• Strittekasser
• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
• Slipmidler
• Indstøbningsdele
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• Fugebånd
• Fugtmembran
• Isoleringsmateriale
• Fuger
• Støvbinder
• Forseglingsmidler

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Kontrolklassen er normal (N). 
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsafsnit.

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Der skal udføres kontrol af udførelsen efter retningslinjer foreskrevet i SBi-271.

Der henvises til punkt. 2.7.4 i nærværende arbejdsbeskrivelse.
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01 Huldækelementer (DE) - Montage

4. Bygningsdelsbeskrivelser

01 Huldækelementer (DE) - Montage

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter montage af huldæk:

Montage er iht. bips A113 model 4LK I.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter montage af alle forspændte huldækelementer iht. model 4LK I, 
herunder:
• Montage af 400mm huldæk
• Udførelse af fugearmering og sammenstøbning af elementfuger.

Til montagen skal alle midlertidige understøtninger i forbindelse med arbejdets 
udførelse være indeholdt.

Det påhviler montøren at al armering, stålplader, bolte, møtrikker, ankre m.v. til 
brug for montering af betonelementerne er til stede på byggepladsen, inden 
montagen påbegyndes.
Gevindstænger til anvendelse af fugearmering ved betonbjælker leveres under 
nærværende arbejder. 

Det påhviler ligeledes montøren at alle ydelser ifm. understøbning, fjernelse af 
udsivende mørtel og elastiske fuger er indeholdt.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Huldækkene udgør dækket over kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, Kælder
K09_H1_EKL_N02 - Dæk- og fugearmeringsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

Herudover til orientering i:
• VVS- og ventilationstegninger
• El-tegninger
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4.5 Koordinering
Arbejdet skal generelt koordineres med øvrige bygningsdele under nærværende 
entreprise, Betonelementer, montage.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Montage af underliggende søjle og bjælkesystem, samt støbning af kældervægge 

Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgår af 
konstruktionsdetaljerne.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprenøren, herunder planlægning og 
projektering af midlertidige afstivninger og understøtninger.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.9 Materialer og produkter
Slap armering
Identifikation: Ribbestål (Y), 550 MPa
Anvendelse: Fuge- og stringerarmering

Beton
Identifikation: P35N8
Anvendelse: Udstøbning af fuger, dæk over kælder

4.10 Udførelse
For montage af elementer skal elementleverandørens montageanvisninger følges.

Huldæk oplægges med direkte vederlag på betonvægge og betonbjælker.
Det skal specielt kontrolleres, at mindste vederlagsdybde er overholdt for samtlige 
huldæk.

Inden støbning af konstruktive fuger afproppes alle huldæk og vand i kanaler ledes 
bort.

Der udføres den på fugearmeringsplanerne og tilhørende konstruktionsdetaljer 
viste fugearmering inkl. udstøbning af alle kant- og elementfuger.  

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.13 Arbejdsmiljø
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Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med løft af tunge 
elementer. 

Alle nødvendige sikkerheds og sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse 
med arbejdets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet.

Efter montage af dækket over kælderen skal der udføres værn til afskærmning for 
sikring mod fald.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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02 Betonelementbjælker (BB) - Montage

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter montage af betonelementbjælker.

Montage er iht. bips A113 model 4LK I.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter montage af alle betonelementbjælker iht. model 4LK I, 
herunder:
• Montage af bjælkeelementer.
• Montage af dorne og udstøbning af dornhuller.

Til montagen skal alle midlertidige understøtninger i forbindelse med arbejdets 
udførelse være indeholdt.

Det påhviler montøren at al armering, stålplader, bolte, møtrikker, ankre m.v. til 
brug for montering af betonelementerne er til stede på byggepladsen, inden 
montagen påbegyndes.

Det påhviler ligeledes montøren at alle ydelser ifm. understøbning, fjernelse af 
udsivende mørtel og elastiske fuger er indeholdt.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Dorne til montage af bjælker.

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Bjælkeelementerne udføres i forbindelse med understøtning af dækket over 
kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, kælder
K09_H1_EKL_N02 – Fugearmeringsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med leverandør af dæk- og søjleelementer, der hører under 
nærværende entreprise.
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Alle lodrette forankringsarmeringer, kant- og fugearmeringer m.v. samt 
udstøbninger, sammenstøbninger, kantstøbninger m.v. i væg- og dæksystemer 
skal være udført for hver etage før næste etage kan og må opstilles. 
Alle midlertidige understøttende og afstivende systemer nødvendige under 
montage projekteres, planlægges og udføres under dette arbejde.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Montage af søjleelementer.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Montage af dækelementer m.v. der understøttes på nærværende elementer.

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprenøren, herunder planlægning og 
projektering af midlertidige afstivninger og understøtninger.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.9 Materialer og produkter
Beton
Identifikation: P35N8
Anvendelse: Udstøbning af huller/udsparinger

4.10 Udførelse
For montage af elementer skal elementleverandørens montageanvisninger følges.

Lejeplader afrenses med stålbørste inden montage.

Før montage skal det kontrolleres, at samtlige lejeplader opfylder 
tolerancekravene.
Huller omkring dorne samt udsparinger udstøbes.

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.13 Arbejdsmiljø
Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med løft af tunge 
elementer. 

Alle nødvendige sikkerheds og sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse 
med arbejdets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.
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Konstruktionsklasse: KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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03 Betonelementsøjler (BS) - Montage

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse montage af søjleelementer.

Montage er iht. bips A113 model 4L II.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter montage af alle betonsøjleelementer iht. model 4L II, herunder:
• Montage af søjleelementer.
• Montage af dorne og udstøbning af dornhuller.

Til montagen skal alle midlertidige understøtninger i forbindelse med arbejdets 
udførelse være indeholdt.

Det påhviler montøren at al armering, stålplader, bolte, møtrikker, ankre m.v. til 
brug for montering af betonelementerne er til stede på byggepladsen, inden 
montagen påbegyndes.

Det påhviler ligeledes montøren at alle ydelser ifm. understøbning, fjernelse af 
udsivende mørtel og elastiske fuger er indeholdt.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Dorne til montage af søjler.

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Søjleelementerne udføres i forbindelse med understøtning af dækket over 
kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: K00_H6_N01 - Tegningsfortegnelse:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, kælder
K09_H1_EKL_N02 – Fugearmeringsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med betonarbejder vedr. fundamenter i forbindelse med 
montage af søjleelementerne.
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Der skal koordineres med leverandør af dæk- og bjælkeelementer, der hører under 
nærværende entreprise.

Alle lodrette forankringsarmeringer, kant- og fugearmeringer m.v. samt 
udstøbninger, sammenstøbninger, kantstøbninger m.v. i væg- og dæksystemer 
skal være udført for hver etage før næste etage kan og må opstilles. 
Alle midlertidige understøttende og afstivende systemer nødvendige under 
montage projekteres, planlægges og udføres under dette arbejde.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Udførelse af fundamenter.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Montage af dæk- og bjælkeelementer m.v. der understøttes på nærværende 
elementer.

4.7 Projektering
Montageplaner udarbejdes af montageentreprenøren, herunder planlægning og 
projektering af midlertidige afstivninger og understøtninger.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.9 Materialer og produkter
Beton
Identifikation: M35N8
Anvendelse: Understøbning af søjleelementer i kælder

4.10 Udførelse
For montage af elementer skal elementleverandørens montageanvisninger følges.

Elementerne opklodses til korrekt kote og understøbes herefter. Der skal anvendes 
en fugtstabil og blivende opklodsning.

Lejeplader afrenses med stålbørste inden montage.

Før montage skal det kontrolleres, at samtlige lejeplader opfylder 
tolerancekravene.

Montage støtter må først fjernes, når overliggende konstruktioner er monteret i 
stabil forbindelse med afstivende bygningsdele.
Huller omkring dorne samt udsparinger udstøbes.

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø
Elementmontagen betragtes som farligt arbejde i forbindelse med løft af tunge 
elementer. 
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Alle nødvendige sikkerheds og sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse 
med arbejdets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse: KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, montage.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Paradigme for udbudskontrolplan for betonelementer, montage

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1
2 Kontrol af undersøgelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.4
Kontrol af 
dokumentation

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.2

3.2 Slap armering i konstruktive fuger ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.3

3.3 Muffer og lignende for samling af slap armering ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.4 Spændarmering ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.5 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.6 Foringsrør ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.7 Injektionsmørtel ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før udførelse ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.8 Beton, herunder fuge/mørtel for konstruktive 
fuger

ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.5

3.10
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det 

permanente bygværk 
ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på 

byggeplads
Overensstemmelse
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4.2 Elementer ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Hvert element Ved aflæsning Ingen skader
4.3
5 Udførelseskontrol

Stillads og form
5.1 Styrke, stivhed mv. af stillads, afstivninger, 

understøtninger, fastgørelser, form mv.
ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Kontrol af 
dokumentation

SBi-anvisning 223 Ved afslutning af 
dokumentationen

Aktion på forholdene 
angivet i 
kontroldokumentationen

5.2 Stillads, afstivninger, understøtninger, 
fastgørelser, form mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Visuel kontrol 
suppleret med 
kontrolmålinger af 
udførelse

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Under og efter 
opførelse

ARB 3.6.1
ARB 3.6.7

Indstøbningsdele
5.3 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.4
Visuel kontrol af 
placering, geometri 
mv. suppleret med 
kontrolmåling af 
udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.6.8

Før og efter støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.8

Slap armering
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende for direkte armering
ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.5

Visuel kontrol af 
placering, geometri 
mv. suppleret med 
kontrolmåling af 
udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.5  

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.9

Spændarmering og tilhørende dele
5.5 Spændarmering og tilhørende dele ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.6
Visuel kontrol af 
placering, geometri, 
tæthed mv. suppleret 
med kontrolmåling af 
udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.10
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5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol af 
placering, geometri, 
tæthed mv. suppleret 
med kontrolmåling af 
udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.10

5.7 Udstyr og opspænding ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Kontrol af 
dokumentation vedr., 
kalibreringer mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før opspænding ARB 3.6.1
ARB 3.6.10

5.8 Injektion ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Løbende kontrol af 
udførelsen

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før, under og efter 
injektion

ARB 3.6.1
ARB 3.6.10.8

Støbning
5.9 Støbning generelt ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.7
Løbende kontrol af 
støbeprocessen 

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.7 

Før, under og efter 
støbning

ARB 3.6.1
ARB 3.6.11

5.10 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.7

Visuel inspektion, 
test, registreringer, 
måling mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.8 

Efter støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.11

Montage af elementer
5.11 Betonelementer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol Hvert element Før endelig placering Overensstemmelse med 

montageplanen
Mål og tolerancer

5.12 Understøttende konstruktioner ARB 3.9.6.11 Kontrolmåling Alle 
understøtningsflader

Før montage ARB 3.6.2

5.13 Elementers placering ARB 3.9.6.11 Kontrolmåling Alle elementer Ved og efter montage Tolerancekrav overholdt
5.14
6 Slutkontrol
6.1
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