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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.120, Basisbeskrivelse – jord /2018-03-07 er sammen med denne 
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Basisbeskrivelsernes tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilføjelser 
eller ændringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse

Der henvises endvidere til:
• Byggesagsbeskrivelse (BSB)
• Geoteknisk rapport udført af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021
• Orienterende miljøundersøgelse – Madhuset, sag nr. 1016454, dateret 

27.05.2021 

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i 
dokumentfortegnelser angivne dokumenter og tegninger. 

Kun hvor det helt entydigt er anført, at materialeydelsen ikke skal medregnes, 
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen. 
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig, 
håndværksmæssig praksis og god kvalitet. 

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, 
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes, 
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
• 01 Rydning
• 02 Udgravninger
• 03 Til- og påfyldninger
• 04 Belægninger
• 05 Spuns 

2.3 Projektering
Der påhviler entreprenøren at udføre supplerende arbejdstegninger i nødvendigt 
omfang. De i udbudsmaterialet indgåede tegninger og beskrivelser supplerer 
hinanden og danner grundlag for de supplerende arbejdstegninger.

2.4 Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Endvidere påhviler det entreprenøren at tørholde byggepladsveje. 

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, 
ophejsning, kraner m.v. for egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmæssige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed 
og velfærd.
Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
• Afskærmning
• Afdækning
• Rækværker, stilladser
• Sikkerhedshjelme, øjenværn, høreværn
• Åndedrætsværn
• Sikkerhedsmæssige vedligeholdelse af materiel
• Trafikskilte og lignende
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Egne foranstaltninger skal holdes ved lige også uden for arbejdstid. 
Foranstaltninger på steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i 
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal 
entreprenøren gensikre andre entreprenørs foranstaltninger, såfremt de har været 
fjernet for at egne arbejder kunne udføres.

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici
Der gøres opmærksom på følgende særligt farlige arbejder/særlige risici:
• Udgravninger i dybder over 5 m. Arbejdsgiveren skal her lave en skriftlig 

vurdering for arbejdets udførelse. Vurderingen skal indeholde konkrete 
foranstaltninger, så eventuel fare undgås

• Generelt skal nødvendige sikkerheds og sundhedsmæssige foranstaltninger 
etableres i forbindelse med udgravningerne, herunder sikring af afspærringer 
ift. nedstyrtning og udgravning med korrekte anlæg, hvor udgravning med 
anlæg er muligt.

Iht. PPS

2.6 Omgivende miljø
I h.t. Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder samt byggemøder i 
nødvendigt omfang.

Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, 
som måtte berøre hans arbejder.

Det opgravede jord skal bortkøres fra matriklen, omkostninger hertil skal være 
indeholdt. 

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

2.12 Rengøring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljøbeskrivelsen.
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Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

Maskiner/anlæg

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

3.1.2.3 Transport og oplagring
Opmagasinering på byggepladsen må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

Al færdsel på råjordsplanum med gummihjulskøretøjer skal undgås, da der 
generelt er tale om aflejringer, der let opkøres og derved mister sine naturlige 
egenskaber.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.4 Stillads

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.1.3.1 Generelt

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Geoteknisk undersøgelsesrapport udført af 4AP, sag nr. 19323, dateret 
2019.07.31.

Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007

DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007

DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007

DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015
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a) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

b) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

c) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013

d) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4 
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c)   DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 
d)   DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015
e)   DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f)    DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
g)   DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

Geoteknik
Ad stk. 5.
a) DS/EN 1997-1:2007

DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014

b) DS/EN 1997-2+AC:2011.

Ad stk. 6 
a)   DS/EN 1997-1 DK NA:2015
b)   DS/EN 1997-2 DK NA:2013

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2
DS/EN ISO 17892-4:2016

Ad stk. 3
a)  DS/EN 933-1:2013
b)  DS/EN 933-8:2012+A1:2015

Ad stk. 4.
DS/EN 13286-5:2003.

Ad stk. 5.
DS/EN 10204:2004.

Ad stk. 6.
prVI 99-6:Juni 2004.
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Ad stk. 7.
Praktisk komprimeringskontrol med isotopudstyr:1986.

Ad stk. 8.
Komprimeringskontrol efter isotopmetode:1984.

Ad stk. 9.
Udbuds- og anlægsforskrifter
Bundsikring af sand og grus: 1. December 2016.

Ad stk. 10.
DGF-Bulletin 15: December 2001.

Ad stk. 11.
Vejledning: juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004, april 2006, april 2008 og 
frem til 2010, dateret 10. oktober 2017.

Ad stk. 12.
DS/EN 12063:1999.

Ad stk. 13. 
At-vejledning D.2.16-2: April 2005, Opdateret Juni 2014.

Ad stk. 14. 
At-vejledning 45.1: Januar 2006, 2. udgave Juni 2008, Opdateret Juni 2015.

Ad stk. 15.
DBI vejledning 10
a)   2. udgave, November 2008.     
b)   2. udgave, November 2008.
c)   1. udgave, November 2008.

Ad stk. 16.
C213, Tegningsstandarer:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
Iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.4 Undersøgelser

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Krav til materialer og produkter er generelt iht. de enkelte 
bygningsdelsbeskrivelser samt tegningsmaterialet.
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3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Ad stk. 4.
Geoteknisk kategori: 2 iht. geoteknisk rapport

Ad stk. 5.
Konsekvensklasse: CC3 (Høj)
Konstruktionsklasse: KK3

3.7 Relationer til andre arbejder

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.9 Kontrol



I/S Vestforbrændingen Omlasterstation Frederikssund

Hovedentreprise Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse – Jordarbejder Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/23
01 Rydning

4. Bygningsdelsbeskrivelser

01 Rydning

4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse rydning af træer og buske 
for udførelse af udgravninger og nye belægninger.
Entreprenøren skal selv orientere sig om forholdende på stedet, og vurdere det 
nødvendige omfang.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K00_H1_EX_N01 – Situationsplan
K00_H1_EX_N02 – Kote og belægningsplan
K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan

4.5 Koordinering

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Udførelse af udgravninger.

4.7 Projektering
Entreprenøren skal projektere det nødvendige omfang af rydningen. Omfanget skal 
drøftes med Bygherre inden arbejdet igangsættes.

4.8 Undersøgelser
Inden arbejdets udførelse skal omfanget af rydningsarbejderne undersøges, og 
fremsendes til Bygherrens godkendelse.

4.9 Materialer og produkter

4.10 Udførelse

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning
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02 Udgravninger

4.1 Orientering
Entreprenøren er forpligtet til at indhente ledningsplaner og oplysninger fra 
relevante ledningsejere og via LER inden arbejdet påbegyndes.
Eksisterende ledninger vist på ledningsplaner skal kun betragtes som vejledende.

For håndtering af jord henvises til Orienterende miljøundersøgelse – Madhuset, sag 
nr. 1016454, dateret 27.05.2021. Da men skal forvente at jorden kan være delvis 
forurenet. 

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse med udførelse af 
udgravninger og håndtering af jord og bortkørsel for: 
• Ny kælderkonstruktion/bygning inkl. udgravningsanlæg
• Sænkning af terrænniveau på pladsen foran kælderen
• Udgravning til støttemur
• Udgravning til vejkasse 
• Udgravning til ledninger i jord 
• Udgravning for nye belægninger, til min. underside nyt bundsikringsgrus.

 Mængde af jord til bygningskrop og belægninger er anslået til 5100m3
Heraf forventes at 1600m3 kan genindbygges.  
Den faktisk jordmængde der bortskaffes dokumenteres med vejesedler. 

I tilbuddet skal alle arbejder ifm. udgravning og øvrige ydelser på selve 
byggepladsen være indeholdt. 

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Udgravning til ledninger i jord 

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan, kote- belægningsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K00_H1_EX_N01 – Situationsplan
K00_H1_EX_N02 – Kote og belægningsplan
K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer

4.5 Koordinering
• Der skal koordineres med arbejder ifm. tørholdelse af byggegruben.
• Spunsarbejdet 
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02 Udgravninger

• EL-entreprenør ift. kabelgrav

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
 Rydning af træer og buske.

 For EL-entreprenøren udføres nedenstående: 
Der skal under hovedtavlen etableres en kabelgrav/ indføring af stikledningen.
Kabelgrav etableres med minimums mål: BxLxD, 600x1500x450 mm.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Udførelse af fundamenter.

4.7 Projektering
Entreprenøren skal projektere det nødvendige frie udgravningsanlæg for 
udgravningen omkring kælderen baseret på de geotekniske parametre og forhold 
beskrevet i den geotekniske rapport.

4.8 Undersøgelser
I projekteret udgravningsniveau skal der foretages geoteknisk udgravningskontrol 
af at de forudsatte jordarter og styrkeparametre er til stede.
Kontrollen skal udføres af et anerkendt geoteknisk firma. Inspektionsrapporter 
indeholdende de aktuelle styrkeparametre skal løbende tilsendes byggeledelsen.

Udgravningskontroller skal være indeholdt i tilbuddet.

4.9 Materialer og produkter
Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den 
Geoteknisk rapport udført af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021.

Jordbund og grundvand
Grundvandsspejlet er ved pejling registeret beliggende i følgende koter:
• Boring B1: 9,6 m.u.t svarende til kote + 6,15. 
• Boring B2: 2 m.u.t svarende til kote + 6,25. 

4.10 Udførelse
Udgravning for fundamenter
Geoteknisk kategori: 2
Konsekvensklasse: CC3.
Konstruktionsklasse: KK3

Alle udgifter så som opgravning, læsning og bortkørsel mv. skal være indeholdt i 
entreprenørens tilbud.

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver
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02 Udgravninger

4.13 Arbejdsmiljø
• Arbejde med udgravninger i stor dybde, se PPS.

4.14 Kontrol
I projekteret udgravningsniveau skal der foretages geoteknisk udgravningskontrol 
til sikring af at de forudsatte jordarter og styrkeparametre er til stede.
Kontrol skal udføres af anerkendt geoteknisk firma og være indeholdt i tilbuddet.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

I forbindelse med arbejdet skal entreprenøren renholde den asfalterede vej på 
matriklen under udførelse af udgravningsarbejderne.
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03 Til- og påfyldninger

03 Til- og påfyldninger

4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse med udførelse af til- og 
påfyldninger for: 
• Tilfyldning med graderet sand-/grusfyld af udgravningerne for fundamenter og 

kælderkonstruktioner og spuns
• Påfyldning til underside af terrændæk-opbygninger
• Tilbagefyldning af rent fyldmateriale i befæstede og ubefæstede områder

Udlægning af 0,5 meter dokumenteret ren jord i nye befæstede og ikke be-
fæstede områder. De øverste 0,3 meter skal være muld i ikke befæstede
områder.

• Udførelse af opbygninger for alle flisebelagte områder, op til OK af stabilgrus. 

I arbejdet skal tilkørsel af tilfyldningsmaterialer være indeholdt.

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Iht. situationsplan og fundamentsplan.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01- Tegningsliste:

Planer: K00_H1_EX_N01 – Situationsplan
K00_H1_EX_N02 – Kote og belægningsplan
K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan
K09_H1_EKL_N01 - Konstruktionsplan, kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med betonarbejderne, samt de efterfølgende 
belægningsarbejder.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
• Støbning af fundamenter 
• Støbning af terrændæk og kældervægge
• Montage af betonelementer (Søjler, bjælker og dæk)

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Terrænarbejder
• Befæstigelsesarbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
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4.9 Materialer og produkter
Graderet sand-/grusfyld (SG)
Middelkornstørrelse: (d50) ≥ 0,4 mm.
Uensformighedstal: (d60/d10) ≥ 4.
Gennemfald på 0,063 mm sigte ≤ 5 %.
Gennemfald på 16 mm sigte ≥ 95 %.

Bundsikringsgrus (BSG)
Materialet skal opfylde kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvalitet II 
i Bundsikring af sand og grus. AAB.

Bundsikringslag skal her ud over have uensformighedstal, (d60/d10) ≥ <x>

4.10 Udførelse
For al tilfyldning gælder generelt, at materialer bør udlægges i lag af maks. 0,3 
m’s tykkelse, der lagvis komprimeres, og det bør ved komprimeringskontrol sikres, 
at man opnår den ved fundaments-/vægdimensioneringen forudsatte fyldrumvægt. 
 
Komprimeringskontrol anbefales udført ved repræsentative kontrolafsnit hvert 
bestående af et antal komprimeringskontroller samt udtagelse af materiale til 
bestemmelse af referenceværdier ved standard vibrationsforsøg og 
materialesammensætning. 

Komprimering skal ske med pladevibrator max. 5kN. Kælder vægge afstives under 
komprimering. 
 
Alle tilfyldninger skal ske med bundsikringsgrus. Der skal dog langs indvendig side 
af alle fundamenter anvendes lerfrit grusmateriale.
Opfyldning omkring bygningerne og på grunden i øvrigt (hvor der ikke beplantes) 
skal ske med bundsikringsgrus, der komprimeres.

Der skal drages omsorg for, at konstruktioner og installationer ikke beskadiges ved 
komprimering af tilfyldninger.
Opbygninger under belægninger ift. kote- belægningsplan. 

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.12 Prøver
Der skal udføres komprimeringskontrol under fremtidige befæstede arealer.

4.13 Arbejdsmiljø

4.14 Kontrol
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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04 Belægninger

4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse med udførelse af nye 
belægninger, herunder:
• Afretningslag og flisebelægning på containerplads
• Afretningslag og flisebelægning som adgang til ny kælder (rampe)
• Slidelag AB og Gab 0 på etagedæk og under den overdækkede del. 
• Reetablering af flisebelægning omkring byggeområdet mod eksisterende 

belægning. 

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Iht. kote- belægningsplan

4.4 Tegningshenvisning
Iht. kote- belægningsplan 

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med udgravningsarbejder, samt arbejderne vedr. til- og 
påfyldning og bundopbygninger. 

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Entreprenøren projekterer selv den nødvendige asfalt belægning.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.9 Materialer og produkter
Belægningssten iht. kote- belægningsplan

4.10 Udførelse
Der skal etableres en dilatation i belægningen i modul 2, se detalje KD-01 
(K09_H5_EX_N01). 

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.12 Prøver
Der skal udføres komprimeringskontrol under fremtidige befæstede arealer.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation
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I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejd
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05 Spuns

4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse med udførelse af 
spunsvægge, herunder:
• Levering og montering af 2 stk. spuns længde 33m og 21m. 
• Projektering

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Iht. kote- belægningsplan

4.4 Tegningshenvisning
Iht. situationsplanen og kote- belægningsplan 

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med udgravningsarbejder, samt arbejderne vedr. til- og 
påfyldning.
Præcis udstrækning skal koordineres ift. fremtidige terræn på skråningen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele
Bygningen 

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Spunsvægge projekteres af leverandør. Beregningsforudsætninger fremgår A1. 
Konstruktionsgrundlag. 
Dokumentation udarbejdes iht. SBI 271 og fremsendes til LB Consult. 

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.9 Materialer og produkter

4.10 Udførelse

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.

4.14 Kontrol
Kontrolplaner iht. bygningsreglement og SBI 271.  

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for jordarbejde

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1
2 Kontrol af undersøgelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indbygningsmateriale ARB.3.9.4 Kontrol af analyser ARB.3.5.5.1 Før indbygning ARB.3.5.5
3.2
4 Modtagekontrol
4.1 Indfatninger og afstivninger ARB.3.9.5 Opmåling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse med 

dimensioner og 
materialeangivelse

4.2 Indbygningsmateriale ARB.3.9.5 Visuelt 1 gang per læs 
leveret

Ved modtagelse Overensstemmelse med krav

4.3
5 Udførelseskontrol

Udgravning
5.1 Deponering/udsætning, tilladelser ARB.3.9.6.2 Kontrol af 

dokumentation
Alle Inden 

deponering/udsætning
Skiftlig tilladelser jv. 
ARB.3.6.6

5.2 Nødvendighed af afstivning ARB.3.9.6.2 Kontrol af 
beregning

ARB.3.9.6.2 2 uger før udgravning Beregninger jv. ARB.3.1.3 og 
3.6.6 er  kontrolleret og 
gennemset af bygherrens 
tilsyn 

5.3 Foranstaltninger ved større belastninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af 
beregning

ARB.3.9.6.2 2 uger før belastning Beregninger er  kontrolleret 
og gennemset af bygherrens 
tilsyn
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5.4 Stabilitet af frie udgravningsskråninger ARB.3.9.6.2 Kontrol af 
beregning

ARB.3.9.6.2 2 uger før udgravning Beregninger jv. ARB.3.1.3 er  
kontrolleret og gennemset af 
bygherrens tilsyn

5.5 Fladenivellement ARB.3.9.6.3 Kontrol af koter ARB.3.9.6.2 Før 
støbning/tilfyldning

Overensstemmelse

Tørholdelse
5.6 Tørholdelse ARB.3.9.6.3 Visuelt/måling/kontrolpejling 

ARB.3.6.7
Alle 
udgravninger, til- 
og påfyldninger

Dagligt Tørholdelsesforanstaltninger 
er effektive

Afstivning og indfatning
5.7 Afstivninger og indfatninger, beregninger, tegninger 

og beskrivelser
ARB.3.9.6.4 Kontrol af beregninger,  

tegninger og beskrivelser 
ARB.3.9.6.4 Mindst 2 uger før 

udførelse
Beregninger og tegninger er 
kontrolleret og gennemset 
af bygherrens tilsyn

5.8 Afstivninger og indfatninger, udførelse ARB.3.9.6.4 Visuelt/indmåling Alle Løbende og efter 
etablering

Overensstemmelse

Til- og påfyldning
5.9 Til-/påfyldning, mængder og koter ARB.3.6.9.5 Kontrol af koter Alle til-

/påfyldninger
Før start af til-
/påfyldning og 
efter til-/påfyldning

Overensstemmelse

5.10Indbygning/komprimering ARB.3.6.9.5 ARB.3.6.9.3 Per kontrolafsnit Under/efter 
indbygning af hvert 
kontrolafsnit

ARB.3.6.9.3

5.11
6 Slutkontrol
6.1
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