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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.221, Basisbeskrivelse — betonelementer, leverance/2017-12-04 er
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilfgjelser
eller andringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler projektering og leverance af alle betonelementer i
naervaerende beskrivelse samt tilbudsliste og tegningsmaterialet.
Tegningsmaterialet og beskrivelsen supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2.2

2.3

2.4

Omfang

Generelt

Ad stk. 3.

Bygvaerksprojekterende: LB Consult
Radgiver-vvs: LB Consult

Radgiver-EL: LB Consult
Montageentreprengr: Oplyses efter udbud

Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende konstruktionsafsnit/konstruktionsdele:
¢ 01 Huldaekelementer (DE) - Levering

e 02 Betonelementbjaelker (BB) - Levering

¢ 03 Betonelementsgijler (BS) - Levering

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af montageentreprengren:
e Dorne for montage af bjeelke- og sgjleelementer

Leverandgren har desuden ansvaret for leverance af gvrige Igsdele som
leverandgren ved sin projektering fordrer anvendt, og som ikke fremgar af
udbudsmaterialet.

Projektering
Arbejdet omfatter projektering af alle bygningsdele omfattet af denne beskrivelse
jf. pkt. 2.2.

Fglgende dokumentation skal leveres:
e Statisk dokumentation iht. projekteringsafsnittet under de enkelte
bygningsdelsbeskrivelser.

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn, samt den
bygvaerksprojekterende (LB Consult).

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Det pahviler den afsnitsprojekterende at bidrage med de ngdvendige tillzeg,
herunder statiske beregninger til den samlede statiske dokumentation.
Konstruktionsafsnittet skal opbygges med reference til SBi-anvisning 271.

Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjselpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understgtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for
egne arbejder.

Alle ydelser i forbindelse hermed skal vaere indeholdt i tilbuddet.
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2.5 Sikkerhed og sundhed
2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmaessige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed
og velfzerd.
Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Afskeermning
e Afdaekning
o Raxkveerker, stilladser
e Sikkerhedshjelme, gjenveaern, hgreveern
e Andedraetsvaern
e Sikkerhedsmaessige vedligeholdelse af materiel
e Trafikskilte og lignende
Egne foranstaltninger skal holdes ved lige ogsd uden for arbejdstid.
Foranstaltninger pd steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal
entreprengren gensikre andre entreprengrs foranstaltninger, safremt de har vaeret
fjernet for at egne arbejder kunne udfgres.
2.5.2 Saerligt farligt arbejde og saerlige risici
2.5.2.1 Generelt
Der gores opmaerksomt pa falgende farlige arbejder/seerlige risici:
e Projektmaterialet angiver stabiliteten i det faerdige projekt. Der skal projekteres
interimsafstivning for den midlertidige situation inden der udstgbes fugebeton.
Ad stk. 5. Leverandgrbrugsanvisningen skal foreligge senest 20 arbejdsdage fgr
montagens start.
2.5.2.2 Elementer
Risikospecifikation-elementer skal leveres til bygherrens tilsyn,
montageentreprengren samt den bygvaerksprojekterende. Denne skal leveres
senest 20 arbejdsdage inden montage.
2.5.2.3 Montage
Der ggres opmaerksom pa folgende saerlige risici for montage, som der skal tages
hgjde for:
e Montageraekkefglge
e Fugebeton og understopnings styrke, fgr afstivninger kan fjernes
e Daekelementer oplagt p& kompositbjzelker, mulighed for ensidig pavirkning i
montagesituationen.
2.6 Omgivende miljg

I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6
2.7.6.1
2.8

Kvalitetsledelse

Generelt

Materialer og arbejdsudfgrelse skal vaere af kvalitet svarende til god
handvaerksmaessig praksis. Ved kvalitet forstds produktets eller ydelsens
egenskaber.

CE-maerkning mv.

De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres.

De foreskrevne sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration (DoP/CE-maerkning)
af byggevarer skal foreligge.

Garantierklaeringer

Kontroldokumentation

Der skal leveres kontroldokumentation af statiske beregninger. Kontrol skal
udfgres iht. retningslinjerne defineret i SBi-271. Der henvises endvidere til de
enkelte bygningsdels afsnit ift. projekteringsydelserne, samt dokumentet B2.1.1
Statisk kontrolplan projektering.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplar via Bygherrens valgte digitale
platform.

Ad stk. 2.

Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:

e Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pd leverandgr
¢ Produktdatablade

e Eftersyn - hvor ofte - hvordan - hvem

e Levetid - udskiftning

e Garanti - kontrolordning

e Materiale nr. Fabr. nr

¢ Renggringsmetode og -midler

e Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger.

Autorisation og uddannelse
Generelt

Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder.

Ved fremstilling af betonelementer hos flere forskellige leverandgrer skal
koordinering af den samlede betonelementleverance - herunder ogsa
leverandgrernes projektering - varetages af 1 bestemt person/leverandgr, som har
ansvaret herfor.

Fglgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse:
e Montage/handteringsanvisning

Ad stk. 1.
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Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn
senest 20 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pabegyndes:

e Elementtegninger

e Statiske beregninger

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.

Leverandgren kan paregne, at bygherrens tilsyn kan gennemse et
tegningsmateriale svarende til 25 tegninger pr. 5 arbejdsdage. Leverandgren skal
indarbejde dette i sin tidsplan.

2.9 Undersggelser

2.10 Prover

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Tegninger/bygningsmodeller for tekniske installationer fremgar af
ingenigrtegninger.
Tegninger omfatter:
e VVS-planer
e El-planer

2.12 Renggring

Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljgbeskrivelsen.

Daglig renggring og renholdelse i arbejdsomrader jf. pkt. 6.6.3 Oprydning og
renhold i arbejdsomrader i arbejdsmiljgbeskrivelsen/PSS (PSS).

Affald

Affaldshandteringen pa byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkar for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt hdndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
kildesorteres i pa pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.3.1

3.1.2.3.2

3.1.2.3.3
3.1.2.3.4

3.1.2.3.5
3.1.2.4

3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.

Byggeplads

Generelt
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

Beskyttende foranstaltninger

Transport og oplagring

Generelt

Opmagasinering pa byggepladsen m& kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

Tilkgrselsforhold
Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

Lagring af elementer

Leverance af elementer
Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 15 arbejdsdage fgr montagens
start.

Leveranceprogram skal vaere kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.
Transport af elementer

Stillads
For grunden gaelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk
undersggelsesrapport.

Arbejdets planlaegning

Referencer

Generelt

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Generelt

Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.
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3.2.2.3

3.2.2.4

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015
d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013
g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4:

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008
DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013

c) DS/EN 1992-3:2009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

Beton, materialer
Ad stk. 1.

DS/EN 206-1:2002.
DS/EN206-1/A1:2009
DS/EN206-1/A2:20009.
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Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave, der skal anvendes.
a) DSF/FprEN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DSF/FprEN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DSF/FprEN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DSF/FprEN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

3.2.2.6 Praefabrikerede betonprodukter, generelt
Ad stk. 1.
DS/EN 13369 + A1/AC:2007

Ad stk. 2.
DS/EN 1520:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 1520 DK NA:2013

Ad stk. 4.
DS/CEN/TR 14862:2004.

Ad stk. 5.
DS/CEN/TR 15728:2016.

3.2.2.7 Przaefabrikerede betonprodukter, daek og plader
Ad stk. 1.
DS/EN 1168 + A3:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 12737 + A1:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 13224:2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13693 + A1:2009.
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3.2.2.8

3.2.2.9

3.2.2.10

3.2.2.11

3.2.2.12

3.2.2.13

3.2.2.14

3.2.2.15

3.2.2.16

Ad stk. 5.
DS/EN 13747 + A2:2010.

Ad stk. 6.

a) DS/EN 15037-1:2008

b) DS/EN 15037-2 + A1:2011
c) DS/EN 15037-3 + A1:2011.

Praefabrikerede betonprodukter, pale og master
Ad stk. 1.
DS/EN 12839:2012.

Ad stk. 2.
DS/EN 12843:2004.

Praefabrikerede betonelementer, bjaelker og sgjler
Ad stk. 1.
DS/EN 13225:2013.

Przefabrikerede betonprodukter, vaegge
Ad stk. 1.
DS/EN 14992 + A1:2012.

Praefabrikerede betonprodukter, fundering mv.
Ad stk. 1.

DS/EN 12794 + A1:2007

DS/EN 12794 + A1/AC:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 14991:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 15258:2008
DS/EN 15258/ZA:2008.

Praefabrikerede betonprodukter, trapper
Ad stk. 1.
DS/EN 14843:2007.

Praefabrikerede betonprodukter, broer
Ad stk. 1.
DS/EN 15050 + A1:2012.

Przaefabrikerede betonprodukter, bokse for vandigb
Ad stk. 1.
DS/EN 14844 + A2:2012.

Praefabrikerede betonprodukter, gade- og parkudstyr
Ad stk. 1.

DS/EN 13198:2003.

Praefabrikerede betonprodukter, garager
Ad stk. 1.
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3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

a) DS/EN 13978-1:2005.
Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering

Ad stk. 1.
SBi-anvisning 271,
3. udgave, 2020.

Ad stk. 2.
Ydelsesbeskrivelse for "som udfgrt"
Februar 2000.

Ad stk. 3.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

Overflader
Ad stk. 1.
A24

Juni 2007.

Indstgbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN 845-1:2013 +A1:2016.

Ad stk. 2.
DS/EN 12166:2016.

Ad stk. 3.
BPS-publikation 36, 1985.

Ad stk. 4.

Branchevejledning, El-indstgbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

April 2006.

Geoteknik

Ad stk. 1.

DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

Betonelementer

Ad stk. 1.

bips publikation A113, januar 2005
Rettelsesblad 2005-02-16.
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

3.6.1

Ad stk. 2
At-vejledning A.2.3
Maj 2010.

Ad stk. 3.
Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Juli 2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret.1:2015.

Ad stk. 5.
DS 2427 - EN 13670:2011.

Projektering
Der henvises til de enekelte bygningsdelsbeskrivelser ift. projekteringen.

Generelt
Ad stk. 2.
C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pzele, december 2012

Dokumentation
Dokumentation iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Undersggelser
Generelt
Dokumentation

Materialer og produkter
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser ift. beskrivelse af
materialer og produkter.

Generelt
Kontrolklassen er normal (N).

Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Affald

Affaldshandteringen p& byggepladsen skal veere i overensstemmelse med
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.

Byggeriet skal falge de kommunen vilkar for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet pabegyndes, skal entreprengren indsende en plan over, hvordan
man har planlagt handteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der
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3.6.2

3.9.1

3.9.2

kildesorteres i pa pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne
er placeret.

Entreprengren er forpligtet til Igbende at fjerne eget samt underentreprengrers og
leverandgrers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.

Se ogsa pkt. 6.5.4 Affaldshandtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljgbeskrivelse /
PSS.

Nedbrydningsaffald
Nedbrydningsaffald skal bortskaffes af hver enkelt entreprengr jf. pkt. pkt. 6.5.4
Affaldshandtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljgbeskrivelse / PSS.

Daglig oprydning og renhold i arbejdsomrader
Udfgres af hver enkelt entreprengr jf. arbejdsmiljgbeskrivelse / PSS pkt. 6.6.3
Oprydning og renhold i arbejdsomrader.

Mal og tolerancer
Hvert betonelement ma ikke seaettes i produktion, for der er foretaget opmaling af
stgbeform for sikring af, at de aktuelle mal svarer til de p tegningerne angivne.

Ved afvigelse korrigeres formens mal.
Tolerancegranser:

Tykkelse: £5mm

Leengde: £8mm

Hgjde: £8mm

Generelt
Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Projekteringskontrol
Der henvises til fglgende dokument i forbindelse med udbudsmaterialet.
e B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering



I/S Vestforbraendingen Omlasterstation Frederikssund

Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/27

01 Huldaekelementer (DE) - Levering

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Bygningsdelsbeskrivelser

01 Huldakelementer (DE) - Levering

Orientering

Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter leverance af huldaek:

Projektering er iht. bips A113 model 4LK 1.

Omfang
Arbejdet omfatter projektering, fremstilling og leverance af alle forspaendte
huldaekelementer iht. model 4LK I.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Huldaekkene udfgres i forbindelse med dzekket over kaelderen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_NO1 - Tegningsliste:

Planer: KO9_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, daek over keelder
KO09_H1_EKL_NO02 - Fugearmeringsplan, deek over kaelder

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EX_NO1 - Konstruktionsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner

Herudover til orientering i:
e VVS- og ventilationstegninger
e El-tegninger

Koordinering

Der skal i projekteringsfasen koordineres med:

e Byggeledelsen og betonelementmontgren pd pladsen, sdledes at understgttende
konstruktioner er klar inden levering.

Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Montage af underliggende sgjler og bjaelker, samt stgbning af kaeldervaegge.

Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgar af
konstruktionsdetaljerne.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Udfgrelse af stgbte sokler.
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01 Huldaekelementer (DE) - Levering

4.7

Projektering

Generelt

Huldzekelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandgren iht. Bips
A113 model 4LK I.

Projektet forudsaetter, at huldeekelementerne har en hgjde pa 400 mm.
Safremt de statiske forhold ggr, at hgjdekravet ikke kan overholdes, skal
leverandgren straks tage kontakt til byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Normal (CC3)
Konstruktionsklasse: KK3

Leverandgren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation,
som fremsendes den bygvaerksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den
afsnitsprojekterende af huldaekkene, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-271, og

skal indeholde fglgende dokumenter:

e Al.2.x Konstruktionsgrundlag - Huldaek

e A2.2.x Statiske beregninger - Huldaek

e A3.2.x Konstruktionstegninger - Huldaek

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Huldaek

e B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Huldaek

Ovenstdende dokumentationer skal fremsendes den bygvaerksprojekterende efter
endt projektering, hvorefter den bygveerksprojekterendes tilknyttede certificerede
statiker kontrollér og gennemgar dokumenterne. Ovenstdende dokumentationer er
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Fglgende dokumentationer skal fremsendes den bygveaerksprojekterende samtidig
med de fgrste tegninger fremsendes til den bygvaerksprojekterendes gennemsyn.
e Al.2.x Konstruktionsgrundlag - Huldaek

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Huldaek

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Konstruktionsklasse: KK3

Konsekvensklasse: CC3

Kontrolklasse: Normal (N)

Miljgklasse: Passiv (P) - (Daek over kaelder)

Betonelementforeningens designanvisning for huldaek og brand skal som minimum
fglges.

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk
projektredeggrelse, kapitel 1.
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01 Huldaekelementer (DE) - Levering

4.8

4.9

4.10

Statisk virkemade
Daekkene er simpelt understgttede og indgar som daekskiver i bygvaerkets
hovedstabilitet.

Der henvises til Al. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.4.1.

Laster
Der henvises til Al. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.6.

Huldaekkene skal dimensioneres for de lodrette og vandrette belastninger defineret
under A2. Statiske beregninger - Bygveerk, med henvisning til afsnit A2.1.2 og
A2.1.3.

Huldeekelementerne medvirker ved optagelsen af de vandrette pavirkninger, som
vindlast, jordtryk, geometrisk imperfektion og seismisk last medfgrer.
Huldaekelementerne skal i eget plan, samt ved langsgaende rande (stgbeskel),
mindst kunne overfgre en regningsmaessig forskydningskraft pa 20 kN/m.
Forskydningskraften regnes at virke samtidig med de lodrette laster. Den
bygveerksprojekterende ilaegger den forngdne armering i fugerne for optagelse af
de vandrette pavirkninger.

Termisk brandlast

For termisk brandlast ilaagger den bygveerksprojekterende pa fugearmeringsplan
den forngdne armering for optagelse af forskydningskraefterne i betonelementerne,
svarende til forskrifterne angivet pa Betonelement-Foreningens hjemmeside.

Funktionskrav
Nedbgjninger

Kvasipermanent lastkombination: < pilhgjden
Hyppig lastkombination: < L/500
Pilhgjde

Pilhgjden ma ikke veere stgrre end 20 mm.
Differencen af pilhgjder af hosliggende elementer ma ikke overstige 5 mm.

Revnevidder
Revneviddekrav wy < 0,3 mm (moderat miljgklasse)

Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Materialer og produkter
Iht. betonelementleverandgrens standarder under hensyn til miljgkrav, baereevne,
brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

Udfgrelse

Opdeling af elementer

Opdeling af elementerne udfgres af elementleverandgren, hvorefter endelig
fugearmeringsplan udarbejdes af den bygvaerksprojekterende.
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01 Huldaekelementer (DE) - Levering
Overflader
Identifikation: Glat formbund: BO12
Fri opside: BO23

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Udsparinger, huller og resalitter

Udsparinger og huller udfgres i h.t. deekplaner.

Installationsentrepriserne udfgrer selv hultagning for huller mindre end eller lig i
deek < 100x100 mm el. 100, som bores pa stedet.

Elementleverandgren skal dimensionere deek sdledes at ogsa huller der bores ikke
skzerer ngdvendige liner.

Huldzekelementer leveres med draenhuller, og skal dreenes efter montage.

Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 M8/ og tolerancer.

Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Arbejdsmiljg
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Kontrol

Der skal udfgres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t.
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i separate dokumentationer jf.
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3

KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af baerende konstruktioner.

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Leverandgrbrugsanvisningen skal foreligge senest 20 arbejdsdage fgr montagens
start.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Levering

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

02 Betonelementbjzlker (BB) - Levering

Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter levering af betonelementbjzelker:

Projektering er iht. bips A113 model 4LK 1.

Omfang
Projektering, fremstilling og levering af bjaelkeelementer iht. model 4LKI.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
o Dorne til fastggrelse af betonelementbjaelker og understgttende konstruktioner.

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Bjeelkeelementerne udfgres i forbindelse med understgtning af daekket over
kaelderen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_NO1 - Tegningsliste:

Planer: KO09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, daek over keelder
KO09_H1_EKL_NO2 - Fugearmeringsplan, deek over kaelder

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit
Detaljer: K09_H5_EX_NO1 - Konstruktionsdetaljer
Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner

Koordinering

Der skal i projekteringsfasen koordineres med:

e Byggeledelsen og betonelementmontgren pa pladsen, saledes at understgttende
konstruktioner er klar inden levering.

Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Underliggende sgjleelementer.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
e Huldaek

Projektering

Generelt

Bjaelkeelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandgren iht. Bips
A113 model 4LK I.



I/S Vestforbraendingen Omlasterstation Frederikssund

Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/27

02 Betonelementbjaelker (BB) - Levering

Projektet forudsaetter, at bjeelkeelementerne udfgres i tykkelser og hgjder
defineret pa daekplanerne. Safremt de statiske forhold ggr, at de pa tegningerne
anfarte tykkelser ikke kan overholdes, skal leverandgren straks tage kontakt til
byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Hgj (CC3)
Konstruktionsklasse: KK3

Leverandgren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation,
som fremsendes den bygvaerksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den
afsnitsprojekterende af bjaelkeelementerne, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-
271, og skal indeholde fglgende dokumenter:

e A1l.2.x Konstruktionsgrundlag -Bjeelkeelementer

e A2.2.x Statiske beregninger - Bjeelkeelementer

e A3.2.x Konstruktionstegninger - Bjelkeelementer

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Bjalkeelementer

e B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Bjaelkeelementer

Ovenstdende dokumentationer skal fremsendes den bygvaerksprojekterende efter
endt projektering, hvorefter den bygvaerksprojekterendes tilknyttede certificerede
statiker kontrollér og gennemgdr dokumenterne. Ovenstdende dokumentationer er
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Fglgende dokumentationer skal fremsendes den bygvaerksprojekterende samtidig
med de fgrste tegninger fremsendes til den bygvaerksprojekterendes gennemsyn.
e A1l.2.x Konstruktionsgrundlag - Bjaelkeelementer

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Bjeelkeelementer

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Konstruktionsklasse: KK3
Konsekvensklasse: CC3
Kontrolklasse: Normal (N)
Miljgklasse: Moderat (M)

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1l. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk
projektredeggrelse, kapitel 1.

Statisk virkemade
Betonelementbjeelkerne regnes simpelt understgttede pd understgttende sgijler.

Laster
Elementerne skal dimensioneres for lasterne jf. Al. Konstruktionsgrundlag, kapitel
Al.6., udfgrt af LB Consult A/S, der indg‘a’ur i udbudsmaterialet.

Bjaelkeelementerne skal dimensioneres for de lodrette belastninger defineret under
A2. Statiske beregninger - Bygvaerk, med henvisning til afsnit A2.1.2.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Levering

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Der henvises desuden til udarbejdede lastplaner som bilag til A1
Konstruktionsgrundlag.

Termisk brandlast
Brandlasttype: Standardbrand.
Brandmodstandsevne: 30 minutter (R30)

Funktionskrav
Nedbgjninger
Totalpavirkning: iht. Al

Revnevidder
Revneviddekrav wy < 0,3 mm.

Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Materialer og produkter
Iht. betonelementleverandgrens standarder under hensyn til miljgkrav, baereevne,
brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

Beton

Farve: Gra.

Densitet: Min. 2400 kg/m3.

Udfgrelse

Generelt

Miljgklasse: Generel note, Konstruktioner

Indstgbningsdele

Betonelementbjzelkerne udfgres med dornhuller ved vederlagene iht.
konstruktionsdetaljerne for udfgrelse og gennemfgring af montagedorne under
montagen.

Betonbjaelkerne skal forsynes med inserts i dimension og antal iht.
konstruktionsdetaljerne.

Overflader

Identifikation: Formbund: BO22
Formside: BO31
Opside: BO23

Mal og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 M§/ og tolerancer.

Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Arbejdsmiljg
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.
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02 Betonelementbjaelker (BB) - Levering

4.14

4.15

4.16

Kontrol

Der skal udfgres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t.
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i separate dokumentationer jf.
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3
KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af baerende konstruktioner.

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Montage-/h&ndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage for
montagens start.
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03 Betonelementsgjler (BS) - Levering

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

03 Betonelementsgjler (BS) - Levering

Orientering
Neaerveaerende bygningsdelsbeskrivelse omfatter levering af sgjleelementer.

Projektering er iht. bips A113 model 4LKI.

Omfang
Projektering, fremstilling og levering af sgjleelementer iht. model 4LKI.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
e Dorne til fastggrelse af betonelementsgjler og understgttende konstruktioner.

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Sgjleelementerne udfgres i forbindelse med understgtning af deekket over
kaelderen.

Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til fglgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_NO1 - Tegningsliste:

Planer: KO9_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan
KO09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, daek over keelder

Snit: K09_H3_ EX_NO1 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_NO02 - Generel note, Konstruktioner

Koordinering
Pladsstgbte vaegge
Elementmontage

Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
e Fundamenter

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
¢ Bjaelkeelementer og daek

Projektering

Generelt

Sgjleelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandgren iht. Bips A113
model 4LKI.

Projektet forudsaetter, at sgjleelementerne udfgres i dimensioner defineret pd
konstruktionsplanerne. Safremt de statiske forhold ggr, at de pa tegningerne
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anfgrte tykkelser ikke kan overholdes, skal leverandgren straks tage kontakt til
byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Hgj (CC3)
Konstruktionsklasse: KK3

Leverandgren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation,
som fremsendes den bygvaerksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den
afsnitsprojekterende af sgjleelementerne, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-
271, og skal indeholde fglgende dokumenter:

e A1l.2.x Konstruktionsgrundlag - Sgjleelementer

e A2.2.x Statiske beregninger - Sgjleelementer

e A3.2.x Konstruktionstegninger - Sgjleelementer

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Sgjleelementer

e B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Sgjleelementer

Ovenstdende dokumentationer skal fremsendes den bygvaerksprojekterende efter
endt projektering, hvorefter den bygvaerksprojekterendes tilknyttede certificerede
statiker kontrollér og gennemgar dokumenterne. Ovenstdende dokumentationer er
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Fglgende dokumentationer skal fremsendes den bygveerksprojekterende samtidig
med de fgrste tegninger fremsendes til den bygvaerksprojekterendes gennemsyn.
e A1l.2.x Konstruktionsgrundlag - Sgjleelementer

e B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Sgjleelementer

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Konstruktionsklasse: KK3

Konsekvensklasse: CC3

Kontrolklasse: Normal (N)

Miljgklasse: Moderat (M) - Indvendige sgjler

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk

projektredeggrelse, kapitel 1.

Statisk virkemade
Betonelementsgjlerne regnes som simpelt understgttede pendulsgjler.

Laster

Elementerne skal dimensioneres for lasterne jf. Al. Konstruktionsgrundlag, kapitel
A1.6., udfert af LB Consult A/S, der indgar i udbudsmaterialet iht. Dokumentliste
Hovedprojekt.

Sgjleelementerne skal dimensioneres for de lodrette belastninger defineret under
A2. Statiske beregninger - Bygveerk, med henvisning til afsnit A2.1.2.
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Der henvises desuden til udarbejdede lastplaner som bilag til A1
Konstruktionsgrundlag.

Termisk brandlast
Brandlasttype: Standardbrand.
Brandmodstandsevne: 30 minutter. (R30)

Funktionskrav
Udbgjninger
Totalpavirkning: iht. Al.

4.8 Undersggelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.9 Materialer og produkter

Iht. betonelementleverandgrens standarder under hensyn til miljgkrav, baereevne,

brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

Beton
Farve: Gra.
Densitet: Min. 2400 kg/ms3.

Korrugerede rgr

Identifikation: Indstgbningsrgr til lodrette traekforankringsjern.
Type: @80 mm korrugerede rgr, godstykkelse 0,5 mm,

spiralfalsede rgr efter EN523

Indstgbte vederlagsplader

Stalstyrke: Min. S235 (Dog iht. leverandgren)
4.10 Udfgrelse

Generelt

Miljgklasse: Moderat (M).

Indstgbningsdele

Betonelementsgjlerne udfgres med dornhuller eller insert ved vederlagene, iht.
konstruktionsdetaljerne, for udfgrelse og gennemfgring af montagedorne under

montagen.

Vederlagsplader

Sgjleelementerne udfgres med indstgbte lejeplader i sgjletop for montage af

betonbjaelker.

Overflader

Identifikation: Formbund: BO22
Formside: BO31
Opside: BO23

4.11 Mal og tolerancer
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4.14

4.15

4.16

I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 M8l og tolerancer.

Prgver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Arbejdsmiljg
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Kontrol

Der skal udfgres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t.
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i seperate dokumentationer jf.
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3

KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af baerende konstruktioner.

D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

Planlaegning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Montage-/h&ndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage for
montagens start.
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Paradigme for udbudskontrolplan for betonelementer, leverance

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for SBi-anvisning 223,
projektering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1
4 Modtagekontrol
4.1
5 Udfgrelseskontrol
5.1
Indstgbningsdele
Slap armering
Spaendarmering og tilhgrende dele
Stgbning
6 Slutkontrol




	1. Orientering 3
	1.1 Generelt 3
	1.2 Definitioner 3

	2. Omfang 4
	2.1 Generelt 4
	2.2 Bygningsdele 4
	2.3 Projektering 4
	2.4 Byggeplads 4
	2.5 Sikkerhed og sundhed 5
	2.5.1 Generelt 5
	2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 5

	2.6 Omgivende miljø 5
	2.7 Kvalitetsledelse 6
	2.7.1 Generelt 6
	2.7.2 CE-mærkning mv. 6
	2.7.3 Garantierklæringer 6
	2.7.4 Kontroldokumentation 6
	2.7.5 D&V-dokumentation 6
	2.7.6 Autorisation og uddannelse 6

	2.8 Arbejdets planlægning 6
	2.9 Undersøgelser 7
	2.10 Prøver 7
	2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 7
	2.12 Rengøring 7

	3. Generelle specifikationer 8
	3.1 Generelt 8
	3.1.1 CE-mærkning mv. 8
	3.1.2 Byggeplads 8
	3.1.3 Arbejdets planlægning 8

	3.2 Referencer 8
	3.2.1 Generelt 8
	3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 8
	3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 12

	3.3 Projektering 13
	3.3.1 Generelt 13
	3.3.2 Dokumentation 13

	3.4 Undersøgelser 13
	3.4.1 Generelt 13
	3.4.2 Dokumentation 13

	3.5 Materialer og produkter 13
	3.6.1 Generelt 13
	3.6.2 Mål og tolerancer 14
	3.9.1 Generelt 14
	3.9.2 Projekteringskontrol 14


	4. Bygningsdelsbeskrivelser 15
	Bilag 1 Udbudskontrolplan 27
	1. Orientering
	1.1 Generelt
	1.2 Definitioner

	2. Omfang
	2.1 Generelt
	2.2 Bygningsdele
	2.3 Projektering
	2.4 Byggeplads
	2.5 Sikkerhed og sundhed
	2.5.1 Generelt
	2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici

	2.6 Omgivende miljø
	2.7 Kvalitetsledelse
	2.7.1 Generelt
	2.7.2 CE-mærkning mv.
	2.7.3 Garantierklæringer
	2.7.4 Kontroldokumentation
	2.7.5 D&V-dokumentation
	2.7.6 Autorisation og uddannelse

	2.8 Arbejdets planlægning
	2.9 Undersøgelser
	2.10 Prøver
	2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
	2.12 Rengøring

	3. Generelle specifikationer
	3.1 Generelt
	3.1.1 CE-mærkning mv.
	3.1.2 Byggeplads
	3.1.3 Arbejdets planlægning

	3.2 Referencer
	3.2.1 Generelt
	3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
	3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

	3.3 Projektering
	3.3.1 Generelt
	3.3.2 Dokumentation

	3.4 Undersøgelser
	3.4.1 Generelt
	3.4.2 Dokumentation

	3.5 Materialer og produkter
	3.6.1 Generelt
	3.6.2 Mål og tolerancer
	3.9.1 Generelt
	3.9.2 Projekteringskontrol


	4. Bygningsdelsbeskrivelser
	Bilag 1 Udbudskontrolplan

