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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance/2017-12-04 er 
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter, hvor der er tilføjelser 
eller ændringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Arbejdet omhandler projektering og leverance af alle betonelementer i 
nærværende beskrivelse samt tilbudsliste og tegningsmaterialet. 
Tegningsmaterialet og beskrivelsen supplerer derfor hinanden.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Ad stk. 3.
Bygværksprojekterende: LB Consult
Rådgiver-vvs: LB Consult
Rådgiver-EL: LB Consult
Montageentreprenør: Oplyses efter udbud

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende konstruktionsafsnit/konstruktionsdele:
• 01 Huldækelementer (DE) - Levering
• 02 Betonelementbjælker (BB) - Levering
• 03 Betonelementsøjler (BS) - Levering

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 
monteres af montageentreprenøren:
• Dorne for montage af bjælke- og søjleelementer

Leverandøren har desuden ansvaret for leverance af øvrige løsdele som 
leverandøren ved sin projektering fordrer anvendt, og som ikke fremgår af 
udbudsmaterialet.

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af alle bygningsdele omfattet af denne beskrivelse 
jf. pkt. 2.2.

Følgende dokumentation skal leveres:
• Statisk dokumentation iht. projekteringsafsnittet under de enkelte 

bygningsdelsbeskrivelser.

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn, samt den 
bygværksprojekterende (LB Consult).

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Det påhviler den afsnitsprojekterende at bidrage med de nødvendige tillæg, 
herunder statiske beregninger til den samlede statiske dokumentation. 
Konstruktionsafsnittet skal opbygges med reference til SBi-anvisning 271. 

2.4 Byggeplads
I h.t. byggepladsplanen og byggesagsbeskrivelse (BSB)

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, 
ophejsning og midlertidige understøtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for 
egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet.
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2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle lovmæssige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed 
og velfærd.
Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
• Afskærmning
• Afdækning
• Rækværker, stilladser
• Sikkerhedshjelme, øjenværn, høreværn
• Åndedrætsværn
• Sikkerhedsmæssige vedligeholdelse af materiel
• Trafikskilte og lignende

Egne foranstaltninger skal holdes ved lige også uden for arbejdstid. 
Foranstaltninger på steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i 
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal 
entreprenøren gensikre andre entreprenørs foranstaltninger, såfremt de har været 
fjernet for at egne arbejder kunne udføres.

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici

2.5.2.1 Generelt
Der gøres opmærksomt på følgende farlige arbejder/særlige risici:
• Projektmaterialet angiver stabiliteten i det færdige projekt. Der skal projekteres 

interimsafstivning for den midlertidige situation inden der udstøbes fugebeton.

Ad stk. 5. Leverandørbrugsanvisningen skal foreligge senest 20 arbejdsdage før 
montagens start.

2.5.2.2 Elementer
Risikospecifikation-elementer skal leveres til bygherrens tilsyn, 
montageentreprenøren samt den bygværksprojekterende. Denne skal leveres 
senest 20 arbejdsdage inden montage.

2.5.2.3 Montage
Der gøres opmærksom på følgende særlige risici for montage, som der skal tages 

højde for:
• Montagerækkefølge
• Fugebeton og understopnings styrke, før afstivninger kan fjernes
• Dækelementer oplagt på kompositbjælker, mulighed for ensidig påvirkning i 

montagesituationen.

2.6 Omgivende miljø
I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB). 
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2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt
Materialer og arbejdsudførelse skal være af kvalitet svarende til god 
håndværksmæssig praksis. Ved kvalitet forstås produktets eller ydelsens 
egenskaber.

2.7.2 CE-mærkning mv.
De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres. 
De foreskrevne sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration (DoP/CE-mærkning) 
af byggevarer skal foreligge.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Der skal leveres kontroldokumentation af statiske beregninger. Kontrol skal 
udføres iht. retningslinjerne defineret i SBi-271. Der henvises endvidere til de 
enkelte bygningsdels afsnit ift. projekteringsydelserne, samt dokumentet B2.1.1 
Statisk kontrolplan projektering.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplar via Bygherrens valgte digitale 
platform.

Ad stk. 2.
Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende:
• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør
• Produktdatablade
• Eftersyn - hvor ofte - hvordan - hvem
• Levetid - udskiftning
• Garanti - kontrolordning
• Materiale nr. Fabr. nr
• Rengøringsmetode og -midler
• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger.

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder.

Ved fremstilling af betonelementer hos flere forskellige leverandører skal 
koordinering af den samlede betonelementleverance - herunder også 
leverandørernes projektering - varetages af 1 bestemt person/leverandør, som har 
ansvaret herfor. 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse:
• Montage/håndteringsanvisning

Ad stk. 1.
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Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn 
senest 20 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:
• Elementtegninger
• Statiske beregninger

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen. 

Leverandøren kan påregne, at bygherrens tilsyn kan gennemse et 
tegningsmateriale svarende til 25 tegninger pr. 5 arbejdsdage. Leverandøren skal 
indarbejde dette i sin tidsplan.

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Tegninger/bygningsmodeller for tekniske installationer fremgår af 
ingeniørtegninger.
Tegninger omfatter:
• VVS-planer
• El-planer

2.12 Rengøring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljøbeskrivelsen.

Daglig rengøring og renholdelse i arbejdsområder jf. pkt. 6.6.3 Oprydning og 
renhold i arbejdsområder i arbejdsmiljøbeskrivelsen/PSS (PSS).

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.



I/S Vestforbrændingen Omlasterstation Frederikssund

Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, leverance Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 8/27

3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

3.1.2.3 Transport og oplagring

3.1.2.3.1 Generelt
Opmagasinering på byggepladsen må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. 

3.1.2.3.2 Tilkørselsforhold
Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. 

3.1.2.3.3 Lagring af elementer

3.1.2.3.4 Leverance af elementer
Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 15 arbejdsdage før montagens 
start.

Leveranceprogram skal være kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra 
modtagelsen.

3.1.2.3.5 Transport af elementer

3.1.2.4 Stillads
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk 
undersøgelsesrapport. 

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet

3.2.2.1 Generelt

3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.
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Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007

DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007

DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013

c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015

d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013

g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4:
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008

DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013
c) DS/EN 1992-3:2009.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

3.2.2.4 Beton, materialer
Ad stk. 1.
DS/EN 206-1:2002.
DS/EN206-1/A1:2009
DS/EN206-1/A2:2009.
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Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.
Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave, der skal anvendes. 
a) DSF/FprEN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
b) DSF/FprEN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
c) DSF/FprEN  10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
d) DSF/FprEN  10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

3.2.2.6 Præfabrikerede betonprodukter, generelt
Ad stk. 1.
DS/EN 13369 + A1/AC:2007

Ad stk. 2.
DS/EN 1520:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 1520 DK NA:2013

Ad stk. 4.
DS/CEN/TR 14862:2004.

Ad stk. 5.
DS/CEN/TR 15728:2016.

3.2.2.7 Præfabrikerede betonprodukter, dæk og plader
Ad stk. 1.
DS/EN 1168 + A3:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 12737 + A1:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 13224:2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13693 + A1:2009.
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Ad stk. 5.
DS/EN 13747 + A2:2010.

Ad stk. 6.
a) DS/EN 15037-1:2008
b) DS/EN 15037-2 + A1:2011
c) DS/EN 15037-3 + A1:2011.

3.2.2.8 Præfabrikerede betonprodukter, pæle og master
Ad stk. 1.
DS/EN 12839:2012.

Ad stk. 2.
DS/EN 12843:2004.

3.2.2.9 Præfabrikerede betonelementer, bjælker og søjler
Ad stk. 1.
DS/EN 13225:2013.

3.2.2.10 Præfabrikerede betonprodukter, vægge
Ad stk. 1.
DS/EN 14992 + A1:2012.

3.2.2.11 Præfabrikerede betonprodukter, fundering mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12794 + A1:2007
DS/EN 12794 + A1/AC:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 14991:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 15258:2008
DS/EN 15258/ZA:2008.

3.2.2.12 Præfabrikerede betonprodukter, trapper
Ad stk. 1.
DS/EN 14843:2007.

3.2.2.13 Præfabrikerede betonprodukter, broer
Ad stk. 1.
DS/EN 15050 + A1:2012.

3.2.2.14 Præfabrikerede betonprodukter, bokse for vandløb
Ad stk. 1.
DS/EN 14844 + A2:2012.

3.2.2.15 Præfabrikerede betonprodukter, gade- og parkudstyr
Ad stk. 1.
DS/EN 13198:2003.

3.2.2.16 Præfabrikerede betonprodukter, garager
Ad stk. 1.
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a) DS/EN 13978-1:2005.

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.2.3.1 Generelt

3.2.3.2 Projektering
Ad stk. 1.
SBi-anvisning 271, 
3. udgave, 2020.

Ad stk. 2.
Ydelsesbeskrivelse for "som udført"
Februar 2000.

Ad stk. 3.
C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012.

3.2.3.3 Overflader
Ad stk. 1.
A24
Juni 2007.

3.2.3.4 Indstøbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN 845-1:2013 +A1:2016.

Ad stk. 2.
DS/EN 12166:2016.

Ad stk. 3.
BPS-publikation 36, 1985.

Ad stk. 4. 
Branchevejledning, El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton
April 2006.

3.2.3.5 Geoteknik
Ad stk. 1.
DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

3.2.3.6 Betonelementer
Ad stk. 1.
bips publikation A113, januar 2005
Rettelsesblad 2005-02-16.
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Ad stk. 2 
At-vejledning A.2.3
Maj 2010.

Ad stk. 3.
Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Juli 2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret.1:2015.

Ad stk. 5.
DS 2427 - EN 13670:2011.

3.3 Projektering
Der henvises til de enekelte bygningsdelsbeskrivelser ift. projekteringen.

3.3.1 Generelt
Ad stk. 2.
C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012

3.3.2 Dokumentation
Dokumentation iht. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser ift. beskrivelse af 
materialer og produkter.

3.6.1 Generelt
Kontrolklassen er normal (N). 

Der henvises generelt til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
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kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.

Se også pkt. 6.5.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljøbeskrivelse / 
PSS.

Nedbrydningsaffald
Nedbrydningsaffald skal bortskaffes af hver enkelt entreprenør jf. pkt. pkt. 6.5.4 
Affaldshåndtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljøbeskrivelse / PSS.

Daglig oprydning og renhold i arbejdsområder
Udføres af hver enkelt entreprenør jf. arbejdsmiljøbeskrivelse / PSS pkt. 6.6.3 
Oprydning og renhold i arbejdsområder.

3.6.2 Mål og tolerancer
Hvert betonelement må ikke sættes i produktion, før der er foretaget opmåling af 
støbeform for sikring af, at de aktuelle mål svarer til de på tegningerne angivne.

Ved afvigelse korrigeres formens mål.
Tolerancegrænser: 
Tykkelse: ±5mm
Længde: ±8mm
Højde: ±8mm

3.9.1 Generelt
Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.9.2 Projekteringskontrol
Der henvises til følgende dokument i forbindelse med udbudsmaterialet.
• B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

01 Huldækelementer (DE) - Levering

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter leverance af huldæk:

Projektering er iht. bips A113 model 4LK I.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter projektering, fremstilling og leverance af alle forspændte 
huldækelementer iht. model 4LK I.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Huldækkene udføres i forbindelse med dækket over kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, dæk over kælder
K09_H1_EKL_N02 – Fugearmeringsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

Herudover til orientering i:
• VVS- og ventilationstegninger
• El-tegninger

4.5 Koordinering
Der skal i projekteringsfasen koordineres med:
• Byggeledelsen og betonelementmontøren på pladsen, således at understøttende 

konstruktioner er klar inden levering. 

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Montage af underliggende søjler og bjælker, samt støbning af kældervægge.

Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgår af 
konstruktionsdetaljerne.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Udførelse af støbte sokler.
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4.7 Projektering
Generelt
Huldækelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandøren iht. Bips 
A113 model 4LK I.

Projektet forudsætter, at huldækelementerne har en højde på 400 mm.
Såfremt de statiske forhold gør, at højdekravet ikke kan overholdes, skal 
leverandøren straks tage kontakt til byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Normal (CC3)
Konstruktionsklasse:KK3

Leverandøren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation, 
som fremsendes den bygværksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den 
afsnitsprojekterende af huldækkene, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-271, og 
skal indeholde følgende dokumenter:
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Huldæk
• A2.2.x Statiske beregninger - Huldæk
• A3.2.x Konstruktionstegninger - Huldæk
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Huldæk
• B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Huldæk

Ovenstående dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende efter 
endt projektering, hvorefter den bygværksprojekterendes tilknyttede certificerede 
statiker kontrollér og gennemgår dokumenterne. Ovenstående dokumentationer er 
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Følgende dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende samtidig 
med de første tegninger fremsendes til den bygværksprojekterendes gennemsyn.
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Huldæk
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Huldæk

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Konstruktionsklasse: KK3 
Konsekvensklasse: CC3
Kontrolklasse: Normal (N)
Miljøklasse: Passiv (P) - (Dæk over kælder)

Betonelementforeningens designanvisning for huldæk og brand skal som minimum 
følges.

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk 
projektredegørelse, kapitel 1.
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Statisk virkemåde
Dækkene er simpelt understøttede og indgår som dækskiver i bygværkets 
hovedstabilitet.

Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.4.1.

Laster
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.6.

Huldækkene skal dimensioneres for de lodrette og vandrette belastninger defineret 
under A2. Statiske beregninger - Bygværk, med henvisning til afsnit A2.1.2 og 
A2.1.3.

Huldækelementerne medvirker ved optagelsen af de vandrette påvirkninger, som 
vindlast, jordtryk, geometrisk imperfektion og seismisk last medfører. 
Huldækelementerne skal i eget plan, samt ved langsgående rande (støbeskel), 
mindst kunne overføre en regningsmæssig forskydningskraft på 20 kN/m. 
Forskydningskraften regnes at virke samtidig med de lodrette laster. Den 
bygværksprojekterende ilægger den fornødne armering i fugerne for optagelse af 
de vandrette påvirkninger.

Termisk brandlast
For termisk brandlast ilægger den bygværksprojekterende på fugearmeringsplan 
den fornødne armering for optagelse af forskydningskræfterne i betonelementerne, 
svarende til forskrifterne angivet på Betonelement-Foreningens hjemmeside. 

Funktionskrav
Nedbøjninger
Kvasipermanent lastkombination: < pilhøjden
Hyppig lastkombination: < L/500

Pilhøjde
Pilhøjden må ikke være større end 20 mm. 
Differencen af pilhøjder af hosliggende elementer må ikke overstige 5 mm.

Revnevidder
Revneviddekrav wk < 0,3 mm (moderat miljøklasse)

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.9 Materialer og produkter
Iht. betonelementleverandørens standarder under hensyn til miljøkrav, bæreevne, 
brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

4.10 Udførelse
Opdeling af elementer
Opdeling af elementerne udføres af elementleverandøren, hvorefter endelig 
fugearmeringsplan udarbejdes af den bygværksprojekterende.
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Overflader
Identifikation: Glat formbund: BO12 

Fri opside: BO23

Udsparinger, huller og resalitter
Udsparinger og huller udføres i h.t. dækplaner.
Installationsentrepriserne udfører selv hultagning for huller mindre end eller lig i 
dæk < 100x100 mm el. ø100, som bores på stedet. 
Elementleverandøren skal dimensionere dæk således at også huller der bores ikke 
skærer nødvendige liner.
Huldækelementer leveres med drænhuller, og skal drænes efter montage.

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 Mål og tolerancer.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t. 
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i separate dokumentationer jf. 
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3

KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Leverandørbrugsanvisningen skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens 
start.
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02 Betonelementbjælker (BB) - Levering

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter levering af betonelementbjælker:

Projektering er iht. bips A113 model 4LK I.

4.2 Omfang
Projektering, fremstilling og levering af bjælkeelementer iht. model 4LKI.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde
• Dorne til fastgørelse af betonelementbjælker og understøttende konstruktioner.

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Bjælkeelementerne udføres i forbindelse med understøtning af dækket over 
kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, dæk over kælder
K09_H1_EKL_N02 – Fugearmeringsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Der skal i projekteringsfasen koordineres med:
• Byggeledelsen og betonelementmontøren på pladsen, således at understøttende 

konstruktioner er klar inden levering.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
• Underliggende søjleelementer.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Huldæk

4.7 Projektering
Generelt
Bjælkeelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandøren iht. Bips 
A113 model 4LK I.
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Projektet forudsætter, at bjælkeelementerne udføres i tykkelser og højder 
defineret på dækplanerne. Såfremt de statiske forhold gør, at de på tegningerne 
anførte tykkelser ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til 
byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Høj (CC3)
Konstruktionsklasse:KK3

Leverandøren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation, 
som fremsendes den bygværksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den 
afsnitsprojekterende af bjælkeelementerne, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-
271, og skal indeholde følgende dokumenter:
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag –Bjælkeelementer
• A2.2.x Statiske beregninger - Bjælkeelementer
• A3.2.x Konstruktionstegninger - Bjælkeelementer
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Bjælkeelementer
• B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Bjælkeelementer

Ovenstående dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende efter 
endt projektering, hvorefter den bygværksprojekterendes tilknyttede certificerede 
statiker kontrollér og gennemgår dokumenterne. Ovenstående dokumentationer er 
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Følgende dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende samtidig 
med de første tegninger fremsendes til den bygværksprojekterendes gennemsyn.
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Bjælkeelementer
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Bjælkeelementer

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Konstruktionsklasse: KK3
Konsekvensklasse: CC3
Kontrolklasse: Normal (N)
Miljøklasse: Moderat (M)

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk 
projektredegørelse, kapitel 1.

Statisk virkemåde
Betonelementbjælkerne regnes simpelt understøttede på understøttende søjler.

Laster
Elementerne skal dimensioneres for lasterne jf. A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel 
A1.6., udført af LB Consult A/S, der indgår i udbudsmaterialet. 

Bjælkeelementerne skal dimensioneres for de lodrette belastninger defineret under 
A2. Statiske beregninger - Bygværk, med henvisning til afsnit A2.1.2.
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Der henvises desuden til udarbejdede lastplaner som bilag til A1 
Konstruktionsgrundlag.

Termisk brandlast
Brandlasttype: Standardbrand.
Brandmodstandsevne: 30 minutter (R30)

Funktionskrav
Nedbøjninger
Totalpåvirkning: iht. A1

Revnevidder
Revneviddekrav wk < 0,3 mm.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.9 Materialer og produkter
Iht. betonelementleverandørens standarder under hensyn til miljøkrav, bæreevne, 
brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

Beton
Farve: Grå.
Densitet: Min. 2400 kg/m³.

4.10 Udførelse
Generelt
Miljøklasse: Generel note, Konstruktioner

Indstøbningsdele
Betonelementbjælkerne udføres med dornhuller ved vederlagene iht. 
konstruktionsdetaljerne for udførelse og gennemføring af montagedorne under 
montagen.
Betonbjælkerne skal forsynes med inserts i dimension og antal iht. 
konstruktionsdetaljerne.

Overflader
Identifikation: Formbund: BO22

Formside: BO31 
Opside: BO23

4.11 Mål og tolerancer
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 Mål og tolerancer.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.
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4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t. 
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i separate dokumentationer jf. 
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3
KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før 
montagens start.
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03 Betonelementsøjler (BS) - Levering

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter levering af søjleelementer.

Projektering er iht. bips A113 model 4LKI.

4.2 Omfang
Projektering, fremstilling og levering af søjleelementer iht. model 4LKI.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde
• Dorne til fastgørelse af betonelementsøjler og understøttende konstruktioner.

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Søjleelementerne udføres i forbindelse med understøtning af dækket over 
kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EF_N01 - Fundamentsplan
K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, dæk over kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

4.5 Koordinering
Pladsstøbte vægge 
Elementmontage 

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
• Fundamenter

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Bjælkeelementer og dæk

4.7 Projektering
Generelt
Søjleelementerne skal projekteres og dimensioneres af leverandøren iht. Bips A113 
model 4LKI.

Projektet forudsætter, at søjleelementerne udføres i dimensioner defineret på 
konstruktionsplanerne. Såfremt de statiske forhold gør, at de på tegningerne 
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anførte tykkelser ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til 
byggeledelsen.

Statisk dokumentation
Konsekvensklasse: Høj (CC3)
Konstruktionsklasse: KK3

Leverandøren skal udarbejde dokumenter til den samlede statiske dokumentation, 
som fremsendes den bygværksprojekterende. Den statiske dokumentation, fra den 
afsnitsprojekterende af søjleelementerne, skal opbygges jf. retningslinjer i SBi-
271, og skal indeholde følgende dokumenter:
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Søjleelementer
• A2.2.x Statiske beregninger - Søjleelementer
• A3.2.x Konstruktionstegninger - Søjleelementer 
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Søjleelementer 
• B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Søjleelementer

Ovenstående dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende efter 
endt projektering, hvorefter den bygværksprojekterendes tilknyttede certificerede 
statiker kontrollér og gennemgår dokumenterne. Ovenstående dokumentationer er 
et krav for, at der senere kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Følgende dokumentationer skal fremsendes den bygværksprojekterende samtidig 
med de første tegninger fremsendes til den bygværksprojekterendes gennemsyn.
• A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Søjleelementer
• B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Søjleelementer

Grundlag
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

Konstruktionsklasse: KK3
Konsekvensklasse: CC3
Kontrolklasse: Normal (N)
Miljøklasse: Moderat (M) - Indvendige søjler

Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel A1.1 og B1. Statisk 
projektredegørelse, kapitel 1.

Statisk virkemåde
Betonelementsøjlerne regnes som simpelt understøttede pendulsøjler.

Laster
Elementerne skal dimensioneres for lasterne jf. A1. Konstruktionsgrundlag, kapitel 
A1.6., udført af LB Consult A/S, der indgår i udbudsmaterialet iht. Dokumentliste 
Hovedprojekt. 

Søjleelementerne skal dimensioneres for de lodrette belastninger defineret under 
A2. Statiske beregninger - Bygværk, med henvisning til afsnit A2.1.2.
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Der henvises desuden til udarbejdede lastplaner som bilag til A1 
Konstruktionsgrundlag.

Termisk brandlast
Brandlasttype: Standardbrand.
Brandmodstandsevne: 30 minutter. (R30)

Funktionskrav
Udbøjninger
Totalpåvirkning: iht. A1.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.9 Materialer og produkter
Iht. betonelementleverandørens standarder under hensyn til miljøkrav, bæreevne, 
brand- og funktionskrav, overfladekrav m.v..

Beton
Farve: Grå.
Densitet: Min. 2400 kg/m³.

Korrugerede rør
Identifikation: Indstøbningsrør til lodrette trækforankringsjern.
Type: Ø80 mm korrugerede rør, godstykkelse 0,5 mm, 

spiralfalsede rør efter EN523

Indstøbte vederlagsplader
Stålstyrke: Min. S235 (Dog iht. leverandøren)

4.10 Udførelse
Generelt
Miljøklasse: Moderat (M).

Indstøbningsdele
Betonelementsøjlerne udføres med dornhuller eller insert ved vederlagene, iht. 
konstruktionsdetaljerne, for udførelse og gennemføring af montagedorne under 
montagen.

Vederlagsplader
Søjleelementerne udføres med indstøbte lejeplader i søjletop for montage af 
betonbjælker.

Overflader
Identifikation: Formbund: BO22

Formside: BO31 
Opside: BO23

4.11 Mål og tolerancer
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I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 3.6.2 Mål og tolerancer.

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol af de statiske beregninger i h.t. 
konstruktionsklassen. Kontrollen dokumenteres i seperate dokumentationer jf. 
afsnit 4.7 Projektering.

Konstruktionsklasse: KK3

KS-materiale iht. SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonelementer, leverance pkt. 2.7.5 D&V-
dokumentation.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, betonelement.

Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før 
montagens start.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Paradigme for udbudskontrolplan for betonelementer, leverance

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for 

projektering
SBi-anvisning 223, 
punkt 5.4.5

1.2
2 Kontrol af undersøgelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1
4 Modtagekontrol
4.1
5 Udførelseskontrol
5.1

Indstøbningsdele

Slap armering

Spændarmering og tilhørende dele

Støbning

6 Slutkontrol
6.1
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