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RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1

SV-FTUN-ISO Frederikssundsvejstunnelen, Partiel Omisolering 2022

Rettelser oqg tilfgjelser:
Herved meddeles falgende rettelser og tilfgjelser til udbudsmaterialet for ovennaevnte udbud:

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samarbejde (SAB):
Side 24, Pkt. 9.1, 2. bullet udgar:

¢ "Radighedstilladelser for vejareal som ikke er omfattet af midlertidig ekspropriation i hen-
hold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1."

og erstattes af:

¢ "Radighedstilladelser for vejareal, ogsa for vejareal som er omfattet af midlertidig ekspro-
priation i henhold til SAB Arbejdsplads afsnit 3.1."

Seerlig arbejdsbeskrivelse - Arbejdsplads (SAB):
Side 10, Pkt. 3.2, Efter linje 15 f.n. tilfgjes:

" Mandskabsskure m.m. skal placeres i en afstand fra spunsvaeggen/friluftsbadet, sa det ikke er
muligt at skabe adgang ind til friluftsbadet fra anstillingspladsen og omvendt.”

Side 14, Pkt. 3.3, Efter linje 9 f.n. tilfgjes:

« "Parkeringspladser ved tennishallerne, ved Netto pa hjernet af Utterslevvej og Hareskovvej
samt midlertidigt parkeringsareal ved A/B Hyrdevangen er ikke til brug for entreprengren
eller andre med relation til projektet

» Adgang til tennishallernes parkeringspladser skal opretholdes i hele anlsegsperioden”

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Andre arbejder (SAB):
Side 13, Pkt.1.6.1, Efter linje 2 f.o. tilfgjes:

+ "Retablering af kgbenhavnerbaenk"

Vejdirektoratet

Guldalderen 12 Telefon +45 7244 3333

2640 Hedehusene vd@vd.dk SE 60729018
vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450



Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG):

Post nr. 01.01.911 tilfgjes:

"Parkeringsareal for A/B Hyrdevangen"

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til nedtagningen af lavt hegn (15 m), udskiftning af eksiste-
rende rist p& udluftning fra tarrekaelder til karefast rist, flytning af bord- og baenkesaet til ny place-
ring (flytteafstand 50m), udleegning af kareplader af stal (225 m2) samt leje af kareplader i 6 mane-
der."

Post nr. 11.13.922 tilfgjes:

"Baenk, optage og leegge i depot

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til optagning af baenk, inkl. fundering, transport og henstil-
ling i depot, samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse.

Retablering afregnes iht. post 49.01.904."

Post nr. 49.01.904 tilfgjes:

"Baenk, afhentning i depot og opseetning

Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i forbindelse med afhentning i depot og gen-
opseetning, inkl. fundering, samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse.

Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder.”

Tilbudsliste (TBL):

Tilbudsliste, revision 1 dateret 24. november 2021, er revideret og vedlagt dette rettelsesblad.
Post nr. 01.01.911 tilfgjet

Post nr. 11.13.922 tilfgjet

Post nr. 14.67.03 slettet

Post nr. 14.67.04 tilfgjet

Post nr. 14.67.11 slettet

Post nr. 14.67.12 slettet

Post nr. 49.01.904 tilfgjet

Tegninger:
Reviderede tegninger fremgar af tegningslisten SV-FTUN-ISO-005-0100, dateret 24. november
2021. Tilfgjelser til tegningerne er markeret med en omkringliggende sky pa selve tegningerne.

Spgrgsmal fra de bydende:
Vejdirektoratet har modtaget falgende spgrgsmal til udbudsmaterialet for ovennaevnte udbud.
Spargsmal og tilhgrende svar fremgar af nedenstaende:



Nr. | Spegrgsmal Svar

Nedlgbsbrgnde skal veere @450 mm med
kegle og rist jf. typetegning 26261. TBL
post 14.67.03, 14.67.11 og 14.67.12 ud-
gér og erstattes af TBL post 14.67.04.
Der kan regnes med sandfang p& 70 I.
Eksisterende aflgbsledninger der skal
retableres, skal veere AL @160 mm PVC
og indgar i TBL post 14.25.

Tarbrand (TBL post 14.67.23) skal veere
@315 mm jf. typetegning 26263.

Dimensionen pa Nedlgbsbrgnde?

Der star i TBL at det skal vaere g315mm.
Og der star ikke noget om SF stgrrelse
eller dimension pa aflgb heller ikke pa

1. tegninger afvanding.

Og nar man kigger pa Vejdirektoratets
tegninger (26261 & 26263) som de henvi-
ser til har de en dimension pa g450mm
Hvad er geeldende?

@vrigt:
Der er givet forleengelse for aflevering af tiloud. Ny licitationsdato er 17. december 2021 kl. 10.

Venlig hilsen

Kirsten Riis
Fagprojektleder



