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Noter:

Omisolering, kan udføres som type IVa eller type Va (A.1). Se SAB Bitumenbaseret fugtisolering 

og SAB Kunststofbaseret fugtisolering. ETAG godkendelse kræves.
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P-areal på matr. nr. 631/AB Hydevangen  tilføjet
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Oversigtsplan, område Nord

A

A

se tegning -0212

Belægning iht. belægningsplan, 

Tværsnit A-A, st. 1.280, 1:50

CL

27000

OS belægning nærværende entreprise

OS belægning fremtidig entreprise

 

af eksisterende garage

Nedbrydning og bortskaffelse

af hegn

Nedtagning og retablering

kabelkanal

for eksisterende

Etablering af plint

grusbelægning

Etablering af midlertidig

Rydning af beplantning

af forurenet jord

Opgravning og bortskaffelse

tilslutning af dræn

Etablering og

indfatningsvæg

Etablering af midlertidig

af midlertidigt hegn

Etablering og vedligehold

Etablering af hegn

med græsarmeringssten

Etablering af belægning

af belægning

Opbrydning og retablering

Omisolering, se signatur

parkeringsstop

og retablering

Opbrydning

eksisterende vejafvanding

Nedbrydning og retablering af

af eksisterende hegn

Nedtagning og retablering

af garage

Projektering og etablering
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driftsentreprenør

Fjernes af VD's

Trafikale foranstaltninger

SAB Fræsning af belægninger

Tilslutningsfræsninger, se

parkeringsareal

Etablering af midlertidigt


