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TBL SV-FTUN-ISO Rev. 1

Undertegnede tilbyder at udføre de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder på de i 

Særlige Betingelser angivne vilkår for en betaling af:

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra samleside) kr. 0,00

Entreprenørens eventuelle forbehold:

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift af tilbuddet,

- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at virksomheden ikke har 

vedtaget bødeforlæg, for de i udbudsloven, § 135, stk. 1, omtalte grunde,

- at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige er på under 100.000 

kr., jf. udbudsloven, § 135, stk. 3,

- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, pkt. 2 nævnte 

situationer,

- at der i tilbuddet er taget hensyn til gældende forpligtigelser inden for det miljø-, 

social- og arbejdsretlige område, jf. udbudsloven, § 159, stk. 7

- at bemyndigelseserklæring og erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt flere 

byder i forening, er vedlagt tilbuddet.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet, herunder eventuelle 

rettelsesblade, på Vejdirektoratet.dk, Leverandørportalen, Aktuelle udbud, på 

tilbudsdagen.  Tilbudsgiveren har ansvaret for, at beregning af poster og 

tilbudssum er korrekt, uanset at Vejdirektoratet måtte have indsat formler i den 

TBL, der indgår i udbudsmaterialet. Enhedspriser skal angives med max. 2 

decimaler.

___________, den ________20___

____________________________

(underskrift)          

____________________________

(firma, adresse)          

Firma:

Adresse:

CVR-nummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer: Email:

Tilbud
 SV-FTUN-ISO Rev. 1
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Hovedpost Beløb

01. ARBEJDSPLADS kr 0,00

02. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER kr 0,00

03. NEDRIVNINGSARBEJDER kr 0,00

11. JORDARBEJDER kr 0,00

14. AFVANDINGSARBEJDER kr 0,00

21. VEJBELÆGNINGER kr 0,00

25. BROLÆGNINGSARBEJDER kr 0,00

34. HEGN kr 0,00

38. KØREBANEAFMÆRKNING kr 0,00

41. BELYSNING kr 0,00

42. SIGNALANLÆG kr 0,00

49. DIVERSE VEJUDSTYR kr 0,00

54. FUNDERING kr 0,00

55. STILLADS OG FORM kr 0,00

56. SLAP ARMERING kr 0,00

58. BETON kr 0,00

60. FUGTISOLERING kr 0,00

61. BROBELÆGNINGER kr 0,00

63. ANDRE BROARBEJDER kr 0,00

394. BYGNINGER kr 0,00

Sum før tillægsposter kr 0,00

Tillægsposter

1001. ARBEJDSPLADS kr 0,00

1034. HEGN kr 0,00

1092. ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER kr 0,00

I alt excl. moms. kr 0,00

Samleside
SV-FTUN-ISO Rev. 1
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

01 ARBEJDSPLADS

01 01 ARBEJDSPLADS

01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 0,00

01 01 902 Kabler og ledninger sum 1 0,00

01 01 903 Ledningsarbejder ifm. gasledning HOFOG02 sum 1 0,00

01 01 904 Ledningsarbejder ifm. død gasledning HOFOG04 sum 1 0,00

01 01 905 Ledningsarbejder ifm. telekabel GCN01 sum 1 0,00

01 01 906 Ledningsarbejder ifm. telekabel TDC07 sum 1 0,00

01 01 907 Ledningsarbejder ifm. TDC03 og TDC04 sum 1 0,00

01 01 908

Ledningsarbejder ifm. elkablerne KK01, KK02, K03, 

KK04, KK05 og KK06 sum 1 0,00

01 01 909

Ledningsarbejder ifm. stikledninger til Movia-bygning, 

(KK07, KK08, KK09 og KK10) sum 1 0,00

01 01 910

Fjernelse af inaktivt kobbertracé til Movia-bygning, 

TDC05 sum 1 0,00

01 01 911 Parkeringsareal for A/B Hyrdevangen sum 1 0,00

Post 01.01 total 0,00

01 24 AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE

01 24 01 Generelt sum 1 0,00

Post 01.24 total 0,00

Hovedpost 01 total 0,00

02 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

02 01 DAGLIG INSPEKTION

02 01 02 Hverdage, 2 gange dagligt døgn 125 0,00

02 01 04 Lør-, søn- og helligdage, 1 gang dagligt døgn 58 0,00

Post 02.01 total 0,00

02 50

FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER I 

HENHOLD TIL ANLÆGSFASER

02 50 991 Etape S1 sum 1 0,00

02 50 992 Etape S2 sum 1 0,00

02 50 993 Etape N1 sum 1 0,00

Post 02.50 total 0,00

Hovedpost 02 total 0,00

03 NEDRIVNINGSARBEJDER

03 01 NEDRIVNING AF EJENDOM

03 01 901 Nedrivning af garageanlæg sum 1 0,00

Post 03.01 total 0,00

03 03

NEDRIVNING AF STØTTEVÆGGE, FUNDAMENTER OG 

ANDRE MINDRE BYGVÆRKER

03 03 10 Opbrydning af armeret betonfundament sum 1 0,00

Post 03.03 total 0,00

Hovedpost 03 total 0,00

11 JORDARBEJDER

11 11 RYDNING

11 11 901

Rydning af beplantning i midterrabat i område N1 

samt matr. 631 sum 1 0,00

Post 11.11 total 0,00

11 13 OPBRYDNING M.V.

11 13 02

Opbrydning og bortskaffelse af cementstabiliseret 

grus eller sand m² 750 0,00

11 13 12 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t <= 0,1 m m² 1045 0,00

11 13 14 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t > 0,1 m m² 2696 0,00
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

11 13 41 Asfaltskæring, t = 0,0 - 0,2 m m 371 0,00

11 13 58 Granitkantsten, optage og lægge i depot m 490 0,00

11 13 59 Granitkantsten, optage og fjerne m 290 0,00

11 13 71 Betonfliser, optage og fjerne m² 247 0,00

11 13 74 Chaussesten, optage og lægge i depot m² 76 0,00

11 13 100 Vejbelysningsanlæg, optage og lægge i depot stk 3 0,00

11 13 124

Vejskilte inkl. stander, galge og fundament, nedtage 

og lægge i depot stk 8 0,00

11 13 910 Fjernelse og bortskaffelse af SF sten m² 609 0,00

11 13 911 Opbrydning og bortskaffelse af kabelkanal lbm 15 0,00

11 13 912 1 række brosten, optage og lægge i depot lbm 70 0,00

11 13 913 Stålmåttehegn, nedtage og bortskaffe lbm 90 0,00

11 13 914 Wireophængt vejskilte, nedtage og lægge i depot sum 1 0,00

11 13 915 Parkeringsstop at optage og lægge i depot stk 16 0,00

11 13 916 24 m belysningsmast, nedtage og bortskaffe sum 1 0,00

11 13 921 Cykelstativ, optage og lægge i depot sum 1 0,00

11 13 922 Bænk, optage og lægge i depot sum 1 0,00

11 13 940

Præfabrikeret betonhelle på Frederikssundsvej, 

optage og lægge i depot sum 1 0,00

11 13 950

Midterrabatter Hulgårdsvej, opbrydning og 

bortskaffelse (option 2) sum 1 0,00

Post 11.13 total 0,00

11 31 JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING

11 31 30 Levering og udlægning af geotekstil m² 5742 0,00

Post 11.31 total 0,00

11 34 JORD LEVERING OG INDBYGNING

11 34 10

Friktionsmateriale, levering og indbygning omkring 

konstruktion m3 765 0,00

Post 11.34 total 0,00

11 39 FORURENET JORD

11 39 02 Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager t 5600 0,00

11 39 901 Tillæg til 11.39.02 for klasse 2-3 jord efter kartering t 1000 0,00

11 39 902

Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager af 

dokumenteret klasse 2-3 jord (muld) t 1150 0,00

Post 11.39 total 0,00

Hovedpost 11 total 0,00

14 AFVANDINGSARBEJDER

14 16 DRÆN AF DOBBELTVÆGGEDE PLASTRØR I 

14 16 14 D  100 mm   dybde 1,5-2,0 m m 165 0,00

14 16 910 D 100 mm dybde 2,0-2,5 m m 205 0,00

Post 14.16 total 0,00

14 25 AL AFVANDINGSLEDNING, Ø110 - 800 mm

14 25 11 AL 160 mm, dybde 0,0-1,0 m m 21 0,00

14 25 12 AL 160 mm, dybde 1,0-2,0 m m 14 0,00

Post 14.25 total 0,00

14 52 ANNULLERING AF LEDNINGER

14 52 32

Opgravning, fjernelse og tilfyldning, dybde 1-2 m, 

dim. <= 500 mm m 13 0,00

Post 14.52 total 0,00

14 53 ANNULLERING AF BRØNDE OG BYGVÆRKER

14 53 11 Diameter <= 400 mm stk 8 0,00

Post 14.53 total 0,00
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

14 55 SÆRLIGE ARBEJDER

14 55 21

Tilslutning af nye ledninger til eksisterende ledning 

eller brønd. stk 5 0,00

14 55 30 TV-inspektion af ledninger m 24 0,00

14 55 31 TV-inspektion af brønde stk 10 0,00

14 55 911 Opmåling af tilslutningspunkt stk 3 0,00

14 55 930 TV inspektion sum 1 0,00

Post 14.55 total 0,00

14 67 NEDLØBSBRØNDE

14 67 4

ø 450/400 mm plastbrønd med kegle, flydende karm 

og rist. Typetegning nr. 26261 stk 12 0,00

14 67 23

ø 315/280 mm plast tørbrønd med karm og rist. 

Typetegning nr. 26263 stk 1 0,00

14 67 90 Max. 3 m stikledning incl. tilslutning stk 3 0,00

Post 14.67 total 0,00

Hovedpost 14 total 0,00

21 VEJBELÆGNINGER

21 15 STABILT GRUS (SG)

21 15 31 I varierende tykkelse m³ 2600 0,00

Post 21.15 total 0,00

21 23 ASFALTBETON (AB)

21 23 901

Cykelsti, helleanlæg og busperron v. Moviabygning, t 

= 20 mm m² 1186 0,00

21 23 902 Vej og busholdeplads, t = 25 mm m² 3140 0,00

Post 21.23 total 0,00

21 29 GRUSASFALTBETON I (GAB I)

21 29 901

Cykelsti, helleanlæg og busperron v. Moviabygning, t 

= 80 mm m² 1186 0,00

21 29 902 Busparkering på busholdeplads, t = 85mm m² 160 0,00

21 29 903 Vej og busholdeplads, t = 75 mm m² 3140 0,00

Post 21.29 total 0,00

21 39 SEMIFLEKSIBELT SLIDLAG (SFB)

21 39 901 Busholdeplads, t = 60mm m² 160 0,00

Post 21.39 total 0,00

21 70 FRÆSNING OG FORBEREDENDE ARBEJDER

21 70 901 Trappefræsning m² 123 0,00

Post 21.70 total 0,00

21 99 ASFALTOPBYGNING

21 99 901 Hulgårdsvej (option 2) sum 1 0,00

Post 21.99 total 0,00

Hovedpost 21 total 0,00

25 BROLÆGNINGSARBEJDER

25 01

GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG 

INDBYGNING AF GENANVENDELIGE STEN

25 01 05 Granitkantsten m 490 0,00

25 01 15 Granitchaussésten m² 76 0,00

25 01 18 1 række brosten sat i beton m 70 0,00

25 01 901 Granitkantsten, inkl. asfaltskæring og kantfyldning lbm 35 0,00

Post 25.01 total 0,00

25 02 NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE

25 02 901 Granitkantsten lbm 290 0,00

25 02 902 Græsarmeringsten m² 300 0,00
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

25 02 903 Ny midterrabat, Hulgårdsvej (option 2) sum 1 0,00

Post 25.02 total 0,00

25 04 NYE FLISER, LEVERE OG INDBYGGE

25 04 01 Fortovsfliser m² 60 0,00

25 04 901 Taktilfliser, opmærksomhedsfliser stk 24 0,00

25 04 902 Taktilfliser, retningsgivende fliser stk 15 0,00

Post 25.04 total 0,00

Hovedpost 25 total 0,00

34 HEGN

34 05 ØVRIGE HEGN

34 05 901 Levering og opsætning af stålmåttehegn, h= 1,2 m lbm 37,5 0,00

34 05 902

Levering, opsætning og nedtagning af 

afspærringshegn, h= 2,0 m, inkl. leje i 7 mdr lbm 192 0,00

34 05 904

Levering og opsætning af stålmåttehegn, 

Nettohjørnet lbm 75 0,00

Post 34.05 total 0,00

Hovedpost 34 total 0,00

38 KØREBANEAFMÆRKNING

38 21

HVID KØREBANEAFMÆRKNING, PLAN MED LANG 

HOLDBARHED

38 21 901 Genetablering af eksisterende afmærkning sum 1 0,00

38 21 902 Afmærkning, Hulgårdsvej (option 2) sum 1 0,00

Post 38.21 total 0,00

Hovedpost 38 total 0,00

41 BELYSNING

41 11 OPSTILLING AF MASTER

41 11 901 Vejbelysningsanlæg, hente i depot og opsætte stk 3 0,00

Post 41.11 total 0,00

Hovedpost 41 total 0,00

42 SIGNALANLÆG

42 11 OPTION

42 11 901 Signalarbejder, Hulgårdsvej (option 2) sum 1 0,00

Post 42.11 total 0,00

Hovedpost 42 total 0,00

49 DIVERSE VEJUDSTYR

49 01 RETABLERING AF VEJUDSTYR

49 01 901 Parkeringsstop, afhentning i depot og fastgørelse sum 1 0,00

49 01 902 Cykelstativ, afhentning i depot og opsætning sum 1 0,00

49 01 903 Vejskilte, afhentning i depot og opsætning stk 8 0,00

49 01 904 Bænk, afhentning i depot og opsætning sum 1 0,00

Post 49.01 total 0,00

Hovedpost 49 total 0,00

54 FUNDERING

54 01 AFSTIVNING OG FORANKRING AF BYGGEGRUBE

54 01 901 Interimsafstivning af udgravning lbm 158 0,00

Post 54.01 total 0,00

54 02 TØRHOLDELSE OG GRUNDVANDSSÆNKNING

54 02 10 Tørholdelse sum 1 0,00

Post 54.02 total 0,00

Hovedpost 54 total 0,00

55 STILLADS OG FORM

55 01 FORM TIL FUNDAMENTER OG SÆTNINGSPLADER 
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

55 01 01 Form til fundamenter og sætningsplader m² 14 0,00

Post 55.01 total 0,00

55 90 ØVRIGE ARBEJDER

55 90 901 Overform for konisk blanket ved belysningsmast m² 6 0,00

Post 55.90 total 0,00

Hovedpost 55 total 0,00

56 SLAP ARMERING

56 04 RIBBESTÅL B 500

56 04 01 Ribbestål B 550 i plint tons 0,2 0,00

56 04 02 Ribbestål B 550 i banket tons 0,1 0,00

Post 56.04 total 0,00

56 05 MONTERING AF ANKRE

56 05 21 Montering af ankre, ø 12 mm, monteret oven ned stk 135 0,00

Post 56.05 total 0,00

Hovedpost 56 total 0,00

58 BETON

58 01 BETON I FUNDAMENTER OG SÆTNINGSPLADER

58 01 01

Beton i fundamenter og sætningsplader iht. SAB 

Beton m³ 1,5 0,00

Post 58.01 total 0,00

58 04 BETON I BRODÆK

58 04 901 Konisk banket omkring belysningsmast m³ 1 0,00

Post 58.04 total 0,00

58 10 PRÆFABRIKEREDE BETONELEMENTER

58 10 901

Afhentning i depot og montering af præfabrikeret 

helleanlæg, Frederikssundsvej sum 1 0,00

58 10 902

Fremstilling og transport af præfabrikeret helleanlæg 

(option 2) sum 1 0,00

58 10 903 Montage af præfabrikeret  helleanlæg (option 2) sum 1 0,00

Post 58.10 total 0,00

58 12 KUNSTSTOFMODIFICERET CEMENTMØRTEL

58 12 901 Banket ved sydlig portal lbm 27 0,00

Post 58.12 total 0,00

Hovedpost 58 total 0,00

60 FUGTISOLERING

60 01 KLARGØRING AF BETONOVERFLADER

60 01 3

Klargøring af betonoverflader ved skrabespartling 

med kunststofmørtel m² 4726 0,00

60 01 901

Klargøring af betonoverflader for 

fugtisoleringsprodukter m² 4726 0,00

60 01 902

Klargøring af betonoverflader for 

fugtisoleringsprodukter (option 1) m² 405 0,00

60 01 903

Klargøring af betonoverflader ved skrabespartling 

med kunststofmørtel (option 1) m² 405 0,00

Post 60.01 total 0,00

60 11 ANDEN FUGTISOLERING

60 11 01 Anden fugtisolering iht. SAB m² 5253 0,00

60 11 901 Anden fugtisolering iht. SAB (option 1) m² 449 0,00

Post 60.11 total 0,00

Hovedpost 60 total 0,00

61 BROBELÆGNINGER

61 01 DRÆNLAG
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.

61 01 01 ÅAB, åben asfaltbeton m³ 104 0,00

Post 61.01 total 0,00

61 03 BESKYTTELSESLAG

61 03 03 Modificeret asfaltbeton, ABM, type c m³ 141 0,00

Post 61.03 total 0,00

61 08 DRÆNKANAL AF ÅBEN KUNSTSTOFBETON

61 08 01 Drænkanal af åben kunststofbeton m 27 0,00

Post 61.08 total 0,00

61 11 FUGEMASSER

61 11 11

Fugemasse type A - 20x20 mm, med klæbebrydende 

bundlag m 64 0,00

Post 61.11 total 0,00

Hovedpost 61 total 0,00

63 ANDRE BROARBEJDER

63 02 FUGEKONSTRUKTIONER

63 02 901 Frihugning og bortskaffelse af fugeprofil (option 1) m 27 0,00

63 02 902 Levering af fugeprofil m 27 0,00

63 02 903 Indstøbning af fugeprofil (option 1) m 27 0,00

Post 63.02 total 0,00

63 10 OPBRYDNINGSARBEJDER

63 10 12 Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse m² 5144 0,00

63 10 901 Opbrydning af beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse m² 4726 0,00

63 10 912

Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse (option 

1) m² 440 0,00

Post 63.10 total 0,00

63 11

NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG 

AFRENSNINGSARBEJDER

63 11 32 Nedbrydning af underbygning t=0-20 mm m² 271 0,00

63 11 33 Nedbrydning af underbygning t=20-40 mm m² 150 0,00

63 11 34 Nedbrydning af underbygning t=40-70 mm m² 150 0,00

63 11 51 Nedbrydning o.s brodæk t = 0-20 mm m² 400 0,00

63 11 52 Nedbrydning o.s. brodæk t=20-40 mm m² 200 0,00

63 11 53 Nedbrydning af o.s brodæk t = 40-70 mm m² 100 0,00

63 11 61 Finfræsning af o.s. brodæk, t= 0-5 mm m² 4726 0,00

63 11 961 Finfræsning af o.s. brodæk, t= 0-5 mm (option 1) m² 405 0,00

Post 63.11 total 0,00

63 15 REPARATION MED KUNSTSTOFMØRTLER

63 15 02 Kunststofbaseret mørtel, levering t 72 0,00

63 15 901

Kunststofbaseret mørtelreparation af vandret flade, 

t= 0-20 mm m² 400 0,00

63 15 902

Kunststofbaseret mørtelreparation af vandret flade, 

t= 20-40 mm m² 200 0,00

63 15 903

Kunststofbaseret mørtelreparation af vandret flade, 

t= 40-70 mm m² 100 0,00

63 15 904

Kunststofbaseret mørtelreparation af lodret flade, t= 

0-20 mm m² 271 0,00

63 15 905

Kunststofbaseret mørtelreparation af lodret flade, t= 

20-40 mm m² 150 0,00

63 15 906

Kunststofbaseret mørtelreparation af lodret flade, t= 

40-70 mm m² 150 0,00

Post 63.15 total 0,00

63 16 EFTERSYN
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63 16 901 Inspektion og vandprøvning af dilatationsfuge sum 1 0,00

Post 63.16 total 0,00

Hovedpost 63 total 0,00

394 BYGNINGER

394 20 UOPVARMEDE BYGNINGER

394 20 901 Garage for skiltevogn sum 1 0,00

Post 394.20 total 0,00

Hovedpost 394 total 0,00

Sum før tillægsposter 0,00

Tillægsposter

1001 ARBEJDSPLADS

1001 01 ARBEJDSPLADS

1001 01 901 Tillæg til drift af arbejdsplads døgn 20 0,00

Post 1001.01 total 0,00

Hovedpost 1001 total 0,00

1034 HEGN

1034 05 ØVRIGE HEGN

1034 05 903 Leje af afspærringshegn døgn 90 0,00

Post 1034.05 total 0,00

Hovedpost 1034 total 0,00

1092 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER

1092 01 ARBEJDSLØN

1092 01 01 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd timer 500 0,00

1092 01 02 Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer 500 0,00

1092 01 03

Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejdere, 

værksted timer 500 0,00

1092 01 04

Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejder, 

byggeplads timer 500 0,00

1092 01 30

Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt 

arbejdstid timer 500 0,00

Post 1092.01 total 0,00

Hovedpost 1092 total 0,00

Total 0,00
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk




