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Undertegnede tilbyder at udfgre de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder pa de i
Seerlige Betingelser angivne vilkdr for en betaling af:

Samlet tilbudssum excl. moms (overfgrt fra samleside) kr. 0,00

Entreprengrens eventuelle forbehold:

Tilbudsgiver erkleerer ved sin underskrift af tilbuddet,

- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at virksomheden ikke har
vedtaget badeforleeg, for de i udbudsloven, § 135, stk. 1, omtalte grunde,

- at virksomhedens ubetalte, forfaldne geeld til det offentlige er p& under 100.000
kr., jf. udbudsloven, § 135, stk. 3,

- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, pkt. 2 naevnte
situationer,

- at der i tilbuddet er taget hensyn til geeldende forpligtigelser inden for det miljg-,
social- og arbejdsretlige omréde, jf. udbudsloven, § 159, stk. 7

- at bemyndigelseserklaering og erkleering om solidarisk haeftelse, safremt flere
byder i forening, er vedlagt tilbuddet.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet, herunder eventuelle
rettelsesblade, pa Vejdirektoratet.dk, Leverandgrportalen, Aktuelle udbud, pa
tilbudsdagen. Tilbudsgiveren har ansvaret for, at beregning af poster og
tilbudssum er korrekt, uanset at Vejdirektoratet méatte have indsat formler i den
TBL, der indgéar i udbudsmaterialet. Enhedspriser skal angives med max. 2

decimaler.
, den 20
(underskrift)
(firma, adresse)
Firma:
Adresse:
CVR-nummer:
Kontaktperson:
Telefonnummer: Email:
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Samleside

SV-FTUN-ISO Rev. 1

Hovedpost Belgb
01. ARBEJDSPLADS kr 0,00
02. FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER kr 0,00
03. NEDRIVNINGSARBEJDER kr 0,00
11. JORDARBEJDER kr 0,00
14. AFVANDINGSARBEJDER kr 0,00
21. VEJBELAGNINGER kr 0,00
25. BROLAGNINGSARBEIDER kr 0,00
34. HEGN kr 0,00
38. KOREBANEAFMARKNING kr 0,00
41. BELYSNING kr 0,00
42. SIGNALANLAEG kr 0,00
49, DIVERSE VEJUDSTYR kr 0,00
54. FUNDERING kr 0,00
55. STILLADS OG FORM kr 0,00
56. SLAP ARMERING kr 0,00
58. BETON kr 0,00
60. FUGTISOLERING kr 0,00
61. BROBELAGNINGER kr 0,00
63. ANDRE BROARBEJDER kr 0,00
394. BYGNINGER kr 0,00
Sum far tilleegsposter kr 0,00
Tillzegsposter

1001. ARBEJDSPLADS kr 0,00
1034. HEGN kr 0,00
1092. ARBEIDSL@N VED REGNINGSARBEJDER kr 0,00
I alt excl. moms. kr 0,00
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.

01 ARBEJIDSPLADS

01 01 ARBEJDSPLADS

01 01 |01 |Indretning, drift og remning sum 1 0,00

01 01 |902|Kabler og ledninger sum 1 0,00

01 01 [903|Ledningsarbejder ifm. gasledning HOFOGO02 sum 1 0,00

01 01 |904|Ledningsarbejder ifm. dgd gasledning HOFOG04 sum 1 0,00

01 01 [905|Ledningsarbejder ifm. telekabel GCNO1 sum 1 0,00

01 01 [906]|Ledningsarbejder ifm. telekabel TDCO7 sum 1 0,00

01 01 |907]|Ledningsarbejder ifm. TDC03 og TDCO04 sum 1 0,00
Ledningsarbejder ifm. elkablerne KK01, KK02, KO3,

01 01 |908]|KK04, KKO5 og KK06 sum 1 0,00
Ledningsarbejder ifm. stikledninger til Movia-bygning,

01 01 [909|(KKO7, KKO8, KKO9 og KK10) sum 1 0,00
Fjernelse af inaktivt kobbertracé til Movia-bygning,

01 01 |910|TDCO5 sum 1 0,00

01 01 |911|Parkeringsareal for A/B Hyrdevangen sum 1 0,00
Post 01.01 total 0,00

01 24 AFFALDSHANDTERING OG -BORTSKAFFELSE

01 24 |01 |Generelt sum 1 0,00
Post 01.24 total 0,00
Hovedpost 01 total 0,00

02 FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

02 01 DAGLIG INSPEKTION

02 01 |02 |Hverdage, 2 gange dagligt dggn 125 0,00

02 01 |04 |Lar-, sgn- og helligdage, 1 gang dagligt dggn 58 0,00
Post 02.01 total 0,00
FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER I

02 50 HENHOLD TIL ANLAGSFASER

02 50 |991|Etape S1 sum 1 0,00

02 50 |992|Etape S2 sum 1 0,00

02 50 |993|Etape N1 sum 1 0,00
Post 02.50 total 0,00
Hovedpost 02 total 0,00

03 NEDRIVNINGSARBEJDER

03 01 NEDRIVNING AF EJENDOM

03 01 [901|Nedrivning af garageanlaeg sum 1 0,00
Post 03.01 total 0,00
NEDRIVNING AF STOTTEVAGGE, FUNDAMENTER OG

03 03 ANDRE MINDRE BYGVARKER

03 03 |10 |Opbrydning af armeret betonfundament sum 1 0,00
Post 03.03 total 0,00
Hovedpost 03 total 0,00

11 JORDARBEJDER

11 11 RYDNING
Rydning af beplantning i midterrabat i omrade N1

11 11 1901|samt matr. 631 sum 1 0,00
Post 11.11 total 0,00

11 13 OPBRYDNING M.V.
Opbrydning og bortskaffelse af cementstabiliseret

11 13 |02 |grus eller sand m?2 750 0,00

11 13 |12 |Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t <= 0,1 m m?2 1045 0,00

11 13 |14 |Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t > 0,1 m m?2 2696 0,00
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.

11 13 |41 |Asfaltskaering, t =0,0-0,2 m m 371 0,00

11 13 |58 |Granitkantsten, optage og laegge i depot m 490 0,00

11 13 |59 |Granitkantsten, optage og fjerne m 290 0,00

11 13 |71 |Betonfliser, optage og fjerne m?2 247 0,00

11 13 |74 |Chaussesten, optage og laegge i depot m?2 76 0,00

11 13 [100|Vejbelysningsanlaeg, optage og lsegge i depot stk 3 0,00
Vejskilte inkl. stander, galge og fundament, nedtage

11 13 |124|og leegge i depot stk 8 0,00

11 13 [910]|Fjernelse og bortskaffelse af SF sten m?2 609 0,00

11 13 [911|Opbrydning og bortskaffelse af kabelkanal Ibm 15 0,00

11 13 |912]|1 raekke brosten, optage og laegge i depot Ibm 70 0,00

11 13 [913|Stdimattehegn, nedtage og bortskaffe Ibm 90 0,00

11 13 [914|Wireophaengt vejskilte, nedtage og lsegge i depot sum 1 0,00

11 13 [915|Parkeringsstop at optage og lsegge i depot stk 16 0,00

11 13 [916/24 m belysningsmast, nedtage og bortskaffe sum 1 0,00

11 13 [921|Cykelstativ, optage og lzegge i depot sum 1 0,00

11 13 [922|Bzenk, optage og laegge i depot sum 1 0,00
Preefabrikeret betonhelle p& Frederikssundsvej,

11 13 [940|optage og leegge i depot sum 1 0,00
Midterrabatter Hulgdrdsvej, opbrydning og

11 13 [950|bortskaffelse (option 2) sum 1 0,00
Post 11.13 total 0,00

11 31 JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING

11 31 |30 |Levering og udleegning af geotekstil m?2 5742 0,00
Post 11.31 total 0,00

11 34 JORD LEVERING OG INDBYGNING
Friktionsmateriale, levering og indbygning omkring

11 34 |10 |konstruktion m3 765 0,00
Post 11.34 total 0,00

11 39 FORURENET JORD

11 39 |02 |Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager t 5600 0,00

11 39 |[901|Tilleeg til 11.39.02 for klasse 2-3 jord efter kartering |t 1000 0,00
Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager af

11 39 |902|dokumenteret klasse 2-3 jord (muld) t 1150 0,00
Post 11.39 total 0,00
Hovedpost 11 total 0,00

14 AFVANDINGSARBEJIDER

14 16 DRAN AF DOBBELTVAGGEDE PLASTR@R I

14 16 (14 |D 100 mm dybde 1,5-2,0 m m 165 0,00

14 16 [910|D 100 mm dybde 2,0-2,5 m m 205 0,00
Post 14.16 total 0,00

14 25 AL AFVANDINGSLEDNING, @110 - 800 mm

14 25 |11 |AL 160 mm, dybde 0,0-1,0 m m 21 0,00

14 25 |12 |AL 160 mm, dybde 1,0-2,0 m m 14 0,00
Post 14.25 total 0,00

14 52 ANNULLERING AF LEDNINGER
Opgravning, fjernelse og tilfyldning, dybde 1-2 m,

14 52 132 |dim. <= 500 mm m 13 0,00
Post 14.52 total 0,00

14 53 ANNULLERING AF BRONDE OG BYGVARKER

14 53 |11 |Diameter <= 400 mm stk 8 0,00
Post 14.53 total 0,00
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.
14 55 SARLIGE ARBEJDER
Tilslutning af nye ledninger til eksisterende ledning
14 55 |21 |eller brgnd. stk 5 0,00
14 55 |30 [TV-inspektion af ledninger m 24 0,00
14 55 |31 [TV-inspektion af brgnde stk 10 0,00
14 55 1911|Opmaling af tilslutningspunkt stk 3 0,00
14 55 1930{TV inspektion sum 1 0,00
Post 14.55 total 0,00
14 67 NEDL@BSBRINDE
@ 450/400 mm plastbrgnd med kegle, flydende karm
14 67 4|og rist. Typetegning nr. 26261 stk 12 0,00
@ 315/280 mm plast tgrbrgnd med karm og rist.
14 67 |23 |Typetegning nr. 26263 stk 1 0,00
14 67 |90 |Max. 3 m stikledning incl. tilslutning stk 3 0,00
Post 14.67 total 0,00
Hovedpost 14 total 0,00
21 VEJBEL/AEGNINGER
21 15 STABILT GRUS (SG)
21 15 [31 |I varierende tykkelse m3 2600 0,00
Post 21.15 total 0,00
21 23 ASFALTBETON (AB)
Cykelsti, helleanlaeg og busperron v. Moviabygning, t
21 23 [901]|= 20 mm m2 1186 0,00
21 23 1902|Vej og busholdeplads, t = 25 mm m?2 3140 0,00
Post 21.23 total 0,00
21 29 GRUSASFALTBETON I (GAB I)
Cykelsti, helleanlaeg og busperron v. Moviabygning, t
21 29 |901|= 80 mm m?2 1186 0,00
21 29 |902|Busparkering pd busholdeplads, t = 85mm m?2 160 0,00
21 29 |903|Vej og busholdeplads, t = 75 mm m?2 3140 0,00
Post 21.29 total 0,00
21 39 SEMIFLEKSIBELT SLIDLAG (SFB)
21 39 [901|Busholdeplads, t = 60mm m?2 160 0,00
Post 21.39 total 0,00
21 70 FRASNING OG FORBEREDENDE ARBEJDER
21 70 |901|Trappefraesning m?2 123 0,00
Post 21.70 total 0,00
21 99 ASFALTOPBYGNING
21 99 |901|Hulgdrdsvej (option 2) sum 1 0,00
Post 21.99 total 0,00
Hovedpost 21 total 0,00
25 BROLAGNINGSARBEIDER
GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG
25 01 INDBYGNING AF GENANVENDELIGE STEN
25 01 |05 |Granitkantsten m 490 0,00
25 01 [15 |Granitchaussésten m2 76 0,00
25 01 |18 |1 raekke brosten sat i beton m 70 0,00
25 01 |[901|Granitkantsten, inkl. asfaltskeering og kantfyldning Ibm 35 0,00
Post 25.01 total 0,00
25 02 NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE
25 02 |901|Granitkantsten Ibm 290 0,00
25 02 [902|Graesarmeringsten m?2 300 0,00
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.

25 02 |903[Ny midterrabat, Hulgardsvej (option 2) sum 1 0,00
Post 25.02 total 0,00

25 04 NYE FLISER, LEVERE OG INDBYGGE

25 04 |01 |Fortovsfliser m?2 60 0,00

25 04 |901|Taktilfliser, opmaerksomhedsfliser stk 24 0,00

25 04 |902|Taktilfliser, retningsgivende fliser stk 15 0,00
Post 25.04 total 0,00
Hovedpost 25 total 0,00

34 HEGN

34 05 @VRIGE HEGN

34 |05 |901|Levering og opsaetning af stdlmdttehegn, h=1,2m [Ibm 37,5 0,00
Levering, opsaetning og nedtagning af

34 05 [902]afspaerringshegn, h= 2,0 m, inkl. leje i 7 mdr Ibm 192 0,00
Levering og opsaetning af stdlmattehegn,

34 05 |904|Nettohjgrnet Ibm 75 0,00
Post 34.05 total 0,00
Hovedpost 34 total 0,00

38 KOREBANEAFMAERKNING
HVID KOREBANEAFMARKNING, PLAN MED LANG

38 21 HOLDBARHED

38 21 |901|Genetablering af eksisterende afmaarkning sum 1 0,00

38 21 |902|Afmaerkning, Hulgdrdsvej (option 2) sum 1 0,00
Post 38.21 total 0,00
Hovedpost 38 total 0,00

41 BELYSNING

41 11 OPSTILLING AF MASTER

41 11 [901|Vejbelysningsanlaeg, hente i depot og opseette stk 3 0,00
Post 41.11 total 0,00
Hovedpost 41 total 0,00

42 SIGNALANLAG

42 11 OPTION

42 11 [901|Signalarbejder, Hulgdrdsvej (option 2) sum 1 0,00
Post 42.11 total 0,00
Hovedpost 42 total 0,00

49 DIVERSE VEJUDSTYR

49 01 RETABLERING AF VEJUDSTYR

49 01 |901|Parkeringsstop, afhentning i depot og fastggrelse sum 1 0,00

49 01 [902]|Cykelstativ, afhentning i depot og opsaetning sum 1 0,00

49 01 [903|Vejskilte, afhentning i depot og opsaetning stk 8 0,00

49 01 |904|Baenk, afhentning i depot og opsaetning sum 1 0,00
Post 49.01 total 0,00
Hovedpost 49 total 0,00

54 FUNDERING

54 01 AFSTIVNING OG FORANKRING AF BYGGEGRUBE

54 01 |901|Interimsafstivning af udgravning Ibm 158 0,00
Post 54.01 total 0,00

54 02 TORHOLDELSE OG GRUNDVANDSSANKNING

54 02 |10 |T@rholdelse sum 1 0,00
Post 54.02 total 0,00
Hovedpost 54 total 0,00

55 STILLADS OG FORM

55 01 FORM TIL FUNDAMENTER OG SATNINGSPLADER
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.

55 01 |01 |Form til fundamenter og seetningsplader m?2 14 0,00
Post 55.01 total 0,00

55 90 @VRIGE ARBEJDER

55 90 |[901|Overform for konisk blanket ved belysningsmast m?2 6 0,00
Post 55.90 total 0,00
Hovedpost 55 total 0,00

56 SLAP ARMERING

56 04 RIBBESTAL B 500

56 04 |01 [Ribbestdl B 550 i plint tons 0,2 0,00

56 |04 |02 |Ribbestdl B 550 i banket tons 0,1 0,00
Post 56.04 total 0,00

56 05 MONTERING AF ANKRE

56 05 |21 |Montering af ankre, @ 12 mm, monteret oven ned stk 135 0,00
Post 56.05 total 0,00
Hovedpost 56 total 0,00

58 BETON

58 01 BETON I FUNDAMENTER OG SAETNINGSPLADER
Beton i fundamenter og szetningsplader iht. SAB

58 01 |01 |Beton m3 1,5 0,00
Post 58.01 total 0,00

58 04 BETON I BRODAK

58 04 |901|Konisk banket omkring belysningsmast m3 1 0,00
Post 58.04 total 0,00

58 10 PRAFABRIKEREDE BETONELEMENTER
Afhentning i depot og montering af praefabrikeret

58 10 [901|helleanlaeg, Frederikssundsvej sum 1 0,00
Fremstilling og transport af praefabrikeret helleanlzeg

58 10 |902|(option 2) sum 1 0,00

58 10 [903|Montage af praefabrikeret helleanlzeg (option 2) sum 1 0,00
Post 58.10 total 0,00

58 12 KUNSTSTOFMODIFICERET CEMENTM@RTEL

58 12 [901|Banket ved sydlig portal Ibm 27 0,00
Post 58.12 total 0,00
Hovedpost 58 total 0,00

60 FUGTISOLERING

60 01 KLARG@RING AF BETONOVERFLADER
Klarggring af betonoverflader ved skrabespartling

60 01 |3 |med kunststofmgitel m2 4726 0,00
Klarggring af betonoverflader for

60 01 |901 |fugtisoleringsprodukter m?2 4726 0,00
Klarggring af betonoverflader for

60 01 |[902|fugtisoleringsprodukter (option 1) m?2 405 0,00
Klarggring af betonoverflader ved skrabespartling

60 01 [903]|med kunststofmartel (option 1) m?2 405 0,00
Post 60.01 total 0,00

60 11 ANDEN FUGTISOLERING

60 11 [01 |Anden fugtisolering iht. SAB m?2 5253 0,00

60 11 [901|Anden fugtisolering iht. SAB (option 1) m?2 449 0,00
Post 60.11 total 0,00
Hovedpost 60 total 0,00

61 BROBELAGNINGER

61 01 DRANLAG
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HP  |PO [UP |Betegnelse Enhed|[Maengde| Enhedspris Pris kr.

61 |01 [01 [AAB, &ben asfaltbeton m3 104 0,00
Post 61.01 total 0,00

61 03 BESKYTTELSESLAG

61 03 |03 |Modificeret asfaltbeton, ABM, type c m3 141 0,00
Post 61.03 total 0,00

61 08 DRANKANAL AF ABEN KUNSTSTOFBETON

61 08 |01 [Drzenkanal af &ben kunststofbeton m 27 0,00
Post 61.08 total 0,00

61 11 FUGEMASSER
Fugemasse type A - 20x20 mm, med kleebebrydende

61 11 |11 |bundlag m 64 0,00
Post 61.11 total 0,00
Hovedpost 61 total 0,00

63 ANDRE BROARBEJDER

63 02 FUGEKONSTRUKTIONER

63 02 |[901|Frihugning og bortskaffelse af fugeprofil (option 1) m 27 0,00

63 02 |902|Levering af fugeprofil m 27 0,00

63 02 |903|Indstgbning af fugeprofil (option 1) m 27 0,00
Post 63.02 total 0,00

63 10 OPBRYDNINGSARBEJIDER

63 10 |12 |Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse m?2 5144 0,00

63 10 [901|Opbrydning af beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse  [m?2 4726 0,00
Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse (option

63 10 [912|1) m2 440 0,00
Post 63.10 total 0,00
NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG

63 11 AFRENSNINGSARBEJDER

63 11 |32 |Nedbrydning af underbygning t=0-20 mm m?2 271 0,00

63 11 |33 |Nedbrydning af underbygning t=20-40 mm m?2 150 0,00

63 11 |34 |Nedbrydning af underbygning t=40-70 mm m?2 150 0,00

63 11 |51 |Nedbrydning o.s brodaek t = 0-20 mm m?2 400 0,00

63 11 |52 |Nedbrydning o.s. brodaek t=20-40 mm m?2 200 0,00

63 11 |53 |Nedbrydning af o.s brodaek t = 40-70 mm m?2 100 0,00

63 11 |61 |Finfraesning af o.s. brodaek, t= 0-5 mm m?2 4726 0,00

63 11 [961|Finfraesning af o.s. brodaek, t= 0-5 mm (option 1) m?2 405 0,00
Post 63.11 total 0,00

63 15 REPARATION MED KUNSTSTOFM@RTLER

63 15 |02 |Kunststofbaseret mgartel, levering t 72 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af vandret flade,

63 15 [901|t= 0-20 mm m2 400 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af vandret flade,

63 15 [902|t= 20-40 mm m2 200 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af vandret flade,

63 15 |903|t= 40-70 mm m2 100 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af lodret flade, t=

63 15 |904|0-20 mm m2 271 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af lodret flade, t=

63 15 |905/20-40 mm m2 150 0,00
Kunststofbaseret mgrtelreparation af lodret flade, t=

63 15 |906|40-70 mm m2 150 0,00
Post 63.15 total 0,00

63 16 EFTERSYN
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63 16 [901|Inspektion og vandprgvning af dilatationsfuge sum 1 0,00
Post 63.16 total 0,00
Hovedpost 63 total 0,00

394 BYGNINGER

394 |20 UOPVARMEDE BYGNINGER

394 [20 |901|Garage for skiltevogn sum 1 0,00
Post 394.20 total 0,00
Hovedpost 394 total 0,00
Sum fgr tillaegsposter 0,00
Tillaegsposter

1001 ARBEJIDSPLADS

1001 |01 ARBEJDSPLADS

1001 |01 |901|Tilleg til drift af arbejdsplads dggn 20 0,00
Post 1001.01 total 0,00
Hovedpost 1001 total 0,00

1034 HEGN

1034 |05 @VRIGE HEGN

1034 |05 |903|Leje af afspaerringshegn dggn 90 0,00
Post 1034.05 total 0,00
Hovedpost 1034 total 0,00

1092 ARBEJDSL@N VED REGNINGSARBEJDER

1092 |01 ARBEJIDSL@N

1092 |01 |01 |Arbejdslgn ved regningsarbejder, formaend timer 500 0,00

1092 |01 |02 |Arbejdslgn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer 500 0,00
Arbejdslgn ved regningsarbejder, fagleert arbejdere,

1092 |01 |03 |veerksted timer 500 0,00
Arbejdslgn ved regningsarbejder, faglaert arbejder,

1092 |01 |04 |byggeplads timer 500 0,00
Tillaeg til arbejdslgn for regningsarbejder for forskudt

1092 |01 |30 |arbejdstid timer 500 0,00
Post 1092.01 total 0,00
Hovedpost 1092 total 0,00
Total 0,00
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VVeJdlrektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Neaestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

@

Transportministeriet





