VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

Undertegnede tilbyder at udfgre Hovedentreprisen pa det i udbudsmaterialet samt
arbejdsbeskrivelsen,angivne grundlag for en betaling af:

HOVEDPOSTER:

Arbejder kr.
Moms 25 % kr.
Sum i alt inklusiv moms kr.

Undertegnede indestar for, at der ikke andre steder i tilbudet er anfgrt yderligere forbehold

eller forudsaetninger.

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige angivne priser og oplysninger i gvrigt i

det samlede tilbud med tilhgrende bilag.

,den

underskrift + stempel
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise
Projekt nr. 1403D

Rev.:

Dato:

Rev A
18.03.2022

Entreprengrens kontaktperson vedrgrende naervaerende tilbud:

Navn:

TIf./Mobil:

Mail:

Eventuelle underentreprengr(er) for entreprisen:

Seerlige oplysninger:

Rettelser til udbudsmaterialet:
Tilbudet er afgivet under hensyntagen til bygherrens udsendte

RETTELSESBLAD(E) nr.:

vedr. narvaerende entreprise.
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.:
Projekt nr. 1403D Dato:

Rev A
18.03.2022

BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

Undertegnede tilbyder at udfgre hovedentreprisen pd det i udbudsmaterialet samt
arbejdsbeskrivelsen,angivne grundlag for en betaling af:

HOVEDPOSTER:

1.000

2.000

3.100

3.200

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Generelt for entreprisen kr.
Nedrivning og bortskaffelse kr.
VVS-arbejde kr.
Ventilation kr.
Kontruktioner kr.
Bygningsarbejder kr.
EL kr.
Tilleegs- og fradragspriser kr.
Enhedspriser kr.
Enhedstimer kr.

Sum hovedposter i alt ekskl. moms kr.

Entreprisesum
overfares til side 1
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Tilbudsliste

Post Betegnelse Enhed | Maengde |Enhedsprisi kr. lalt

1.000 Generelt for entreprisen
Arbejdet skal udfgres i henhold til byggesagsbeskrivelse, nerveerende beskrivende tilbudsliste samt tegninger anfgrt pa
tegningslisten.
Arbejdet omfatter alle arbejder, leverancer og montering, samt ydelser til fuld faerdigggrelse.
Der opryddes Igbende. Hovedentreprengr er overordnet ansvalig for al oprydning og sikrer oprydning i felles
adgangsveje.
Affald skal bortskaffes iht. kommunens affaldsregulativ.
Den bydende ggres opmaerksom p3, at tilbudslisten ikke indeholder en fuldsteendig beskrivelse af arbejderne.
1.100
Der udfgres alle ngdvendige isoleringer og lukninger, som er ngdvendige for entreprisens gennemfgrelse.
Materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen
foreligger.
Ved udfgrelse af arbejderne skal alle mal tages/kontrolleres pa stedet.
Der skal paregnes deltagelse i et projektgennemgangsmgde samt ugentlige byggemgder frem til aflevering.
Det er en forudszatning for afgivelse af tilbud, at den bydende forinden afgivelse af tilbud foretager en besigtigelse af
bygningen samt adgangs- og arbejdsmulighederne. Manglende kendskab til stedlige forhold honoreres ikke.
1.101 Ved udfgrelse af arbejderne skal alle mal tages/kontrolleres pa stedet.
Bygherren forbeholder sig ret til at lade en eller flere af tilbudslistens poster udga efter gnske.
Alle ydelser for arbejdernes udfgrelser, feerdigggrelse og funktion skal vaere indeholdt i priserne. Dette er ogsa inkl.
stillads/lift og gvrige hjeelpemidler, for at fuldfgre sin entreprise.
Inventar m.v. (bygherreleverence) fremgar af notat materialer og inventar. Alle montagearbejder skal veere indeholdt i
1.200 prisen, inkl. levering af de materialer der er beskrevet som entreprengr leverance.
Levering, opsatning og nedtagning af mandskabs- og
1.201 mgdeskure inkl. velfaerdsfaciliteter og tilslutninger for vand Sum 1
og el samt leje i hele byggeperioden.
Opstilling af affaldscontainere iht. affaldssektioner samt
1.202 emner til deponi (forurenet affald) inkl. tsmning og leje i hele | Sum 1
byggepladsperioden
1.203 Opstilling mate.rlaecontalnere inkl. leje i hele Sum 1
byggepladsperioden
1.204 Levering, opsatning, tilpasning og nedtagning af stillads inkl
’ afdaekning er bygherreleverance.
Dritt af byggeplads I hele byggeperioden herunder
renholdelse, tilpasninger af feerdsels- og adgangsveje,
1.205 belysning, renggring af skure og ngdvendig skiltning Sum 1

Eventuele @ndringer i adgangsforhold for 3. mand samt

sikring iht bvenig i drift skal liseledes vaere indeholdt i denne
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Tilbudsliste

Post Betegnelse Enhed | Maengde |Enhedsprisi kr. lalt

Afdaekning med oplukkelig/genanvendelig plast af dgr

1.206 o
(flugtvej) pa etage 5

stk 1

Sum post 1.000 overfgres til side 3
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Tilbudsliste

Post Betegnelse Enhed | Maengde |Enhedsprisi kr. lalt

2.000 Nedrivning og bortskaffelse

Generelt for arbejder

Nedenstaende ydelser skal indeholde alle udgifter til

2.100 miljgrigtig fiernelse, handtering og bortskaffelse af materialer. sum 1
Affald skal behandles som forurenet affald, og der skal

benyttes personlige veernemidler ved nedrivning og
hartckaffolco

Nedrivning af lofter )

2.101 20
Lofter over toilet og omklaedningsrum nedrives. m
Nedrivning af vaegge )

2.102 70
Veegge med vaegfliser ved toilet og omklaedningsrum m
Nedbankning af stgbt gulv
Gulv og gulvfliser ved toilet og omklaedningsrum
nedbankes til niveau med eksisterende etagedak. Hgjde

2.103 m? 20

pa gulve 8-10 cm.
Da nogle eksisterende aflgb skal bevares, skal der
nedhugges neensomt omkring disse.

Blaesekabine
2.104 Blaesekabine flyttes til depot pa samme etage for senere| Sum 1
genmontering.

Sum post 2.000 overfgres til side 3 Sum
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VESTFORBRZANDING

SAG Vestforbrandingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation

Post Beskrivelse [ Enhed | Maengde | Enhedspris i kr. [ I alt
Generelt for tekniske installationer
Arbejdet skal generelt udfgres i henhold til geeldende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delomrader (aflgb, VVS og
ventilation). Ydermere er fglgende seneste daterede Molio basisbeskrivelser gaeldende for nedenstaende arbejder:
Molio B2.400, Basisbeskrivelse — Bygningsinstallationer
3.000 Molio B2.410, Basisbeskrivelse — VVS
. Molio B2.430, Basisbeskrivelse — Ventilation
Molio B2.460, Basisbeskrivelse — Bygningsautomation
Molio B2.480, Basisbeskrivelse — Teknisk isolering
Der ggres seerligt opmaerksom pa at sammen med naervaerende beskrivelse, tilbudsliste samt tegninger benaevnt under tegningsliste udggr det
samlede projekt.

3.100 VVS-arbejde [ |
Der skal i nedenstaende veere indregnet udgifter til lift ifm. arbejder
pa etage 3 og 4 for aflgb mv.
Adgangsforhold og transport af lift i elevator (kapacitet 2000 kg)
aftales ved besigtigelse.

3.101 VVS-arbejde - demontering
Demontering af VVS iht. tegn. nr. 1403D_K08 H1_ET4_N900.

Sum 1

Endeligt omfang defineres ved besigtigelsen.

3.102 Aflgb
Levering og montering af komplet aflgbsinstallation for handvaske,
WC, gulvaflgb inkl. gulvaflgb, elvarmebeholdere og kondensaflgb til
VEO2. iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET3_N200 og Sum 1
1403D_K08_H1_ET4_N901.
Vandlase til VEO2 leveres af ventilationsentr.

3.103 Sanitet
Montering af WC, handvaske, og sanitetstilbehgr iht. tegn. nr. Sum 1
1403D_K08 H1_ET4_N901.

3.104 Brugsvand
Levering og montering af komplet brugsvandsinstallation til WC,
handvaske, elvarmebeholdere og brusere iht. tegn. nr. Sum 1
1403D_KO8_H1_ET4_N901.
Flytning/tilslutning og nedtagning af eksisterende vandvarmer til
midlertidig sluse. Sum 1
Etablering af brugsvandsinstallation i midlertidig sluse.

3.105 Varme
Levering og montering af komplet varmeinstallation til sum 1
ventilationsvarmeflade iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N901.
Levering og montering af komplet gulvvarmeanlzeg inkl alle el- Sum 1
arbejder iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N901.

3.106 Generelt for VVS
Hulboringer i dek @ 150 Stk 4
Hulboring i betonvaeg @ 100 Stk 1
Hullukninger inkl. udstgbning af gamle udborede gulvaflgb. Sum 1
Brandlukninger Sum 1
Taethedsprgvning af aflgbsinstallationer. Sum 1
Gennemskylning og teethedsprgvning af brugsvandsinstallationer. Sum 1
Gennemskylning og teethedsprgvning af varmeanlaeg. sum 1
Kvalitetssikring, samt D&V-materiale herunder instruktioner. sum 1
Indregulering af vandmaengder og malerapport. sum 1
Funktionsafprgvning iht. BR18 og rapport. sum 1

3.107 Teknisk isolering for VVS
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VESTFORBRZANDING

SAG Vestforbrandingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation
Post Beskrivelse Enhed Maengde Enhedspris i kr. | alt
Synlige rgr for brugsvand, koldt:
Isoleres med universal rgrskal, som er belagt med en
dampsparrende alu-folie fra fabrikken. Alle samlinger i
dampsparren lukkes med tape.
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede leengdesamlinger.
Der anvendes formstykker ved bgjninger og lignende.
Synlige rgr for brugsvand, varmt og cirkulation: Sum 1
Isoleres med universal rgrskal, som er belagt med papir fra fabrikken
og fast-holdt med fortinnet jerntrad.
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede laengdesamlinger.
Der anvendes formstykker ved bgjninger og lignende.
PEX-ror:
PEX-rgr og PEX-rgr i rgr til brugsvand efter fordelerrgr isoleres med
polyethylen.
Synlige varmeledninger:
Isoleres med universal rgrskal, som er belagt med papir fra fabrikken
og fast-holdt med fortinnet jerntrad.
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede laengdesamlinger.
Der anvendes formstykker ved bgjninger og lignende.
Skjulte varmeledninger:
Isoleres med universal rgrskal, som er belagt med alu-folie fra
fabrikken. Alle sam-linger i lukkes med tape samt med tapevindinger
r.30 cm.
P sum 1
Armaturer med servicering:
Strengreguleringsventiler, snavssamlere, reguleringsventiler,
differenstrykregulatorer o. lign. udfgres med praefabrikerede kapper
af opskummet isoleringsmateriale, eller hvis disse ikke findes som
standard til det pagaeldende armatur, med alupladekapper.
Rgrmaerkning:
Rgrmaerkning, skal farve- og pilemaerkes med system “Flo-code”
efter DS 134
Levering og montering af teknisk isolering for brugsvand. Sum 1
Brugsvand beliggende udenfor den nye sluse er i uopvarmet rum.
Levering og montering af teknisk isolering for varmeinstallationer. Sum 1
Varmergr beliggende udenfor den nye sluse er i uopvarmet rum.
Opmaerkning af komponenter og rgr.
Sum post 3.100 overfgres til side 3 Sum
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VESTFORBRZANDING

SAG
Arbejder
Projekt nr.

Vestforbrandingen, sluse til kranloft
Hovedentreprise
1403D

Rev.:
Dato:

Rev A
18.03.2022

Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation

Post

Beskrivelse

Enhed

Maengde

Enhedspris i kr.

| alt

3.200

Ventilation

3.201

VVS-arbejde - demontering

Demontering af ventilatton iht. tegn. nr. 1403D_K08 H1_ET4_N700.

Endeligt omfang defineres ved besigtigelsen.

Sum

3.202

Ventilationsanleg

Montering af VEO1 inkl. alle kanalarbejder og el-arbejder for

tilslutning til stremforsyning iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N701.

Sum

Levering og montering af VEO2 inkl. vandlas, indtag og afkast,
kanalarbejder, armaturer mv iht. tegn. nr.
1403D_KO8_H1_ET4_N701.

Inkl. alle el-arbejder for tilslutning til stremforsyning.

VEO2 bringes ind i bygningen via elevator for enden af kranloftet.
Aggrgat skal herefter hejses op pa nyt C-profil dek.

Sum

3.203

Automatikarbejder

Levering og monteriing af alle automatikkompontenter inkl.
forsyning, fgringsveje og fortradning.

Sum

3.204

Generelt for ventilation

Hulboringer i betonveaeg.

Stk

@vrig hultagning og hullukning.

Sum

Arbejdstegninger

Sum

Kvalitetssikring, samt D&V-materiale herunder instruktioner.

Sum

Y [N)

Indregulering af luftmangder og malerapport.
Luft gennem armaturer®10/-2,5%

Samlet luftstrgm til rummet +5/-2,5%
Hovedluftstrem til/fra agereeat +5/-2.5%

Sum

Teethedsprgvning

Sum

Lydmaling og malerapport.

Sum

[y

Funktionsafprgvning iht. BR18 og rapport.

Sum

3.205

Teknisk isolering for ventilation

Varme- og kondensisolering: Lamelmatte af mineraluld med alufolie.

Kanal- og rgrmaerkning, skal farve- og pilemaerkes med system ”Flo-
code” efter DS 134.

Der skal angives Indblaesning, udsugning, indtag og afkast.
Kanalmaerkning skal udfgres pa tag samt teknikdaek.

Sum

Levering og montering af teknisk isolering for ventilation iht. tegn.
nr. 1403D_K08_H1_ET4_N701.

Sum

Sum post 3.200 overfgres til side 3

Sum
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VESTFORBRANDING

SAG Vestforbrandingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Tilbudsliste

Post Betegnelse Enhed | Mangde |Enhedsprisi kr. lalt

4.000 Kontruktioner

Generelt for konstruktioner
Arbejdet skal generelt udfgres i henhold til geeldende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte
delomrader. Ydermere er fglgende seneste daterede molio basisbeskrivelser gaeldende for de fglgende arbejder:

bips A113
Molio B2.220, Basisbeskrivelse — beton, generelt og pladsstgbt
Molio B2.250, Basisbeskrivelse — stal

4.100

Arbejdet skal udfgres under garantiordning, inkl. leverandgrgaranti pa indbygningsmaterialer.

Etablering af dgrhul 1 betonvaeg

Der henvises til Statiske beregninger dgrhul

Dgrhul, h x b =30000 mm x 915 mm, skaeres i den
eksisterende siloafstivningsveeg med tykkelsen t = 500
mm.

Der ma absolut ikke skaeres udenfor det omrade,
dgrhullet deekker.

4.101 ., o . Sum 1
Overskarne armeringsjern skal pafgres rustbeskyttende
maling.

Dgrhullet skal overholde de angivne mal med en
tolerance pa + 10 mm, og der ma maksimalt vaere en
planhedsafvigelse pa 5 mm pa en retskinne pa 1 meter.
Prisen skal indeholde alle udgifter til etablering af

chullet inkl bartskaffolee of matorialor

Tilstgbning af abninger i daek

Der henvises til "skitse daek i kote 30,5"

De tre huller i deekfeltet mellem modul 13 og 14 skal
4.102 tilstgbes. sum 1
Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning af
personer og genstande skal veere indeholdt i
nedenstaende delpriser.

edbrydning
Den eksisterende afdaekning af hullerne i deekket
demonteres og bortskaffes.
4.103 Nar den blivende forskalling er monteret, bortskaeres Sum 1
opkanterne omkring hullerne i niveau med det
eksisterende faldlag, og de bortskarne materialer
bortskaffes.

Side 10 af 20




VESTFORBRANDING

SAG Vestforbrandingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Tilbudsliste
Post Betegnelse Enhed | Mangde |Enhedsprisi kr. lalt
Blivende forskalling
Der skal etableres blivende forskalling i form af en
stalkonstruktion, som vist pa tegningerne.
Stalarbejderne udfgres i henhold til
eBurocode 3 — Stélkonstruktioner, DS/EN 1993-1-1 med
tilhgrende dansk anneks.
F@r produktion af konstruktionen skal de eksisterende
huller kontrolopmales.
Vinkeljernskonsollerne taenkes monteret fra kurv.
Betonoverfladen bag vinkeljernet afrenses og eventuelle
udragende grater bortskaeres, sa der opnas en plan,
lodret flade.
4.104 Klaebeankre skal vaere af anerkendt fabrikat med Sum 1
veldokumenteret baereevne.
Vinkeljernene monteres med en hgjdetolerance pa + 5
mm.
Bareprofilerne leveres som en sammensvejst
konstruktion, som i ét stykke monteres pa
vinkeljernskonsollerne.
Baereprofilerne fikseres i forhold til konsollerne, sa der
alle steder er minimum 30 mm vederlag pa disse.
Forskallingspladen udlaegges i et eller flere stykker og
fastggres i underlaget med selvskaerende skruer.
Samlinger og kanter mod betonen lukkes med skum e.l.,
s_a"lgv(e.(“iklfgﬁr_a_enger slam igennem ved stgbning af
Betonarbejderne udfgres i henhold til
eEurocode 2 — Betonkonstruktioner, DS/EN 1992-1-1
med tilhgrende dansk anneks
e*Beton — Specifikation, egenskaber, produktion og
overensstemmelse, DS/EN 206 med tilhgrende dansk
anneks.
4.105 eBldfgrelse af betonkonstruktioner, DS/EN 13670 — inkl. sum 1
DS 2427 om regler for anvendelse i DK.
Stgbeskel ruhugges og afrenses.
Klebeankre skal vaere af anerkendt fabrikat med
veldokumenteret baereevne.
Stgd i armering skal vaere minimum 50 gange
diameteren.
Overfladen skal svare til BO 43 i henhold til A24,
Sum post 4.000 overfgres til side 3 Sum
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SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022
Beskrivende Tilbudsliste - Bygningsarbejder

Post Beskrivelse Enhed Mangde Enhedspris i kr. lalt

5.000 Generelle specifikationer

Generelt for bygningsarbejder
Arbejdet skal generelt udfgres i henhold til geeldende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delomrader. Ydermere er fglgende seneste daterede Molio basisbeskrivelser
geldende for nedenstdende arbejder:
Molio B2.220 Basisbeskrivelse - Betonkonstruktioner, pladsstgbte - 04.12.17
Molio B2.225 isbeskrivelse - Beton, glid bning - 31.12.12
Molio B2.240, Basisbeskrivelse — Murveerk -19.08.21
Molio B2.250 Basisbeskrivelse - Stal, generelt - 26.08.21
Molio B2.270 Basisbeskrivelse - Trae, generelt - 01.11.21
Molio B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner - 27.08.21
Molio B2.320 Basisbeskrivelse - Fuger - 15.10.21
Molio B2.330 Basisbeskrivelse - Maling - 15.10.21
Molio B2.340 Basisbeskrivelse - Stgbte undergulve - 18.10.21
Molio B2.345 Basisbeskrivelse - Gulve - 31.08.21
Molio B2.350 Basisbeskrivelse - Lofter, monteret - 19.10.21
Molio B2.370 Basisbeskrivelse - Dgre, vinduer og porte, leverance - 25.10.21
Molio B2.371 Basisbeskrivelse - Dgre, vinduer og porte - montage - 29.10.21

Murerhandbogen 2020 er geldende for murerarbejdet.

Der henvises til 10.106 tekniske installationer EL for udfgrsel af potentialudligning af fundament, betondaek og betonelementer
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SAG Vestforbraendingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Beskrivende Tilbudsliste - Bygningsarbejder

Post Beskrivelse Enhed Mangde Enhedspris i kr. lalt

5.100 Murer

Der henvises til tegning 1403D_K17_H1_ET4_N310

Gipsvaegge

Overflader primes og forsegles i plade-
samlinger, hjgrner, omkring rgrgennemfgringer
og ved overgang vaeg/gulv.

Heldakkende taetningsmasse péfgres.
Feksibel fliseklaeb, 1,8 kg/m?, pafgres.
Vaegfliser, 147 x 147 x 10 mm,

hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,
opsaettes, fuges og afrenses.

I hjgrner og i overgang vaeg og gulv samt
omkring sanitaere installationer fuges med
elastisk, vadrums siliconefugemasse.

5.101 m2 200

Der henvises til tegning: 1403D_K17_H1_ET4_N310
Gipsvaegge brueskabine

Vaeggene i vadzonen er skeletvaegge type FR70 med 70mm kl. 37 isolering og 2 lag 12,5 mm
gipsplader som vadrumsplader

Der skal anvendes et komplet system til vandtaetning med produkter fra samme godkendelse.
Overflader primes og forsegles i plade-

samlinger, hjgrner, omkring rgrgennemfgringer

og ved overgang vaeg/gulv.

Heldakkende taetningsmasse péfgres.

Feksibel fliseklaeb, 1,8 kg/m?, pafgres.

veaegfliser, 147 x 147 x 10 mm,

hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,

opsaettes, fuges og afrenses.

I hjgrner og i overgang vaeg og gulv samt

omkring sanitaere installationer fuges med

elastisk, vadrums siliconefugemasse.

Ved lodrette samlinger og afslutninger anvendes skinner af bgrstet stal.

5.102 m2 20

Opbygning af Brusekabiner

1. Udstgbning af gulv med 20 i promille mod linjeaflgb.

2. Ved feerdig stgbning smgres primer pa for at bindestgvet inden udleeggelse af
vadrumsmembran

3. Vadrumsmembranen

4. ved alle kanter skal der udleegges armeringsvaev som

fgres minimum 50mm op af den lodrette

flade samt vandrette flade.

5.103 Fé samlinger an védrumsgips skzil der udlaegges armeringsvaev sum 3
inden pasmgring af primer og vadrumsmembran.

Feksibel fliseklaeb, 1,8 kg/m?, pafgres.

veaegfliser, 147 x 147 x 10 mm,

hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,

opsaettes, fuges og afrenses.

I hjgrner og i overgang vaeg og gulv samt

omkring sanitaere installationer fuges med

elastisk, vadrums siliconefugemasse.

Hele brusekabinen skal vadrumsbehandles iht. producentens anvisninger.
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5.104

Udstgbning af nyt daek

1. Udlaegning at 100mm polystyren.

Polystyrene skal udlaegges med forskudte samlinger.

2. Udlaegning af kantisolering langs eksisterende vaeg.

3. Udlaegning af 20mm PEX varmeslanger.

PEX slangerne spaendes fast med clips ned i polystrenen efter producentens anvisninger
4., Udlzegning af Y6 x 150mm armeringsnet.

Armeringensnettet udlagges oven pa varmeslagerne, udlagningen skal ske med forngden
hensyn til at PEX slagerne ikke tager skade.

5. Udsgbning af 80 mm nyt betonlag af styke C25

6. Udlaening af 10mm Gummimatte til underlag for PU gulv

7. Udlaegning af 3mm Flydende PU-matte

8. Udlaegning af slutlag af farve RAL 7032

5.200

Temrer

5.201

Udlaegning af C profiler af typen C200-2.5 74/66. spaerene udlaegges pr 600mm c/c
Laengede 5m

Ibm

170

5.202

Udlaegning af 22 mm TG2 med fer og not. TG2 laegges pé tveers at speerretningen

m2

110

5.203

Udlaegning 175mm kl. 37 isolering imellem spaerfag

m2

110

5.204

Opsaetning af S45 - Sekundaerprofil. S45 opsaettes ¢/c 300mm.

lbm

100

5.205

[o] ing af loft bestaende af vadr ipsplader.
To lag 12,5 mm vadrumsgipsplader, opseettes med
forskudte samlinger, yderste lag med forsaenkede
langkanter til spartling.

Lydfuger, bredde 10 mm, udfgres med akustik-
fugemasse pa det skjulte lag plader ved tilslut-
ninger til andre bygningsdele.

5.206

m2

110

Opsatning af gipsvaegge
Der henvises til tegning 1403D_K17_H1_ET4_N310

Skeletvaegge opbygges med FR70 Stalregler med 70mm kl. 37 isolering og 2 lag 12,5 mm vadrumsgipsplader.

Loft-, vaeg- og gulvskinner, bredde 70 mm,
monteres med sgmplugs pr. 400 mm.

Lydleegter opstilles i skinneprofilerne pr. 450 mm.
Skinner med 4 mm polyethentzetning anvendes
ved tilslutning mod andre bygningsdele.
Stélskelettet isoleres med 45 mm mineraluld kl. 37.
To lag 12,5 mm gipsplader, pladebredde 900 mm,
opsaettes forskudt pa hver side af stalskelettet.
Vaegtykkelse i alt 120 mm.

Lydfuger, bredde 10 mm, udfgres med akustikfuge-
masse pa det fgrste, inderste lag plader pa en
vaegside ved tilslutninger til andre bygningsdele.

m2

225

5.207

Abninger i gipssvagge

Der henvises til tegning K17_H1_ET4_N310

Mod rum for skraldespand og beskidte dragter etableres hul og monteres svinglem i vaeg.
500 mm x 500 mm topmonteret svinglem af metal eller med metalforstaerket overflade.
Inddaekninger og lister tilpasses vaghul.

stk

5.208

Dgre

Levering og montering af dgre ink. karm. Og beslaning

stk

5.209

Opbygning af midlertidig sluse

Der henvises til tegning 1403D _K03_H1_KT30,5_N02/N03

Etablering af sluse i byggeperioden samt efterfglgende nedrivning.

Dele af inventar flyttes med fra eksisterende sluse.

Gulv (30 kvm) og vaegge (3 meters hgj/12 meter lang) opbygges af krydsfiner.

sum

5.300

Maler
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Malerbehandling af gipslofter

5301 Alle lofter malerbehandelses iht. MBK V 1208 Slut finish udfgres i glans 25 af farve NCS S 0502-Y

m2 110

Malerbehandling af gipsvagge

5.302
Alle vaegge malerbehandelses iht. MBK V 1208 Slut finish udfgres i glans 25 af farve NCS S 0502-Y

m2 100

Sum post 5.000 overfgres til side 3 Sum
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6.000 Generelle specifikationer
Generelt for tekniske installationer
Arbejdet skal generelt udfgres i henhold til geeldende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delomrader. Ydermere er fglgende seneste
daterede Molio basisbeskrivelser gaeldende for nedenstaende arbejder:
Molio B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer
Molio B2.450, Basisbeskrivelse — EL
BT Entreprengren skal projektere og koordinere omfanget af traekrgr og montagedaser med element entreprisen.
Generelt:
Der udfgres brand og lydtaetninger mod “opmagasinerings omrade”. IHT BR-18 Praeaccepteret Igsnnger
Garantierklaeringer
Der skal afleveres garanrierklaeringer pa alle leverede komponenter glaedende for min. 5 ar.
| tilfelde af fejl pa armaturer skal udgiften til reparation/udskiftning inkl. lift, stige og mandetimer mv. afholdes af leverandgrer
El arbejde - demontering
Endelig omfang fastlaegges ved besigtigelse. Demonteret materiel, tilhgrer
bygherren og afleveres i depot efter naermere aftale med byggeledelsen.
2 stk. vandvarmere fra kobles (el).
Eksisterende eltavler og automatiktavle i nuvaerende afsnit for omklaedning
6.101 afdaekkes med armeret plast fastgjort pa vaeg. sum 1
1 stk. eltavle pa beton skillevaeg mellem de to lagerlokaler demonteres og
fiernes incl. kabel.
| eksisterende rent og beskidt omrade demonteres alle elinstallationer, kabler
fiernes frem til gruppetavle.
Tilbagevaerende — kabler i drift, fastgjort pa kabelplade Igsnes og indbygges i ny
loft konstruktion.
El arbejde - elinstallationer/60364
Der udfgres komplet skjult installation i omklaednings afsnit og synlig installation
i “opmagasinerings omrade”.
Lodret synlig installation fremfgres i stalrgr fastgjort med 2-lappede stalbgjler.
Belysning teendes over alt med bevaegelses sensor monteret pa loft -360 gr.
6.102 (r?aster / slave). _ Armaturer i omkladning opdeles sum 1
pa 2 separate RCD / kombi relaeer.
Placering af stikk. / forsyning til blandingsbatterier aftales endeligt med VVS
entreprengr.
Monterings materiel leveres i klasse IP 44.
Der udfgres supplerende udlignings forbindelse i omradet iht. til 60364.
Se i gvrigt tegning KO7_H1_ET4_N400.
El arbejde - belysningsarmaturer
Levering og montering af belysningsarmaturer inkl. alt opsaetningsmateriel.
Belysning skal dim. i henhold til DS/EN 12464 angéaende, lysniveau,
regelmaessighed, blaending osv. og skal overholde BR-18.
Armaturer monteres plant med loft (Anden entreprengr laver "grgft” i loft hvor
6.103 armaturer monteres — opgaven udfgres i teet samarbejde med Tgmrer sum 1

entreprengr).

Alt emballage fjernes af el entreprengr.

Der fremvises prgve pa armaturer inden ordre effektueres.
(Der vedlaegges enhedspris pa alle armaturer).
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El arbejde - tavle
Den eksisterende Tavle monteres / udvides med:
4stk. 4 pol 10 Amp kombi relaeer (Skabe).
6.104 1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relae (reng. Stikk). sum 1

1 stk. 2 pol 16 Amp kombi rele (VE 02).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relae (Gulvarmestyring).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relae (VVB 1).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relae (VVB 3).

2 stk. 2 pol 10 Amp kombi relae (lys rent. og beskidt omrade).

Sum post 6.000 overfgres til side 3
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7.000 Tillegs- og fradragspriser
7.100

Sum post 12.000 overfgres til side 3
8.000 Enhedspriser

Dgre til brusekabine
8.100 Levering og montering af standard haerdet glasdgre, som er egnet| stk 3

til brug i brusekabine.

Sum post 8.000 overfgres til side 3
9.000 Enhedstimer
9.100 Temrer
9.101 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50
9.102 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.103 Svendetimer - Weekend timer 20
9.200 Maler
9.201 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.202 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.203 Svendetimer - Weekend timer 20
9.300 Murer
9.301 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50
9.302 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.303 Svendetimer - Weekend timer 20
9.400 VVS
9.401 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50
9.402 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.403 Svendetimer - Weekend timer 20
9.500 Ventilation
9.501 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50
9.502 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 30
9.503 Svendetimer - Weekend timer 20
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9.600 EL

9.601 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 40

9.602 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 20

9.603 Svendetimer - Weekend timer 10

9.604 Isolatgr

9.605 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 15

9.606 Leerlingetimer, min. 2. ars - kl 07.00 - 15.00 timer 10

9.607 Svendetimer - Weekend timer 10

Sum post 9.000 overfgres til side 3 Sum
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