
SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

 BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 

HOVEDPOSTER:

Arbejder kr.                                            

Moms 25 % kr.                                            

Sum i alt inklusiv moms kr.                                            

Undertegnede indestår for, at der ikke andre steder i tilbudet er anført yderligere forbehold 

eller forudsætninger.

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige angivne priser og oplysninger i øvrigt i 

det samlede tilbud med tilhørende bilag.

, den

underskrift + stempel

Undertegnede tilbyder at udføre Hovedentreprisen på det i udbudsmaterialet samt 
arbejdsbeskrivelsen,angivne grundlag for en betaling af:
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Entreprenørens kontaktperson vedrørende nærværende tilbud:

Navn:

Tlf./Mobil:

Mail:

Eventuelle underentreprenør(er) for entreprisen:

Særlige oplysninger:

Rettelser til udbudsmaterialet:

Tilbudet er afgivet under hensyntagen til bygherrens udsendte 

RETTELSESBLAD(E) nr.:

vedr. nærværende entreprise.
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 

HOVEDPOSTER:

1.000 Generelt for entreprisen kr.                                            

2.000 Nedrivning og bortskaffelse kr.                                            

3.100 VVS-arbejde kr.                                            

3.200 Ventilation kr.                                            

4.000 Kontruktioner kr.                                            

5.000 Bygningsarbejder kr.                                            

6.000 EL kr.                                            

7.000 Tillægs- og fradragspriser kr.                                            

8.000 Enhedspriser kr.                                            

9.000 Enhedstimer kr.                                            

Sum hovedposter i alt ekskl. moms kr.                                            

Entreprisesum 
overføres til side 1 

Undertegnede tilbyder at udføre hovedentreprisen på det i udbudsmaterialet samt 
arbejdsbeskrivelsen,angivne grundlag for en betaling af:
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

1.000

1.100

1.101

1.200

1.201
Levering, opsætning og nedtagning af mandskabs- og 
mødeskure inkl. velfærdsfaciliteter og tilslutninger for vand 
og el samt leje i hele byggeperioden.

Sum 1

1.202
Opstilling af affaldscontainere iht. affaldssektioner samt 
emner til deponi (forurenet affald) inkl. tømning og leje i hele 
byggepladsperioden

Sum 1

1.203
Opstilling materiaecontainere inkl. leje i hele 
byggepladsperioden

Sum 1

1.204
Levering, opsætning, tilpasning og nedtagning af stillads inkl 
afdækning er bygherreleverance.

1.205

Drift af byggeplads i hele byggeperioden herunder 
renholdelse, tilpasninger af færdsels- og adgangsveje, 
belysning, rengøring af skure og nødvendig skiltning
Eventuele ændringer i adgangsforhold for 3. mand samt 
sikring iht. bygnig i drift skal ligeledes være indeholdt i denne 

Sum 1

Tilbudsliste

Arbejdet skal udføres i henhold til byggesagsbeskrivelse, nærværende beskrivende tilbudsliste samt tegninger anført på 
tegningslisten.

Arbejdet omfatter alle arbejder, leverancer og montering, samt ydelser til fuld færdiggørelse.

Der opryddes løbende. Hovedentreprenør er overordnet ansvalig for al oprydning og sikrer oprydning i fælles 
adgangsveje. 

Affald skal bortskaffes iht. kommunens affaldsregulativ.

Den bydende gøres opmærksom på, at tilbudslisten ikke indeholder en fuldstændig beskrivelse af arbejderne.

Der udføres alle nødvendige isoleringer og lukninger, som er nødvendige for entreprisens gennemførelse.

Materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen 
foreligger.

Ved udførelse af arbejderne skal alle mål tages/kontrolleres på stedet.

Der skal påregnes deltagelse i et projektgennemgangsmøde samt ugentlige byggemøder frem til aflevering.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at den bydende forinden afgivelse af tilbud foretager en besigtigelse af 
bygningen samt adgangs- og arbejdsmulighederne. Manglende kendskab til stedlige forhold honoreres ikke.

Ved udførelse af arbejderne skal alle mål tages/kontrolleres på stedet. 
Bygherren forbeholder sig ret til at lade en eller flere af tilbudslistens poster udgå efter ønske.

Alle ydelser for arbejdernes udførelser, færdiggørelse og funktion skal være indeholdt i priserne. Dette er også inkl. 
stillads/lift og øvrige hjælpemidler, for at fuldføre sin entreprise. 

Inventar m.v. (bygherreleverence) fremgår af notat materialer og inventar. Alle montagearbejder skal være indeholdt i 
prisen, inkl. levering af de materialer der er beskrevet som entreprenør leverance.

Generelt for entreprisen
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

Tilbudsliste

1.206 Afdækning med oplukkelig/genanvendelig  plast af dør 
(flugtvej) på etage 5

stk 1

Sum post 1.000 overføres til side 3
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

Tilbudsliste

2.000 Nedrivning og bortskaffelse

2.100

Generelt for arbejder 
Nedenstående ydelser skal indeholde alle udgifter til 
miljørigtig fjernelse, håndtering og bortskaffelse af materialer.
Affald skal behandles som forurenet affald, og der skal 
benyttes personlige værnemidler ved nedrivning og 
bortskaffelse  

Sum 1

2.101 Nedrivning af lofter 
Lofter over toilet og omklædningsrum nedrives. m2 20

2.102 Nedrivning af vægge
Vægge med vægfliser ved toilet og omklædningsrum m2 70

2.103

Nedbankning af støbt gulv
Gulv og gulvfliser ved toilet og omklædningsrum 
nedbankes til niveau med eksisterende etagedæk. Højde 
på gulve 8-10 cm.
Da nogle eksisterende afløb skal bevares, skal der 
nedhugges nænsomt omkring disse. 

m2 20

2.104
Blæsekabine
Blæsekabine flyttes til depot på samme etage for senere 
genmontering.

Sum 1

Sum post 2.000 overføres til side 3 Sum
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

3.000

3.100 VVS-arbejde

Der skal i nedenstående være indregnet udgifter til lift ifm. arbejder 
på etage 3 og 4 for afløb mv.
Adgangsforhold og transport af lift i elevator (kapacitet 2000 kg) 
aftales ved besigtigelse.

3.101 VVS-arbejde - demontering

Demontering af VVS iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N900.

Endeligt omfang defineres ved besigtigelsen.
Sum 1

3.102 Afløb
Levering og montering af komplet afløbsinstallation for håndvaske, 
WC, gulvafløb inkl. gulvafløb, elvarmebeholdere og kondensafløb til 
VE02. iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET3_N200 og 
1403D_K08_H1_ET4_N901.
Vandlåse til VE02 leveres af ventilationsentr.

Sum 1

3.103 Sanitet

Montering af WC, håndvaske, og sanitetstilbehør iht. tegn. nr. 
1403D_K08_H1_ET4_N901.

Sum 1

3.104 Brugsvand

Levering og montering af komplet brugsvandsinstallation til WC, 
håndvaske, elvarmebeholdere og brusere iht. tegn. nr. 
1403D_K08_H1_ET4_N901.

Sum 1

Flytning/tilslutning og nedtagning af eksisterende vandvarmer til 
midlertidig sluse.
Etablering af brugsvandsinstallation i midlertidig sluse.

Sum 1

3.105 Varme

Levering og montering af komplet varmeinstallation til 
ventilationsvarmeflade iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N901.

sum 1

Levering og montering af komplet gulvvarmeanlæg inkl alle el-
arbejder iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N901.

Sum 1

3.106 Generelt for VVS
Hulboringer i dæk Ø 150 Stk 4
Hulboring i betonvæg Ø 100 Stk 1
Hullukninger inkl. udstøbning af gamle udborede gulvafløb. Sum 1
Brandlukninger Sum 1
Tæthedsprøvning af afløbsinstallationer. Sum 1
Gennemskylning og tæthedsprøvning af brugsvandsinstallationer. Sum 1
Gennemskylning og tæthedsprøvning af varmeanlæg. sum 1
Kvalitetssikring, samt D&V-materiale herunder instruktioner. sum 1
Indregulering af vandmængder og målerapport. sum 1
Funktionsafprøvning iht. BR18 og rapport. sum 1

3.107 Teknisk isolering for VVS

Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation

Generelt for tekniske installationer
Arbejdet skal generelt udføres i henhold til gældende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delområder (afløb, VVS og 

ventilation). Ydermere er følgende seneste daterede Molio basisbeskrivelser gældende for nedenstående arbejder:

Molio B2.400, Basisbeskrivelse – Bygningsinstallationer
Molio B2.410, Basisbeskrivelse – VVS

Molio B2.430, Basisbeskrivelse – Ventilation
Molio B2.460, Basisbeskrivelse – Bygningsautomation

Molio B2.480, Basisbeskrivelse – Teknisk isolering

Der gøres særligt opmærksom på at sammen med nærværende beskrivelse, tilbudsliste samt tegninger benævnt under tegningsliste udgør det 
samlede projekt.
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt
Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation

Synlige rør for brugsvand, koldt: 
Isoleres med universal rørskål, som er belagt med en 
dampspærrende alu-folie fra fabrikken. Alle samlinger i 
dampspærren lukkes med tape. 
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede længdesamlinger. 
Der anvendes formstykker ved bøjninger og lignende. 

Synlige rør for brugsvand, varmt og cirkulation: 
Isoleres med universal rørskål, som er belagt med papir fra fabrikken 
og fast-holdt med fortinnet jerntråd. 
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede længdesamlinger. 
Der anvendes formstykker ved bøjninger og lignende. 

PEX-rør: 
PEX-rør og PEX-rør i rør til brugsvand efter fordelerrør isoleres med 
polyethylen. 

Sum 1

Synlige varmeledninger: 
Isoleres med universal rørskål, som er belagt med papir fra fabrikken 
og fast-holdt med fortinnet jerntråd. 
Isoleringsafslutning med plastfolie med limede længdesamlinger. 
Der anvendes formstykker ved bøjninger og lignende. 

Skjulte varmeledninger: 
Isoleres med universal rørskål, som er belagt med alu-folie fra 
fabrikken. Alle sam-linger i lukkes med tape samt med tapevindinger 
pr. 30 cm. 

Armaturer med servicering:
Strengreguleringsventiler, snavssamlere, reguleringsventiler, 
differenstrykregulatorer o. lign. udføres med præfabrikerede kapper 
af opskummet isoleringsmateriale, eller hvis disse ikke findes som 
standard til det pågældende armatur, med alupladekapper.

Rørmærkning:
Rørmærkning, skal farve- og pilemærkes med system ”Flo-code” 
efter DS 134 

sum 1

Levering og montering af teknisk isolering for brugsvand. 
Brugsvand beliggende udenfor den nye sluse er i uopvarmet rum.

Sum 1

Levering og montering af teknisk isolering for varmeinstallationer. 
Varmerør beliggende udenfor den nye sluse er i uopvarmet rum.

Sum 1

Opmærkning af komponenter og rør.
Sum post 3.100 overføres til side 3 Sum
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft
Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt
Beskrivende Tilbudsliste for VVS og ventilation

3.200 Ventilation
3.201 VVS-arbejde - demontering

Demontering af ventilatton iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N700.

Endeligt omfang defineres ved besigtigelsen.
Sum 1

3.202 Ventilationsanlæg

Montering af VE01 inkl. alle kanalarbejder og el-arbejder for 
tilslutning til strømforsyning iht. tegn. nr. 1403D_K08_H1_ET4_N701.

Sum 1

Levering og montering af VE02 inkl. vandlås, indtag og afkast, 
kanalarbejder, armaturer mv iht. tegn. nr. 
1403D_K08_H1_ET4_N701.
Inkl. alle el-arbejder for tilslutning til strømforsyning.

VE02 bringes ind i bygningen via elevator for enden af kranloftet. 
Aggrgat skal herefter hejses op på nyt C-profil dæk.

Sum 1

3.203 Automatikarbejder
Levering og monteriing af alle automatikkompontenter inkl. 
forsyning, føringsveje og fortrådning.

Sum 1

3.204 Generelt for ventilation
Hulboringer i betonvæg. Stk 2
Øvrig hultagning og hullukning. Sum 1
Arbejdstegninger Sum 1
Kvalitetssikring, samt D&V-materiale herunder instruktioner. Sum 1
Indregulering af luftmængder og målerapport.
Luft gennem armaturer	 +10/-2,5% 
Samlet luftstrøm til rummet +5/-2,5% 	
Hovedluftstrøm til/fra aggregat +5/-2,5%

Sum 1

Tæthedsprøvning Sum 1
Lydmåling og målerapport. Sum 1
Funktionsafprøvning iht. BR18 og rapport. Sum 1

3.205 Teknisk isolering for ventilation

Varme- og kondensisolering: Lamelmåtte af mineraluld med alufolie.

Kanal- og rørmærkning, skal farve- og pilemærkes med system ”Flo-
code” efter DS 134.
Der skal angives Indblæsning, udsugning, indtag og afkast.
Kanalmærkning skal udføres på tag samt teknikdæk.

Sum 1

Levering og montering af teknisk isolering for ventilation iht. tegn. 
nr. 1403D_K08_H1_ET4_N701.

Sum 1

Sum post 3.200 overføres til side 3 Sum

Side 9 af 20



SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

4.000 Kontruktioner

4.100

4.101

Etablering af dørhul i betonvæg
Der henvises til Statiske beregninger dørhul
Dørhul, h x b = 30000 mm x  915 mm, skæres i den 
eksisterende siloafstivningsvæg med tykkelsen t = 500 
mm.
Der må absolut ikke skæres udenfor det område, 
dørhullet dækker.
Overskårne armeringsjern skal påføres rustbeskyttende 
maling.
Dørhullet skal overholde de angivne mål med en 
tolerance på + 10 mm, og der må maksimalt være en 
planhedsafvigelse på 5 mm på en retskinne på 1 meter.
Prisen skal indeholde alle udgifter til etablering af 
dørhullet  inkl  bortskaffelse af materialer

Sum 1

4.102

Tilstøbning af åbninger i dæk
Der henvises til "skitse dæk i kote 30,5" 
De tre huller i dækfeltet mellem modul 13 og 14 skal 
tilstøbes.
Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning af 
personer og genstande skal være indeholdt i 
nedenstående delpriser.

sum 1

4.103

Nedbrydning
Den eksisterende afdækning af hullerne i dækket 
demonteres og bortskaffes.
Når den blivende forskalling er monteret, bortskæres 
opkanterne omkring hullerne i niveau med det 
eksisterende faldlag, og de bortskårne materialer 
bortskaffes.

Sum 1

Tilbudsliste

Generelt for konstruktioner
Arbejdet skal generelt udføres i henhold til gældende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte 

delområder. Ydermere er følgende seneste daterede molio basisbeskrivelser gældende for de følgende arbejder:

bips A113
Molio B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generelt og pladsstøbt

Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål

Arbejdet skal udføres under garantiordning, inkl. leverandørgaranti på indbygningsmaterialer.
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A
Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

Tilbudsliste

4.104

Blivende forskalling
Der skal etableres blivende forskalling i form af en 
stålkonstruktion, som vist på tegningerne.
Stålarbejderne udføres i henhold til 
•	Eurocode 3 – Stålkonstruktioner, DS/EN 1993-1-1 med 
tilhørende dansk anneks.
Før produktion af konstruktionen skal de eksisterende 
huller kontrolopmåles.
Vinkeljernskonsollerne tænkes monteret fra kurv.
Betonoverfladen bag vinkeljernet afrenses og eventuelle 
udragende grater bortskæres, så der opnås en plan, 
lodret flade.
Klæbeankre skal være af anerkendt fabrikat med 
veldokumenteret bæreevne.
Vinkeljernene monteres med en højdetolerance på + 5 
mm.
Bæreprofilerne leveres som en sammensvejst 
konstruktion, som i ét stykke monteres på 
vinkeljernskonsollerne. 
Bæreprofilerne fikseres i forhold til konsollerne, så der 
alle steder er minimum 30 mm vederlag på disse.
Forskallingspladen udlægges i et eller flere stykker og 
fastgøres i underlaget med selvskærende skruer. 
Samlinger og kanter mod betonen lukkes med skum e.l., 
så der ikke trænger slam igennem ved støbning af 

Sum 1

4.105

Betonarbejdet
Betonarbejderne udføres i henhold til 
•	Eurocode 2 – Betonkonstruktioner, DS/EN 1992-1-1 
med tilhørende dansk anneks
•	Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og 
overensstemmelse, DS/EN 206 med tilhørende dansk 
anneks.
•	Udførelse af betonkonstruktioner, DS/EN 13670 – inkl. 
DS 2427 om regler for anvendelse i DK.
Støbeskel ruhugges og afrenses.
Klæbeankre skal være af anerkendt fabrikat med 
veldokumenteret bæreevne.
Stød i armering skal være minimum 50 gange 
diameteren.
Overfladen skal svare til BO 43 i henhold til A24, 

Sum 1

Sum post 4.000 overføres til side 3 Sum
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SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

5.000 Generelle specifikationer

Beskrivende Tilbudsliste - Bygningsarbejder 

Generelt for bygningsarbejder
Arbejdet skal generelt udføres i henhold til gældende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delområder. Ydermere er følgende seneste daterede Molio basisbeskrivelser 

gældende for nedenstående arbejder:
Molio B2.220 Basisbeskrivelse - Betonkonstruktioner, pladsstøbte - 04.12.17

Molio B2.225 Basisbeskrivelse - Beton, glidestøbning - 31.12.12
Molio B2.240, Basisbeskrivelse – Murværk -19.08.21

Molio B2.250 Basisbeskrivelse - Stål, generelt - 26.08.21
Molio B2.270 Basisbeskrivelse - Træ, generelt - 01.11.21

Molio B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner - 27.08.21
Molio B2.320 Basisbeskrivelse - Fuger - 15.10.21

Molio B2.330 Basisbeskrivelse - Maling - 15.10.21
Molio B2.340 Basisbeskrivelse - Støbte undergulve - 18.10.21

Molio B2.345 Basisbeskrivelse - Gulve - 31.08.21
Molio B2.350 Basisbeskrivelse - Lofter, monteret - 19.10.21

Molio B2.370 Basisbeskrivelse - Døre, vinduer og porte, leverance - 25.10.21
Molio B2.371 Basisbeskrivelse - Døre, vinduer og porte - montage - 29.10.21

Murerhåndbogen 2020 er gældende for murerarbejdet.

Der henvises til 10.106 tekniske installationer EL for udførsel af potentialudligning af fundament, betondæk og betonelementer 



Side 13 af 20

SAG Vestforbrændingen, sluse til kranloft

Arbejder Hovedentreprise Rev.: Rev A

Projekt nr. 1403D Dato: 18.03.2022

Post Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

Beskrivende Tilbudsliste - Bygningsarbejder 

5.100 Murer

5.101

Der henvises til tegning 1403D_K17_H1_ET4_N310

Gipsvægge
Overflader primes og forsegles i plade-
samlinger, hjørner, omkring rørgennemføringer 
og ved overgang væg/gulv.
Heldækkende tætningsmasse påføres.
Feksibel fliseklæb, 1,8 kg/m², påføres.
Vægfliser, 147 x 147 x 10 mm,
hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,
opsættes, fuges og afrenses.
I hjørner og i overgang væg og gulv samt
omkring sanitære installationer fuges med
elastisk, vådrums siliconefugemasse.

m2 200

5.102

Der henvises til tegning: 1403D_K17_H1_ET4_N310
Gipsvægge brueskabine 

Væggene i vådzonen er skeletvægge type FR70 med 70mm kl. 37 isolering og 2 lag 12,5 mm 
gipsplader som vådrumsplader
Der skal anvendes et komplet system til vandtætning med produkter fra samme godkendelse.
Overflader primes og forsegles i plade-
samlinger, hjørner, omkring rørgennemføringer 
og ved overgang væg/gulv.
Heldækkende tætningsmasse påføres.
Feksibel fliseklæb, 1,8 kg/m², påføres.
vægfliser, 147 x 147 x 10 mm,
hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,
opsættes, fuges og afrenses.
I hjørner og i overgang væg og gulv samt
omkring sanitære installationer fuges med
elastisk, vådrums siliconefugemasse.
Ved lodrette samlinger og afslutninger anvendes skinner af børstet stål.

m2 20

5.103

Opbygning af Brusekabiner 
1. Udstøbning af gulv med 20 i promille mod linjeafløb.
2. Ved færdig støbning smøres primer på for at bindestøvet inden udlæggelse af 
vådrumsmembran
3. Vådrumsmembranen
4. ved alle kanter skal der udlægges armeringsvæv som 
føres minimum 50mm op af den lodrette
flade samt vandrette flade. 
På samlinger af vådrumsgips skal der udlægges armeringsvæv 
inden påsmøring af primer og vådrumsmembran.
Feksibel fliseklæb, 1,8 kg/m², påføres.
vægfliser, 147 x 147 x 10 mm,
hvide, 9016 som type Eversign arkitekt,
opsættes, fuges og afrenses.
I hjørner og i overgang væg og gulv samt
omkring sanitære installationer fuges med
elastisk, vådrums siliconefugemasse.
Hele brusekabinen skal vådrumsbehandles iht. producentens anvisninger. 

sum 3
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Beskrivende Tilbudsliste - Bygningsarbejder 

5.104

Udstøbning af nyt dæk
1. Udlægning at 100mm polystyren. 
Polystyrene skal udlægges med forskudte samlinger.
2. Udlægning af kantisolering langs eksisterende væg.
3. Udlægning af 20mm PEX varmeslanger.
PEX slangerne spændes fast med clips ned i polystrenen efter producentens anvisninger
4. Udlægning af Y6 x 150mm armeringsnet. 
Armeringensnettet udlægges oven på varmeslagerne, udlægningen skal ske med fornøden 
hensyn til at PEX slagerne ikke tager skade. 
5. Udsøbning af 80 mm nyt betonlag af styke C25  
6. Udlæning af 10mm Gummimåtte til underlag for PU  gulv
7. Udlægning af 3mm Flydende PU-måtte
8. Udlægning af slutlag af farve RAL 7032 

sum 1

5.200 Tømrer

5.201 Udlægning af C profiler af typen C200-2.5 74/66. spærene udlægges pr 600mm c/c 
Længede 5m

lbm 170

5.202 Udlægning af 22 mm TG2 med fer og not. TG2 lægges på tværs at spærretningen m2 110

5.203 Udlægning 175mm kl. 37 isolering imellem spærfag m2 110

5.204 Opsætning af S45 - Sekundærprofil. S45 opsættes c/c 300mm. lbm 100

5.205

Opsætning af loft bestående af vådrumsgipsplader.
To lag 12,5 mm vådrumsgipsplader, opsættes med 
forskudte samlinger, yderste lag med forsænkede 
langkanter til spartling.
Lydfuger, bredde 10 mm, udføres med akustik-
fugemasse på det skjulte lag plader ved tilslut-
ninger til andre bygningsdele.

m2 110

5.206

Opsætning af gipsvægge
Der henvises til tegning 1403D_K17_H1_ET4_N310

Skeletvægge opbygges med FR70 Stålregler med 70mm kl. 37 isolering og 2 lag 12,5 mm vådrumsgipsplader. 

Loft-, væg- og gulvskinner, bredde 70 mm,
monteres med sømplugs pr. 400 mm.
Lydlægter opstilles i skinneprofilerne pr. 450 mm. 
Skinner med 4 mm polyethentætning anvendes
ved tilslutning mod andre bygningsdele.
Stålskelettet isoleres med 45 mm mineraluld kl. 37.
To lag 12,5 mm gipsplader, pladebredde 900 mm,
opsættes forskudt på hver side af stålskelettet.
Vægtykkelse i alt 120 mm.
Lydfuger, bredde 10 mm, udføres med akustikfuge-
masse på det første, inderste lag plader på en
vægside ved tilslutninger til andre bygningsdele.

m2 225

5.207

Åbninger i gipssvægge
Der henvises til tegning K17_H1_ET4_N310
Mod rum for skraldespand og beskidte dragter etableres hul og monteres svinglem i væg.
500 mm x 500 mm topmonteret svinglem af metal eller med metalforstærket overflade.
Inddækninger og lister tilpasses væghul.
.

stk 2

5.208
Døre

Levering og montering af døre ink. karm. Og beslåning
stk 6

5.209

Opbygning af midlertidig sluse
Der henvises til tegning 1403D _K03_H1_KT30,5_N02/N03
Etablering af sluse i byggeperioden samt efterfølgende nedrivning.
Dele af inventar flyttes med fra eksisterende sluse.
Gulv (30 kvm) og vægge (3 meters høj/12 meter lang) opbygges af krydsfiner.
.

sum 1

5.300 Maler 
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5.301 Malerbehandling af gipslofter
Alle lofter malerbehandelses iht. MBK V 1208 Slut finish udføres i glans 25 af farve NCS S 0502-Y

m2 110

5.302 Malerbehandling af gipsvægge
Alle vægge malerbehandelses iht. MBK V 1208 Slut finish udføres i glans 25 af farve NCS S 0502-Y

m2 100

Sum post 5.000 overføres til side 3 Sum
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6.000

6.100

6.101

El arbejde - demontering

Endelig omfang fastlægges ved besigtigelse. Demonteret materiel, tilhører 
bygherren og afleveres i depot efter nærmere aftale med byggeledelsen.
2 stk. vandvarmere fra kobles (el).
Eksisterende eltavler og automatiktavle i nuværende afsnit for omklædning 
afdækkes med armeret plast fastgjort på væg.
1 stk. eltavle på beton skillevæg mellem de to lagerlokaler demonteres og 
fjernes incl. kabel. 
I eksisterende rent og beskidt område demonteres alle elinstallationer, kabler 
fjernes frem til gruppetavle.
Tilbageværende – kabler i drift, fastgjort på kabelplade løsnes og indbygges i ny 
loft konstruktion.

sum 1

6.102

El arbejde – elinstallationer/60364
Der udføres komplet skjult installation i omklædnings afsnit og synlig installation 
i ”opmagasinerings område”.
Lodret synlig installation fremføres i stålrør fastgjort med 2-lappede stålbøjler. 
Belysning tændes over alt med bevægelses sensor monteret på loft -360 gr. 
(master / slave).                                                         Armaturer i omklædning opdeles 
på 2 separate RCD / kombi relæer. 
Placering af stikk. / forsyning til blandingsbatterier aftales endeligt med VVS 
entreprenør.                                    
Monterings materiel leveres i klasse IP 44. 
Der udføres supplerende udlignings forbindelse i området iht. til 60364.
Se i øvrigt tegning K07_H1_ET4_N400.

sum 1

6.103

El arbejde - belysningsarmaturer
Levering og montering af belysningsarmaturer inkl. alt opsætningsmateriel. 
Belysning skal dim. i henhold til DS/EN 12464 angående, lysniveau, 
regelmæssighed, blænding osv. og skal overholde BR-18. 
Armaturer monteres plant med loft (Anden entreprenør laver ”grøft” i loft hvor 
armaturer monteres – opgaven udføres i tæt samarbejde med Tømrer 
entreprenør).
Alt emballage fjernes af el entreprenør.
Der fremvises prøve på armaturer inden ordre effektueres.
(Der vedlægges enhedspris på alle armaturer).

sum 1

Beskrivende Tilbudsliste El-installationer 

Generelt for tekniske installationer
Arbejdet skal generelt udføres i henhold til gældende normer, love, erfaringsblade og lignende for de enkelte delområder. Ydermere er følgende seneste 

daterede Molio basisbeskrivelser gældende for nedenstående arbejder:

Molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer
Molio B2.450, Basisbeskrivelse – EL

Entreprenøren skal projektere og koordinere omfanget af trækrør og montagedåser med element entreprisen. 

Generelt: 
Der udføres brand og lydtætninger mod ”opmagasinerings område”. IHT BR-18 Præaccepteret løsnnger

Garantierklæringer 
Der skal afleveres garanrierklæringer på alle leverede komponenter glædende for min. 5 år. 

I tilfælde af fejl på armaturer skal udgiften til reparation/udskiftning inkl. lift, stige og mandetimer mv. afholdes af leverandører  

Generelle specifikationer
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6.104

El arbejde - tavle 

Den eksisterende Tavle monteres / udvides med: 
4stk. 4 pol 10 Amp kombi relæer (Skabe).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relæ (reng. Stikk).
1 stk. 2 pol 16 Amp kombi relæ (VE 02).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relæ (Gulvarmestyring).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relæ (VVB 1).
1 stk. 2 pol 10 Amp kombi relæ (VVB 3).
2 stk. 2 pol 10 Amp kombi relæ (lys rent. og beskidt område).

sum 1

Sum post 6.000 overføres til side 3
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Tilbudsliste - Optioner og enhedspriser

Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

7.000 Tillægs- og fradragspriser

7.100

Sum post 12.000 overføres til side 3

8.000 Enhedspriser

8.100
Døre til brusekabine
Levering og montering af standard hærdet glasdøre, som er egnet 
til brug i brusekabine.  

stk 3

Sum post 8.000 overføres til side 3

9.000

9.100 Tømrer

9.101 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50

9.102 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.103 Svendetimer - Weekend timer 20

9.200 Maler

9.201 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.202 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.203 Svendetimer - Weekend timer 20

9.300 Murer

9.301 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50

9.302 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.303 Svendetimer - Weekend timer 20

9.400 VVS

9.401 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50

9.402 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.403 Svendetimer - Weekend timer 20

9.500 Ventilation

9.501 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 50

9.502 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 30

9.503 Svendetimer - Weekend timer 20

Enhedstimer
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Post Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris i kr. I alt

9.600 EL

9.601 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 40

9.602 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 20

9.603 Svendetimer - Weekend timer 10

9.604 Isolatør

9.605 Svendetimer - kl 07.00 - 15.00 timer 15

9.606 Lærlingetimer, min. 2. års - kl 07.00 - 15.00 timer 10

9.607 Svendetimer - Weekend timer 10

Sum post 9.000 overføres til side 3 Sum
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Tilbudsliste

TRO OG LOVE ERKLÆRING

I henhold til udbudslovens §135 erklærer undertegnede tilbudsgiver hermed
på tro og love, at tilbudsgivers samlede gæld til det offentlige i form af ubetalte,
forfaldende skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger dags dato udgør:

Kr.:

Dato: Underskrift og stempel:
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