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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Nærliggende arbejdsbeskrivelse beskriver alle krævede arbejder for udførelsen af 

samtlige arbejder i kælderafsnittet i Den Hvide Kødby som beskrevet i Byggesags-

beskrivelsen.  

 

Følgende beskrivelser er gjort gældende for udførelsen: 

 

Bips B2.226, Basisbeskrivelse – beton, renovering er sammen med denne projekt-

specifikke beskrivelse gældende for arbejdet, samt følgende: 

 

- Molio B2.220, Basisbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbte/R3 

2017-12-04  

- Molio B2.250, Basisbeskrivelse – Stål, generelt 2021-08-26 

- Molio B2.290, Basisbeskrivelse – Skeletkonstruktioner 2021-08-27 

- Molio B2.320, Basisbeskrivelse – Fuger 2021-10-15 

- Molio B2.330, Basisbeskrivelse – Maling 2022-03-30 

- Molio B2.395, Basisbeskrivelse – Beklædninger, påmurede 2021-11-04 

-  

 

Ligeledes er følgende gjort gældende for udførelse af arbejderne: 

- DS/EN 1504. 

-  Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005).  

-  SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktio-

ner.  

-  Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96).  

-  Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96).  

- Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, 

oktober 2003, Dansk Byggeri.  

- Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet.  

- Nedbrydningssektionens eksempel på kvalitetssikring for nedbrydere, 

1996.  

- Entreprenørforeningens eksempel på kvalitetssikring for nedbrydere, 

1990. 

- Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B 

- NMK 96 Brancheaftale om selektiv nedbrydning mv 

- BYG DTU Rapport R-52 om Planlægning af ulykkesforebyggelse ved 

nedbrydningsarbejde 

- Dansk Byggeri - Nedbrydningssektionen Planlægningsguide Forebyg-

gelse af ulykker ved nedbrydningsarbejde 

- Dansk Byggeri nedrivningssektionen og miljøsanering Dansk Byggeri 

PCB, Asbest, tungmetaller og Støv 

- BFA-BA Branchevejninger BFA-BA Asbest Nedenstående er gældende i 

det omfang kravene heri supplerer og/eller stiller strengere krav end 

ovenstående 

- Kommunens regulativer om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald. 

- Nedrivning og Miljøsanerings gule PCB-vejledning og beskrivelse for ud-

førelse af PCB-sanering, 2019 
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- Nedrivning og Miljøsanerings blå blyvejledning og beskrivelse af blysa-

nering, 2019. 

- Nedrivning og Miljøsanerings grå støvvejledning. Håndtering af historisk 

støv før nedrivning og miljøsanering. 

 

 

1.2 Definitioner 

Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. 

 

Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterføl-

gende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller 

kasseret. 

 

Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/sup-

plere eksisterende bygningsdele til færdigt afleveringsniveau. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

For udførelsen af krævede arbejder jf. Byggesagsbeskrivelsen skal der som mini-

mum forventes at følgende udføres:  

 

• Forberedende arbejder, aptering og klargøring af rum  

• Miljøsanering, herunder også etablering af afværgeforanstaltninger 

• Etablering af midlertidige understøtninger 

• Nedbrydning beton, ved behugning eller lign.  

• Armeringsarbejder 

• Betonreparationer 

• Stålarbejder 

• Membranarbejder 

• Brolægning 

• Demontering af vinduer og etablering af midlertidig klimaskærm 

• Udskiftning af brystningsvægge samt etablering af midlertidig og permanent kli-

maskærm. 

 

De enkelte arbejders krævede udførelse ses som udgangspunkt beskrevet under 

Bygningsdelsbeskrivelser, dog henledes der opmærksomhed til at yderligere krav 

til arbejdernes udførelse kan stå i afsnit 3 under generelle specifikationer.  

 

Arbejder vedrørende byggeplads er beskrevet i Byggesagsbeskrivelsen.  

 

Arbejderne skal som minimum medmindre andet er nævnt forventes at omfatte 

alle leverancer og ydelser der er nødvendige for den komplette udførelse af arbej-

derne, beskrevet i nærværende arbejdsbeskrivelse.  

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter som minimum arbejder på følgende bygningsdele: 

• Bjælker, i kældre samt ved brystningsvægge 2. sal 

• Dæk, underside samt oversider i kældre samt stueetage og 2. sal ved bryst-

ningsvægge 

• Søjler, kældre samt omkring brystningsvægge 2. sal 

• Kantbrystninger, under vinduesfacader i stueetage 

• Vægge, kældre 

• Gulve inkl. fugtmembran, stueetage 

• Brystningsvægge, 2. sal 

• Vinduer, 2. sal 

2.3 Projektering 

I udbuddet er der en række projekteringsopgaver som entreprenøren skal udføre. 

Entreprenørens projektering skal være indeholdt i de relevante enhedspriser for de 

poster, hvor projektering er nødvendig: 

 

• Byggepladsstrøm og -belysning 

• Sluser, celler og udsugning for arbejde i saneringsområder 

• Opsætning af klimaskærme efter demontering af vinduer og brystnings-

vægge  

• Stillads til udskiftning af vinduer og brystningsvægge 
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2.4 Byggeplads 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelse (BSB) og Plan for Sikkerhed og Sundhed 

(PSS). 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

I forbindelse med forundersøgelser af kælderafsnittet er der blev konstateret miljø-

fremmede, skadelige stoffer i malingen på de forskellige bygningsdele som skal re-

noveres. Dette gælder dog ikke samtlige bygningsdele.  

 

Der er vedhæftet en miljørapport til PSS’en. Generelt henstilles det at alt maling 

skal antages at være forurenet affald, dog er korkisoleringen farligt affald. Korkiso-

leringen ses i brystningsvægge og i forskellige rum i kælderen. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for, at gældende love, bekendtgørelser, vejledninger og 

Arbejdstilsynets regler overholdes, herunder også at sikkerhedsudstyr, redskaber, 

maskiner mv. er i forsvarlig stand og virker efter hensigten. 

 

Alle udgifter til sikkerhedsarbejdet som Arbejdstilsynet eller anden myndighed på-

byder at udføre, tildeles entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke opfylder sine sik-

kerhedsmæssige forpligtelser, vil arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) uden varsel 

lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. 

 

Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at arbejdstagerne overholder de sani-

tære regler samt har den nødvendige personlige hygiejne, og at de benytter det 

påbudte sikkerhedsudstyr. Såfremt arbejderne ikke overholder disse regler, kan de 

efter en skriftlig advarsel fra tilsynet blive bortvist fra pladsen. Herunder også 

eventuelle underentreprenører, besøgende eller andre, som entreprenøren måtte 

involvere i arbejdet. 

 

Generelt skal arbejdet forsøges planlagt, så brugen af værnemidler er mindst mu-

lig. Dvs. der skal være proportionalitet mellem brugen af værnemidler og ekspone-

ringsgraden. 

 

I tilfælde af, at entreprenøren får mistanke om andre forekomster af miljøfrem-

mede og/eller sundhedsskadelige stoffer end der fremgår af udbudsmaterialet, skal 

arbejdet straks standses og byggeledelsen tilkaldes.  

 

Entreprenøren skal være indforstået med sådanne standsninger af arbejdet og ar-

bejdet planlægges således, at standsninger i arbejdet ikke får tidsmæssige konse-

kvenser mht. afleveringen. 

 

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Der gøres opmærksom på særlig risici i forbindelse med arbejder med bygnings-

dele indeholdende miljøfremmede stoffer som PCB, tungmetaller og asbest.  

 

For omfang henvises til prøvetagningsrapport for miljøfremmede stoffer, som be-

skriver undersøgelser, resultaterne og omfang heraf. 
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Der henvises i øvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed for øvrige risici og håndte-

ring heraf.  

 

Arbejdet skal generelt udføres med relevante personlige værnemidler. 

 

Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær ar-

bejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. 

 

Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. 

 

De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal ta-

ges de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at 

uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. 

 

Bygherrens tilsyn kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive 

overholdt. 

 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

 

• Tungmetaller 

• PCB 

• Korkmateriale (Isolering)- Farligt affald (Kulbrinter) 

• Skimmel (Lave koncentrationer) 

• Nedbrydningsarbejder 

• Sundhedsskadelige arbejdsmiljøpåvirkninger, såsom støv, vibrationer, dårlige 

arbejdsstillinger, svært tilgængelige arbejdssteder 

• Varmt arbejde (forarbejdning af stål)  

• Sammenstyrtning 

• At betonelementerne generelt er i dårlig stand og omfanget af skader kan hur-

tig vokse og eventuel svække konstruktionen. Derfor må der ikke nedbrydes 

mere beton, end anvist af byggeledelsen for en pågældende skade.  

• At ældre elektriske installationer kan indeholde miljøfremmede stoffer 

• At der nogle steder forefindes asbest i rørisolering, derfor skal denne beskyttes 

mod skader og der skal generelt arbejdes nøjsomt nær disse. Rørisolering inde-

holdende asbest er markeret med dette.   

2.6 Omgivende miljø 

Se Byggesagsbeskrivelsen. 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

Se Byggesagsbeskrivelsen.   

 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Samtlige indbyggede produkters datablade samt certifikat for CE-mærkning skal 

fremsendes til byggeledelsen til godkendelse før brug af produktet (derudover skal 

produktets tekniske specifikationer ligeledes godkendes).  

 

Det anvendte udstyr til arbejdet skal være godkendt til formålet. 



Københavns Ejendomme og Indkøb Renovering af kældre konstruktioner, Kødbyen 

Hovedentreprise Dato : 2022-05-09 

Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1 

  Side : 7/56 

 

 

7 

 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af 

arbejdsbeskrivelse eller byggesagsbeskrivelsen.  

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde, har den 

fornødne uddannelse og/eller erfaring. 

2.7.6.1 Generelt 

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage, in-

den det autorisationskrævende arbejde påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, 

er certificerede hertil inden arbejdet påbegyndes. 

 

Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med 

svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, har den fornødne 

uddannelse iht. AT-vejledning ”Svejsning, skæring mv. i metal”, inden arbejdet på-

begyndes. 

 

Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byg-

herrens tilsyn, inden arbejdet påbegyndes. 

2.7.6.3 Asbest 

Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med as-

best, har den fornødne uddannelse iht. AT-vejledning om ”Asbest” og Asbestbe-

kendtgørelsen, inden arbejdet påbegyndes. 

 

Fagkvalifikationer erhvervet i udlandet skal dokumenteres og godkendes af Ar-

bejdstilsynet eller arbejdsmiljøkoordinatoren, inden arbejdet som faglært påbegyn-

des. Sikkerhedsmæssige uddannelser og certifikater skal dokumenteres og være 

godkendt af Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes. 

 

Asbestarbejde skal desuden anmeldes af entreprenøren til Arbejdstilsynet inden 

igangsætning. 

2.7.6.4 Metaller og PCB 

Entreprenøren skal skriftligt dokumentere hvilke saneringsarbejdere, som har 

modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvorledes arbejdet skal udføres. 

Dette skal omfatte: 

 

• Orientering om PCB’s samt bly og andre metallers farlighed 

• Orientering om, hvorledes PCB samt bly og andre metaller optages i krop-

pen 

• Orientering om hvilke materialer, der kan indeholde PCB, og hvor bly og 

andre metaller kan forekomme 

• Orientering om, hvordan saneringsarbejdet skal udføres og hvorledes de 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for miljøsanering etableres, vedlige-

holdes og nedtages, herunder sluser, undertryk, miljøstationer mm. 

• Detaljeret gennemgang af personlige værnemidler, som kræves anvendt 

• Praktisk træning i brug af personlige værnemidler 
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• Gennemgang af, hvorledes arbejdspladsen indrettes og drives 

• Orientering om krav til personlig hygiejne 

• Orientering om krav til opbevaring og bortskaffelse af affald 

 

2.8 Arbejdets planlægning 

Se Byggesagsbeskrivelsen.  

2.9 Undersøgelser 

Undersøgelser, herunder yderligere prøveudtagninger, der er gængs praksis og/el-

ler krævet i normer og standarder, er ikke oplistet, men skal forventes inkluderet i 

arbejdet og tilbuddet. 

2.10 Prøver 

I tilfælde af, at entreprenøren får mistanke om andre forekomster af miljøfrem-

mede og/eller sundhedsskadelige stoffer end der fremgår af udbudsmaterialet, skal 

arbejdet straks standses og tilsynet tilkaldes. Såfremt der på denne baggrund op-

står behov for supplerende prøvetagning af bygningsdele, gennemføres dette af 

bygherre og aftales med byggeledelsen. 

 

For bly gælder det, at arbejdsgiveren minimum hver 6. måned skal foretage kon-

trol af koncentrationen af bly i blodet hos de ansatte. Blodet må maksimalt inde-

holde 20 μg bly/100 ml blod (1μmol/l). Entreprenøren forestår alle udgifter i denne 

forbindelse. 

 

Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at 

eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse 

prøver skal være mærkede med byggeriets navn samt entreprenørens og leveran-

dørens navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Det er entreprenørens ansvar at 

vurdere omfanget af prøver o.l. ud fra fællesbesigtigelsen, fotobilaget og resten af 

udbudsmaterialet herunder tilhørende standarder. 

 

 

2.12 Rengøring ifm. arbejdets udførelse  

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet inden for arbejdspladsen, så generel 

spredning af støv indeholdende miljøfremmede stoffer og støv generelt undgås ved 

demontering af inventar, bygningsdele mv., dette bl.a. ved at løst affald løbende 

opsamles og bortskaffes på en forsvarlig måde.  

 

Det er vigtigt, at affaldet opbevares i lukkede containere, så der ikke sker en ud-

vaskning i tilfælde af regn. 

 

Der skal løbende foretages grovrengøring og efter endt sanering afsluttes med fin-

rengøring i form af støvsugning og vådaftørring af overflader i arbejdsområdet. Det 

er vigtigt, at støvsugeren er forsynet med HEPA H filtre til formålet og støvsugeren 

er en H-klasse industristøvsuger. Rengøring og slutrengøring i miljøsaneringsområ-

der beskrives af entreprenøren. 

 

Udstyr og værktøj, som har været anvendt til sanering, renses. Miljøbokse, støvsu-

gere, aftrækskanaler og slanger tømmes for rester af støv og løst materiale. Filtre 

renses og udskiftes efter producentens anvisninger. Handsker og engangsdragter 
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bortskaffes. Åndedrætsværn eftergås og renses. Filtre til sugeudstyr efterses og 

driftsjournaler udfyldes. 

 

Ovennævnte aktiviteter skal være afsluttet inden nedbrydningsarbejderne påbe-

gyndes.  

 

Efter nedbrydningsarbejderne og reparationsarbejderne skal der udføres rengøring 

af samtlige flader for støv, fedt, snavs osv. Dette gøres ved vådaftørring af overfla-

derne og brug af egnet rengøringsmiddel. Dette er en del af Slutrengøring efter sa-

nerings- og nedbrydningsarbejder. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

Krav til de enkelte arbejders udførelse ses beskrevet under afsnit 4 Bygningsdels-

beskrivelse, samt for Arbejdsplads i Byggesagsbeskrivelsen.  

 

De generelle specifikationer i nærværende afsnit skal ses som generelle krav for 

arbejdernes udførelse hvorfor disse skal indeholdes i de enkelte tilbudsposter.  

3.1.2 Byggeplads 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen. 

3.1.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal stille miljø- og velfærdsforanstaltninger til rådighed for arbejdet 

i henhold til gældende regler ved saneringsarbejder. 

 

Ved arbejde med miljøfremmede stoffer skal der være særlige velfærdsforanstalt-

ninger, som omfatter opbevaring af personlige værnemidler, opdelte omklædnings-

faciliteter til rent/ikke rent, bad og håndvask samt spise- og hvileplads i ren zone. 

 

Omklædningsrummene skal være placeret, så færdsel mellem dem kan ske gen-

nem baderummet. Entreprenøren skal sikre, at spiserum ikke forurenes med miljø-

fremmede stoffer og derfor aftages værnemidler, skiftes tøj og fodtøj ved spise-

pauser.  

 

Der må ikke ryges eller indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med mil-

jøfremmede stoffer. Der må ligeledes ikke opbevares tobaksvarer, spiselige ting og 

drikkevarer i arbejdsområderne. 

 

Entreprenøren skal sikre, at besøgende på grunden følger de anvisninger, der gæl-

der for området og bærer det foreskrevne sikkerhedsudstyr. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Beskyttende foranstaltninger dækker enhver form for interimsbeskyttelse, herun-

der afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge, mekanisk ventilation, mv. 

 

Entreprenøren skal udarbejde en plan for beskyttende foranstaltninger i forbindelse 

med saneringsarbejder.  

 

Planen skal fremsendes til bygherrens tilsyn til gennemsyn, senest 10 arbejdsdage 

inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage 

fra modtagelsen. 

 

Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. 

 

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet 

som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning. 

 

Det, der skal beskyttes, skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende for-

anstaltning etableres. 
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Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes.  

 

Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele el-

ler installationer ikke beskadiges eller kontamineres. 

 

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet 

og bortskaffes efter endt brug iht. bekendtgørelser og vejledning om sanering for 

asbest, metaller og PCB på en måde som sikrer, at blivende bygningsdele ikke be-

skadiges. 

 

Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes. 

 

Entreprenøren skal løbende og min. en gang ugentligt kontrollere foranstaltningens 

funktion og udbedre, såfremt de er defekte. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Affaldshåndtering og deponering skal ske jf. byggepladsplanen. Affald bortskaffes 

til de modtagesteder som er anvist af København Kommune. Alle omkostninger til 

affaldshåndtering, miljøcontainere, læsning, transport, affaldsafgifter og depone-

ringsafgifter skal være indeholdt i enhedspriserne. 

 

Entreprenøren skal generelt sikre, at affald der transporteres uden for miljøzone, 

ikke støver. Affald skal transporteres i affaldssække, i lukkede containere eller ren-

gøres for støv, inden det forlader miljøzonen eller miljøsaneringstelt. 

 

Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig 

opfugtning, tilsmudsning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer, sol 

og/eller vind. 

 

Bygningskonstruktioner og –materialer må ikke have et fugtindhold, der ved ind-

flytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. 

 

Ved pakning, læsning og transport af demonterede bygningsdele, der skal genan-

vendes eller deponeres, skal det sikres, at de anvendte hjælpemidler ikke medfø-

rer skade på elementerne. 

 

Hvor der ønskes oplagring af materialer inde i bygning, må dette først ske efter af-

tale med bygherrens tilsyn. 

3.1.2.4 Stillads 

Arbejdsstilladser skal indrettes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig 

måde og iht. AT-vejledning 45.1. 

 

Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, 

fx som angivet i stilladsleverandørens brugsanvisning og relevante branchevejled-

ninger herunder At-vejledning 45.1. 

 

Arbejdsstilladser skal indrettes således, at eventuelle ben og/eller hjul ikke beska-

diger eksisterende gulve. 

Der skal udarbejdes en specifikation for udførelsen af stilladserne. Specifikationen 

skal indeholde alle relevante informationer og kontroller for udførelsen. 
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Midlertidige understøtninger skal udføres efter følgende principper: 

 

• Der skal etableres midlertidige understøtninger hvor det vurderes nødven-

digt i hver eneste tilfælde. Retningslinjerne er som minimum følgende: 

• Hvor entreprenøren eller tilsynet vurderer det er nødvendigt 

• Hvis der nedbrydes mere end 25% af tværsnitshøjden af bjælker, dog 

mindst 1m væk fra understøtninger, skal der etableres midlertidig under-

støtning. 

• Der skal altid bruges midlertidig understøtning ved nedbrydning nær bjæl-

kens normale understøtninger (1m væk fra endevederlaget), medmindre 

tilsynet anviser andet.  

• Dækket må højst nedbrydes maks. 30 mm før brug af midlertidige under-

støtninger skal etableres. 

 

 

Den midlertidige understøtning af bjælker skal udføres jf. Figur 1. Tilsvarende op-

bygning skal også bruges for at understøtning af dækkonstruktioner e.l., nærmere 

omstændigheder vil blive angivet af tilsynet.  

 

 
Figur 1 Principtegning af udførelse af midlertidige understøtninger af f.eks. bjælke. 

 

For områder hvor der bliver foretaget nedbrydning af betonen på kantbrystnings-

væggen (under facadevinduer i terræn), installering af stålplade eller reparationer 

omkring vinduer skal der etableres midlertidig understøtning både indvendig og 

udvendig i alle tilfælde. Det indvendige skal følge samme princip som i Figur 1.  
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For den udvendige understøtning ses princippet af Figur 2. Der skal installeres 2 

bjælker af C24 150mm x 47mm, hvor der er installeret søjler af tilsvarende kvali-

tet og dimensioner. Disse søjler skal installeres med presset pasform og dermed 

give tilstrækkelig understøtning af vinduerne, dette kan eventuelt gøres ved brug 

af kiler e.l.  

 

 
Figur 2 Understøtning af vinduer, når der arbejdes i kælderen på brystningsvægge 

eller med stålplade-løsning. 

I forbindelse med de arbejder, der er beskrevet i kapitel 4.4, skal entreprenørerne 

sørge for passende stilladser, der sikrer sikre arbejdsforhold i op til 7,5 m højde 

over fortovsniveauet ved Flæsketorvet. Da arbejdet indebærer fjernelse af de eksi-

sterende vinduer som beskrevet i kapitel 4.4, nedrivning af brystningsvæggen un-

der vinduerne, lokal reparation/udskiftning af brystningsvæggenes armering, om-

støbning af brystningsvæggen i beton og endelig montering af de nye vinduer og 

maling af facadens yderside, således at det tidligere udseende bevares.  

 

Entreprenøren skal sikre, at stilladset giver adgang til det nødvendige niveau og gi-

ver tilstrækkelig stabilitet til, at arbejderne kan udføre opgaverne sikkert.  

 

Entreprenøren skal sikre, at stilladset er konstruktivt sikkert, og at der udføres sta-

tiske beregninger for at sikre, at det kan bære belastningen fra arbejdere, bygge-

materialer, værktøj osv.  

 

Stilladset skal fungere som en selvstændig konstruktion og må ikke anvende den 

eksisterende bygning på Flæsketorvet 45-55 som støttepunkter for stilladset. 

Eventuelle forbindelser til den eksisterende bygning skal være ikke-bærende og 

må ikke beskadige den eksisterende bygning. 

 

Da Flæsketorvet er et offentligt område, der er omgivet af barer, restauranter og 

klubber, skal stilladset sikres ved indgangene for at sikre, at personer uden tilla-

delse kan få adgang til stilladset og risikere at komme til skade eller falde ned fra 

højden. Entreprenørerne skal også sikre, at stilladset ikke er utilgængeligt fra an-

dre steder, og være opmærksom på, at der kan være nødvendigt at indføre en ind-

hegnet kontrolperimeter omkring byggepladsen og stilladset. Dette bør koordine-

res af entreprenøren med tilsynet. 
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Entreprenøren skal også sikre, at den eventuelle afrapportering og affaldet fra ned-

rivningen og arbejdet beskrevet i kapitel 4.4 bortskaffes via et affaldsrør, og at af-

faldet deponeres og genanvendes i overensstemmelse med beskrivelserne i kapitel 

2. 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.3.1 Generelt 

Arbejdet må ikke påbegyndes før kommentarer eller erklæringer foreligger fra byg-

herrens tilsyn i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. Der skal lige-

ledes afleveres en arbejdsprocedurer til tilsynet før igangsætning. 

 

Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklæringer fra bygher-

rens tilsyn foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Arbejdsprocedurer ses beskrevet under afsnit 8.5 i Byggesagsbeskrivelsen, en liste 

ses yderligere herunder:  

 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer:  

1. Arbejdsprocedure for: Udførelse af miljøsanering 

2. Arbejdsprocedure for: Udførelse af nedrivningsarbejder for beton 

3. Arbejdsprocedure for: Udførelse af midlertidige understøtninger  

4. Arbejdsprocedure for: Udførelse af betonreparationer 

5. Arbejdsprocedure for: Udførelse af stålpladeløsning ved dæk 

6. Arbejdsprocedure for: Udførelse af gulvrenovering i ismejeri 

7. Arbejdsprocedure for: Udførelse af nedrivning samt reetablering af bryst-

ningsvæg til facaderenovering på 2. sal. 

8. Arbejdsprocedure for: Plan for håndtering og sortering af affald og jord 

9. Arbejdsprocedure for: Miljømæssige forhold og tilhørende foranstaltninger 

(støj, støv, etc.) iht. gældende krav og regler 

 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Hvor vejledninger, noter, anbefalinger, anvisninger, rapporter m.m. i gældende 

udgave samt med eventuelle tillæg og ændringer sammen med projektmaterialets 

specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de i anvisningerne m.m. an-

førte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd osv. betragtes som krav, der kun 

må fraviges efter nærmere aftale med byggeledelsen.  

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Eventuelle senere ændringer og versioner er altid gældende. 

3.2.2.1 Generelt 

• ILO-Konvention nr. 94: 

Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den, af Den 

Internationale Arbejdskonference, i Geneve i året 1949 vedtagne konvention 

om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

Udenrigsministeriet. 
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• Miljø- og fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020, 

med eventuelle senere ændringer, om affald.   

 

• Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016, med eventuelle senere ændrin-

ger om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, med eventuelle senere ændrin-

ger om miljøbeskyttelse. 

 

• Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, med eventuelle senere ændringer, om 

bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. 

 

• Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013, med eventuelle senere ændringer, 

om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 

 

• Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, med eventuelle senere ændringer, 

om bygherrens pligter. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010, med eventuelle senere ændrin-

ger, om bygge- og anlægsarbejde. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018, med eventuelle senere ændrin-

ger, om arbejdets udførelse. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015, med eventuelle senere ændrin-

ger, om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). 

 

• Bekendtgørelse, nr. 1084 af 19. september 2017, med eventuelle senere æn-

dringer, af lov om arbejdsmiljø. 

 

• Byggeloven, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bygningsreglement, 

samt alle øvrige relevante cirkulærer, bestemmelser, vejledninger og lignende, 

herunder Arbejdstilsynets, byggeriets overenskomster, krav til arbejdets udfø-

relse samt gældende regulativer fra forsyningsselskaber.  

 

• Dansk Ingeniørforenings til enhver tid gældende normer og forskrifter, samt 

danske standardblade og leverandørvejledninger for konstruktioner, materialer, 

monteringer mv. i nyeste udgaver, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af 

arbejdsbeskrivelserne. 

 

• Miljø- og energiministeren og Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion, no-

vember 1996, Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96). 

 

• Bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015, med eventuelle senere ændrin-

ger, om asbest. 

 

• Arbejdstilsynet (august 2007), AT-vejledning C.0.1 om Grænseværdier for stof-

fer og materialer. 

 

• Arbejdstilsynet (2007), AT-intern instruks nr. 19 om PCB-holdige materialer. 
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• At-vejledning C.2.2 – Asbest 

 

• AT-vejledning D.2.11, Vinterinddækning af råhuse, stilladser mm. 

 

• AT-vejledning C.0.8, Metallisk bly og blyforbindelser, marts 2002, Arbejdstilsy-

net. 

 

• Bly-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljøsanering. 

 

• PCB-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljøsanering. 

 

• Asbest-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljøsanering. 

 

• Støv-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljøsanering. 

 

Standarder i henhold til basis- og arbejdsbeskrivelser. 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

 

• DBI vejledning 10 – Del 1 varmt arbejde, planlægning og gennemførelse. 

 

• DBI vejledning 10 – Del 2 varmt arbejde, brandtekniske foranstaltninger 

udendørs. 

 

• DBI vejledning 10 – Del 3 varmt arbejde, brandtekniske foranstaltninger 

indendørs. 

 

• Afstivninger – Ydeevnekrav og konstruktion. DS/EN 12812:2008. Dansk 

Standard. 

 

 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008, godkendt 2008-10-28 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 

b) DS/EN 1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12 

DS/EN 1992-1-2 /AC:2008 

c) DS/EN 1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011 

b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010 

3.2.2.4 Beton, materialer 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 206-1:2002 

DS/EN 206-1/A1:2009 

DS/EN 206-1/A2:2009 

 

Ad stk. 2. 
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DS 2426 - EN 206-1:2011 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 196-1:2005 

 

Ad stk. 4. 

a) DS/EN 197-1:2011 

 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/INF 165:2009 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10080:2006 

 

Ad stk. 3. 

Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 

anvendes. 

a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 523:2004 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 447:2007 

 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2427 - EN 13670:2011 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22. 

3.2.2.7 Beton, opretning 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 14487-1:2005 

b) DS/EN 14487-2:2006 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1504-1:2005 

b) DS/EN 1504-2:2005 

c) DS/EN 1504-3:2006 

d) DS/EN 1504-4:2007 
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e) DS/EN 1504-5:2007 

f) DS/EN 1504-6:2007 

g) DS/EN 1504-7:2007 

h) DS/EN 1504-8:2007 

i) DS/EN 1504-9:2010 

j) DS/EN 1504-10:2006 

3.4 Undersøgelser 

Der henvises til afsnit 2.9 og 2.10. 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Følgende materialer og produkter må ikke anvendes på byggepladsen, før byggele-

delsens godkendelse/bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Fabriksbeton og sprøjtebeton 

• Slap armering 

• Slipmidler 

• Strittere/ankre samt tilhørende lim 

• Svumme 

• Reparationsprodukter/-mørtler 

• Overfladebehandlingsprodukter 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før disse påregnes leveret 

på byggepladsen.  

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Beton inkl. sprøjtebeton 

Reparationer i kælder 

 Miljøpåvirkning:  Aggressiv 

 Styrke:  Min C35/45 

 Stenstørrelse Dmax: 8 mm 

 Kontrolklasse: N 

 

Facaderenovering 

Miljøpåvirkning:  Moderat 

 Styrke:  Min C20/30 

 Stenstørrelse Dmax: 16 mm 

 Kontrolklasse: N 

 

Slap armering 

Hvis ikke angivet på tegninger: 

 

Reparationer i kælder 

Kvalitet:  Rustfri syrefast kvalitet (F) som en af følgende: 

1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht.  

DS/EN 10088-1 

 Styrke:  550 kN/mm2 

 

Facaderenovering 
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 Kvalitet:  Alm. sort stål 

 Styrke:  550 kN/mm2 

 

Strittere/ankre 

Hvis ikke angivet på tegninger: 

 Kvalitet:  Rustfri syrefast kvalitet (F) som en af følgende: 

1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht.  

DS/EN 10088-1 

 

Lim til strittere/ankre 

 DS/EN 1504-6 

 

Svumme 

 DS/EN 1504-7 

 EN 15183: Bestå 

 EN 16184: Bestå 

 

Reparationsproduktioner inkl. sprøjtebeton 

Klasse R3 jf. DS/EN 1504-3 

 

Overfladebehandlingsprodukter 

Korrosionsbeskyttende maling 

Overholde DS/EN ISO 12944-5 

Min. Overholde korrosionsklasse C3 jf. DS/EN ISO 12944-2 

 

3.6 Udførelse 

Se detaljer og yderligere beskrivelse vedrørende arbejdernes krævede udførelse 

under afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.1 Generelt 

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer 

og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne 

anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der 

kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelse eller aftalt med byggele-

delse. 

 

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder skal der tages hensyn til støv, støj og vi-

brationer, så omgivelserne generes mindst muligt og så det omgivne miljø aldrig 

forurenes. Alt støjende arbejde skal overholde Arbejdstilsynets regler herom. 

 

Der lægges op til at entreprenøren vælger maskiner og arbejdsmetoder, som de 

finder mest favorabelt for udførelse af miljøsanering, rydning, nedbrydning og be-

tonreparationer mv. 

 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Åbenstående gennemføringer i brandcelle og/eller brandsektion må ikke fore-

komme, medmindre brandcellens eller brandsektionens normale funktion er ude af 

drift. Midlertidige lukninger skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 31, 
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Brandtætninger. Beskadigelse af brandtætte lukninger skal repareres og opfylde 

tilsvarende brandklasse og med fornyet mærkning. 

3.6.4 Demontering og reetablering 

Demontering af genstande såsom lysarmaturer, diverse elinstallationer, ophæng 

e.l. skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der 

skal sættes i depot, ikke beskadiges. 

 

Demontering af dele omfatter tillige samtlige af bygningsdelens fastgørelsesmidler, 

opklodsninger mv. 

 

Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot 

i takt med demonteringen. 

 

Demonterede bygningsdele, der sættes i depot, skal være rensede og rengjorte. 

 

Alle demonterede dele, der skal genmonteres på den oprindelige placering, skal 

indmåles og mærkes. Dette kan eventuelt gøres via af fotoregistrering. 

 

Arbejde med demontering, bortskaffelse samt reetablering af elektriske installatio-

ner skal udføres af autoriseret personale.  

 

Demontering og reetablering af en del af de forbedrende arbejder. 

 

Omfanget af dette vurderes af entreprenøren ved besigtigelse og fotobilaget kan 

bruges som inspiration, dog viser det ikke fulde omfang. Eksempler på disse instal-

lationer o.l. ses af Figur 3 til Figur 6. 

 

 
Figur 3 

 
Figur 4 

 
Figur 5 

 
Figur 6 

 



Københavns Ejendomme og Indkøb Renovering af kældre konstruktioner, Kødbyen 

Hovedentreprise Dato : 2022-05-09 

Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1 

  Side : 21/56 

 

 

21 

 

3.6.6 Afdækning 

Der skal ske afdækning/forsegling af bygningsdele og rum, så spredning af miljø-

fremmede stoffer og støv samt omfanget af rengøring minimeres. 

 

Særlige foranstaltninger indendørs 

Ved arbejder, hvor der er risiko for udvikling af støv med indhold af miljøfremmede 

stoffer, er det nødvendigt at tage en række forholdsregler for at undgå spredning 

af miljøfremmede stoffer. I disse situationer afgrænses arbejdsområderne, hvor 

det er praktisk muligt, og der etableres følgende foranstaltninger: 

 

• Opsætning af tætsluttende skærmvægge. I mindre rum kan rummet i sin helhed 

fungere, som lukket område.  

• Etablering af minimum 2-kamret adgangssluse og undertryk i arbejdsområdet med 

konstant luftskifte (10 x pr. time).  Hvis udgang sker til fællesområder, skal der 

etableres en 3-kammersluse med mulighed for omklædning. 

• Arbejdsstedet forsynes med advarselsskilte udformet som gul trekant med udråbs-

tegn og tekst, som viser, hvilke miljøfremmede stoffer, der arbejdes med. Folk, 

der arbejder på stedet, skal informeres om arbejdet og arbejdet skal planlægges, 

så det ikke er til fare for andre, der udfører arbejdsopgaver på projektet.  

• Anvendelse luftrensere af passende størrelse og antal med HEPA-filtre. Afkastluften 

fra luftrensere føres til det fri via slanger eller rør.  

• Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug og HEPA-filtre. 

• Afdækningen må først fjernes, når rengøringen har fundet sted. 

 

Særlige foranstaltninger udendørs 

Ved udendørs arbejder, hvor der er risiko for udvikling af støv med indhold af as-

best, metaller og/eller PCB, tildækkes ubefæstede arealer med plastikfolie eller 

lign., så løst affald kan opsamles. 

 

Afspærring opsættes, så der sikres tilstrækkelig afstand til nærmeste område, hvor 

brugen af værnemidler er påkrævet (minimum 10 meter). Stilladser og arbejd-

splatforme afdækkes med plast. Stilladsdæk gøres tætsluttende således, at støv og 

affald ikke falder ned gennem stilladset. I tilfælde af synligt støv uden for arbejds-

området, etableres der ventilation i arbejdsområdet. Afkast forsynes med HEPA-

filtre. 

 

Der etableres lokalt sug med HEPA-filtre umiddelbart ved det anvendte udstyr. 

I forbindelse med afslutning af arbejdet opsamles eventuelle rester af løst affald og 

faste overflader støvsuges. 

 

Asbest 

Hvis aktuelt: Der skal ske en fuldstændig forsegling af lokalet og fast inventar. Der 

skal etableres undertryk i celler med et luftskifte på minimum 10 gange pr. time. 

Undertryksudsugning skal ske til det fri med afkast gennem absolutfiltre. Det kan i 

store rum være nødvendigt at opsætte flere luftrensere. Alle luftrensere skal være 

forsynet med absolutfiltre. Sluser opbygges med tre kamre.  

 

Afdækning og undertryk opretholdes indtil slutkontrol og endelig godkendelse fore-

ligger. 
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Ved udvendige arbejde og mindre støvende arbejder (såsom fjernelse af hele 

brystningsplader) afgrænses arbejdsområdet. 

 

PCB 

Ved PCB-sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sikres mod spredning til omgi-

velserne ved etablering af undertryksudsugning til det fri og med afkast gennem 

støv- og kulfilter. Ved udvendige arbejder stilles lignende krav, hvis arbejdsområ-

det ikke kan afspærres med en respektafstand på 10 meter. Der er krav til brug af 

værnemidler inden for afspærringen. Hvis der ikke er mulighed for en respektaf-

stand på 10 meter, skal der etableres en tæt celle med undertryk med et luftskifte 

på 10 gange pr. time. Ved udvendigt arbejde skal terræn afdækkes, så nedsivning 

undgås og støvspredning forebygges. 

 

Bly (og andre metaller) 

Ved støvende arbejder skal der etableres foranstaltninger som ved asbestarbejder. 

Metoder til afrensning af tungmetaller, hvor der sker opvarmning og derved udvik-

ling af blyholdige dampe bør undgås, såsom afrensning af blymaling med gas-

brænder. 

3.6.7 Personlige værnemidler 

De personlige sikkerhedsforanstaltninger er retningsgivende, idet der under arbej-

det kan forekomme forhold, som øger eller mindsker behovet for disse. I sådanne 

tilfælde, skal arbejderen ændre adfærd i forhold til de nye forhold ved arbejdets 

udførelse. 

 

Filtrerende åndedrætsværn må benyttes op til 3 timer om dagen. Såfremt det in-

den arbejdet sættes i gang, vurderes at ville strække sig ud over 3 timer, skal der 

benyttes enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller friskluft-forsynet 

åndedrætsværn. 

 

Åndedrætsværn med turboenhed eller friskluftforsyning må ved lettere arbejder 

anvendes i 6 timer om dagen, forudsat at der regelmæssigt holdes pauser. Ved 

hårdere arbejder, herunder ved meget støvende indvendige arbejder, er arbejdsti-

den begrænset til 4 timer med regelmæssige pauser. 

 

Entreprenøren har ansvaret for at filtre i åndedrætsværn udskiftes regelmæssigt. 

 

De personlige sikkerhedsforanstaltninger er retningsgivende, idet der under arbej-

det kan forekomme forhold, som øger eller mindsker behovet for disse. 

 

Asbest 

Indvendigt arbejde • Handsker, der er godkendt til asbestarbejde og 

lukker tæt ved håndled 

 • Specialdragt og –fodtøj, godkendt til asbestarbejde 

 • Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller ånde-

drætsværn med visir og turboenhed med filter P3. 

  

Udvendig nedbrydning • Handsker, der er godkendt til asbestarbejde og 

lukker tæt ved håndled 

 • Specialdragt og –fodtøj, godkendt til asbestarbejde 

 • Halvmaske med P3-filter 
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PCB 

Indhold ≥50 mg/kg • Handsker, der beskytter mod PCB og lukker tæt 

ved håndled 

 • Heldækkende kemikalieresistent overtræksdragt, 

type 4/5. Ved arbejder, hvor PCB optræder i væ-

skeform og indendørsarbejde, hvor der forventes 

høje koncentrationer af PCB i luften anbefales type 

3 overtræksdragter. Herunder ved mekanisk bear-

bejdning af materialer, hvor der sker opvarmning 

af materialet. 

 • Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller ån-

dedrætsværn med visir og turboenhed med kom-

binationsfilter A2P3. 

  

Indhold <50 mg/kg • Handsker af materiale, der beskytter mod PCB og 

lukker tæt ved håndled 

 • Vaskbart arbejdstøj 

 • Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller ån-

dedrætsværn med visir og turboenhed med kom-

binationsfilter A2P3. 

  

Tungmetaller  

På metallisk form • Handsker 

  

Påført træ/gips • Handsker 

• Åndedrætsværn med P3 filter 

  

Støvende arbejder • Handsker med mulighed for tæt tilslutning til over-

træksdragt 

 • Støvtæt dragt type 5/6 ved vådrensning dog type 

4/5. 

 • Tætsluttende ved hånd- og fodled. 

 • Åndedrætsværn med P3 filter 

  

Varme arbejder • Handsker 

 • Dragt, som kan modstå dampe, type 4/5 

 • Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft 

 

3.6.8 Affaldshåndtering 

Entreprenøren overdrages ansvaret som affaldsproducent og overdrages derfor 

også ansvaret for bortskaffelse af alt affald, der fremkommer i forbindelse med en-

treprisen.  

 

Entreprenøren etablerer affaldssortering på pladsen og det er væsentligt, at der fo-

retages en kildesortering af alle byggematerialer. Bortkørsel og bortskaffelse af alt 

affald skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal endvidere sikre, at affald 

emballeres og transporteres korrekt og med rette mærkning (Asbest, PCB, tung-

metaller mv.).  
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Entreprenøren skal sikre, at alt affald anmeldes iht. Affaldsbekendtgørelsen og Kø-

benhavns Kommunes regulativer. Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren 

foretage anmeldelse af affaldet til Københavns Kommune. Anmeldelsen skal inde-

holde oplysninger om affaldstype, samt affaldsmængde, emballering, sammensæt-

ning og egenskaber mv. 

 

Bortskaffelse af affald med indhold af miljøfremmede stoffer, skal ske til godkendte 

affaldsmodtagere som kan anvises af Københavns Kommune. Entreprenøren skal 

dokumentere, hvilke koncentrationer af farlige stoffer affaldet indeholder, når det 

tilgår et forbrændings-, deponerings- eller destruktionsanlæg. 

 

Affald skal opbevares i lukkede containere, som holdes aflåst når de er uden op-

syn. Containerområdet skal indrettes således, at det er let at finde den rigtige con-

tainer til det pågældende affald og de enkelte containere mærkes tydeligt med 

hvilket indhold de må rumme og hvilken modtager affaldet køres til/afhentes af. 

Entreprenøren har ansvaret for, at alle saneringsarbejdere har fået tilstrækkelig in-

formation om den korrekte sortering af materialer. 

 

Transport af affald (herunder særligt Farligt affald) kan være omfattet af Europæ-

isk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-reglerne). 

Emballering, herunder mærkning af affaldet, skal følge de til enhver tid gældende 

ADR-regler. 

  

Københavns Kommune inddeler byggeaffald i kategorierne rent, forurenet og far-

ligt affald ud fra indholdet af miljøfremmede stoffer. Desuden gælder Forordning 

(EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2008/98/EF, for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 »Økotok-

sisk«.  

 

Malet træværk, linoleumsgulve og lignende er materialer, som forventes bortskaf-

fet ved forbrænding. Afrenset maling, klinker, vinylgulve og lignende er materialer, 

som forventes bortskaffet ved deponering. 

Flere genanvendelsesanlæg kan desuden modtage malet jern-/metalaffald til om-

smeltning uden forudgående afrensning. 

 

Københavns Kommune skal kontaktes mht. kategorisering af rør, radiatorer, fald-

stammer ol. påført maling med indhold af metaller over grænseværdien for, hvor-

når affald normalt kategoriseres som farligt.  

 

Affald, karakteriseret som rent, bortskaffes til genanvendelse eller genbrug. Der 

skal sikres genanvendelse og/eller genbrug af nedbrydningsmaterialer, belægning 

mv. i størst muligt omfang på projektet.  

 

Der skal desuden i forbindelse med økonomisk accept af de gennemførte ydelser 

foreligge dokumentation for bortskaffelse af affald. Der skal foreligge KS-dokumen-

tation for bortskaffelse af alt affald fra projektet til godkendte modtagere i form af 

vejesedler og mængdeopgørelser. Affaldsfraktioner og containernumre skal desu-

den fremgå på vejesedlerne, så det klart fremgår, hvad affaldet indeholder og det 

samtidigt er muligt at sikre sporbarheden fra modtagestedet og tilbage til contai-

neren. Det er både entreprenørens ansvar at sikre, at affaldstransportøren over-

holder reglerne og at modtageren er godkendt til at modtage det pågældende 
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affald samt at de korrekte oplysninger om affaldsfraktioner mv. bliver påført veje-

sedlerne.   

 

Alle udgifter, herunder afgifter og gebyrer, i forbindelse med deponering og anden 

bortskaffelse af bygningsdele, affald, belægninger, beplantning etc. skal være in-

deholdt i tilbuddet. 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

Inden et arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.8 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Hverken et gennemsyn eller godkendelser fritager entreprenøren for selv at føre 

kontrol.  

 

Alle udgifter i forbindelse med udførelse af entreprenørens egenkontrol skal være 

indeholdt i tilbudssummen. 

 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-

ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er 

fyldestgørende. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-

ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og 

produktkontrol. 

 

Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-

duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den forelig-

gende dokumentation 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene 

er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene 

kontrolleres ved måling. 

 

Udfaldskriterier er beskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen. 

 

Kvaliteten af saneringsarbejdet kontrolleres løbende, og det kontrolleres, at sane-

ringen udføres i overensstemmelse med fastlagte retningslinjer for arbejdets udfø-

relse. Videre kontrolleres det, at løst affald med miljøfremmede stoffer løbende op-

samles og bortskaffes korrekt. Før aflevering af arbejdet gennemføres en 
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slutkontrol dokumenteret ved fotos. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er 

korrekt udført.  

 

Entreprenøren skal føre egenkontrol med arbejdet, og dette omfatter bl.a. (se også 

Bilag 1): 

 

• Kontrol af afskærmende foranstaltninger 

• Kontrol af undertryk i saneringsceller 

• Kontrol af afrensede overflader 

• Visuel kontrol af grovrengøring 

• Visuel kontrol af slutrengøring. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der også 

udføres kontrol ved udtagning af prøver til analyse. Udtagning af prøver 

skal varsles således at tilsynet har mulighed for at overvære dette. Analy-

seresultaterne skal være tilgængelige for tilsynet 

• Korrekt sortering og bortskaffelse af affald 

• Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav 

 

Ved afhjælpning af mangler der ikke er direkte synlige i det færdige bygværk, fx 

på installationer over nedhængt loft eller under isolering mv., skal entreprenøren 

dokumentere udbedring af mangler ved fotoregistrering i de relevante områder før 

og efter, at manglerne er udbedrede. 

 

Fotoregistrering skal være med datering på selve fotoet og skal ledsages af oplys-

ning om fysisk placering minimum på rumnummer niveau. Såfremt der er mere 

end én mangel af samme type i et rum, skal den fysiske placering detaljeres såle-

des, at manglerne klart kan skelnes fra hinanden og dermed identificeres. 

 

Flise og membran arbejder 

 

Arbejderne opdeles i kontrolafsnit på 100 m². Inden for hvert kontrolafsnit udføres 

der følgende prøver. 

 

• Konstruktionsoverflader: Renhed inden afretning af overfladen. 

Omfang: 100 % 

• Afretning af overfladen: Renhed inden udlægning af membran. 

Omfang: 100 % 

• Membran: Forbrug af mængder. Trækprøver for kontrol af vedhæftning til 

underlaget.  Omfang: 3 stk. 

• Afretningslag: Fald på overfladen mod afløb. Omfang: 100 % 

• Fliser/klinker: Trækprøver for kontrol af vedhæftning til overfladen.  

Omfang: 5 stk. 

• Optagning af fliser under udlægningen (våd fliseklæb) for kontrol af udfyld-

ning med fliseklæb. Omfang: 3 stk. 

• Ophugning af fliser hvor fliseklæben er afhærdet for kontrol af udfyldnin-

gen med fliseklæb. Omfang: 3 stk. 

 

Kravene til vedhæftning samt kontrol af udfyldning skal overholdes. Ved mang-

lende vedhæftningsstyrke samt udfyldning med fliseklæb bag fliserne udvides kon-

trolomfanget, indtil det er påvist, at kravene er overholdt. Hvis begge kontrol-

gange ikke kan overholde de angivne krav, skal området laves om. 
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Reetablering af brystningsvægge  

• Betonfalse: Omfang: 100 % 

• Udfaldskrav på overflader som eksisterende  

 

3.9.7 Slutkontrol 

Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleve-

ringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, 

at arbejdet er korrekt udført. 

• Fliser/Klinker: Fald på overfladen mod afløb. Omfang: 100 % 

 

Entreprenøren opmåler gulvet mht. koter og højder. Det sikres at den ønskede 

gulvopbygning er iht. tegningerne. 

 

  



Københavns Ejendomme og Indkøb Renovering af kældre konstruktioner, Kødbyen 

Hovedentreprise Dato : 2022-05-09 

Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1 

  Side : 28/56 

 

 

28 

 

4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1  Forberedende arbejder, miljøsanering, rydning, midlertidige afstivninger 

og nedbrydning af beton 

4.1.1 Generelt 

Entreprenøren skal ved sammenholdelse af tegningsmaterialet, fotobilag, gransk-

ning af udbudsmaterialet, herunder særligt beskrivelser, samt besigtigelse på ste-

det danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang. 

 

Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder i forbindelse med fjernelse af bygge-

materialer med miljøfremmede stoffer og afrensning af overflader for miljøfrem-

mede stoffer efter gældende lovgivning.  

 

Entreprenøren skal som en del af sine ydelser håndtere afrensningen, således at al 

overfladebehandling fjernes forskriftsmæssig fra relevante områder, ligesom der 

skal tages alle nødvendige forholdsregler til, at forureningen ikke spredes i bygnin-

gen eller det omgivende miljø.  

 

Arbejdet omfatter endvidere forskrifterne i denne beskrivelse samt eventuelt i til-

budslisten anførte ydelser, som er henført til dette arbejde. 

 

Når en bygningsdel nedbrydes eller dele af en bygningsdel nedbrydes, inkluderer 

dette ligeledes alle nødvendige midlertidige understøtninger og afstivninger, un-

derstøtning jf. afsnit 3.1.2.4 og andet nødvendigt. 

 

Entreprenøren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og 

hjælpemidler, og det overlades til entreprenøren ud fra egen erfaring at disponere 

sine ressourcer, dog forudsat: 

 

• At arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risiko for 

utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt 

• At miljøgener og øvrige gener begrænses mest muligt 

• At der til stadighed på arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af fornø-

den kvalitet og kapacitet 

• Det påhviler entreprenøren at sørge for anbringelse af skærme og lignende i 

fornødent omfang til beskyttelse af færdslen omkring bygningerne. 

• Det påhviler entreprenøren i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger til 

afværgelse af støj- og støvplage. 

• Entreprenøren må uden ekstrabetaling finde sig i de ulemper, som nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger udført af underentreprenører måtte forårsage. 

• At de i anvisningerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal 

betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskri-

velsen eller er aftalt med byggeledelsen. 

• At der ikke må anvendes eksplosiver/sprængstoffer under entreprisen 

 

Bemærk, særligt støjende arbejder er begrænset i entreprisen til kun at måtte ud-

føres mellem kl. 7.00 og kl. 12.00.  
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4.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder: 

1. Forbedrende arbejder, beskrevet under tilbudsposten 

2. Lokal miljøsanering samt rydning af områder hvor nedbrydning af beton 

skal foretages.  

3. Nedbrydning af beton, samt opsætning af midlertidige understøtninger. 

Omfanget af nedbrydning bliver angivet i samarbejde med byggele-

delsen. 

 

En oversigt over generelle betonskader som skal nedbrydes ses af nedenstående 

figurer. Der henvises for yderligere information til Fotobilaget samt at entreprenø-

ren får mulighed for at se omfanget til fællesbesigtigelsen.  

 

 
Figur 7 

 
Figur 8 

 
Figur 9 

 
Figur 10 

Takten i arbejdet vil overordnet set være: 

 

• Rydning af arbejdsområder for diverse aptering, se afsnit 3.6 

• Etablering af foranstaltninger vedrørende miljøsanering, herunder støv-

vægge, sluser og mekanisk udsugning. 

• Miljøsanering af diverse overflader.  

• Produktion, levering og montering af interimsafstivninger. 

• Afdækning e.l. af arbejdsområde. 

• Nedbrydning af beton og armering og bortskaffelse. 

 

For anslåede mængder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten. 
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4.1.3 Lokalisering 

Se tegningshenvisninger 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Oversigt over kælder ses af tegning  

 

Kødbyen_KFI_04_kælder, 

Kødbyen_KFI_06_kælder_oversigt 

  Kødbyen_KFI_07_kælder_omfang 

4.1.5 Koordinering 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele 

Entreprenøren bærer ansvaret for at sanerings- og nedbrydningsarbejderne ikke 

beskadiger nabobygninger eller bygningsdele, der ikke er omfattet af arbejderne. 

4.1.8 Undersøgelser 

Der henvises til afsnit 2.9 og 2.10.  

4.1.9 Materialer og produkter 

Der henvises til afsnit 3.5. 

 

4.1.10 Udførelse 

De angivne tilbudspriser skal indeholde alle nødvendige ydelser for den pågæl-

dende posts fuldstændige færdiggørelse i henhold til gældende lovgivning, herun-

der også bi-ydelser i henhold til håndværksmæssig sædvane, inkl. projektledelse, 

omkostninger til arbejds- og produktionstegninger, projekteringshonorar, admini-

stration, kontrol og dokumentation. 

 

Tilbudspost 1.1 Forbedrende arbejder 

Arbejdet omfatter diverse forbedrende arbejder som er: 

 

(A) Demontering, evt. opbevaring samt levering og genetablering af relevant apte-

ring, såsom diverse elektriske installationer, kabelbakker osv. Arbejdet skal udfø-

res af autoriseret faglært personale. Hvor dette ikke er muligt, demonteres de 

elektriske installationer fra de bærende konstruktioner og forlægges med slæk i 

kablerne. Hvis materialet ikke er egnet til genbrug, skal indkøb, levering og gen-

montage være en del af den faste pris. Samtlige udgifter til håndtering, transport 

og bortskaffelse af evt. byggeaffald skal ligeledes være inkluderet i enhedspri-

serne. Arbejdet skal ligeledes inkl. alt nødvendig kommunikation med Kødbyens 

drift, planlægning, projektering af arbejdet. 

 

Demontering af genstande såsom lysarmaturer, diverse elinstallationer, ophæng 

e.l. skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der 

skal sættes i depot, ikke beskadiges. 

 

Demontering af dele omfatter tillige samtlige af bygningsdelens fastgørelsesmidler, 

opklodsninger mv. 

 

Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot 

i takt med demonteringen. 
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Demonterede bygningsdele, der sættes i depot, skal være rensede og rengjorte. 

 

Alle demonterede dele, der skal genmonteres på den oprindelige placering, skal 

indmåles og mærkes. Dette kan eventuelt gøres via af fotoregistrering. 

 

Arbejde med demontering, bortskaffelse samt reetablering af elektriske installatio-

ner skal udføres af autoriseret personale.  

 

Demontering og reetablering af en del af de forbedrende arbejder. 

 

Eksempler på disse installationer o.l. ses af Figur 3 til Figur 6. 

 

 
Figur 11 Installationer på bjælker 

 
Figur 12 Ledninger langs bjælke 

 
Figur 13 Ledninger på brystningsvæg 

 
Figur 14 Installationer langs bjælke 

 

 

(B) Arbejdet omfatter midlertidig fjernelse af løst og fast inventar, midlertidig op-

bevaring samt installation af inventaret igen. Enhedsprisen ska ligeledes indeholde 

alle udgifter til rengøring, som ikke ellers er omfattet af priserne for sanering af 

overflader. Dette er kun gældende for inventar som er til gene for udførelsen af re-

noveringsarbejdet.  

 

Bygningen skal gennemgås af entreprenør og byggeledelsen for løst efterladt in-

ventar inden opstart af saneringsarbejder, hvor der træffes aftale om, hvilket in-

ventar der skal bortskaffes. Alt inventar som skal bortskaffes, skal ske efter kom-

munens gældende affaldsregulativ.  

 

Fast inventar såsom hylder o.l. skal demonteres hvis de er til gene for arbejdernes 

udførelse. Disse skal ved nedtagning rengøres og opbevares i et rum, hvor det ikke 
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kan blive forurenet af de pågående saneringsarbejder, hvorefter de skal genmon-

teres som afsluttende arbejde. 

 

(C) Arbejdet omfatter ligeledes inddækning af installationer som kan tage skade af 

støv fra miljøsaneringen og nedbrydningen, såsom tavler o.l. Inddækningen skal 

udføres med tilstrækkelig tyk plastfolie e.l. og tætlukning af denne. Genstande så-

som rør, ventiler, sensorer o.l. der kan tage skade af nedfaldne brokker fra ned-

brydningen skal beskyttes med f.eks. en krydsfinerplade eller isoleringsmåtte. Det 

er entreprenørens ansvar hvis installationer e.l. skades og disse skal udbedres eller 

følgevirkninger for entreprenørens egen regning.  

 

Overstående arbejde er beskrevet i undertilbudsposterne inddelt pr. rum. Det er 

entreprenørens ansvar at danne sig et overblik over omfanget i hvert rum. Til brug 

for dette er der vedlagt repræsentative fotos af rummene i Bilag A4 - Fotobilag.  

 

Det bør bemærkes at fotobilagt ikke er udtømmende for de skader der skal udbed-

res. Ligeledes vil den visuelle besigtigelse med de bydende danne grundlag for at 

kunne fastlægge retvisende omfang af ovenstående arbejder A-C. Arbejdet omfat-

ter ligeledes relevante krav beskrevet i afsnit 3.6 

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige beskreven arbejder i dette afsnit samt nød-

vendigt udstyr for arbejdes udførsels såsom dog ikke begrænset til masker, værk-

tøj, materialer, kabler o.l.  

 

Tilbudspost 1.2 Miljøsanering af maling 

Miljøsaneringen omfatter de tidligere nævnte miljøfremmede stoffer i malingen. Al 

miljøsanering og tilhørende rengøring foretages inden den egentlige betonnedbryd-

ning foretages. Hvor der foregår miljøarbejde, er det et særskilt arbejdsområde. 

 

Generelt skal der anvendes metoder, som undgår udvikling og spredning af støv til 

omgivelserne, og ved støvudvikling skal der altid tages foranstaltninger og anven-

des værnemidler til beskyttelse af medarbejdere imod støv.  

 

I forbindelse med nedbrydningen skal alle omkostninger til levering, etablering og 

den løbende drift/vedligeholdelse af arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, person-

lige værnemidler, affaldshåndtering, bortskaffelse mv. være indeholdt i tilbudspri-

sen. 

 

Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse får mistanke om, at der er miljø-

fremmede stoffer udover det beskrevne, skal arbejdet standses og byggeledelsen 

straks kontaktes, for at træffe afgørelse om det videre forløb. 

 

Rummene skal rengøres tilstrækkeligt før nedbrydningsarbejder kan påbegyndes, 

så efterfølgende arbejder ikke udføres som miljøarbejde.  

 

Omfanget af miljøsanering af malingen aftales med byggeledelsen. Det antages at 

omfanget af miljøsaneringen vil være den samme mængde som betonnedbrydning 

samt et tillægsareal.   
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Tilbudspost 1.3 Sanering af sodskader i rum 40, 35 og 538 

Miljøsaneringen omfatter fjernelse af sodskader i rummene 40, 35 og 538. Alt 

sodsanering og tilhørende rengøring foretages inden den egentlige nedbrydning. 

Malingen er testet og står i miljørapporten i PSS’en. 

 

Tilbudspost 1.4 Nedbrydning 

For samtlige underposter gælder følgende: Den faste sum skal indeholde alle om-

kostninger til udarbejdelse af værkstedstegninger, produktion, levering og monte-

ring af understøtning jf. afsnit 3.1.2.4 samt demontering og eventuel bortskaffelse 

af afstivningsmateriel ved endt reparation.  

 

Midlertidige afstivninger skal være en del af enhedspriserne for nedbrydning af be-

ton. Andre arbejder skal også kunne udnytte denne understøtning uden merpris for 

bygherren. 

 

Der er metodefrihed for valg af nedbrydningsmetode, dog skal metode kunne an-

vendes forsvarligt uden at skade andre bygningsdele. Omfanget af nedbrydning af-

tales med byggetilsynet.  

 

 

Nedrivning skal foretages forsigtigt så der efterlades mindst mulige skader på de 

blivende bygningsdele. Udbedring af skader efter nedbrydning skal være indeholdt 

i tilbud. 

 

Overflader skal generelt fremstå fuldstændigt afrensede klar for ny behandling, 

herunder nedrivning af skruer, søm, beslag, opklodsning, lim, fugemasse mm. Alle 

overflader og huller rengøres grundigt. 

 

Posten skal indeholde alle omkostninger til levering og opstilling samt drift af ned-

brydningsmateriel, herunder også forbrug af materialer.  

 

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til afrensning af korrode-

rede armeringsjern til SA2. 

Hvis armeringsjernets diameter er reduceret med mere end 20% skal armerings-

jernet suppleres eller erstattes jf. relevant tilbudspost efter nærmere aftale med 

tilsynet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til evt. nedbryd-

ning og bortskaffelse af eksisterende armering.  

 

Givet at armering fjernes skal der nedbrydes nok beton til at opnå tilstrækkelig 

stødlængde. Ekstra omkostninger der fremkommer pga. entreprenørens mang-

lende planlægning af nedbrydningsomfanget til at opnå korrekt stødlængde står for 

entreprenørens egen regning.  

 

Det forventes at der nedbrydes til minimum 20 mm bag armering. 

 

Den tilbageværende beton skal efterfølgende gøres fri for støv, løse partikler, m.m. 

ved højtryksspuling eller trykluftsrensning. 
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Tilbudspost 1.4.1 Nedbrydning af beton, t=0-40 mm 

Nedbrydning af beton i dybden 0-40 mm. 

 

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udførelse af nedbrydning af beton 

på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale falder af dæk, bjælker, vægge og 

søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af reparationer er estimeret på bag-

grund af mange større og mindre skader ved flere lokationer. 

 

Tilbudspost 1.4.2 Nedbrydning af beton, t=40-80 mm 

Nedbrydning af beton i dybden 40-80 mm. 

 

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udførelse af nedbrydning af beton 

på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale falder af dæk, bjælker, vægge og 

søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af reparationer er estimeret på bag-

grund af mange større og mindre skader ved flere lokationer. 

 

Tilbudspost 1.4.3 Nedbrydning af beton, t=80-130 mm 

Nedbrydning af beton i dybden 80-130 mm. 

 

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udførelse af nedbrydning af beton 

på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale falder af dæk, bjælker, vægge og 

søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af reparationer er estimeret på bag-

grund af mange større og mindre skader ved flere lokationer. 

 

Tilbudspost 1.4.4 Nedbrydning af beton, t=130-210 mm 

Nedbrydning af beton i dybden 130-210 mm. 

 

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udførelse af nedbrydning af beton 

på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale falder af dæk, bjælker, vægge og 

søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af reparationer er estimeret på bag-

grund af mange større og mindre skader ved flere lokationer. 

 

Tilbudspost 1.5 Mekanisk afrensning af korrosion og korrosionsbeskyttende maling 

på indstøbte stålskinner  

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, af-

rensning af korrosion samt klargøring, tildækning, maling og eventuelle nødven-

dige stilladser samt kontrol.  

 

Maling med korrosionsbeskyttende maling på blotlagte stålkonstruktioner, som er 

indstøbte i beton. Malingen skal være minimum korrosionsklasse C3 jf. DS/EN ISO 

12944. Dette gøres efter slutrengøring efter sanerings- og nedbrydningsarbejder. 

 

Eksempel på indstøbte stålskinner samt rør ses herunder: 
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Tilbudspost 1.6 Demontering, klargøring samt reetablering af kældervinduer 

Arbejdet omhandler demontering, klargøring samt reetablering af kældervinduer. 

Kældervinduet inkl. kam o.l. skal demonteres hvor det er nødvendigt for lave til-

strækkelig betonnedbrydning samt reparation af den omkringliggende beton. Lige-

ledes skal arbejdet indeholde alle udgifter vedrørende reetablering af soklen (hvis 

skadet pga. nedbrydning/demontering), herunder pudsning, maling o.l.  

 

Tilstanden af vinduer og udformningen er forskellige, eksempler på tilstanden ses 

herunder: 

  
 

Nogle af kældervinduerne har glas og andre har ikke, begge vinduer er en del af 

arbejdet. 

 

Gitteret samt rammen skal efter demontering korrosionsbeskyttes med maling 

med tilsvarende farve som det eksisterende. Valget af produkt skal godkendes af 

tilsynet og eventuel test af produktet. 

 

Inden korrosionsbeskyttelsen skal vinduerne rengøres fra rust med børste eller 

sandblæsning. 

 

Reetablering er inkl. installation af de eksisterende vinduer samt eventuelle indkøb 

samt montage af nyt sikkerhedsglas i vinduesrammen. Vinduet skal limes på ram-

men og der skal sikres at vinduet er vandtæt. Udarbejdelse af detailløsning skal fo-

retages af entreprenøren og godkendes af tilsynet. 

 

Tilbudsposten afregnes som pr. vindue.   
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Tilbudspost 1.7 Nedbrydning og reparation af Rum 38 – Støttevæg 

Som led i de forberedende arbejder i rum 38 er jordstøttevæggen for enden af 

rummet (på den modsatte side af Flæsketorvet), i en fremskreden nedbrydningstil-

stand, og derfor skal reparationen af denne væg udføres som beskrevet nedenfor. 

 

Et billede, der viser væggenes tilstand, er vist i Bilag A4 – Fotobilag for rum 38. 

 

Da væggen bærer belastningen fra jorden på den anden side, er det blevet anset 

for risikabelt at foretage dybe betonreparationer på grund af risikoen for svigt, og 

derfor bør reparationen af denne væg udføres ved at støbe et nyt lag armeret be-

ton på toppen af væggen for at give den nødvendige stivhed.  

 

Entreprenørerne bør efter saneringen af rummet fjerne eventuel løs beton fra 

overfladen af væggen, men der bør ikke fjernes yderligere beton. Det endelige 

nedbrydningsomfang aftales på stedet mellem entreprenør og fagtilsyn.  

 

Der ibores rustfrie F12 mm armeringsankre i skader, såfremt er behov for dette – 

aftales nærmere med tilsynet afhængig af restgodstykkelse på eksisterende arme-

ring. 

 

For entreprenørens planlægning må det som udgangspunkt antage, at alle beton-

reparationer vil befordre behugning og genudstøbning til ind bag eksisterende ar-

mering.  

 

Den tilbageværende beton skal efterfølgende gøres fri for støv, løse partikler, m.m. 

ved højtryksspuling eller trykluftsrensning. 

 

Iborede armeringsankre og armering leveres i rustfri kvalitet (F) som en af føl-

gende: 1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht. DS/EN 10088-1. Mængde og di-

mensioner for armering fremgår af tegningsmaterialet. Ankre skal klæbes i egnet 

klæbemateriale, som Hilti Hit HY eller lignende. Mængden afregnes jf. tilbudspost 

2.1.3.  

 

Arrangementet af armeringen på væggen kan ses på tegning Kød-

byen_KFI_07_rum38 i tegningslisten. Armering afregnes jf. tilbudspost 2.1.1.  

 

Når armeringen er på plads, skal entreprenøren forberede forskalling til C30-beton, 

der skal støbes i et lag på 75-120 mm på overfladen af den eksisterende beton-

væg. Entreprenøren skal sørge for, at der er et dæklag på mindst 30 mm. Prisen 

skal indeholde alle udgifter som er nødvendige for arbejdets udførsel, såsom mid-

lertidig afstivning, formarbejde samt svumning og støbning med beton.  

 

 

Tilbudspost 1.8 Slutrengøring efter sanerings-, nedbrydningsarbejder samt repara-

tionsarbejder mv. 

Der foretages efter endt sanering- og nedbrydningsarbejder fin-rengøring i form af 

støvsugning og vådaftørring af overflader i arbejdsområdet. Det er vigtigt, at støv-

sugeren er forsynet med egnede filtre til formålet. Samtlige overflader i alle rum 

skal være afrenset for fedt, snavs, støv o.l. Posten skal ligeledes indeholde udgifter 

til efterfølgende afrigning og korrekt rengøring og bortskaffelse af alle miljøforan-

staltninger.  
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Den faste pris skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med planlægning, ind-

køb af materialer, afrigning, rengøring, bortskaffelse samt kontrol.  

 

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle udgifter til gentagne mobiliseringer for 

miljøsaneringen.  

 

4.1.11 Mål og tolerancer 

Nedbrydningsarbejder må udføres med en gennemsnitlig afvigelse på +5mm/-5 

mm for et helt reparationsområde i dybde. Hvis område er angivet af tilsynet, må 

dette ikke overskrides. 

4.1.13 Arbejdsmiljø 

Alle arbejder skal udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

 

Der henvises til tilhørende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for identifikation 

af særligt farligt arbejde og hvordan disse skal håndteres eller se relevante afsnit i 

nærværende arbejdsbeskrivelse. 

4.1.14 Kontrol 

Arbejderne henføres til almindelig kontrolklasse. 

 

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå/syne nedbrydnings- og behugningsar-

bejder løbende, før det videre arbejde påbegyndes.  

 

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation 

fremgår af DS/EN 1504-10. 

4.1.16 Planlægning 

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en arbejdsproces- og 

arbejdspladsvurdering for arbejdets gennemførelse samt udarbejde en sanerings-

plan til godkendelse hos tilsynet. 

 

Der skal ligeledes udarbejdes en arbejdsplan for nedbrydningsarbejderne.  

 

Det endelige omfang af nedbrydnings- og saneringsarbejder aftales med tilsynet.  

 

Arbejdsplanerne skal redegøre for valg af støvsvage arbejdsmetoder, ventilation, 

personlige værnemidler og bortskaffelse af affald, rengøring mv. Planerne skal ud-

arbejdes under hensyntagen til retningslinjerne i dette udbudsmateriale samt gæl-

dende lovgivning og vejledninger.  

 

Arbejdsplanerne skal godkendes af bygherren eller dennes rådgiver, inden arbejdet 

igangsættes. Det er dog til enhver tid entreprenørens ansvar, at disse lever op til 

gældende lovgivning og følges.  
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4.2  Reparationer i kælder 

4.2.1 Generelt 

4.2.2 Omfang 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder: 

 

• Klargøring af armering og eventuel supplering af armering, cirka 100 kg 

stål.  

• Indbygning af ny armering 

• Klargøring af reparationsområde med hæftesvumme, cirka 160 m2 

• Eventuelt formarbejde 

• Betonreparation, cirka 13 m2 

• Afforskalling og oprydning 

• Produktion, levering og montage af stålplader ved dæk mod Flæsketorvet 

 

For anslåede mængder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten. 

4.2.3 Lokalisering 

Se tegningshenvisning, oversigt. 

4.2.4 Tegningshenvisning 

Ståløsning:  Kødbyen_KFI_03_stål_1-4 

Oversigt:   Kødbyen_KFI_04_kælder 

  Kødbyen_KFI_06_kælder_oversigt 

  Kødbyen_KFI_07_kælder_omfang 

4.2.9 Materialer og produkter 

Der henvises til afsnit 3.5 Materialer og produkter. 

 

Det henstilles til at vælge produkter som har reduceret CO2-aftryk. 

4.2.10 Udførelse 

De angivne tilbudspriser skal indeholde alle nødvendige ydelser for den pågæl-

dende posts eller underposts fuldstændige færdiggørelse i henhold til gældende 

lovgivning, herunder også bi-ydelser i henhold til håndværksmæssig sædvane, 

inkl. projektledelse, omkostninger til arbejds- og produktionstegninger, projekte-

ringshonorar, administration, kontrol og dokumentation. 

 

Tilbudspost 2.1 Armeringsarbejder og stålarbejder mm. 

Områder hvor armeringsdiameteren er reduceret mere end 20% af det oprindelige 

tværsnit skal armeringen suppleres med ny armering.  

 

Dette gøres ved at binde en ny armeringsstang over det reducerede område. Den 

supplerende armeringsstang skal ligeledes have mindst 150 mm overlap over den 

eksisterende armering (med <20 % tværsnitsreduktion) i begge ender. Den nye 

armering skal have samme diameter som den eksisterende, hvis andet ikke er an-

vist af tilsynet. Ny armering skal være kamstål og ikke rundjern. 

 

Armeringsplacering skal altid være placeret så dæklaget har den maksimale tyk-

kelse, hvis tilsynet ikke har anvist andet.  
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Hvor den eksisterende armering er så stærk korroderet at den ikke bidrager til 

konstruktionen, skæres denne bort og bortskaffes.  

 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, 

bearbejdning, bukning, tildannelse, montage samt kontrol. Dette inkluderer desu-

den nødvendig bindetråd eller anden fastholdelse inden støbning.  

 

Mængder afregnes kun som monteret vægt og tager dermed ikke højde for evt. 

spild. Der tages udgangspunkt i en densitet på 7800 kg/m3. 

 

Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) samt mon-

tage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, 

som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenøren, valgte udførelsesme-

tode, skal være indregnet i enhedspriserne. 

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser, dersom de finder anven-

delse for den enkelte underpost.  

 

Tilbudspost 2.1.1 Y8, B550  

Y8, B550 stål. Den nye armering skal erstatte eksisterende svært korroderet arme-

ring. Ved montering skal der opnås en stødlængde på 150 mm.  

 

Tilbudspost 2.1.2 Y20, B550  

Y20, B550 stål. Den nye armering skal erstatte eksisterende svært korroderet ar-

mering. Ved montering skal der opnås en stødlængde på 150 mm.  

 

Tilbudspost 2.1.3 Y12 L-jern, B550 inkl. boring og indlimning, sættedybde 100 mm 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for montage af ankre i eksisterende beton.  

Enhedsprisen skal således indeholde udgifter til hulboring, levering og montering af 

klæbemasse (som Hilti Hit-HY eller tilsvarende) og selve indbygningen af ankrene. 

 

Tilbudspost 2.1.4 Tillægspris for montering af armeringsjern som bøjler i bjælker 

mm., inkl. bukning, boring og indlimning af Y8, sættedybde 100 mm. 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for montering af bøjler i bjælker som for-

stærkning af disse.  

 

Enhedsprisen skal således indeholde udgifter til hulboring, levering og montering af 

klæbemasse (som Hilti Hit-HY eller tilsvarende) og installation af bøjlerne. Forbru-

get af monteret armering afregnes af tilbudspost 2.1.1. 

 

Tilbudspost 2.1.5 Stålplade ved dæk jf. tegning Arbejdet består af følgende: 

 

• Løs/skadet beton fjernes, dog maks. til en tykkelse på 50 mm eller indtil 

armeringens er frilagt. 

 

• Frigjorte armeringsstænger rengøres og renses for korrosion til SA2 

 

• Påføring af et lag reparationsbeton e.l. på højst 10 - 20 mm. Formålet med 

betonen er at omslutte den "rensede" armering og give en overflade, der 

kan udjævnes, således at stålpladen kan monteres på et lige plan og uden 

hulrum. Produkt og metode godkendes at tilsynet 
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• Stålpladen monteres jf. tegningsmaterialet og nivelleres på en sådan 

måde, at den er parallel med gulvet.  

 

• Pladen fastgøres derefter i de to ender med en L-plade af stål på 100 mm 

x 100 mm x 5 mm. Fastgørelsen sker både i de tilstødende eksisterende 

betonbjælker og i det eksisterende betondæklag.  

 

• Montage af en plade i fibercement som afslutning.  

 

 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med indledende opmåling af 

alle forstærkningsområder, planlægning, udarbejdelse af arbejdstegninger, pro-

duktion, levering, montage, aptering, kontrol og dokumentation af stålplade under 

udskudt kælderdæk.  

 

Omtrentlige dimensioner, pladetykkelse, omfang af boltevarer, vinkelprofiler, m.m. 

fremgår af principtegningen på tegning Kødbyen_KFI_03-stål_1, Kødbyen_KFI_03-

stål_2, Kødbyen_KFI_03-stål_3 og Kødbyen_KFI_03-stål_4.  

 

Det er entreprenørens ansvar at opmåle korrekt mål og få produceret stålpladerne 

på individuelle enkelte sted med de specifikke mål. Dermed skal entreprenøren an-

tage at størrelse kan variere i et omfang (+10%, -100%) og enhedsprisen skal 

dække denne variation. 

 

Stålpladen skal være rustbeskyttet i klasse E-C3-B i henhold til ISO 9223:2012 el-

ler være af rustfri stål – Kvalitet godkendes af tilsynet.  

 

Valget af den uorganiske plade af f.eks. fibercement, skal godkendes af tilsynet. 

Brug af nødvendig midlertidig understøtning jf. afsnit 3.1.2.4 samt tilhørende ar-

bejder skal være en del af enhedsprisen. Andre arbejder skal også kunne udnytte 

denne understøtning uden merpris for bygherren. 

 

Tilbudspost 2.2 Betonreparationer 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering 

af alle nødvendige materialer (form, mørtel, osv.), tildannelse og montage af evt. 

form, udstøbning med specialmørtel eller fabriksbeton, klargøring af evt. støbe-

skel, bearbejdning og afretning, evt. demontering af form samt kontrol. 

 

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til påføring af hæfte-

svumme med korrosionshæmmende effekt forud for selve betonreparationen. 

 

For denne post afregnes ligeledes lukning af eventuelle huller som en midlertidig 

afstivning efterlader.  

 

Mængderne er fastsat som det skønnede omfang af reparationer. Mængderne op-

gøres som minimum af 0,1 m2. 

 

Entreprenøren skal forelægge en arbejdsprocedure for hvordan det forventes at re-

parationerne udføres. Denne skal godkendes af byggetilsynet inden opstart.  
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Den endelige mængde fastlægges løbende i udførelsesfasen og efter nærmere af-

tale med tilsynet. 

 

Tilbudspost 2.2.1 Betonreparation, t = 0-40mm 

Betonreparation med en tykkelse mellem 0-40 mm.  

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for 

udførelse af betonreparationer på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale fal-

der af dæk, bjælker, vægge og søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af 

reparationer er estimeret på baggrund af mange større og mindre skader ved flere 

lokationer. 

 

Tilbudspost 2.2.2 Betonreparation, t = 40-80mm 

Betonreparation med en tykkelse mellem 40-80 mm.  

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for 

udførelse af betonreparationer på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale fal-

der af dæk, bjælker, vægge og søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af 

reparationer er estimeret på baggrund af mange større og mindre skader ved flere 

lokationer. 

 

Tilbudspost 2.2.3 Betonreparation, t = 80-130mm 

Betonreparation med en tykkelse mellem 80-130 mm.  

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for 

udførelse af betonreparationer på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale fal-

der af dæk, bjælker, vægge og søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af 

reparationer er estimeret på baggrund af mange større og mindre skader ved flere 

lokationer. 

 

Tilbudspost 2.2.3 Betonreparation, t = 130-210 mm 

Betonreparation med en tykkelse mellem 130-210 mm. 

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for 

udførelse af betonreparationer på undersider af dæk og bjælker, samt vertikale fal-

der af dæk, bjælker, vægge og søjler. Det skal ligeledes bemærkes at omfang af 

reparationer er estimeret på baggrund af mange større og mindre skader ved flere 

lokationer. 

 

Tilbudspost 2.3 Slutrengøring i kælder 

Der foretages efter endt arbejde fin-rengøring i form af støvsugning og vådaftør-

ring af overflader i arbejdsområdet. Det er vigtigt, at støvsugeren er forsynet med 

egnede filtre til formålet. Samtlige overflader i alle rum skal være afrenset for fedt, 

snavs, støv o.l. Posten skal ligeledes indeholde udgifter til efterfølgende afrigning 

og korrekt rengøring og bortskaffelse af alle miljøforanstaltninger.  

 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med planlægning, ind-

køb af materialer, afrigning, rengøring, bortskaffelse samt kontrol.  
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4.2.11 Mål og tolerancer 

Betonreparationer skal udføres med en tolerance på +5 mm/-0 mm ift. den tilstø-

dende eksisterende overflade. Overgangen mellem eksisterende betonoverflade og 

den nye overflade skal være i niveau.  

4.2.13 Arbejdsmiljø 

Alle arbejder skal udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Se PSS for 

identifikation af særligt farligt arbejde og hvordan disse skal håndteres. 

4.2.14 Kontrol 

Arbejderne henføres til almindelig kontrolklasse. 

 

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation 

fremgår af DS/EN 1504-10. 
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4.3 Fugtmembran i ismejeri  

4.3.2  Omfang  

Arbejdet omfatter samtlige arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuld-

stændige færdiggørelse af bygningsdelene. 

 

Levering af samt udførelse af fliser og klinker i: 

 

• Kødbyen_KFI.01 Produktion   

 

Alle arbejder herover indeholder følgende processer: 

• Nedbrydning af eksisterende flisebelægning og afretningslag, ca. 80 m2  

• Afrensning af overflader til videre forarbejdning, ca. 80 m2 

• Levering og udførelse af skrabespartling inkl. Grunding, ca. 80 m2 

• Levering og udførelse af afretningslag, ca. 80 m2 

• Montering af gulvafløb, 2 stk. 

• Levering og udførelse af membran ca. 80 m2 

• Levering og udlægning af fliser/klinker, ca. 80 m2 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Gulvafløb, antal 2  

Alle gulv- og sokkelfliser 

 

4.3.3  Lokalisering   

Alle overflader på gulv og nederste sokkelflise samt 100 mm op ad vægge fra gulv 

i produktionsrummet, cirka 80 m2 gulv.  

 

 

4.3.4 Tegningshenvisning  

Tegninger iht. tegningsliste.  

Kødbyen_KFI_02_mem_H1_EST_N06 

 

 

4.3.5  Koordinering  

Koordinering med samtidige faggrupper. Evt. VVS, elektrikere og køle- og fryse-

rumsmontører.   

 

 

4.3.6  Tilstødende bygningsdele 

Afrensning 

Betondæk og vægge 

 

Skrabespartling og afretningslag 

Betondæk og vægge 

 

Membran 

Skrabespartling. 

 

Betonoverflader, vægge og andre tilstødende overflader. 

 

Fliser/klinker  

Monteres på afretningslag, betonunderlag og membran. 
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 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Demontering og nedrivning 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Afdækning og rengøring 

 

4.3.7  Projektering  

Inden opstart måles koter langs vægge og flisearbejder genopføres til samme 

højde og der udarbejdes en opmålingsplan af eksisterende gulv til udførsel.  

 

Placeringen af nye afløb skal afsættes af entreprenøren iht. tegning 

K01_H1_EST_003 – Plantegning - VVS.  

 

Boring af huller og placering af nye afløb skal udføres inden membranarbejdet og 

støbning af afretningslag og under hensyntagen til flisemodulet.  

 

Fliseudlægningen skal planlægges således, at flisemodulerne passer hele vejen 

rundt alle de steder, hvor er lægges fliser/klinker og monteres efter bygnings- og 

byrumsmanualen for Den Hvide Kødby 

 

4.3.8  Undersøgelser  

  

4.3.9  Materialer og produkter  

OBS. Alle lag skal have minimum vedhæftningsevne til beton > 1,50 N/mm². v/c-

tal maks. 0,8. 

 

Skrabespartling 

Skrabespartling skal være af samme fabrikat som produkter der anvendes til 

membraner, afretningsmørtel, fliseklæb og fugemørtel. Vedhæftningsevne til beton 

> 1,50 N/mm². v/c-tal maks. 0,8. 

 

Grunder  

Syrefast Epoxygrunder  

 

Op til 5 mm: 

Cementbaseret fliseklæber med gode flydegenskaber samt høj vedhæftning, defor-

mation og lang åbentid. C2 E S1 efter EN12004.   

 

Opretning 3-8mm: 

Opretning med fleksibel fliseklæb i lagtykkelse fra 3 – 8 mm 

Ved opretning i lagtykkelser fra 3 - 8 mm tilsættes 20% ovntørret kvartssand i 

kornstørrelse 0,32 - 0,71 mm, (type 1).  

 

Bemærk, at sand først bør tilsættes efter oprøring i henhold til brugsanvisningen. 

 

Der må ikke tilsættes yderligere vand til produktet, da det vil forskyde produktets 

vand/cement tal og medfører nedsat styrke. 
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5 – 40 mm: 

Svindkompenseret betonopretningsmørtel til opretning fra 5 – 40 mm lagtykkelse. 
Produktet skal være fiber- og kunststofforstærket, samt baseret på lavalkali, mo-

derat sulfatbestandig cement. For at sikre optimal vedhæftning til underlaget skal 

der inden udlægning af opretningsmørtelen altid udføres et svummelag med en 

blanding af opretningsmørtelen og dertilhørende primer i forholdet 1:1. 

 

Udstøbning af betonopretningsmørtelen skal ske indenfor 8 timer efter påføring af 

svummelaget. Betonopretningsmørtel, fiber- og kunststofforstærket, baseret på 

lavalkali, moderat sulfatbestandig cement, CS IV ift. EN 998-1, trykstyrke > 40 

N/mm², vedhæftning til beton > 2,0 N/mm². Kornstørrelse maks. 1,2 mm. 

 

Større end 40 mm: 

Gråt, hurtighærdende, svindkompenseret cementbaseret støbemasse til anven-

delse i lagtykkelser fra 20-100 mm. 
 

Støbemassen anvendes i jordfugtig konsistens, og skal være gangbar efter 3 timer 

ved +20°C, og klar til vandtætning efter 5 timer ved +20°C. 

 

For at sikre optimal vedhæftning til underlaget skal der inden udlægning af støbe-

massen altid udføres et svummelag med en blanding af støbemassen og dertilhø-

rende primer i forholdet 1:1. 

 

Udstøbning af støbemassen skal ske vådt i vådt med det udførte svummelag. 

 

Produktet skal være klassificeret som CT-C25-F6 iht. EN 13813. 

 

Hurtighærdende, jordfugtig, svindkompenserede støbemasse til støbning af afret-

ningslag i områder med vedvarende fugt- eller vandpåvirkning. CT-C25-F6 efter EN 

13813. Kornstørrelse maks. 2,0 mm. Ilagt et ø10 cc150 armeringsnet. 

 

Membran 

Tætningsmasse. 

Hurtighærdende tætningsmasse til anvendelser i vådrum (med 1,5 kg/m² sva-

rende til 1 mm tørfilmslagtykkelse) Opfylder både ETAG 022 del 1 Fleksibel 2-kom-

ponent vådrumsmembran bestående af Polymerdispersion og Quick Cement.  

 

Den færdige vandtætningsmembran skal holde en tørfilmslagtykkelse på minimum 

1 mm. Produktet skal være testet og godkendt iht. EN 14891:2012 og være klassi-

ficeret som minimum CM O1P. 
 

Epoxy Grunder. 

Epoxybaseret forankringsgrunder med gode flydeegenskaber. Grunderen kan vha. 

sandtilsætning indstilles til en kapillarbrydende reparationsmørtel. 

 

Tætningsbånd 

Lamineret vandtæt tætningsbånd til tætning og forstærkning af samlinger mellem 

væg og gulv og omkring installationer. Montering/fastklæbning foretages med våd-

rumsmembranen. Tætningsbånd med en overflade, der sikrer minimum 0,5N/mm² 

aftrækstyrke og revneoverbygning ift. ETAG 022 del 1 Annex F (minimum 2 mm)  
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Afløbsmanchet  

Selvklæbende manchet på butylbasis/syntetisk gummi til vandtæt forsegling om-

kring gulvafløb. 
 

Afretningslag 

Hurtighærdende, jordfugtig, svindkompenserede støbemasse til støbning af afret-

ningslag i områder med vedvarende fugt- eller vandpåvirkning. CT-C25-F6 efter EN 

13813. Kornstørrelse maks. 2,0 mm. Gangbar efter 3 -4 timer. 

 

Epoxyforstærket mørtel 

Epoxy fliseklæb + Tix-middel + kvartssand 0,3-0,7 mm  

 

Fliser/Klinker 

BEMÆRK: Alle fliser og klinker skal lægges med 5mm fuge.  

 

Klinker  

Gul tørpresset gulvklinke i format 

214 x 106 x 18 mm 

 

Sokkelflise 

Gul tørpresset i format 96 x146 x 8 mm. 

 

Vægfliser 

15,0 x 15,0 cm hvid, glaseret og blank flise med en malet kant.  

 

Tilsvarende flise med buet og glaseret overkant findes ikke som alm. handelsvare, 

men skal fremstilles specielt. 

 

Ved indadgående hjørne, ved søjler m.v.,Anvendes specialfremstillet Hulkehl 

 

Hulkel 

244 mm længde / Radius 33 mm 

 

Fliseleverandørens monteringsanvisninger skal følges.  

 

Fugemasse  

Epoxy fugemasse  

Epoxybaseret fuge- og klæbemasse med gode forarbejdnings-egenskaber. Let af-

vaskbar efter emulgering med vand. 

 

Fliseklæb 

Cementbaseret fliseklæber med gode flydegenskaber samt høj vedhæftning, defor-

mation og lang åbentid. C2 E S1 efter EN12004. Vedhæftning til beton > 1,50 

N/mm². v/c-tal maks. 0,8. 

 

4.3.10  Udførelse  

BEMÆRK: SBI-anvisning nr. 276 Praktisk udførelse af vådrum og nr. 252 Vådrum 

skal følges i henhold til udførsel, medmindre andet anvist af producent eller ar-

bejdsbeskrivelse.  
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Inden arbejdet påbegyndes sikres det, at forudsætningerne for et konditionsmæs-

sigt arbejde er til stede. 

 

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for 

udførelse af nedbrydning af fliser og afretningslag, etablering af membran og etab-

lering af afretningslag og fliser samt vertikale flader af dæk, vægge og søjler.  

 

Tilbudspost 3.1 Opbrydning af gulvfliser og afretningslag 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til nedbrydning og bortskaffelse af 

gulvklinker, sokkelfliser og afretningslag jf. tegning Kød-

byen_KFI_02_mem_H1_EST_N06, Produktion. 

 

Afretningslaget skal opbrydes i et sådant omfang, at der kan etableres korrekt fald 

mod afløb.  

 

Afrensning 

Alle overfladerne renses for maling, fedt, olie, løstsiddende beton m.v. således 

overfladerne er klar til videre forarbejdning. 

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt, salte, begronin-

ger og andet snavs. Evt. beskadiget beton borthugges.  

Sammenhængsstyrken skal være ≥ 1,5 N/mm2. 

 

Tilbudspost 3.2 Montage af afløb 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af afløb og afløbs-

skåle jf. K01_H1_EST_003 – Plantegning – VVS. Koter på riste skal fastsættes så 

der kan etableres det nødvendige fald. Afløb iht. bilagsmateriale.  

 

Tilbudspost 3.3 Etablering af afretningslag 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af afretningslag m. 

armering og skrabespartling.  

 

Skrabespartling inkl. grunding  

Overfladen skal oprettes for ujævnheder mv. Vægge afrenses.  

Skrabespartling udføres før membranen udlægges.  

 

1. Overfladen rengøres 

2. Gennemgående revner injiceres 

3. Der grundes jf. leverandørens anvisninger 

4. Der udlægges skrabespartling for udjævning af ujævnheder. 

 

Afretningslag 

Entreprenøren opmåler gulvet mht. koter og højder. Det sikres at den ønskede 

gulvopbygning og fald er iht. tegningen K01_H1_EST_003 – Plantegning - VVS. 

 

Gulvafløbene sættes i korrekt højde af nærværende entreprenør. Rammen på gulv-

afløbet undersænkes, således at der er god plads til væv. 

 

Vandansamling på den færdige belægning kan ikke accepteres. 

Vinduer og døre skal holdes lukkede, så blæst og kraftig træk ikke ødelægger den 

nylagte overflade. 
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Der må ikke tilsættes yderligere vand til mørtel, som er begyndt at afbinde. Arbej-

det med udlægning af afretningslag skal foregå ved temperaturer mellem +10ºC 

og +25ºC, og ikke i direkte sol. 

 

Forbehandling: 

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt, salte, begronin-

ger og andet snavs.  

 

Støbning af afretningslag: 

Opretning af betonen i lagtykkelser fra 5 – 40 mm udføres med selvnivellerende 

gulvspartelmasse. 

 

For at sikre optimal vedhæftning udføres altid svummelag med en blanding af selv-

nivellerende gulvspartelmasse og tilhørende primer i forholdet 1:1. 

 

Svummelaget påføres med kost eller kraftig pensel til fuld dækning. 

 

Når svummelaget er overfladetørt påføres pudslaget/selvnivellerende gulvspartel-

masse. 

 

Når pudsen har sat sig, bearbejdes med pudsebræt til færdig overflade.  

 

Overfladen skal fremstå med en plan overflade uden luftporer.  

 

Maksimal samlet lagtykkelse: 40 mm.  

 

Afbindingstid inden flisemontering min. 7 døgn. Fugning opstartes tidligst efter 14 

døgn. 

 

For at sikre optimal vedhæftning til betonen udføres altid et koste-/svummeslag 

med en blanding af primer og selvnivellerende gulvspartelmasse i forholdet 1:2.  

Svummelaget må ikke tørre op inden videre behandling.  

  

Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. 

 

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne/retholt og pudses sammen.  

 

Om nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket.  

 

Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i en fortløbende arbejds-

gang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre inden 

for den angivne forarbejdningstid på ca. 60 minutter. 

 

Afbindingstid inden flisemontering min. 7 døgn. Fugning opstartes tidligst efter 28 

døgn. 

 

Efterbehandling: 

Afretningslaget skal altid beskyttes mod kraftig udtørring, for at undgå plastisk 

svind og nedsat styrke. Efterbehandlingen udføres ved afdækning med plastfolie 

de første 5 døgn. 
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Ved temperaturer under +10°C skal efterbehandlingstiden forlænges. 

 

Tilbudspost 3.4 Udlægning af vådrumsmembran 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af vandtætningsmem-

bran jf. tegning Kødbyen_KFI_02_mem_H1_EST_N06, Produktion. 

 

Grunding for membran: 

Betonunderlaget primes med epoxy grunder. Grunderen påføres med en korthåret 

malerulle i et jævnt lag og en mængde på 200-300 g/m². I den frisk påførte epoxy 

grunder ikastes tørt kvartssand type 1, til hele overfladen er sandmættet. 

 

Bemærk! Underlag og arbejdstemperatur bør være mellem 10 og 30°C. Undgå at 

arbejdet udføres i direkte sol. Arbejde med epoxyprodukter kræver særlig uddan-

nelse. 

 

Efterbehandling Alt overskydende sand fjernes ved fejning og støvsugning. Videre 

behandling med må først ske når Grunderen er afbundet, tidligst efter 16 timer. 

 

Membran 

Rørgennemføringer og afløb skal være udformet med egnede flanger. Der udføres 

et vandtæt lag af tokomponent vådrumsmembran. Tætningsmassen påføres med 

stålspartel ad min. 3 omgange. Først som et glat porefyldende lag. Til anden og 

tredje påføring benyttes en 4 x 4 mm tandspartel. Efterfølgende glittes med den 

glatte side af spartlen. 

 

Membranen føres 100 mm op ad lodrette samlinger. I hjørner, overgang væg/gulv. 

monteres tætningsbånd i tætningsmassen. Omkring afløb monteres afløbsmanchet 

på egnet flange. Tætningsmassen skal fremstå som et heldækkende lag uden hul-

ler og revner.  

 

Tætninger og indstøbning af gulvafløb: 

Rørgennemføringer med egnet membranflange. Membranflanger og gulvafløb af-

fedtes med fedtfri fortynder inden påføring af epoxy grunder. På membranflange 

og gulvafløb/rør påføres epoxy grunder med en korthåret malerulle i et jævnt lag 

og en mængde på 200-300 g/m². I den frisk påførte epoxy Grunder ikastes tørt 

kvartssand type 1, (0,32-0,71mm) til hele overfladen er sandmættet. Gulvafløb 

omstøbes med epoxy. 

 

Vigtigt: 

Hvis der ved rørgennemføringer ikke er den nødvendige byggehøjde (min. 30 mm) 

i forhold til færdigt underlag, foretages en friskæring omkring røret. Således at der 

etableres en fordybning/udsparing. 

 

Der grundes/primes derefter udsparingen med epoxy grunder der afsandes med 

tørt kvartssand type 1, (0,32-0,71mm) til hele overfladen er sandmættet. Tidligst 

dagen efter fuld-spartles udsparingen. 

 

Tilbudspost 3.5 Genetablering af klinkegulv og sokkelflise 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af gulvklinker og sok-

kelfliser jf. tegning Kødbyen_KFI_02_mem_H1_EST_N06, Produktion. 
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Fliser/Klinker 

Klinkerne udlægges, iht. Kødbyens bygnings- og byrumsmanual for den hvide 

kødby som vist på tegningsbilag T 3.01.01   

 

Under hele arbejdsprocessen med udlægning af fliser og fugning skal det sikres, at 

arealerne holdes overdækket med plastfolie således der sikres mod for hurtig ud-

tørring.  

 

Fugeinddelingen skal være i henhold til detailtegninger og efter nærmere aftale.  

Inddelingen skal være gennemgående i begge retninger og skal være snorlige. Fli-

serne skal ligge plant og uden mærkbare eller synlige kanter. 

 

Fliser monteres i halvstensforbandt så langfuger går parallelt med bygningens fa-

cader. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag, således at der op-

nås dækning af flisens bagside. Mørteldækningen og vedhæftning skal jævnligt 

kontrolleres. Der skal være 100 % klæbedækning. 

 

Klinker omkring afløb udlægges som vist i Kødbyens bygnings- og byrumsmanual 

for den hvide kødby.  

 

Opsætning af fliser 

Til opsætning af fliser henvises der til Kødbyens  

 

Betonunderlaget primes med primer fortyndet med vand 1:5 

 

Fliserne monteres i fliseklæb. Fliserne monteres efter buttering/floating metoden. 

Det vil sige påføring af fliseklæber på både flise og underlag samt montering vådt i 

vådt. Fald mod afløb udføres med jævnt fald mod afløb (2%).  

 

Klæber påføres underlaget med den glatte side af en bredtandet spartel, som efter 

påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden.  

 

Fugning 

Fliserne fuges, tidligst efter 3 døgn med epoxy fugemasse.  

Rester af fliseklæber fugemasse fjernes inden fugning.  

 

Tilbudspost 3.6 Slutrengøring 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til slutrengøring jf. tegning Kød-

byen_KFI_02_mem_H1_EST_N06, Produktion. Der må ikke være byggeaffald, støv 

eller mørtelslør osv. tilbage. 

 

4.3.11  Mål og tolerancer  

Faldlinier: Generelt 2% fald hvis ikke andet er angivet. 

• Øvrige måltolerancer: +/- 2 mm  

• Planhed af øvrige klinker: Afvigelse fra lod og vage ved 2 meter retholdt: 2 

mm. Nedstik/buler ifht. retholdt på 2 meter: max. 2 mm 

• Fugebredder: +/- 1 mm 

• Koter på afretningslag/betonoverflade skal tilpasses ovenstående  
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4.3.12  Prøver  

Der skal inden klinker bestilles fremvises alle de beskrevne klinker og farver til 

bygherren for kontrol. Der udføres et prøvefelt på 1x1 meter til byggeledelsens 

fremvisning inden arbejder kan opstartes.   

 

4.3.13  Arbejdsmiljø 

Alle foreskrevne AT-anbefalede eller godkendte hjælpemidler skal anvendes.  

Der skal så vidt det er muligt tages hensyn til, at eventuelle arbejdsmiljøgener fo-

rebygges ved at der anvendes tekniske hjælpemidler og værnemidler hvor det er 

muligt, eks. ved tunge løft eller støvende arbejder. 

 

4.3.14  Kontrol  

Der udføres visuel kontrol af alle udførte arbejder inden aflevering/overlevering til 

efterfølgende arbejder, derudover iht. afsnit 3.9 inkl. underafsnit samt udbudskon-

trolplanen. 

 

Entreprenøren opmåler gulvet mht. koter og højder. Det sikres at den ønskede 

gulvopbygning er iht. tegningerne. 

 

Opmålingerne udføres med laseropmålinger. 

 

Kontrolpunkter er blandt andet: 

▪ Fugeinddeling 

▪ Planhed 

▪ Vedhæftning af fliseklæb 

▪ Tykkelse af membran 

▪ Overflade – uden skader 

▪ Mørtelfuger – fyldte, plane og ensartede 

▪ Klæbning/klæbeflade 

▪  

4.3.15  D&V-dokumentation  

Entreprenøren skal udfylde bygningsdelskort iht. Københavns Kommunes standard 

under Byggeri til Drift (BTD). Bygningsdelskort udfyldes og afleveres digitalt via 

Byggeweb. 

 

Følgende dokumentation skal blandt andet leveres: 

• Rengøringsvejledning på klinkebelægninger 

• Dokumentation for garanti på fliser og klinker 

• Produktblade på de anvendte produkter 
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4.4 Reetablering af brystningsvægge  

4.4.1 Orientering 

Følgende basisbeskrivelser er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende 

for arbejdet: 

- Molio B2.220, Basisbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbte/R3 

2017-12-04  

- Molio B2.226, Basisbeskrivelse – beton, renovering 

- Molio B2.250, Basisbeskrivelse – Stål, generelt 2021-08-26 

 

4.4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder: 

• Demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduespartier, 7 paneler 

• Nedrivning af eksisterende brystningsvægge, 3 fag   

• Genopretning af alle false efter demontering af vinduer, 7 paneler.   

• Klargøring af armering og eventuel supplering af armering, 3 fag 

• Etablering af ny armering, 3 fag  

• Klargøring af reparationsområde med hæftesvumme, 3 fag 

• Eventuelt formarbejde, 3 fag 

• Betonreparation, 7 fag 

• Afforskalling, finish og oprydning, 7 fag 

• Oppudsning og overfladebehandling af facader inkl. påføring af logoer, 7 

fag 

 

For anslåede mængder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten. 

4.4.3 Lokalisering 

7 stk. brystningsvægge på 2. sal på facade mod Flæsketorvet 45-55. 

4.4.4 Tegningshenvisning 

Plan:   Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01 

Opstalt:   Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N02 

   Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N03 

Detailtegninger:  Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N04 

   Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N05 

4.4.5 Koordinering 

Entreprenøren skal stå for koordinering, planlæg osv. med bygherrens underleve-

randør, som står for levering og montage af vinduerne. 

4.4.6  Tilstødende bygningsdele.  

Entreprenøren bærer ansvaret for at støbearbejderne ikke beskadiger eller til-

smudser nabobygninger eller bygningsdele, der ikke er omfattet af arbejderne.  

4.4.9 Materialer og produkter 

 

Korrosionsbehandling, hæftesvumme og overfladeudjævner: 

Jf. afsnit 3 for svummer 

 

Armeringsankre:  

Jf. afsnit 3 for armeringsankre. 
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4.4.10 Udførelse 

Tilbudspost 4.1 Demontering af vinduer samt etablering af midlertidig klimaskærm 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til demontering og bortskaffelse af 

alle 7 vinduespaneler jf. tegning Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01. 

 

Entreprenøren skal først tage glaspanelerne af, bortskaffe glaspanelerne og deref-

ter fjerne trærammerne fra deres plads. Herefter nedbrydes brystningsvæggen for 

de to paneler som vist på tegning Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01 som beskre-

vet i Tilbudspost 4.2.  

 

For resten af panelerne, etablering af vind- og vandtæt midlertidig klima-

skærm/inddækning af åbningerne, løbende drift og vedligeholdelse af disse samt 

afrigning og bortskaffelse. Prisen skal også indeholde alle nødvendige sikkerheds-

foranstaltninger såsom stillads, rækværk, indhegning af fortov osv.  

 

Enhedsprisen skal desuden indeholde samtlige udgifter relateret til genopretning af 

overflader omkring vinduer. 

 

Tilbudspost 4.2 Nedbrydning af brystningsvægge samt etablering af midlertidig kli-

maskærm 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til nedbrydning og bortskaffelse af 

alle 3 brystningsvægge jf. tegning Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01, Panel A, Pa-

nel B og Panel C. 

 

Efter demontering af vinduer genoprettes overflader på false og karme ved vindu-

erne. Beton genoprettes og evt. beskadigede fliser udskiftes som eksisterende.    

 

Eksisterende beton i brystningsvægge nedrives og eksisterende armering renses 

for korrosion til rensningsgrad SA 2.5. Hvis over 20% af eksisterende armering er 

nedbrudt erstattes den beskadigede armering med ny Ø8, B550 rustfrit stål. Hvis 

den eksisterende samling med bærende søjler/dæk er nedbrudte over 20% skal 

der ibores nye ankre med en sættedybde på 100 mm og med et overlap med på 

min. 150 mm.  

 

Den tilbageværende beton skal efterfølgende gøres fri for støv, løse partikler, m.m. 

ved trykluftsrensning eller spuling ved lavt tryk.  

 

Herunder etablering af vind- og vandtæt midlertidig klimaskærm/inddækning af 

åbningerne, løbende drift og vedligeholdelse af disse samt afrigning og bortskaf-

felse. Prisen skal også indeholde alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger såsom 

stillads, rækværk, indhegning af fortov osv.  

 

Tilbudspost 4.3 Etablering af brystningsvæg 

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af brystningsvæg jf. 

tegning Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01, Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N04 og 

Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N05, afrigning af hhv. af midlertidigt rækværk, lø-

bende tildækning af facade med plastfolie samt bortskaffelse af materialer.  

 

Den tilbageværende beton skal efterfølgende gøres fri for støv, løse partikler, m.m. 

ved trykluftsrensning eller spuling ved lavt tryk. Umiddelbart inden støbning svum-

mes samlingsoverflader i støbeskel.   
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Valg af støbeform eller vandrette forskallingsbrædder står entreprenøren for, dog 

skal valget ikke være til hindring for at udfaldskravet til eksisterende forhold på fa-

caden kan opnås. Det er entreprenørens ansvar at opnå dette udfaldskrav. 

 

Betonen til udstøbningen skal udføres med en styrkeklasse C20/30. Betonen skal 

komprimeres i nødvendigt omfang for omhyggelig udfyldning af reparationsstedet 

og fuld omstøbning af armeringsjernene. Der kan eventuelt bruges en selvkompak-

terende specialmørtel. Der skal være mindst ≥ 25 (+5)/mm dæklag på armeringen 

efter støbning.  

 

Erstatning eller supplering af armering afregnes jf. tilbudspost 2.1 og dens under-

poster. 

 

Den etablerede form skal være tilstrækkelig tæt for at undgå udsivning af reparati-

onsmateriale.  

 

Eksisterende og renoverede områder overfladeudejævnes med tyndpuds med kar-

bonatiseringsbremsende virkning.  

 

Efter udtørring af støbte vægge malerbehandles det renoverede område udvendigt. 

Indvendig side monteres der 100 mm mineralske isoleringsplader. Der afsluttes 

med indvendig filsning efterfølgende malerbehandling.  

 

Skjulte installationer og radiatorer monteres i beslag direkte på betonbagside og 

skal være monteret inden opførelse af mineralske isoleringsplader.  

 

Tilbudspost 4.4 Afmontering af markiser vinduer, opbevaring under renoveringsar-

bejdet og genetablering  

  

Entreprenøren skal være ansvarlig for fjernelse, sikker opbevaring under vindues-

renoveringsarbejdet og genetablering af markiseanordningen (som omfatter: rulle-

system og markisestof, kasse og fastgørelseselementer). Disse markiser er place-

ret over vinduerne som vist på tegningerne Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01, 

Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N04 og Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N05.   

  

Inden demontering af markiser, vil tilsynet være til stede for at inspicere markisers 

stof og rulle for at sikre, at de ikke er blevet beskadiget under demontering.   

  

Efter nye vinduer er monteret, skal entreprenøren genetablere dem i de samme 

positioner, tilslutte dem til armsystemet, der er monteret på vinduesrammen, og 

sikre, at markiserne kan åbne og lukke.  

 

4.4.13 Arbejdsmiljø 

Alle arbejder skal udføres på en sikkerhedsmæssige forsvarlig måde. Se PSS for 

identifikation af særligt farligt arbejde og hvordan disse skal håndtere. 

4.4.14 Kontrol 

Arbejderne henføres til almindelig kontrolklasse. 
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Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation 

fremgår af DS/EN 1504-10. 

4.4.16 Planlægning  

Der skal ligeledes udarbejdes en arbejdsplan for støbearbejderne.  

Arbejdsplanerne skal redegøre for valg af støvsvage arbejdsmetoder, personlige 

værnemidler og bortskaffelse af affald, rengøring mv. Planerne skal udarbejdes un-

der hensyntagen til retningslinjerne i dette udbudsmateriale samt gældende lov-

givning og vejledninger. Arbejdsplanerne skal godkendes af bygherren eller dennes 

rådgiver, inden arbejdet igangsættes. Det er dog til enhver tid entreprenørens an-

svar, at disse lever op til gældende lovgivning.
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