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1. Orientering
1.1 Generelt

Naerliggende arbejdsbeskrivelse beskriver alle kraevede arbejder for udfgrelsen af
samtlige arbejder i keelderafsnittet i Den Hvide Kgdby som beskrevet i Byggesags-
beskrivelsen.

Fglgende beskrivelser er gjort gaeldende for udfgrelsen:

Bips B2.226, Basisbeskrivelse — beton, renovering er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet, samt fglgende:

- Molio B2.220, Basisbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte/R3
2017-12-04

- Molio B2.250, Basisbeskrivelse - Stal, generelt 2021-08-26

- Molio B2.290, Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner 2021-08-27

- Molio B2.320, Basisbeskrivelse - Fuger 2021-10-15

- Molio B2.330, Basisbeskrivelse — Maling 2022-03-30

- Molio B2.395, Basisbeskrivelse - Beklaedninger, pamurede 2021-11-04

Ligeledes er fglgende gjort geeldende for udfgrelse af arbejderne:

- DS/EN 1504.
- Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005).

- SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlaagskonstruktio-
ner.

- Nedbrydningsbranchens Miljgkontrolordning 1996 (NMK 96).
- Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96).

- Planlaagningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder,
oktober 2003, Dansk Byggeri.

- Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet.

- Nedbrydningssektionens eksempel pa kvalitetssikring for nedbrydere,
1996.

- Entreprengrforeningens eksempel p3 kvalitetssikring for nedbrydere,
1990.

- Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B

- NMK 96 Brancheaftale om selektiv nedbrydning mv

- BYG DTU Rapport R-52 om Planlaegning af ulykkesforebyggelse ved
nedbrydningsarbejde

- Dansk Byggeri - Nedbrydningssektionen Planlzegningsguide Forebyg-
gelse af ulykker ved nedbrydningsarbejde

- Dansk Byggeri nedrivningssektionen og miljgsanering Dansk Byggeri
PCB, Asbest, tungmetaller og Stgv

- BFA-BA Branchevejninger BFA-BA Asbest Nedenstaende er gaeldende i
det omfang kravene heri supplerer og/eller stiller strengere krav end
ovenstdende

- Kommunens regulativer om bortskaffelse af bygge- og anlaegsaffald.

- Nedrivning og Miljgsanerings gule PCB-vejledning og beskrivelse for ud-
fgrelse af PCB-sanering, 2019
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1.2

- Nedrivning og Miljgsanerings bl8 blyvejledning og beskrivelse af blysa-
nering, 2019.

- Nedrivning og Miljgsanerings gra stgvvejledning. Handtering af historisk
stgv f@gr nedrivning og miljgsanering.

Definitioner
Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres.

Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgas og der efterfgl-
gende foreligger en erklaering om, hvorvidt det gennemgadede er godkendt eller
kasseret.

Faerdigggrelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/sup-
plere eksisterende bygningsdele til faerdigt afleveringsniveau.
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2

2.3

For udfgrelsen af kraevede arbejder jf. Byggesagsbeskrivelsen skal der som mini-
mum forventes at fglgende udfgres:

e Forberedende arbejder, aptering og klarggring af rum

« Miljgsanering, herunder ogsd etablering af afveergeforanstaltninger

e Etablering af midlertidige understgtninger

e Nedbrydning beton, ved behugning eller lign.

e Armeringsarbejder

e Betonreparationer

o Stdlarbejder

e Membranarbejder

e Brolaegning

e Demontering af vinduer og etablering af midlertidig klimaskaarm

e Udskiftning af brystningsvaegge samt etablering af midlertidig og permanent kli-
maskarm.

De enkelte arbejders kraevede udfgrelse ses som udgangspunkt beskrevet under
Bygningsdelsbeskrivelser, dog henledes der opmarksomhed til at yderligere krav
til arbejdernes udfgrelse kan std i afsnit 3 under generelle specifikationer.

Arbejder vedrgrende byggeplads er beskrevet i Byggesagsbeskrivelsen.

Arbejderne skal som minimum medmindre andet er naevnt forventes at omfatte
alle leverancer og ydelser der er ngdvendige for den komplette udfgrelse af arbej-
derne, beskrevet i naervaerende arbejdsbeskrivelse.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter som minimum arbejder pa falgende bygningsdele:

e Bjeelker, i keeldre samt ved brystningsveegge 2. sal

e Daek, underside samt oversider i keeldre samt stueetage og 2. sal ved bryst-
ningsveegge

e Sgjler, keeldre samt omkring brystningsvaegge 2. sal

e Kantbrystninger, under vinduesfacader i stueetage

e Vagge, kaldre

e Gulve inkl. fugtmembran, stueetage

e Brystningsveegge, 2. sal

e Vinduer, 2. sal

Projektering

I udbuddet er der en raekke projekteringsopgaver som entreprengren skal udfgre.
Entreprengrens projektering skal vaere indeholdt i de relevante enhedspriser for de
poster, hvor projektering er ngdvendig:

e Byggepladsstrgm og -belysning

e Sluser, celler og udsugning for arbejde i saneringsomrader

e Opseetning af klimaskserme efter demontering af vinduer og brystnings-
vaegge

e Stillads til udskiftning af vinduer og brystningsveegge
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2.4 Byggeplads

2.5

2.5.1

2.5.2

Der henvises til Byggesagsbeskrivelse (BSB) og Plan for Sikkerhed og Sundhed
(PSS).

Sikkerhed og sundhed

Generelt

I forbindelse med forundersggelser af kaelderafsnittet er der blev konstateret miljg-
fremmede, skadelige stoffer i malingen pa de forskellige bygningsdele som skal re-
noveres. Dette gaelder dog ikke samtlige bygningsdele.

Der er vedhaeftet en miljgrapport til PSS’en. Generelt henstilles det at alt maling
skal antages at veere forurenet affald, dog er korkisoleringen farligt affald. Korkiso-
leringen ses i brystningsveegge og i forskellige rum i kaelderen.

Entreprengren er ansvarlig for, at gaeldende love, bekendtggrelser, vejledninger og
Arbejdstilsynets regler overholdes, herunder ogsa at sikkerhedsudstyr, redskaber,
maskiner mv. er i forsvarlig stand og virker efter hensigten.

Alle udgifter til sikkerhedsarbejdet som Arbejdstilsynet eller anden myndighed pa-
byder at udfgre, tildeles entreprengren. Hvis entreprengren ikke opfylder sine sik-
kerhedsmaessige forpligtelser, vil arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B) uden varsel
lade forholdet bringe i orden for entreprengrens regning.

Entreprengren er endvidere ansvarlig for, at arbejdstagerne overholder de sani-
taere regler samt har den ngdvendige personlige hygiejne, og at de benytter det
pabudte sikkerhedsudstyr. S&fremt arbejderne ikke overholder disse regler, kan de
efter en skriftlig advarsel fra tilsynet blive bortvist fra pladsen. Herunder ogsa
eventuelle underentreprengrer, besggende eller andre, som entreprengren matte
involvere i arbejdet.

Generelt skal arbejdet forsgges planlagt, sa brugen af vaernemidler er mindst mu-
lig. Dvs. der skal vaere proportionalitet mellem brugen af veernemidler og ekspone-
ringsgraden.

I tilfelde af, at entreprengren far mistanke om andre forekomster af miljgfrem-
mede og/eller sundhedsskadelige stoffer end der fremgar af udbudsmaterialet, skal
arbejdet straks standses og byggeledelsen tilkaldes.

Entreprengren skal vaere indforstdet med sadanne standsninger af arbejdet og ar-
bejdet planlaagges sdledes, at standsninger i arbejdet ikke far tidsmaessige konse-
kvenser mht. afleveringen.

Szerlig farligt arbejde og saerlige risici
Der ggres opmaerksom pa seerlig risici i forbindelse med arbejder med bygnings-
dele indeholdende miljgfremmede stoffer som PCB, tungmetaller og asbest.

For omfang henvises til prgvetagningsrapport for miljgfremmede stoffer, som be-
skriver undersggelser, resultaterne og omfang heraf.
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2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

Der henvises i gvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed for gvrige risici og handte-
ring heraf.

Arbejdet skal generelt udfgres med relevante personlige varnemidler.

Andre beskeeftigede end de, der udfgrer arbejdet, ma ikke opholde sig s& nzer ar-
bejdsstedet, at de udsaetter sig for sundhedsfarlig pavirkning.

Der skal opsaettes advarselsskilte i ngdvendigt omfang.

De udfgrelsesmader, der pataenkes anvendt, skal gennemtaenkes, og der skal ta-
ges de forngdne forholdsregler, saledes at sikkerheden til stedse er sikret, og at
uacceptable forhold i forbindelse med udfarelsen udelukkes.

Bygherrens tilsyn kan forlange dokumentation for, at ovenstdende krav vil blive
overholdt.

Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:

e Tungmetaller

e PCB

e Korkmateriale (Isolering)- Farligt affald (Kulbrinter)

e Skimmel (Lave koncentrationer)

e Nedbrydningsarbejder

e Sundhedsskadelige arbejdsmiljgpavirkninger, sdsom stgv, vibrationer, darlige
arbejdsstillinger, svaert tilgeengelige arbejdssteder

e Varmt arbejde (forarbejdning af stal)

e Sammenstyrtning

e At betonelementerne generelt er i darlig stand og omfanget af skader kan hur-
tig vokse og eventuel svaekke konstruktionen. Derfor ma der ikke nedbrydes
mere beton, end anvist af byggeledelsen for en pageeldende skade.

e At eldre elektriske installationer kan indeholde miljgfremmede stoffer

e At der nogle steder forefindes asbest i rgrisolering, derfor skal denne beskyttes
mod skader og der skal generelt arbejdes ngjsomt naer disse. Rgrisolering inde-
holdende asbest er markeret med dette.

Omgivende miljg
Se Byggesagsbeskrivelsen.

Kvalitetsstyring

Generelt
Se Byggesagsbeskrivelsen.

CE-maerkning mv.

Samtlige indbyggede produkters datablade samt certifikat for CE-maerkning skal
fremsendes til byggeledelsen til godkendelse fgr brug af produktet (derudover skal
produktets tekniske specifikationer ligeledes godkendes).

Det anvendte udstyr til arbejdet skal vaere godkendt til formalet.
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2.7.4 Kontroldokumentation

2.7.6

2.7.6.1

2.7.6.2

2.7.6.3

2.7.6.4

Krav til kontrol, for hvilke der kraeves afleveret kontroldokumentation, fremgar af
arbejdsbeskrivelse eller byggesagsbeskrivelsen.

Autorisationsdokumentation
Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde, har den
forngdne uddannelse og/eller erfaring.

Generelt
Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage, in-
den det autorisationskraevende arbejde pdbegyndes.

Varmt arbejde
Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre varmt arbejde,
er certificerede hertil inden arbejdet padbegyndes.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde med
svejsning, skaering i rustfrit stal samt slibning i tilknytning hertil, har den forngdne
uddannelse iht. AT-vejledning “Svejsning, skaering mv. i metal”, inden arbejdet pa-
begyndes.

Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde skal leveres til byg-
herrens tilsyn, inden arbejdet pdbegyndes.

Asbest

Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde med as-
best, har den forngdne uddannelse iht. AT-vejledning om "Asbest” og Asbestbe-
kendtggrelsen, inden arbejdet pdbegyndes.

Fagkvalifikationer erhvervet i udlandet skal dokumenteres og godkendes af Ar-
bejdstilsynet eller arbejdsmiljskoordinatoren, inden arbejdet som faglaert pabegyn-
des. Sikkerhedsmaessige uddannelser og certifikater skal dokumenteres og veere
godkendt af Arbejdstilsynet, inden arbejdet pdbegyndes.

Asbestarbejde skal desuden anmeldes af entreprengren til Arbejdstilsynet inden
igangseetning.

Metaller og PCB

Entreprengren skal skriftligt dokumentere hvilke saneringsarbejdere, som har
modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvorledes arbejdet skal udfgres.
Dette skal omfatte:

e Orientering om PCB’s samt bly og andre metallers farlighed

e Orientering om, hvorledes PCB samt bly og andre metaller optages i krop-
pen

e Orientering om hvilke materialer, der kan indeholde PCB, og hvor bly og
andre metaller kan forekomme

e Orientering om, hvordan saneringsarbejdet skal udfgres og hvorledes de
ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger for miljgsanering etableres, vedlige-
holdes og nedtages, herunder sluser, undertryk, miljgstationer mm.

e Detaljeret gennemgang af personlige vaernemidler, som kraeves anvendt

e Praktisk treening i brug af personlige veernemidler



Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb Renovering af kaldre konstruktioner, Kadbyen

Hovedentreprise Dato 1 2022-05-09
Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1
Side : 8/56

2.8

2.9

2.10

2.12

e Gennemgang af, hvorledes arbejdspladsen indrettes og drives
e Orientering om krav til personlig hygiejne
e Orientering om krav til opbevaring og bortskaffelse af affald

Arbejdets planlaegning
Se Byggesagsbeskrivelsen.

Undersggelser

Undersggelser, herunder yderligere prgveudtagninger, der er gaengs praksis og/el-
ler kreevet i normer og standarder, er ikke oplistet, men skal forventes inkluderet i
arbejdet og tilbuddet.

Prgver

I tilfelde af, at entreprengren far mistanke om andre forekomster af miljgfrem-
mede og/eller sundhedsskadelige stoffer end der fremgar af udbudsmaterialet, skal
arbejdet straks standses og tilsynet tilkaldes. S&fremt der pa denne baggrund op-
star behov for supplerende prgvetagning af bygningsdele, gennemfgres dette af
bygherre og aftales med byggeledelsen.

For bly gzelder det, at arbejdsgiveren minimum hver 6. maned skal foretage kon-
trol af koncentrationen af bly i blodet hos de ansatte. Blodet m& maksimalt inde-
holde 20 pg bly/100 ml blod (1pmol/l). Entreprengren forestar alle udgifter i denne
forbindelse.

Prover pa materialer og produkter (produktprgver) skal forelaegges sa tidligt, at
eventuel kassation og fremskaffelse af nye prgver ikke forsinker arbejdet. Disse
prgver skal vaere maerkede med byggeriets navn samt entreprengrens og leveran-
dgrens navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Det er entreprengrens ansvar at
vurdere omfanget af prgver o.l. ud fra feellesbesigtigelsen, fotobilaget og resten af
udbudsmaterialet herunder tilhgrende standarder.

Renggring ifm. arbejdets udfgrelse

Entreprengren skal tilrettelaegge arbejdet inden for arbejdspladsen, s generel
spredning af stgv indeholdende miljgfremmede stoffer og stgv generelt undgas ved
demontering af inventar, bygningsdele mv., dette bl.a. ved at Igst affald Igbende
opsamles og bortskaffes pa en forsvarlig made.

Det er vigtigt, at affaldet opbevares i lukkede containere, sa der ikke sker en ud-
vaskning i tilfeelde af regn.

Der skal Igbende foretages grovrenggring og efter endt sanering afsluttes med fin-
renggring i form af stgvsugning og vadaftgrring af overflader i arbejdsomradet. Det
er vigtigt, at stgvsugeren er forsynet med HEPA H filtre til formalet og stgvsugeren
er en H-klasse industristgvsuger. Renggring og slutrenggring i miljgsaneringsomra-
der beskrives af entreprengren.

Udstyr og veerktgj, som har veeret anvendt til sanering, renses. Miljgbokse, stgvsu-
gere, aftreekskanaler og slanger tammes for rester af stgv og Igst materiale. Filtre
renses og udskiftes efter producentens anvisninger. Handsker og engangsdragter
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bortskaffes. Andedraetsvaern eftergds og renses. Filtre til sugeudstyr efterses og
driftsjournaler udfyldes.

Ovennavnte aktiviteter skal vaere afsluttet inden nedbrydningsarbejderne pabe-
gyndes.

Efter nedbrydningsarbejderne og reparationsarbejderne skal der udfgres renggring
af samtlige flader for stgv, fedt, snavs osv. Dette ggres ved vadaftgrring af overfla-
derne og brug af egnet renggringsmiddel. Dette er en del af Slutrenggring efter sa-
nerings- og nedbrydningsarbejder.
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3.1

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

Generelle specifikationer

Generelt
Krav til de enkelte arbejders udfgrelse ses beskrevet under afsnit 4 Bygningsdels-
beskrivelse, samt for Arbejdsplads i Byggesagsbeskrivelsen.

De generelle specifikationer i naerveerende afsnit skal ses som generelle krav for
arbejdernes udfgrelse hvorfor disse skal indeholdes i de enkelte tilbudsposter.

Byggeplads
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen.

Generelt
Entreprengren skal stille miljg- og velfeerdsforanstaltninger til radighed for arbejdet
i henhold til geldende regler ved saneringsarbejder.

Ved arbejde med miljgfremmede stoffer skal der vaere szerlige velfaerdsforanstalt-
ninger, som omfatter opbevaring af personlige vaernemidler, opdelte omklaednings-
faciliteter til rent/ikke rent, bad og handvask samt spise- og hvileplads i ren zone.

Omklaedningsrummene skal vaere placeret, sa faerdsel mellem dem kan ske gen-
nem baderummet. Entreprengren skal sikre, at spiserum ikke forurenes med miljg-
fremmede stoffer og derfor aftages vaernemidler, skiftes t@gj og fodtgj ved spise-
pauser.

Der ma ikke ryges eller indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med mil-
jofremmede stoffer. Der ma ligeledes ikke opbevares tobaksvarer, spiselige ting og
drikkevarer i arbejdsomraderne.

Entreprengren skal sikre, at besggende pa grunden fglger de anvisninger, der gael-
der for omradet og baerer det foreskrevne sikkerhedsudstyr.

Beskyttende foranstaltninger
Beskyttende foranstaltninger daekker enhver form for interimsbeskyttelse, herun-
der afdaekning, inddaekning, overdaekning, stgvvaegge, mekanisk ventilation, mv.

Entreprengren skal udarbejde en plan for beskyttende foranstaltninger i forbindelse
med saneringsarbejder.

Planen skal fremsendes til bygherrens tilsyn til gennemsyn, senest 10 arbejdsdage
inden arbejdet pdbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage
fra modtagelsen.

Materiale til beskyttende foranstaltninger skal vaere egnet til form3let.

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet
som grundlag for et efterfglgende arbejde/fgr afleveringsforretning.

Det, der skal beskyttes, skal om ngdvendigt renggres inden den beskyttende for-
anstaltning etableres.

10
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3.1.2.3

3.1.2.4

Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet pdbegyndes.

Beskyttende foranstaltninger skal udfgres sdledes, at tilstgdende bygningsdele el-
ler installationer ikke beskadiges eller kontamineres.

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet
og bortskaffes efter endt brug iht. bekendtggrelser og vejledning om sanering for
asbest, metaller og PCB pa en made som sikrer, at blivende bygningsdele ikke be-
skadiges.

Beskyttende foranstaltninger skal Igbende vedligeholdes.

Entreprengren skal Isbende og min. en gang ugentligt kontrollere foranstaltningens
funktion og udbedre, safremt de er defekte.

Transport og oplagring

Affaldshandtering og deponering skal ske jf. byggepladsplanen. Affald bortskaffes
til de modtagesteder som er anvist af Kgbenhavn Kommune. Alle omkostninger til
affaldshandtering, miljgcontainere, laesning, transport, affaldsafgifter og depone-
ringsafgifter skal veere indeholdt i enhedspriserne.

Entreprengren skal generelt sikre, at affald der transporteres uden for miljgzone,
ikke stgver. Affald skal transporteres i affaldssaekke, i lukkede containere eller ren-
ggres for stgv, inden det forlader miljgzonen eller miljgsaneringstelt.

Entreprengren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig
opfugtning, tilsmudsning og mod beskadigelse som fglge af lave temperaturer, sol
og/eller vind.

Bygningskonstruktioner og —materialer ma ikke have et fugtindhold, der ved ind-
flytning medfgrer risiko for vaekst af skimmelsvamp.

Ved pakning, laesning og transport af demonterede bygningsdele, der skal genan-
vendes eller deponeres, skal det sikres, at de anvendte hjeelpemidler ikke medfg-
rer skade pd elementerne.

Hvor der gnskes oplagring af materialer inde i bygning, ma dette forst ske efter af-
tale med bygherrens tilsyn.

Stillads
Arbejdsstilladser skal indrettes pd en sikkerheds- og sundhedsmaessig forsvarlig
made og iht. AT-vejledning 45.1.

Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor,
fx som angivet i stilladsleverandgrens brugsanvisning og relevante branchevejled-
ninger herunder At-vejledning 45.1.

Arbejdsstilladser skal indrettes sdledes, at eventuelle ben og/eller hjul ikke beska-
diger eksisterende gulve.

Der skal udarbejdes en specifikation for udfgrelsen af stilladserne. Specifikationen
skal indeholde alle relevante informationer og kontroller for udfgrelsen.
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Midlertidige understgtninger skal udfgres efter fglgende principper:

e Der skal etableres midlertidige understgtninger hvor det vurderes ngdven-
digt i hver eneste tilfeelde. Retningslinjerne er som minimum fglgende:

e Hvor entreprengren eller tilsynet vurderer det er ngdvendigt

e Hvis der nedbrydes mere end 25% af tveersnitshgjden af bjaelker, dog
mindst 1m vaek fra understgtninger, skal der etableres midlertidig under-
stgtning.

e Der skal altid bruges midlertidig understgtning ved nedbrydning naer bjeel-
kens normale understgtninger (1m vaek fra endevederlaget), medmindre
tilsynet anviser andet.

e Dakket ma hgjst nedbrydes maks. 30 mm fgr brug af midlertidige under-
stgtninger skal etableres.

Den midlertidige understgtning af bjeelker skal udfgres jf. Figur 1. Tilsvarende op-
bygning skal ogsa bruges for at understgtning af daekkonstruktioner e.l., naermere
omstaendigheder vil blive angivet af tilsynet.

Bjaelke af C24 trae, 150mm x 47mm, skal
minimum spaende imellem to understgtninger Ay

|!| e
ln av‘-s‘l6
W

Midlertidig understgtning, soldater e.l. med
min. 15kN kapacitet. Star pr. 750 mm.
Bemazerk der er ujaevnt underlag.

Figur 1 Principtegning af udfgrelse af midlertidige understotninger af f.eks. bjeelke.

For omrader hvor der bliver foretaget nedbrydning af betonen pa kantbrystnings-
vaeggen (under facadevinduer i terraen), installering af stalplade eller reparationer
omkring vinduer skal der etableres midlertidig understgtning bade indvendig og
udvendig i alle tilfeelde. Det indvendige skal fglge samme princip som i Figur 1.
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For den udvendige understgtning ses princippet af Figur 2. Der skal installeres 2
bjeelker af C24 150mm x 47mm, hvor der er installeret sgjler af tilsvarende kvali-
tet og dimensioner. Disse sgjler skal installeres med presset pasform og dermed
give tilstraekkelig understgtning af vinduerne, dette kan eventuelt ggres ved brug
af kiler e.l.

C24 150mm x 47 mm sgjler installeret
vertikalt, hgjde males pa pladsen. Skal
installeres med presset pasform og

give understgtning til overleeggeren. daek. Mindst 3 sgiler pr. vindue.

Skal installeres hvor brystningsvaeggen bliver
nedbrudt eller der bliver installeret stalplade ved

Figur 2 Understgtning af vinduer, n8r der arbejdes i kaelderen p8 brystningsvaegge
eller med st8lplade-lgsning.

I forbindelse med de arbejder, der er beskrevet i kapitel 4.4, skal entreprengrerne
sgrge for passende stilladser, der sikrer sikre arbejdsforhold i op til 7,5 m hgjde
over fortovsniveauet ved Flaesketorvet. Da arbejdet indebzaerer fjernelse af de eksi-
sterende vinduer som beskrevet i kapitel 4.4, nedrivning af brystningsvaeggen un-
der vinduerne, lokal reparation/udskiftning af brystningsvaeggenes armering, om-
stgbning af brystningsvaeggen i beton og endelig montering af de nye vinduer og
maling af facadens yderside, saledes at det tidligere udseende bevares.

Entreprengren skal sikre, at stilladset giver adgang til det ngdvendige niveau og gi-
ver tilstraekkelig stabilitet til, at arbejderne kan udfgre opgaverne sikkert.

Entreprengren skal sikre, at stilladset er konstruktivt sikkert, og at der udfgres sta-
tiske beregninger for at sikre, at det kan baere belastningen fra arbejdere, bygge-
materialer, vaerktgj osv.

Stilladset skal fungere som en selvstaendig konstruktion og ma ikke anvende den
eksisterende bygning pa Flaesketorvet 45-55 som stgttepunkter for stilladset.
Eventuelle forbindelser til den eksisterende bygning skal veere ikke-bzerende og
ma ikke beskadige den eksisterende bygning.

Da Flaesketorvet er et offentligt omrade, der er omgivet af barer, restauranter og
klubber, skal stilladset sikres ved indgangene for at sikre, at personer uden tilla-
delse kan fa adgang til stilladset og risikere at komme til skade eller falde ned fra
hgjden. Entreprengrerne skal ogsa sikre, at stilladset ikke er utilgaengeligt fra an-
dre steder, og vaere opmaerksom pa, at der kan vaere ngdvendigt at indfgre en ind-
hegnet kontrolperimeter omkring byggepladsen og stilladset. Dette bgr koordine-
res af entreprengren med tilsynet.
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3.1.3

3.1.3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

Entreprengren skal ogsa sikre, at den eventuelle afrapportering og affaldet fra ned-
rivningen og arbejdet beskrevet i kapitel 4.4 bortskaffes via et affaldsrgr, og at af-
faldet deponeres og genanvendes i overensstemmelse med beskrivelserne i kapitel
2.

Arbejdets planlaegning

Generelt

Arbejdet m3 ikke pabegyndes for kommentarer eller erklaeringer foreligger fra byg-
herrens tilsyn i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. Der skal lige-
ledes afleveres en arbejdsprocedurer til tilsynet fgr igangsaetning.

Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklaeringer fra bygher-
rens tilsyn foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Arbejdsprocedurer ses beskrevet under afsnit 8.5 i Byggesagsbeskrivelsen, en liste
ses yderligere herunder:

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:
1. Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af miljgsanering
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af nedrivningsarbejder for beton
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af midlertidige understgtninger
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af betonreparationer
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af stalpladelgsning ved daek
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af gulvrenovering i ismejeri
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af nedrivhing samt reetablering af bryst-
ningsvaeg til facaderenovering pa 2. sal.
Arbejdsprocedure for: Plan for handtering og sortering af affald og jord
9. Arbejdsprocedure for: Miljgmassige forhold og tilhgrende foranstaltninger
(stgj, stav, etc.) iht. geeldende krav og regler

Nouhwn

®

Referencer

Generelt

Hvor vejledninger, noter, anbefalinger, anvisninger, rapporter m.m. i geeldende
udgave samt med eventuelle tilleeg og andringer sammen med projektmaterialets
specifikationer er gjort gaeldende for arbejdet, skal de i anvisningerne m.m. an-
forte anbefalinger, anvisninger, procedurer, rad osv. betragtes som krav, der kun
ma fraviges efter naermere aftale med byggeledelsen.

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Eventuelle senere a&ndringer og versioner er altid geeldende.

Generelt

e ILO-Konvention nr. 94:
Bekendtggrelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den, af Den
Internationale Arbejdskonference, i Geneve i aret 1949 vedtagne konvention
om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Udenrigsministeriet.
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e Miljg- og fgdevareministeriet. Bekendtggrelse nr. 2159 af 9. december 2020,
med eventuelle senere andringer, om affald.

e Bekendtggrelse nr. 1672 af 15. december 2016, med eventuelle senere andrin-
ger om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlaegsaffald.

e Bekendtggrelse nr. 1218 af 25. november 2019, med eventuelle senere andrin-
ger om miljgbeskyttelse.

e Bekendtggrelse nr. 477 af 18. maj 2011, med eventuelle senere a&ndringer, om
bygge- og anlaegsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

e Bekendtggrelse nr. 110 af 5. februar 2013, med eventuelle senere a&ndringer,
om projekterendes og radgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljg.

e Bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar 2013, med eventuelle senere a&ndringer,
om bygherrens pligter.

e Bekendtggrelse nr. 1516 af 16. december 2010, med eventuelle senere andrin-
ger, om bygge- og anlaegsarbejde.

e Bekendtggrelse nr. 1234 af 29. oktober 2018, med eventuelle senere andrin-
ger, om arbejdets udfgrelse.

e Bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015, med eventuelle senere a&ndrin-
ger, om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

e Bekendtggrelse, nr. 1084 af 19. september 2017, med eventuelle senere a&n-
dringer, af lov om arbejdsmiljg.

e Byggeloven, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bygningsreglement,
samt alle gvrige relevante cirkulaerer, bestemmelser, vejledninger og lignende,
herunder Arbejdstilsynets, byggeriets overenskomster, krav til arbejdets udfg-
relse samt geeldende regulativer fra forsyningsselskaber.

e Dansk Ingenigrforenings til enhver tid gaeldende normer og forskrifter, samt
danske standardblade og leverandgrvejledninger for konstruktioner, materialer,
monteringer mv. i nyeste udgaver, med mindre andet udtrykkeligt fremgar af

arbejdsbeskrivelserne.

e Miljg- og energiministeren og Entreprengrforeningens Nedbrydningssektion, no-
vember 1996, Nedbrydningsbranchens Miljgkontrolordning 1996 (NMK 96).

e Bekendtggrelse nr. 1792 af 18. december 2015, med eventuelle senere a&ndrin-
ger, om asbest.

e Arbejdstilsynet (august 2007), AT-vejledning C.0.1 om Greaenseveerdier for stof-
fer og materialer.

e Arbejdstilsynet (2007), AT-intern instruks nr. 19 om PCB-holdige materialer.
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3.2.2.3

3.2.2.4

e At-vejledning C.2.2 - Asbest
e AT-vejledning D.2.11, Vinterinddaekning af rdhuse, stilladser mm.

e AT-vejledning C.0.8, Metallisk bly og blyforbindelser, marts 2002, Arbejdstilsy-
net.

e Bly-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljgsanering.
e PCB-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivhing og Miljgsanering.

e Asbest-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljgsanering.

Stgv-vejledning, 2019, Dansk Byggeri, Nedrivning og Miljgsanering.

Standarder i henhold til basis- og arbejdsbeskrivelser.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

e DBI vejledning 10 - Del 1 varmt arbejde, planlaegning og gennemfgrelse.

e DBI vejledning 10 - Del 2 varmt arbejde, brandtekniske foranstaltninger
udendgrs.

e DBI vejledning 10 - Del 3 varmt arbejde, brandtekniske foranstaltninger
indendgrs.

e Afstivninger - Ydeevnekrav og konstruktion. DS/EN 12812:2008. Dansk
Standard.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008, godkendt 2008-10-28
DS/EN 1992-1-1/AC:2010

b) DS/EN 1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12
DS/EN 1992-1-2 /AC:2008

c) DS/EN 1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010

Beton, materialer

Ad stk. 1.

a) DS/EN 206-1:2002
DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
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3.2.2.5

3.2.2.6

3.2.2.7

DS 2426 - EN 206-1:2011

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2005

Ad stk. 4.
a) DS/EN 197-1:2011

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal
anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007

Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22.

Beton, opretning

Ad stk. 1.

a) DS/EN 14487-1:2005
b) DS/EN 14487-2:2006

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1504-1:2005
b) DS/EN 1504-2:2005
c) DS/EN 1504-3:2006
d) DS/EN 1504-4:2007
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3.4

3.5

3.5.1

e) DS/EN 1504-5:2007
f) DS/EN 1504-6:2007
g) DS/EN 1504-7:2007
h) DS/EN 1504-8:2007
i) DS/EN 1504-9:2010
j) DS/EN 1504-10:2006

Undersggelser
Der henvises til afsnit 2.9 og 2.10.

Materialer og produkter

Generelt

Folgende materialer og produkter ma ikke anvendes pa byggepladsen, faor byggele-
delsens godkendelse/bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e Fabriksbeton og sprgjtebeton

e Slap armering

e Slipmidler

e Strittere/ankre samt tilhgrende lim

e Svumme

e Reparationsprodukter/-mgrtler

e Overfladebehandlingsprodukter

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage for disse paregnes leveret
pa byggepladsen.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Beton inkl. sprgjtebeton
Reparationer i keelder

Miljgpavirkning: Aggressiv
Styrke: Min C35/45
Stenstgrrelse Dmax: 8 mm
Kontrolklasse: N

Facaderenovering

Miljgpavirkning: Moderat
Styrke: Min C20/30
Stenstgrrelse Dmax: 16 mm
Kontrolklasse: N

Slap armering
Hvis ikke angivet pd tegninger:

Reparationer i kaelder
Kvalitet: Rustfri syrefast kvalitet (F) som en af fglgende:
1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht.
DS/EN 10088-1
Styrke: 550 kN/mm?2

Facaderenovering
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Kvalitet: Alm. sort stal
Styrke: 550 kN/mm?2

3.6

3.6.1

3.6.3

Strittere/ankre
Hvis ikke angivet pd tegninger:
Kvalitet: Rustfri syrefast kvalitet (F) som en af fglgende:
1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht.
DS/EN 10088-1

Lim til strittere/ankre
DS/EN 1504-6

Svumme
DS/EN 1504-7
EN 15183: Bestd
EN 16184: Bestd

Reparationsproduktioner inkl. sprgjtebeton
Klasse R3 jf. DS/EN 1504-3

Overfladebehandlingsprodukter

Korrosionsbeskyttende maling

Overholde DS/EN ISO 12944-5

Min. Overholde korrosionsklasse C3 jf. DS/EN ISO 12944-2

Udfgrelse
Se detaljer og yderligere beskrivelse vedrgrende arbejdernes kraevede udfgrelse
under afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Generelt

Producent- og/eller leverandgranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer
og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal fglges. De i anvisningerne
anfgrte vejledninger, noter, anbefalinger, rad mv. skal betragtes som krav, der
kun ma fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelse eller aftalt med byggele-
delse.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder skal der tages hensyn til stgv, stgj og vi-
brationer, s& omgivelserne generes mindst muligt og s det omgivne miljg aldrig
forurenes. Alt stgjende arbejde skal overholde Arbejdstilsynets regler herom.

Der lzegges op til at entreprengren vaelger maskiner og arbejdsmetoder, som de
finder mest favorabelt for udfgrelse af miljgsanering, rydning, nedbrydning og be-
tonreparationer mv.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Abenstdende gennemfgringer i brandcelle og/eller brandsektion ma ikke fore-
komme, medmindre brandcellens eller brandsektionens normale funktion er ude af
drift. Midlertidige lukninger skal udfgres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 31,
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3.6.4

Brandtaetninger. Beskadigelse af brandtaette lukninger skal repareres og opfylde
tilsvarende brandklasse og med fornyet maerkning.

Demontering og reetablering

Demontering af genstande sdsom lysarmaturer, diverse elinstallationer, ophaeng
e.l. skal ske pd en sddan made, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der
skal saettes i depot, ikke beskadiges.

Demontering af dele omfatter tillige samtlige af bygningsdelens fastggrelsesmidler,
opklodsninger mv.

Demonterede materialer og produkter skal Igbende bortskaffes eller saettes i depot
i takt med demonteringen.

Demonterede bygningsdele, der sattes i depot, skal vaere rensede og rengjorte.

Alle demonterede dele, der skal genmonteres pd den oprindelige placering, skal
indmales og maerkes. Dette kan eventuelt ggres via af fotoregistrering.

Arbejde med demontering, bortskaffelse samt reetablering af elektriske installatio-
ner skal udfgres af autoriseret personale.

Demontering og reetablering af en del af de forbedrende arbejder.
Omfanget af dette vurderes af entreprengren ved besigtigelse og fotobilaget kan

bruges som inspiration, dog viser det ikke fulde omfang. Eksempler pa disse instal-
lationer o.l. ses af Figur 3 til Figur 6.
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3.6.6 Afdaekning

Der skal ske afdaekning/forsegling af bygningsdele og rum, s spredning af miljg-
fremmede stoffer og stgv samt omfanget af renggring minimeres.

Sarlige foranstaltninger indendgrs

Ved arbejder, hvor der er risiko for udvikling af stgv med indhold af miljgfremmede
stoffer, er det ngdvendigt at tage en raekke forholdsregler for at undga spredning
af miljgfremmede stoffer. I disse situationer afgraenses arbejdsomraderne, hvor
det er praktisk muligt, og der etableres fglgende foranstaltninger:

Opsaetning af taetsluttende skeermvaegge. I mindre rum kan rummet i sin helhed
fungere, som lukket omrade.

Etablering af minimum 2-kamret adgangssluse og undertryk i arbejdsomradet med
konstant luftskifte (10 x pr. time). Hvis udgang sker til feellesomrader, skal der
etableres en 3-kammersluse med mulighed for omklaedning.

Arbejdsstedet forsynes med advarselsskilte udformet som gul trekant med udrabs-
tegn og tekst, som viser, hvilke miljgfremmede stoffer, der arbejdes med. Folk,
der arbejder p3 stedet, skal informeres om arbejdet og arbejdet skal planlaegges,
sa det ikke er til fare for andre, der udfgrer arbejdsopgaver pa projektet.
Anvendelse luftrensere af passende stgrrelse og antal med HEPA-filtre. Afkastluften
fra luftrensere fgres til det fri via slanger eller rgr.

Mekanisk vaerktgj forsynes med lokalt sug og HEPA-filtre.

Afdaekningen ma farst fijernes, nar renggringen har fundet sted.

Saerlige foranstaltninger udendgrs

Ved udendgrs arbejder, hvor der er risiko for udvikling af stgv med indhold af as-
best, metaller og/eller PCB, tildeekkes ubefaestede arealer med plastikfolie eller
lign., sd lgst affald kan opsamles.

Afspaerring opsaettes, sa der sikres tilstreekkelig afstand til naermeste omrade, hvor
brugen af vaernemidler er pakraevet (minimum 10 meter). Stilladser og arbejd-
splatforme afdaekkes med plast. Stilladsdaek ggres taetsluttende sdledes, at stgv og
affald ikke falder ned gennem stilladset. I tilfaelde af synligt stgv uden for arbejds-
omrédet, etableres der ventilation i arbejdsomradet. Afkast forsynes med HEPA-
filtre.

Der etableres lokalt sug med HEPA-filtre umiddelbart ved det anvendte udstyr.
I forbindelse med afslutning af arbejdet opsamles eventuelle rester af Igst affald og
faste overflader stgvsuges.

Asbest

Hvis aktuelt: Der skal ske en fuldstaendig forsegling af lokalet og fast inventar. Der
skal etableres undertryk i celler med et luftskifte pa minimum 10 gange pr. time.
Undertryksudsugning skal ske til det fri med afkast gennem absolutfiltre. Det kan i
store rum veaere ngdvendigt at opsaette flere luftrensere. Alle luftrensere skal veere
forsynet med absolutfiltre. Sluser opbygges med tre kamre.

Afdaekning og undertryk opretholdes indtil slutkontrol og endelig godkendelse fore-
ligger.
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3.6.7

Ved udvendige arbejde og mindre stgvende arbejder (sasom fjernelse af hele
brystningsplader) afgraenses arbejdsomradet.

PCB

Ved PCB-sanering skal arbejdsstedet afskaermes og sikres mod spredning til omgi-
velserne ved etablering af undertryksudsugning til det fri og med afkast gennem
stgv- og kulfilter. Ved udvendige arbejder stilles lignende krav, hvis arbejdsomra-
det ikke kan afspaerres med en respektafstand pa 10 meter. Der er krav til brug af
vaernemidler inden for afspaerringen. Hvis der ikke er mulighed for en respektaf-
stand pa 10 meter, skal der etableres en teet celle med undertryk med et luftskifte
pa 10 gange pr. time. Ved udvendigt arbejde skal terreen afdsekkes, sd nedsivning
undg3s og stgvspredning forebygges.

Bly (og andre metaller)

Ved stgvende arbejder skal der etableres foranstaltninger som ved asbestarbejder.
Metoder til afrensning af tungmetaller, hvor der sker opvarmning og derved udvik-
ling af blyholdige dampe bgr undgas, sdsom afrensning af blymaling med gas-
braender.

Personlige veernemidler

De personlige sikkerhedsforanstaltninger er retningsgivende, idet der under arbej-
det kan forekomme forhold, som gger eller mindsker behovet for disse. I sadanne
tilfaelde, skal arbejderen andre adfzerd i forhold til de nye forhold ved arbejdets
udfgrelse.

Filtrerende andedraetsvaern ma benyttes op til 3 timer om dagen. S&fremt det in-

den arbejdet saettes i gang, vurderes at ville straekke sig ud over 3 timer, skal der
benyttes enten filtrerende dndedraetsvaern med turboenhed eller friskluft-forsynet
dndedraetsvaern.

Andedraetsvaern med turboenhed eller friskluftforsyning ma ved lettere arbejder
anvendes i 6 timer om dagen, forudsat at der regelmaessigt holdes pauser. Ved
hardere arbejder, herunder ved meget stgvende indvendige arbejder, er arbejdsti-
den begraenset til 4 timer med regelmaessige pauser.

Entreprengren har ansvaret for at filtre i andedraetsveern udskiftes regelmaessigt.

De personlige sikkerhedsforanstaltninger er retningsgivende, idet der under arbej-
det kan forekomme forhold, som gger eller mindsker behovet for disse.

Asbest

Indvendigt arbejde Handsker, der er godkendt til asbestarbejde og
lukker taet ved handled
e Specialdragt og -fodtgj, godkendt til asbestarbejde
e Andedreetsvaern med tilfgrsel af friskluft eller &nde-

draetsveern med visir og turboenhed med filter P3.

Udvendig nedbrydning

Handsker, der er godkendt til asbestarbejde og
lukker teet ved handled

e Specialdragt og -fodt@j, godkendt til asbestarbejde
e Halvmaske med P3-filter
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PCB
Indhold =50 mg/kg e Handsker, der beskytter mod PCB og lukker taet

ved handled

e Heldekkende kemikalieresistent overtraeksdragt,
type 4/5. Ved arbejder, hvor PCB optraeder i vee-
skeform og indendgrsarbejde, hvor der forventes
hgje koncentrationer af PCB i luften anbefales type
3 overtreeksdragter. Herunder ved mekanisk bear-
bejdning af materialer, hvor der sker opvarmning
af materialet.

e Andedraetsvaern med tilfgrsel af friskluft eller 8n-
dedraetsvaern med visir og turboenhed med kom-
binationsfilter A2P3.

Indhold <50 mg/kg e Handsker af materiale, der beskytter mod PCB og
lukker teet ved handled
e Vaskbart arbejdstgj
e Andedraetsveern med tilfgrsel af friskluft eller 8n-
dedraetsvaern med visir og turboenhed med kom-
binationsfilter A2P3.

Tungmetaller
P& metallisk form e Handsker

Pafgrt tree/gips e Handsker
e Andedreetsvaern med P3 filter

Stgvende arbejder ¢ Handsker med mulighed for teet tilslutning til over-
treeksdragt
e Stgvteet dragt type 5/6 ved vadrensning dog type
4/5.

e Teetsluttende ved hdnd- og fodled.
e Andedraetsvaern med P3 filter

Varme arbejder e Handsker
e Dragt, som kan modstd dampe, type 4/5
o Andedraetsvaern med tilfgrsel af friskluft

3.6.8 Affaldshandtering
Entreprengren overdrages ansvaret som affaldsproducent og overdrages derfor
0gsa ansvaret for bortskaffelse af alt affald, der fremkommer i forbindelse med en-
treprisen.

Entreprengren etablerer affaldssortering pa pladsen og det er vaesentligt, at der fo-
retages en kildesortering af alle byggematerialer. Bortkgrsel og bortskaffelse af alt
affald skal vaere indeholdt i tilbuddet. Entreprengren skal endvidere sikre, at affald
emballeres og transporteres korrekt og med rette maerkning (Asbest, PCB, tung-
metaller mv.).

23



Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb Renovering af kaldre konstruktioner, Kadbyen

Hovedentreprise Dato : 2022-05-09
Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1
Side : 24/56

Entreprengren skal sikre, at alt affald anmeldes iht. Affaldsbekendtggrelsen og Ka-
benhavns Kommunes regulativer. Inden arbejdet pabegyndes skal entreprengren
foretage anmeldelse af affaldet til Kgbenhavns Kommune. Anmeldelsen skal inde-
holde oplysninger om affaldstype, samt affaldsmaengde, emballering, sammenszet-
ning og egenskaber mv.

Bortskaffelse af affald med indhold af miljgfremmede stoffer, skal ske til godkendte
affaldsmodtagere som kan anvises af Kgbenhavns Kommune. Entreprengren skal
dokumentere, hvilke koncentrationer af farlige stoffer affaldet indeholder, nar det
tilgdr et forbreendings-, deponerings- eller destruktionsanlaeg.

Affald skal opbevares i lukkede containere, som holdes afldst ndr de er uden op-
syn. Containeromradet skal indrettes sdledes, at det er let at finde den rigtige con-
tainer til det pdgaeldende affald og de enkelte containere maerkes tydeligt med
hvilket indhold de m& rumme og hvilken modtager affaldet kgres til/afhentes af.
Entreprengren har ansvaret for, at alle saneringsarbejdere har faet tilstraekkelig in-
formation om den korrekte sortering af materialer.

Transport af affald (herunder szerligt Farligt affald) kan vaere omfattet af Europae-
isk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-reglerne).
Emballering, herunder maerkning af affaldet, skal fglge de til enhver tid geeldende
ADR-regler.

Kgbenhavns Kommune inddeler byggeaffald i kategorierne rent, forurenet og far-
ligt affald ud fra indholdet af miljgfremmede stoffer. Desuden gaelder Forordning
(EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om andring af bilag III til Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2008/98/EF, for s& vidt angdr den farlige egenskab HP 14 »@kotok-
sisk«.

Malet traeveerk, linoleumsgulve og lignende er materialer, som forventes bortskaf-
fet ved forbraending. Afrenset maling, klinker, vinylgulve og lignende er materialer,
som forventes bortskaffet ved deponering.

Flere genanvendelsesanlaeg kan desuden modtage malet jern-/metalaffald til om-
smeltning uden forudgdende afrensning.

Kgbenhavns Kommune skal kontaktes mht. kategorisering af rgr, radiatorer, fald-
stammer ol. p&fgrt maling med indhold af metaller over graensevaerdien for, hvor-
nar affald normalt kategoriseres som farligt.

Affald, karakteriseret som rent, bortskaffes til genanvendelse eller genbrug. Der
skal sikres genanvendelse og/eller genbrug af nedbrydningsmaterialer, belaegning
mv. i stgrst muligt omfang pa projektet.

Der skal desuden i forbindelse med gkonomisk accept af de gennemfgrte ydelser
foreligge dokumentation for bortskaffelse af affald. Der skal foreligge KS-dokumen-
tation for bortskaffelse af alt affald fra projektet til godkendte modtagere i form af
vejesedler og meengdeopggrelser. Affaldsfraktioner og containernumre skal desu-
den fremga pa vejesedlerne, sa det klart fremgar, hvad affaldet indeholder og det
samtidigt er muligt at sikre sporbarheden fra modtagestedet og tilbage til contai-
neren. Det er bdde entreprengrens ansvar at sikre, at affaldstransportgren over-
holder reglerne og at modtageren er godkendt til at modtage det pdgaeldende
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3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.9

3.9.1

3.9.4

3.9.5

3.9.6

affald samt at de korrekte oplysninger om affaldsfraktioner mv. bliver pafgrt veje-
sedlerne.

Alle udgifter, herunder afgifter og gebyrer, i forbindelse med deponering og anden
bortskaffelse af bygningsdele, affald, beleegninger, beplantning etc. skal vaere in-
deholdt i tilbuddet.

Relationer til andre arbejder

Generelt
Inden et arbejdet pabegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen.

Forudgdende arbejder

Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Kontrol

Generelt
Hverken et gennemsyn eller godkendelser fritager entreprengren for selv at fgre
kontrol.

Alle udgifter i forbindelse med udfgrelse af entreprengrens egenkontrol skal vaere
indeholdt i tilbudssummen.

Materiale- og produktkontrol

Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er
fyldestggrende.

Modtagekontrol

Hvis der ikke har vaeret udfgrt materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-
ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og
produktkontrol.

Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-
duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at veere identiske med den forelig-
gende dokumentation

Udfgrelseskontrol

Generelt geelder, at der skal udfgres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene
er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene
kontrolleres ved maling.

Udfaldskriterier er beskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen.
Kvaliteten af saneringsarbejdet kontrolleres Igbende, og det kontrolleres, at sane-
ringen udfgres i overensstemmelse med fastlagte retningslinjer for arbejdets udfg-

relse. Videre kontrolleres det, at Igst affald med miljgfremmede stoffer Igbende op-
samles og bortskaffes korrekt. Fgr aflevering af arbejdet gennemfgres en
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slutkontrol dokumenteret ved fotos. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er
korrekt udfgrt.

Entreprengren skal fgre egenkontrol med arbejdet, og dette omfatter bl.a. (se ogsd
Bilag 1):

e Kontrol af afskaermende foranstaltninger

e Kontrol af undertryk i saneringsceller

e Kontrol af afrensede overflader

e Visuel kontrol af grovrenggring

e Visuel kontrol af slutrenggring. Hvis det skgnnes ngdvendigt, kan der ogsa
udfgres kontrol ved udtagning af prgver til analyse. Udtagning af prgver
skal varsles sdledes at tilsynet har mulighed for at overvaere dette. Analy-
seresultaterne skal vaere tilgeengelige for tilsynet

e Korrekt sortering og bortskaffelse af affald

e Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet szerlige krav

Ved afhjzelpning af mangler der ikke er direkte synlige i det feerdige bygvaerk, fx
pa installationer over nedhaengt loft eller under isolering mv., skal entreprengren
dokumentere udbedring af mangler ved fotoregistrering i de relevante omrader fgr
og efter, at manglerne er udbedrede.

Fotoregistrering skal vaere med datering pa selve fotoet og skal ledsages af oplys-
ning om fysisk placering minimum p& rumnummer niveau. Safremt der er mere
end én mangel af samme type i et rum, skal den fysiske placering detaljeres sale-
des, at manglerne klart kan skelnes fra hinanden og dermed identificeres.

Flise og membran arbejder

Arbejderne opdeles i kontrolafsnit p& 100 m2. Inden for hvert kontrolafsnit udfgres
der fglgende prgver.

e Konstruktionsoverflader: Renhed inden afretning af overfladen.
Omfang: 100 %

e Afretning af overfladen: Renhed inden udlaegning af membran.
Omfang: 100 %

e Membran: Forbrug af maangder. Traekprgver for kontrol af vedhaaftning til
underlaget. Omfang: 3 stk.

e Afretningslag: Fald p& overfladen mod aflgb. Omfang: 100 %

e Fliser/klinker: Traekprgver for kontrol af vedhaeftning til overfladen.
Omfang: 5 stk.

e Optagning af fliser under udlaegningen (v5d fliseklaeb) for kontrol af udfyld-
ning med flisekleeb. Omfang: 3 stk.

e Ophugning af fliser hvor fliseklaeben er afhardet for kontrol af udfyldnin-
gen med fliseklaeb. Omfang: 3 stk.

Kravene til vedheeftning samt kontrol af udfyldning skal overholdes. Ved mang-
lende vedhaeftningsstyrke samt udfyldning med fliseklaeb bag fliserne udvides kon-
trolomfanget, indtil det er p%vist, at kravene er overholdt. Hvis begge kontrol-
gange ikke kan overholde de angivne krav, skal omradet laves om.
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3.9.7

Reetablering af brystningsvaegge
e Betonfalse: Omfang: 100 %
e Udfaldskrav pa overflader som eksisterende

Slutkontrol

Fgr aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfglgende arbejde/fgr afleve-
ringsforretning skal der gennemfgres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres,
at arbejdet er korrekt udfart.

e Fliser/Klinker: Fald pd overfladen mod aflgb. Omfang: 100 %

Entreprengren opmaler gulvet mht. koter og hgjder. Det sikres at den gnskede
gulvopbygning er iht. tegningerne.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.1 Forberedende arbejder, miljgsanering, rydning, midlertidige afstivninger
og nedbrydning af beton
4.1.1 Generelt

Entreprengren skal ved sammenholdelse af tegningsmaterialet, fotobilag, gransk-
ning af udbudsmaterialet, herunder szerligt beskrivelser, samt besigtigelse pa ste-
det danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang.

Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder i forbindelse med fjernelse af bygge-
materialer med miljgfremmede stoffer og afrensning af overflader for miljgfrem-
mede stoffer efter gaeldende lovgivning.

Entreprengren skal som en del af sine ydelser hdndtere afrensningen, saledes at al
overfladebehandling fjernes forskriftsmaessig fra relevante omrader, ligesom der
skal tages alle ngdvendige forholdsregler til, at forureningen ikke spredes i bygnin-
gen eller det omgivende miljg.

Arbejdet omfatter endvidere forskrifterne i denne beskrivelse samt eventuelt i til-
budslisten anfarte ydelser, som er henfgrt til dette arbejde.

N&r en bygningsdel nedbrydes eller dele af en bygningsdel nedbrydes, inkluderer
dette ligeledes alle ngdvendige midlertidige understgtninger og afstivninger, un-
derstgtning jf. afsnit 3.1.2.4 og andet ngdvendigt.

Entreprengren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og
hjeelpemidler, og det overlades til entreprengren ud fra egen erfaring at disponere
sine ressourcer, dog forudsat:

e At arbejdet udfgres med behgrig omhu og forsigtighed, saledes at risiko for
utilsigtede skader til stadighed begraanses mest muligt

e At miljggener og gvrige gener begraenses mest muligt

e At der til stadighed pd arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af forng-
den kvalitet og kapacitet

o Det pahviler entreprengren at sgrge for anbringelse af skaerme og lignende i
forngdent omfang til beskyttelse af faerdslen omkring bygningerne.

o Det pahviler entreprengren i videst muligt omfang at traeffe foranstaltninger til
afvaergelse af stgj- og stgvplage.

e Entreprengren ma uden ekstrabetaling finde sig i de ulemper, som ngdvendige
sikkerhedsforanstaltninger udfgrt af underentreprengrer matte forarsage.

e At de i anvisningerne anfgrte vejledninger, noter, anbefalinger, rdd mv. skal
betragtes som krav, der kun ma fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskri-
velsen eller er aftalt med byggeledelsen.

e At der ikke ma anvendes eksplosiver/spraengstoffer under entreprisen

Bemaerk, szerligt stajende arbejder er begraenset i entreprisen til kun at matte ud-
fgres mellem kl. 7.00 og kl. 12.00.
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4.1.2 Omfang

Arbejdet omfatter i hovedtraek fglgende arbejder:
1. Forbedrende arbejder, beskrevet under tilbudsposten
2. Lokal miljgsanering samt rydning af omrader hvor nedbrydning af beton
skal foretages.
3. Nedbrydning af beton, samt opseetning af midlertidige understgtninger.
Omfanget af nedbrydning bliver angivet i samarbejde med byggele-
delsen.

En oversigt over generelle betonskader som skal nedbrydes ses af nedenstdende
figurer. Der henvises for yderligere information til Fotobilaget samt at entrepreng-
ren far mulighed for at se omfanget til feellesbesigtigelsen.

Figur 9 ' Figur 10

Takten i arbejdet vil overordnet set vaere:

e Rydning af arbejdsomrader for diverse aptering, se afsnit 3.6

e FEtablering af foranstaltninger vedrgrende miljgsanering, herunder stgv-
vaegge, sluser og mekanisk udsugning.

e Miljgsanering af diverse overflader.

e Produktion, levering og montering af interimsafstivninger.

e Afdaekning e.l. af arbejdsomrade.

¢ Nedbrydning af beton og armering og bortskaffelse.

For ansldede maengder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten.

29



Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb Renovering af kaldre konstruktioner, Kadbyen

Hovedentreprise Dato : 2022-05-09
Arbejdsbeskrivelse Rev. nr : 1

Side : 30/56
4.1.3 Lokalisering

Se tegningshenvisninger

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.8

4.1.9

4.1.10

Tegningshenvisning
Oversigt over keelder ses af tegning

Kgdbyen_KFI_04_keelder,
Kgdbyen_KFI_06_keelder_oversigt
Kgdbyen_KFI_07_keelder_omfang

Koordinering

Tilstgdende bygningsdele
Entreprengren baerer ansvaret for at sanerings- og nedbrydningsarbejderne ikke
beskadiger nabobygninger eller bygningsdele, der ikke er omfattet af arbejderne.

Undersggelser
Der henvises til afsnit 2.9 og 2.10.

Materialer og produkter
Der henvises til afsnit 3.5.

Udfgrelse

De angivne tilbudspriser skal indeholde alle ngdvendige ydelser for den pagael-
dende posts fuldstaendige feerdigggrelse i henhold til geeldende lovgivning, herun-
der ogsa bi-ydelser i henhold til hdndvaerksmaessig seedvane, inkl. projektledelse,
omkostninger til arbejds- og produktionstegninger, projekteringshonorar, admini-
stration, kontrol og dokumentation.

Tilbudspost 1.1 Forbedrende arbejder
Arbejdet omfatter diverse forbedrende arbejder som er:

(A) Demontering, evt. opbevaring samt levering og genetablering af relevant apte-
ring, sasom diverse elektriske installationer, kabelbakker osv. Arbejdet skal udfg-
res af autoriseret faglaert personale. Hvor dette ikke er muligt, demonteres de
elektriske installationer fra de baerende konstruktioner og forleegges med slaek i
kablerne. Hvis materialet ikke er egnet til genbrug, skal indkgb, levering og gen-
montage vaere en del af den faste pris. Samtlige udgifter til hdndtering, transport
og bortskaffelse af evt. byggeaffald skal ligeledes vaere inkluderet i enhedspri-
serne. Arbejdet skal ligeledes inkl. alt ngdvendig kommunikation med Kgdbyens
drift, planlaegning, projektering af arbejdet.

Demontering af genstande sdsom lysarmaturer, diverse elinstallationer, ophaeng
e.l. skal ske pd en sddan made, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der
skal seettes i depot, ikke beskadiges.

Demontering af dele omfatter tillige samtlige af bygningsdelens fastggrelsesmidler,
opklodsninger mv.

Demonterede materialer og produkter skal Igbende bortskaffes eller seettes i depot
i takt med demonteringen.
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Demonterede bygningsdele, der saettes i depot, skal vaere rensede og rengjorte.

Alle demonterede dele, der skal genmonteres pd den oprindelige placering, skal
indmales og maerkes. Dette kan eventuelt ggres via af fotoregistrering.

Arbejde med demontering, bortskaffelse samt reetablering af elektriske installatio-
ner skal udfgres af autoriseret personale.

Demontering og reetablering af en del af de forbedrende arbejder.

Eksempler pa disse installationer o.l. ses af Figur 3 til Figur 6.

Figur 12 Ledninger langs bjaelke

(B) Arbejdet omfatter midlertidig fjernelse af Igst og fast inventar, midlertidig op-
bevaring samt installation af inventaret igen. Enhedsprisen ska ligeledes indeholde
alle udgifter til renggring, som ikke ellers er omfattet af priserne for sanering af
overflader. Dette er kun gaeldende for inventar som er til gene for udfgrelsen af re-
noveringsarbejdet.

Bygningen skal gennemgas af entreprengr og byggeledelsen for Igst efterladt in-
ventar inden opstart af saneringsarbejder, hvor der treeffes aftale om, hvilket in-
ventar der skal bortskaffes. Alt inventar som skal bortskaffes, skal ske efter kom-
munens gaeldende affaldsregulativ.

Fast inventar sdsom hylder o.l. skal demonteres hvis de er til gene for arbejdernes
udfgrelse. Disse skal ved nedtagning renggres og opbevares i et rum, hvor det ikke
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kan blive forurenet af de pdgdende saneringsarbejder, hvorefter de skal genmon-
teres som afsluttende arbejde.

(C) Arbejdet omfatter ligeledes inddaekning af installationer som kan tage skade af
stgv fra miljgsaneringen og nedbrydningen, sdsom tavler o.l. Inddaekningen skal
udfgres med tilstraekkelig tyk plastfolie e.l. og teetlukning af denne. Genstande sa-
som rgr, ventiler, sensorer o.l. der kan tage skade af nedfaldne brokker fra ned-
brydningen skal beskyttes med f.eks. en krydsfinerplade eller isoleringsmatte. Det
er entreprengrens ansvar hvis installationer e.l. skades og disse skal udbedres eller
fglgevirkninger for entreprengrens egen regning.

Overstdende arbejde er beskrevet i undertilbudsposterne inddelt pr. rum. Det er
entreprengrens ansvar at danne sig et overblik over omfanget i hvert rum. Til brug
for dette er der vedlagt repraesentative fotos af rummene i Bilag A4 - Fotobilag.

Det bgr bemaerkes at fotobilagt ikke er udtemmende for de skader der skal udbed-
res. Ligeledes vil den visuelle besigtigelse med de bydende danne grundlag for at
kunne fastlaegge retvisende omfang af ovenstaende arbejder A-C. Arbejdet omfat-
ter ligeledes relevante krav beskrevet i afsnit 3.6

Enhedsprisen skal indeholde samtlige beskreven arbejder i dette afsnit samt ngd-
vendigt udstyr for arbejdes udfersels sdsom dog ikke begraenset til masker, vaerk-
tgj, materialer, kabler o.l.

Tilbudspost 1.2 Miljgsanering af maling

Miljgsaneringen omfatter de tidligere naevnte miljgfremmede stoffer i malingen. Al
miljgsanering og tilhgrende renggring foretages inden den egentlige betonnedbryd-
ning foretages. Hvor der foregar miljgarbejde, er det et saerskilt arbejdsomrade.

Generelt skal der anvendes metoder, som undgar udvikling og spredning af stgv til
omgivelserne, og ved stgvudvikling skal der altid tages foranstaltninger og anven-
des vaernemidler til beskyttelse af medarbejdere imod stgv.

I forbindelse med nedbrydningen skal alle omkostninger til levering, etablering og
den Igbende drift/vedligeholdelse af arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger, person-
lige veernemidler, affaldshandtering, bortskaffelse mv. vaere indeholdt i tilbudspri-
sen.

Safremt entreprengren under arbejdets udfgrelse far mistanke om, at der er miljg-
fremmede stoffer udover det beskrevne, skal arbejdet standses og byggeledelsen
straks kontaktes, for at traeffe afggrelse om det videre forlgb.

Rummene skal renggres tilstraekkeligt fgr nedbrydningsarbejder kan pabegyndes,
sa efterfglgende arbejder ikke udfgres som miljgarbejde.

Omfanget af miljgsanering af malingen aftales med byggeledelsen. Det antages at

omfanget af miljgsaneringen vil veere den samme mangde som betonnedbrydning
samt et tillaegsareal.
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Tilbudspost 1.3 Sanering af sodskader i rum 40, 35 og 538

Miljgsaneringen omfatter fjernelse af sodskader i rummene 40, 35 og 538. Alt
sodsanering og tilhgrende renggring foretages inden den egentlige nedbrydning.
Malingen er testet og star i miljgrapporten i PSS’en.

Tilbudspost 1.4 Nedbrydning

For samtlige underposter gaelder fglgende: Den faste sum skal indeholde alle om-
kostninger til udarbejdelse af vaerkstedstegninger, produktion, levering og monte-
ring af understgtning jf. afsnit 3.1.2.4 samt demontering og eventuel bortskaffelse
af afstivningsmateriel ved endt reparation.

Midlertidige afstivninger skal vaere en del af enhedspriserne for nedbrydning af be-
ton. Andre arbejder skal ogsa kunne udnytte denne understgtning uden merpris for
bygherren.

Der er metodefrihed for valg af nedbrydningsmetode, dog skal metode kunne an-
vendes forsvarligt uden at skade andre bygningsdele. Omfanget af nedbrydning af-
tales med byggetilsynet.

Nedrivning skal foretages forsigtigt s& der efterlades mindst mulige skader pa de
blivende bygningsdele. Udbedring af skader efter nedbrydning skal vaere indeholdt
i tilbud.

Overflader skal generelt fremstd fuldsteendigt afrensede klar for ny behandling,
herunder nedrivning af skruer, sgm, beslag, opklodsning, lim, fugemasse mm. Alle
overflader og huller renggres grundigt.

Posten skal indeholde alle omkostninger til levering og opstilling samt drift af ned-
brydningsmateriel, herunder ogsa forbrug af materialer.

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til afrensning af korrode-
rede armeringsjern til SA2.

Hvis armeringsjernets diameter er reduceret med mere end 20% skal armerings-
jernet suppleres eller erstattes jf. relevant tilbudspost efter naermere aftale med
tilsynet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til evt. nedbryd-
ning og bortskaffelse af eksisterende armering.

Givet at armering fjernes skal der nedbrydes nok beton til at opna tilstraekkelig
stgdleengde. Ekstra omkostninger der fremkommer pga. entreprengrens mang-
lende planlaegning af nedbrydningsomfanget til at opnd korrekt stgdlaengde star for
entreprengrens egen regning.

Det forventes at der nedbrydes til minimum 20 mm bag armering.

Den tilbagevaerende beton skal efterfglgende ggres fri for stgv, lgse partikler, m.m.
ved hgjtryksspuling eller trykluftsrensning.
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Tilbudspost 1.4.1 Nedbrydning af beton, t=0-40 mm
Nedbrydning af beton i dybden 0-40 mm.

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udfgrelse af nedbrydning af beton
pd undersider af deek og bjaelker, samt vertikale falder af deek, bjaelker, vaegge og
sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af reparationer er estimeret pd bag-
grund af mange stgrre og mindre skader ved flere lokationer.

Tilbudspost 1.4.2 Nedbrydning af beton, t=40-80 mm
Nedbrydning af beton i dybden 40-80 mm.

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udfgrelse af nedbrydning af beton
pa undersider af deek og bjzelker, samt vertikale falder af deek, bjeelker, vaegge og
sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af reparationer er estimeret pa bag-
grund af mange stgrre og mindre skader ved flere lokationer.

Tilbudspost 1.4.3 Nedbrydning af beton, t=80-130 mm
Nedbrydning af beton i dybden 80-130 mm.

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udfgrelse af nedbrydning af beton
pa undersider af deek og bjaelker, samt vertikale falder af deek, bjaelker, vaegge og
sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af reparationer er estimeret pa bag-
grund af mange stgrre og mindre skader ved flere lokationer.

Tilbudspost 1.4.4 Nedbrydning af beton, t=130-210 mm
Nedbrydning af beton i dybden 130-210 mm.

Samtlige underposter omfatter alle udgifter for udfgrelse af nedbrydning af beton
pd undersider af deek og bjaelker, samt vertikale falder af deek, bjaelker, vaegge og
sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af reparationer er estimeret pa bag-
grund af mange stgrre og mindre skader ved flere lokationer.

Tilbudspost 1.5 Mekanisk afrensning af korrosion og korrosionsbeskyttende maling
pd indstgbte stalskinner

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlaegning, levering, af-
rensning af korrosion samt klarggring, tildeekning, maling og eventuelle ngdven-
dige stilladser samt kontrol.

Maling med korrosionsbeskyttende maling p& blotlagte stdlkonstruktioner, som er
indstgbte i beton. Malingen skal vaere minimum korrosionsklasse C3 jf. DS/EN ISO
12944. Dette ggres efter slutrenggring efter sanerings- og nedbrydningsarbejder.

Eksempel pa indstgbte stdlskinner samt rgr ses herunder:
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Tilbudspost 1.6 Demontering, klarggring samt reetablering af keeldervinduer
Arbejdet omhandler demontering, klarggring samt reetablering af kaeldervinduer.
Kaeldervinduet inkl. kam o.l. skal demonteres hvor det er ngdvendigt for lave til-
straekkelig betonnedbrydning samt reparation af den omkringliggende beton. Lige-
ledes skal arbejdet indeholde alle udgifter vedrgrende reetablering af soklen (hvis
skadet pga. nedbrydning/demontering), herunder pudsning, maling o.l.

Tilstanden af vinduer og udformningen er forskellige, eksempler pa tilstanden ses
herunder

Nogle af kaeldervinduerne har glas og andre har ikke, begge vinduer er en del af
arbejdet.

Gitteret samt rammen skal efter demontering korrosionsbeskyttes med maling
med tilsvarende farve som det eksisterende. Valget af produkt skal godkendes af
tilsynet og eventuel test af produktet.

Inden korrosionsbeskyttelsen skal vinduerne renggres fra rust med bgrste eller
sandblaesning.

Reetablering er inkl. installation af de eksisterende vinduer samt eventuelle indkgb
samt montage af nyt sikkerhedsglas i vinduesrammen. Vinduet skal limes pa ram-

men og der skal sikres at vinduet er vandtaet. Udarbejdelse af detaillgsning skal fo-
retages af entreprengren og godkendes af tilsynet.

Tilbudsposten afregnes som pr. vindue.
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Tilbudspost 1.7 Nedbrydning og reparation af Rum 38 — Stgtteveeg

Som led i de forberedende arbejder i rum 38 er jordstgtteveeggen for enden af
rummet (p8 den modsatte side af Flaesketorvet), i en fremskreden nedbrydningstil-
stand, og derfor skal reparationen af denne vaeg udfgres som beskrevet nedenfor.

Et billede, der viser vaeggenes tilstand, er vist i Bilag A4 - Fotobilag for rum 38.

Da vaeggen bzerer belastningen fra jorden pa den anden side, er det blevet anset
for risikabelt at foretage dybe betonreparationer pd grund af risikoen for svigt, og
derfor bgr reparationen af denne vaeg udfgres ved at stgbe et nyt lag armeret be-
ton pa toppen af vaeggen for at give den ngdvendige stivhed.

Entreprengrerne bgr efter saneringen af rummet fjerne eventuel Igs beton fra
overfladen af vaeggen, men der bgr ikke fjernes yderligere beton. Det endelige
nedbrydningsomfang aftales pa stedet mellem entreprengr og fagtilsyn.

Der ibores rustfrie F12 mm armeringsankre i skader, safremt er behov for dette -
aftales naermere med tilsynet afhaengig af restgodstykkelse pa eksisterende arme-
ring.

For entreprengrens planlaegning ma det som udgangspunkt antage, at alle beton-
reparationer vil befordre behugning og genudstgbning til ind bag eksisterende ar-
mering.

Den tilbagevaerende beton skal efterfglgende ggres fri for stgv, Igse partikler, m.m.
ved hgjtryksspuling eller trykluftsrensning.

Iborede armeringsankre og armering leveres i rustfri kvalitet (F) som en af fgl-
gende: 1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht. DS/EN 10088-1. Ma&ngde og di-
mensioner for armering fremgar af tegningsmaterialet. Ankre skal klaebes i egnet
klaebemateriale, som Hilti Hit HY eller lignende. Mangden afregnes jf. tilbudspost
2.1.3.

Arrangementet af armeringen pfi vaggen kan ses pf% tegning Kod-
byen_KFI_07_rum38 i tegningslisten. Armering afregnes jf. tilbudspost 2.1.1.

N&r armeringen er pa plads, skal entreprengren forberede forskalling til C30-beton,
der skal stgbes i et lag p& 75-120 mm pa overfladen af den eksisterende beton-
vaeg. Entreprengren skal sgrge for, at der er et daeklag pa mindst 30 mm. Prisen
skal indeholde alle udgifter som er ngdvendige for arbejdets udfgrsel, sasom mid-
lertidig afstivning, formarbejde samt svumning og stgbning med beton.

Tilbudspost 1.8 Slutrenggring efter sanerings-, nedbrydningsarbejder samt repara-
tionsarbejder mv.

Der foretages efter endt sanering- og nedbrydningsarbejder fin-renggring i form af
stgvsugning og vadaftgrring af overflader i arbejdsomradet. Det er vigtigt, at stgv-
sugeren er forsynet med egnede filtre til formalet. Samtlige overflader i alle rum
skal veere afrenset for fedt, snavs, stgv o.l. Posten skal ligeledes indeholde udgifter
til efterfglgende afrigning og korrekt renggring og bortskaffelse af alle miljgforan-
staltninger.
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4.1.11

4.1.13

4.1.14

4.1.16

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med planlagning, ind-
kgb af materialer, afrigning, renggring, bortskaffelse samt kontrol.

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle udgifter til gentagne mobiliseringer for
miljgsaneringen.

Mal og tolerancer

Nedbrydningsarbejder ma udfgres med en gennemsnitlig afvigelse p& +5mm/-5
mm for et helt reparationsomrade i dybde. Hvis omrdde er angivet af tilsynet, ma
dette ikke overskrides.

Arbejdsmiljg
Alle arbejder skal udfgres pa en sikkerhedsmaessig forsvarlig made.

Der henvises til tilhgrende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for identifikation
af saerligt farligt arbejde og hvordan disse skal hdndteres eller se relevante afsnit i
naervarende arbejdsbeskrivelse.

Kontrol
Arbejderne henfgres til almindelig kontrolklasse.

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga/syne nedbrydnings- og behugningsar-
bejder Igbende, fgr det videre arbejde padbegyndes.

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation
fremgar af DS/EN 1504-10.

Planlaegning

Entreprengren skal, inden arbejdet pabegyndes, udarbejde en arbejdsproces- og
arbejdspladsvurdering for arbejdets gennemfgrelse samt udarbejde en sanerings-
plan til godkendelse hos tilsynet.

Der skal ligeledes udarbejdes en arbejdsplan for nedbrydningsarbejderne.

Det endelige omfang af nedbrydnings- og saneringsarbejder aftales med tilsynet.
Arbejdsplanerne skal redeggre for valg af stgvsvage arbejdsmetoder, ventilation,
personlige veernemidler og bortskaffelse af affald, renggring mv. Planerne skal ud-
arbejdes under hensyntagen til retningslinjerne i dette udbudsmateriale samt geel-
dende lovgivning og vejledninger.

Arbejdsplanerne skal godkendes af bygherren eller dennes radgiver, inden arbejdet

igangseettes. Det er dog til enhver tid entreprengrens ansvar, at disse lever op til
geeldende lovgivning og falges.
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4.2 Reparationer i kaelder
4.2.1 Generelt
4.2.2 Omfang
Arbejdet omfatter i hovedtraek falgende arbejder:
e Klarggring af armering og eventuel supplering af armering, cirka 100 kg
stal.
e Indbygning af ny armering
e Klarggring af reparationsomradde med haeftesvumme, cirka 160 m?
e Eventuelt formarbejde
e Betonreparation, cirka 13 m?2
e Afforskalling og oprydning
e Produktion, levering og montage af stalplader ved daek mod Flaesketorvet
For ansldede maengder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten.
4.2.3 Lokalisering
Se tegningshenvisning, oversigt.
4.2.4 Tegningshenvisning
Stalgsning: Kgdbyen_KFI_03_stal_1-4
Oversigt: Kgdbyen_KFI_04_keelder
Kgdbyen_KFI_06_kaelder_oversigt
Kgdbyen_KFI_07_keelder_omfang
4.2.9 Materialer og produkter
Der henvises til afsnit 3.5 Materialer og produkter.
Det henstilles til at vaelge produkter som har reduceret COz-aftryk.
4.2.10 Udfgrelse

De angivne tilbudspriser skal indeholde alle ngdvendige ydelser for den pageel-
dende posts eller underposts fuldstaendige faerdigggrelse i henhold til gaeldende
lovgivning, herunder ogsa bi-ydelser i henhold til hdndvaerksmaessig saedvane,
inkl. projektledelse, omkostninger til arbejds- og produktionstegninger, projekte-
ringshonorar, administration, kontrol og dokumentation.

Tilbudspost 2.1 Armeringsarbejder og stdlarbejder mm.
Omrader hvor armeringsdiameteren er reduceret mere end 20% af det oprindelige
tveersnit skal armeringen suppleres med ny armering.

Dette ggres ved at binde en ny armeringsstang over det reducerede omrade. Den
supplerende armeringsstang skal ligeledes have mindst 150 mm overlap over den
eksisterende armering (med <20 % tvaersnitsreduktion) i begge ender. Den nye
armering skal have samme diameter som den eksisterende, hvis andet ikke er an-
vist af tilsynet. Ny armering skal veere kamstal og ikke rundjern.

Armeringsplacering skal altid vaere placeret sa daeklaget har den maksimale tyk-
kelse, hvis tilsynet ikke har anvist andet.
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Hvor den eksisterende armering er sa staerk korroderet at den ikke bidrager til
konstruktionen, skaeres denne bort og bortskaffes.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlaegning, levering,
bearbejdning, bukning, tildannelse, montage samt kontrol. Dette inkluderer desu-
den ngdvendig bindetrdd eller anden fastholdelse inden stgbning.

Mangder afregnes kun som monteret vaegt og tager dermed ikke hgjde for evt.
spild. Der tages udgangspunkt i en densitet pa 7800 kg/m3.

Tillzeg for ikke viste stgd (f.eks. ngdvendiggjort af fabrikationslaengder) samt mon-
tage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetrdd og lignende foranstaltninger,
som er ngdvendige i forbindelse med den af entreprengren, valgte udfgrelsesme-
tode, skal veere indregnet i enhedspriserne.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser, dersom de finder anven-
delse for den enkelte underpost.

Tilbudspost 2.1.1 Y8, B550
Y8, B550 stdl. Den nye armering skal erstatte eksisterende svaert korroderet arme-
ring. Ved montering skal der opnas en stgdlaengde pa 150 mm.

Tilbudspost 2.1.2 Y20, B550
Y20, B550 stal. Den nye armering skal erstatte eksisterende sveert korroderet ar-
mering. Ved montering skal der opnas en stgdlsengde pa 150 mm.

Tilbudspost 2.1.3 Y12 L-jern, B550 inkl. boring og indlimning, saettedybde 100 mm
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for montage af ankre i eksisterende beton.
Enhedsprisen skal sdledes indeholde udagifter til hulboring, levering og montering af
klebemasse (som Hilti Hit-HY eller tilsvarende) og selve indbygningen af ankrene.

Tilbudspost 2.1.4 Tillaegspris for montering af armeringsjern som bgijler i bjaelker
mm., inkl. bukning, boring og indlimning af Y8, seettedybde 100 mm.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for montering af bgjler i bjeelker som for-
steerkning af disse.

Enhedsprisen skal sdledes indeholde udagifter til hulboring, levering og montering af
klebemasse (som Hilti Hit-HY eller tilsvarende) og installation af bgjlerne. Forbru-
get af monteret armering afregnes af tilbudspost 2.1.1.

Tilbudspost 2.1.5 Stdiplade ved deek jf. tegning Arbejdet bestdr af folgende:

e Lgs/skadet beton fjernes, dog maks. til en tykkelse pa 50 mm eller indtil
armeringens er frilagt.

e Frigjorte armeringsstaenger renggres og renses for korrosion til SA2

» P3fgring af et lag reparationsbeton e.l. pd hgjst 10 - 20 mm. Formalet med
betonen er at omslutte den "rensede" armering og give en overflade, der
kan udjaevnes, sdledes at stalpladen kan monteres pa et lige plan og uden
hulrum. Produkt og metode godkendes at tilsynet
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« Stadlpladen monteres jf. tegningsmaterialet og nivelleres pa en sddan
mé&de, at den er parallel med gulvet.

e Pladen fastggres derefter i de to ender med en L-plade af stal pd8 100 mm
x 100 mm x 5 mm. Fastggrelsen sker bdde i de tilstadende eksisterende
betonbjaelker og i det eksisterende betondaklag.

e Montage af en plade i fibercement som afslutning.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med indledende opmaling af
alle forstaerkningsomrader, planlaegning, udarbejdelse af arbejdstegninger, pro-
duktion, levering, montage, aptering, kontrol og dokumentation af stalplade under
udskudt keelderdaek.

Omtrentlige dimensioner, pladetykkelse, omfang af boltevarer, vinkelprofiler, m.m.
fremgar af principtegningen pa tegning Kadbyen_KFI_03-st8l_1, Kedbyen_KFI_03-
st8l_2, Kedbyen_KFI_03-st8l_3 og Kedbyen_KFI_03-st8l_4.

Det er entreprengrens ansvar at opmale korrekt mal og fa produceret stalpladerne
pd individuelle enkelte sted med de specifikke mal. Dermed skal entreprengren an-
tage at stgrrelse kan variere i et omfang (+10%, -100%) og enhedsprisen skal
deekke denne variation.

Stalpladen skal vaere rustbeskyttet i klasse E-C3-B i henhold til ISO 9223:2012 el-
ler vaere af rustfri stdl - Kvalitet godkendes af tilsynet.

Valget af den uorganiske plade af f.eks. fibercement, skal godkendes af tilsynet.
Brug af ngdvendig midlertidig understgtning jf. afsnit 3.1.2.4 samt tilhgrende ar-
bejder skal vaere en del af enhedsprisen. Andre arbejder skal ogsa kunne udnytte
denne understgtning uden merpris for bygherren.

Tilbudspost 2.2 Betonreparationer

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlaegning, levering
af alle ngdvendige materialer (form, mgrtel, osv.), tildannelse og montage af evt.
form, udstgbning med specialmgrtel eller fabriksbeton, klarggring af evt. stgbe-
skel, bearbejdning og afretning, evt. demontering af form samt kontrol.

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle omkostninger til pafgring af haefte-
svumme med korrosionsheemmende effekt forud for selve betonreparationen.

For denne post afregnes ligeledes lukning af eventuelle huller som en midlertidig
afstivning efterlader.

Mangderne er fastsat som det skgnnede omfang af reparationer. Maengderne op-
ggres som minimum af 0,1 m2.

Entreprengren skal forelaegge en arbejdsprocedure for hvordan det forventes at re-
parationerne udfgres. Denne skal godkendes af byggetilsynet inden opstart.
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Den endelige mangde fastlaegges Igbende i udfgrelsesfasen og efter naermere af-
tale med tilsynet.

Tilbudspost 2.2.1 Betonreparation, t = 0-40mm
Betonreparation med en tykkelse mellem 0-40 mm.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for
udfgrelse af betonreparationer pd undersider af daek og bjzelker, samt vertikale fal-
der af deek, bjeelker, vaegge og sgjler. Det skal ligeledes bemaeerkes at omfang af
reparationer er estimeret pd baggrund af mange stgrre og mindre skader ved flere
lokationer.

Tilbudspost 2.2.2 Betonreparation, t = 40-80mm
Betonreparation med en tykkelse mellem 40-80 mm.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for
udfgrelse af betonreparationer pd undersider af daek og bjzelker, samt vertikale fal-
der af deek, bjeelker, vaegge og sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af
reparationer er estimeret pd baggrund af mange stgrre og mindre skader ved flere
lokationer.

Tilbudspost 2.2.3 Betonreparation, t = 80-130mm
Betonreparation med en tykkelse mellem 80-130 mm.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for
udfgrelse af betonreparationer pd undersider af deek og bjzelker, samt vertikale fal-
der af deek, bjeelker, vaegge og sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af
reparationer er estimeret pd baggrund af mange stgrre og mindre skader ved flere
lokationer.

Tilbudspost 2.2.3 Betonreparation, t = 130-210 mm
Betonreparation med en tykkelse mellem 130-210 mm.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for
udfgrelse af betonreparationer pd undersider af daek og bjzelker, samt vertikale fal-
der af deek, bjeelker, vaagge og sgjler. Det skal ligeledes bemaerkes at omfang af
reparationer er estimeret pd baggrund af mange stgrre og mindre skader ved flere
lokationer.

Tilbudspost 2.3 Slutrenggring i keelder

Der foretages efter endt arbejde fin-renggring i form af stgvsugning og vadaftgr-
ring af overflader i arbejdsomrddet. Det er vigtigt, at stgvsugeren er forsynet med
egnede filtre til formalet. Samtlige overflader i alle rum skal vaere afrenset for fedt,
snavs, stgv o.l. Posten skal ligeledes indeholde udgifter til efterfglgende afrigning
og korrekt renggring og bortskaffelse af alle miljgforanstaltninger.

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med planlaegning, ind-
kgb af materialer, afrigning, renggring, bortskaffelse samt kontrol.
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4.2.11 Mal og tolerancer

Betonreparationer skal udfgres med en tolerance pa +5 mm/-0 mm ift. den tilstg-
dende eksisterende overflade. Overgangen mellem eksisterende betonoverflade og
den nye overflade skal veere i niveau.

4.2.13 Arbejdsmiljg
Alle arbejder skal udfgres pa en sikkerhedsmaessig forsvarlig made. Se PSS for
identifikation af seerligt farligt arbejde og hvordan disse skal hdndteres.

4.2.14 Kontrol
Arbejderne henfgres til almindelig kontrolklasse.

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation
fremgar af DS/EN 1504-10.
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4.3
4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Fugtmembran i ismejeri

Omfang

Arbejdet omfatter samtlige arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuld-
steendige feerdigggrelse af bygningsdelene.

Levering af samt udfgrelse af fliser og klinker i:
e Kgdbyen_KFI.01 Produktion

Alle arbejder herover indeholder fglgende processer:
e Nedbrydning af eksisterende flisebeleegning og afretningslag, ca. 80 m?
e Afrensning af overflader til videre forarbejdning, ca. 80 m?
e Levering og udfgrelse af skrabespartling inkl. Grunding, ca. 80 m?
e Levering og udfgrelse af afretningslag, ca. 80 m?
e Montering af gulvaflgb, 2 stk.
e Levering og udfgrelse af membran ca. 80 m?
e Levering og udlzaegning af fliser/klinker, ca. 80 m?

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Gulvaflgb, antal 2
Alle gulv- og sokkelfliser

Lokalisering
Alle overflader pa gulv og nederste sokkelflise samt 100 mm op ad vaegge fra gulv
i produktionsrummet, cirka 80 m? gulv.

Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste.
Kadbyen_KFI_02_mem_H1_EST_NO0O6

Koordinering
Koordinering med samtidige faggrupper. Evt. VVS, elektrikere og kgle- og fryse-
rumsmontgrer.

Tilstodende bygningsdele

Afrensning
Betondaek og vaegge

Skrabespartling og afretningslag
Betondaek og veegge

Membran
Skrabespartling.

Betonoverflader, veegge og andre tilstgdende overflader.

Fliser/klinker
Monteres p& afretningslag, betonunderlag og membran.
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4.3.7

4.3.8

4.3.9

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Demontering og nedrivning

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Afdaekning og renggring

Projektering
Inden opstart males koter langs vaegge og flisearbejder genopfares til samme
hgjde og der udarbejdes en opmalingsplan af eksisterende gulv til udfgrsel.

Placeringen af nye aflgb skal afsaettes af entreprengren iht. tegning
KO1_H1_EST_003 - Plantegning - VVS.

Boring af huller og placering af nye aflgb skal udfgres inden membranarbejdet og
stgbning af afretningslag og under hensyntagen til flisemodulet.

Fliseudlaegningen skal planleegges sdledes, at flisemodulerne passer hele vejen
rundt alle de steder, hvor er laegges fliser/klinker og monteres efter bygnings- og
byrumsmanualen for Den Hvide Kadby

Undersggelser
Materialer og produkter

OBS. Alle lag skal have minimum vedhaeftningsevne til beton > 1,50 N/mm?2. v/c-
tal maks. 0,8.

Skrabespartling
Skrabespartling skal vaere af samme fabrikat som produkter der anvendes til

membraner, afretningsmgrtel, fliseklaeb og fugemgrtel. Vedhaeftningsevne til beton
> 1,50 N/mm2. v/c-tal maks. 0,8.

Grunder
Syrefast Epoxygrunder

Op til 5 mm:
Cementbaseret fliseklaeber med gode flydegenskaber samt hgj vedhaeftning, defor-
mation og lang dbentid. C2 E S1 efter EN12004.

Opretning 3-8mm:

Opretning med fleksibel fliseklzeb i lagtykkelse fra 3 - 8 mm

Ved opretning i lagtykkelser fra 3 - 8 mm tilsaettes 20% ovntgrret kvartssand i
kornstgrrelse 0,32 - 0,71 mm, (type 1).

Bemaerk, at sand fgrst bgr tilsaettes efter oprgring i henhold til brugsanvisningen.

Der ma ikke tilseettes yderligere vand til produktet, da det vil forskyde produktets
vand/cement tal og medfgrer nedsat styrke.
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5-40 mm:

Svindkompenseret betonopretningsmgrtel til opretning fra 5 - 40 mm lagtykkelse.
Produktet skal veere fiber- og kunststofforstaerket, samt baseret pa lavalkali, mo-
derat sulfatbestandig cement. For at sikre optimal vedhaeftning til underlaget skal
der inden udlaegning af opretningsmgrtelen altid udfgres et svummelag med en
blanding af opretningsmgrtelen og dertilhgrende primer i forholdet 1:1.

Udstgbning af betonopretningsmgrtelen skal ske indenfor 8 timer efter pafgring af
svummelaget. Betonopretningsmgrtel, fiber- og kunststofforstaerket, baseret pa
lavalkali, moderat sulfatbestandig cement, CS 1V ift. EN 998-1, trykstyrke > 40
N/mm2, vedhaeftning til beton > 2,0 N/mm2. Kornstgrrelse maks. 1,2 mm.

Stgrre end 40 mm:
Grat, hurtighaerdende, svindkompenseret cementbaseret stgbemasse til anven-
delse i lagtykkelser fra 20-100 mm.

Stgbemassen anvendes i jordfugtig konsistens, og skal veere gangbar efter 3 timer
ved +20°C, og klar til vandtaetning efter 5 timer ved +20°C.

For at sikre optimal vedhaeftning til underlaget skal der inden udlaegning af stgbe-
massen altid udfgres et svummelag med en blanding af stgbemassen og dertilhg-
rende primer i forholdet 1:1.

Udstgbning af stebemassen skal ske vadt i vadt med det udfgrte svummelag.
Produktet skal veere klassificeret som CT-C25-F6 iht. EN 13813.

Hurtighserdende, jordfugtig, svindkompenserede stgbemasse til stgbning af afret-
ningslag i omrader med vedvarende fugt- eller vandp%virkning. CT-C25-F6 efter EN
13813. Kornstgrrelse maks. 2,0 mm. Ilagt et g10 cc150 armeringsnet.

Membran

Teetningsmasse.

Hurtighaerdende taetningsmasse til anvendelser i vddrum (med 1,5 kg/m2 sva-
rende til 1 mm tgrfilmslagtykkelse) Opfylder bade ETAG 022 del 1 Fleksibel 2-kom-
ponent vddrumsmembran bestdende af Polymerdispersion og Quick Cement.

Den fzerdige vandtaetningsmembran skal holde en tgrfilmslagtykkelse pd minimum
1 mm. Produktet skal veere testet og godkendt iht. EN 14891:2012 og veere klassi-
ficeret som minimum CM O1P.

Epoxy Grunder.
Epoxybaseret forankringsgrunder med gode flydeegenskaber. Grunderen kan vha.
sandtilsaetning indstilles til en kapillarbrydende reparationsmgrtel.

Teetningsband

Lamineret vandtaet teetningsband til taetning og forstaerkning af samlinger mellem
vaeg og gulv og omkring installationer. Montering/fastklaebning foretages med vad-
rumsmembranen. Taetningsbdnd med en overflade, der sikrer minimum 0,5N/mm?2
aftraekstyrke og revneoverbygning ift. ETAG 022 del 1 Annex F (minimum 2 mm)
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Aflgbsmanchet

4.3.10

Selvklaebende manchet p& butylbasis/syntetisk gummi til vandtaet forsegling om-
kring gulvaflgb.

Afretningslag
Hurtigheerdende, jordfugtig, svindkompenserede stgbemasse til stgbning af afret-

ningslag i omrdder med vedvarende fugt- eller vandpavirkning. CT-C25-F6 efter EN
13813. Kornstgrrelse maks. 2,0 mm. Gangbar efter 3 -4 timer.

Epoxyforsteerket martel
Epoxy flisekleeb + Tix-middel + kvartssand 0,3-0,7 mm

Fliser/Klinker
BEMARK: Alle fliser og klinker skal leegges med 5mm fuge.

Klinker
Gul tgrpresset gulvklinke i format
214 x 106 x 18 mm

Sokkelflise
Gul tgrpresset i format 96 x146 x 8 mm.

Veegfliser
15,0 x 15,0 cm hvid, glaseret og blank flise med en malet kant.

Tilsvarende flise med buet og glaseret overkant findes ikke som alm. handelsvare,
men skal fremstilles specielt.

Ved indadgdende hjgrne, ved sgjler m.v.,Anvendes specialfremstillet Hulkehl

Hulkel
244 mm laengde / Radius 33 mm

Fliseleverandgrens monteringsanvisninger skal fglges.

Fugemasse
Epoxy fugemasse

Epoxybaseret fuge- og klaebemasse med gode forarbejdnings-egenskaber. Let af-
vaskbar efter emulgering med vand.

Fliseklaeb

Cementbaseret fliseklaeber med gode flydegenskaber samt hgj vedhaeftning, defor-
mation og lang abentid. C2 E S1 efter EN12004. Vedhaeftning til beton > 1,50
N/mm?2. v/c-tal maks. 0,8.

Udfgrelse

BEMARK: SBI-anvisning nr. 276 Praktisk udfgrelse af vddrum og nr. 252 Vadrum
skal fglges i henhold til udfgrsel, medmindre andet anvist af producent eller ar-
bejdsbeskrivelse.
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PwnNrE

Inden arbejdet pdbegyndes sikres det, at forudsaetningerne for et konditionsmaes-
sigt arbejde er til stede.

Alle underposter skal indeholde de beskrevne ydelser og omfatte alle udgifter for
udfgrelse af nedbrydning af fliser og afretningslag, etablering af membran og etab-
lering af afretningslag og fliser samt vertikale flader af daek, veegge og sgjler.

Tilbudspost 3.1 Opbrydning af gulvfliser og afretningslag

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til nedbrydning og bortskaffelse af
gulvklinker, sokkelfliser og afretningslag jf. tegning Kad-
byen_KFI_02_mem_H1_EST_NO06, Produktion.

Afretningslaget skal opbrydes i et sddant omfang, at der kan etableres korrekt fald
mod aflgb.

Afrensning
Alle overfladerne renses for maling, fedt, olie, Igstsiddende beton m.v. saledes

overfladerne er klar til videre forarbejdning.

Underlaget skal veere fast, baeredygtigt og rengjort for stgv, fedt, salte, begronin-
ger og andet snavs. Evt. beskadiget beton borthugges.

Sammenhangsstyrken skal veere = 1,5 N/mm?.

Tilbudspost 3.2 Montage af aflgb

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af aflgb og aflgbs-
skdle jf. KO1_H1_EST 003 - Plantegning — VVS. Koter pa riste skal fastszettes sd
der kan etableres det ngdvendige fald. Aflgb iht. bilagsmateriale.

Tilbudspost 3.3 Etablering af afretningslag
Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af afretningslag m.
armering og skrabespartling.

Skrabespartling inkl. grunding
Overfladen skal oprettes for ujeevnheder mv. Vaegge afrenses.
Skrabespartling udfgres fgr membranen udleegges.

Overfladen renggres

Gennemgadende revner injiceres

Der grundes jf. leverandgrens anvisninger

Der udlaegges skrabespartling for udjaevning af ujeevnheder.

Afretningslag
Entreprengren opmaler gulvet mht. koter og hgjder. Det sikres at den gnskede

gulvopbygning og fald er iht. tegningen KO1_H1_EST_003 - Plantegning - VVS.

Gulvaflgbene saettes i korrekt hgjde af naervaerende entreprengr. Rammen pa gulv-
aflgbet undersaenkes, sdledes at der er god plads til vaev.

Vandansamling pa den faerdige belaegning kan ikke accepteres.

Vinduer og dgre skal holdes lukkede, sd blaest og kraftig traek ikke gdelsegger den
nylagte overflade.
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Der m3 ikke tilsaettes yderligere vand til mgrtel, som er begyndt at afbinde. Arbej-
det med udlaegning af afretningslag skal forega ved temperaturer mellem +10°C
0g +259C, og ikke i direkte sol.

Forbehandling:

Underlaget skal vaere fast, baeredygtigt og rengjort for stgv, fedt, salte, begronin-
ger og andet snavs.

Stgbning af afretningslag:

Opretning af betonen i lagtykkelser fra 5 - 40 mm udfgres med selvnivellerende

gulvspartelmasse.

For at sikre optimal vedhaeftning udfgres altid svummelag med en blanding af selv-
nivellerende gulvspartelmasse og tilhgrende primer i forholdet 1:1.

Svummelaget pafgres med kost eller kraftig pensel til fuld daekning.

N&r svummelaget er overfladetgrt pafsres pudslaget/selvnivellerende gulvspartel-
masse.

N&r pudsen har sat sig, bearbejdes med pudsebreet til feerdig overflade.
Overfladen skal fremstd med en plan overflade uden luftporer.
Maksimal samlet lagtykkelse: 40 mm.

Afbindingstid inden flisemontering min. 7 dggn. Fugning opstartes tidligst efter 14
degn.

For at sikre optimal vedhaeftning til betonen udfgres altid et koste-/svummeslag
med en blanding af primer og selvnivellerende gulvspartelmasse i forholdet 1:2.
Svummelaget m3 ikke tgrre op inden videre behandling.

Rumtemperaturen bgr ikke veere lavere end +10°C.

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne/retholt og pudses sammen.
Om ngdvendigt glittes overfladen, sa den fremstar glat og lukket.

Udlaegning, sammenpudsning og glitning skal udfgres i en fortlgbende arbejds-
gang. Pabegynd derfor ikke stgrre arealer, end det er muligt at feerdigggre inden

for den angivne forarbejdningstid p& ca. 60 minutter.

Afbindingstid inden flisemontering min. 7 dggn. Fugning opstartes tidligst efter 28
dggn.

Efterbehandling:

Afretningslaget skal altid beskyttes mod kraftig udtgrring, for at undga plastisk
svind og nedsat styrke. Efterbehandlingen udfgres ved afdeekning med plastfolie
de fgrste 5 dggn.
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Ved temperaturer under +10°C skal efterbehandlingstiden forlaenges.

Tilbudspost 3.4 Udleegning af v@drumsmembran
Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af vandtaetningsmem-
bran jf. tegning Kedbyen_ KFI_02_mem_H1_EST_NO06, Produktion.

Grunding for membran:

Betonunderlaget primes med epoxy grunder. Grunderen pafgres med en kortharet
malerulle i et jaevnt lag og en maengde pd 200-300 g/m2. I den frisk pafgrte epoxy
grunder ikastes tgrt kvartssand type 1, til hele overfladen er sandmaettet.

Bemeerk! Underlag og arbejdstemperatur bgr veere mellem 10 og 30°C. Undga at
arbejdet udfgres i direkte sol. Arbejde med epoxyprodukter kraever sezerlig uddan-
nelse.

Efterbehandling Alt overskydende sand fjernes ved fejning og stgvsugning. Videre
behandling med ma fgrst ske nar Grunderen er afbundet, tidligst efter 16 timer.

Membran

Rgrgennemfgringer og aflgb skal vaere udformet med egnede flanger. Der udfares
et vandteet lag af tokomponent vddrumsmembran. Taetningsmassen pafgres med
stalspartel ad min. 3 omgange. Fgrst som et glat porefyldende lag. Til anden og
tredje pafering benyttes en 4 x 4 mm tandspartel. Efterfalgende glittes med den
glatte side af spartlen.

Membranen fgres 100 mm op ad lodrette samlinger. I hjgrner, overgang vaeg/gulv.
monteres taetningsband i teetningsmassen. Omkring aflgb monteres aflsbsmanchet
pd egnet flange. Teetningsmassen skal fremstd som et heldeekkende lag uden hul-

ler og revner.

Teetninger og indstgbning af gulvaflgb:

Rgrgennemfgringer med egnet membranflange. Membranflanger og gulvaflgb af-
fedtes med fedtfri fortynder inden pafgring af epoxy grunder. P& membranflange
og gulvaflgb/rer pafgres epoxy grunder med en kortharet malerulle i et jeevnt lag
og en mangde pd 200-300 g/mz2. I den frisk pafgrte epoxy Grunder ikastes tgrt
kvartssand type 1, (0,32-0,71mm) til hele overfladen er sandmaettet. Gulvaflgb
omstgbes med epoxy.

Vigtigt:

Hvis der ved rgrgennemfgringer ikke er den ngdvendige byggehgjde (min. 30 mm)
i forhold til faerdigt underlag, foretages en friskaering omkring rgret. Sdledes at der
etableres en fordybning/udsparing.

Der grundes/primes derefter udsparingen med epoxy grunder der afsandes med
tgrt kvartssand type 1, (0,32-0,71mm) til hele overfladen er sandmeaettet. Tidligst
dagen efter fuld-spartles udsparingen.

Tilbudspost 3.5 Genetablering af klinkequlv og sokkelflise
Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af gulvklinker og sok-
kelfliser jf. tegning Kagdbyen_KFI_02_mem_H1_EST_NO06, Produktion.
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4.3.11

Fliser/Klinker
Klinkerne udlaegges, iht. Kadbyens bygnings- og byrumsmanual for den hvide
kodby som vist pa tegningsbilag T 3.01.01

Under hele arbejdsprocessen med udlaegning af fliser og fugning skal det sikres, at
arealerne holdes overdaekket med plastfolie sdledes der sikres mod for hurtig ud-
torring.

Fugeinddelingen skal veere i henhold til detailtegninger og efter naermere aftale.
Inddelingen skal veere gennemgdende i begge retninger og skal vaere snorlige. Fli-
serne skal ligge plant og uden maerkbare eller synlige kanter.

Fliser monteres i halvstensforbandt sa langfuger gar parallelt med bygningens fa-
cader. Fliserne trykkes og vrides pa plads i det fugtige klaebelag, sdledes at der op-
nds daekning af flisens bagside. Mgrteldaekningen og vedhaeftning skal jeevnligt
kontrolleres. Der skal vaere 100 % klaebedaekning.

Klinker omkring aflgb udlesegges som vist i Kgdbyens bygnings- og byrumsmanual
for den hvide kodby .

Opseetning af fliser
Til opseetning af fliser henvises der til Kgdbyens

Betonunderlaget primes med primer fortyndet med vand 1:5

Fliserne monteres i flisekleeb. Fliserne monteres efter buttering/floating metoden.
Det vil sige pafgring af flisekleeber pa bdde flise og underlag samt montering vadt i
vadt. Fald mod aflgb udfgres med jeevnt fald mod aflgb (2%).

Klaeber pafgres underlaget med den glatte side af en bredtandet spartel, som efter
pafgringen vendes og traekkes gennem klaebelaget med tandsiden.

Fugning
Fliserne fuges, tidligst efter 3 dggn med epoxy fugemasse.
Rester af fliseklaeber fugemasse fjernes inden fugning.

Tilbudspost 3.6 Slutrenggring

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til slutrenggring jf. tegning Kad-
byen_KFI_02_mem_H1_EST_NO06, Produktion. Der ma ikke veere byggeaffald, stov
eller mgrtelslgr osv. tilbage.

Mal og tolerancer

Faldlinier: Generelt 2% fald hvis ikke andet er angivet.

e @vrige maltolerancer: +/- 2 mm

e Planhed af gvrige klinker: Afvigelse fra lod og vage ved 2 meter retholdt: 2
mm. Nedstik/buler ifht. retholdt p8 2 meter: max. 2 mm

e Fugebredder: +/- 1 mm

e Koter pa afretningslag/betonoverflade skal tilpasses ovenstaende
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4.3.12 Prover

4.3.13

4.3.14

4.3.15

Der skal inden klinker bestilles fremvises alle de beskrevne klinker og farver til
bygherren for kontrol. Der udfgres et prgvefelt pd 1x1 meter til byggeledelsens
fremvisning inden arbejder kan opstartes.

Arbejdsmiljg

Alle foreskrevne AT-anbefalede eller godkendte hjaelpemidler skal anvendes.

Der skal sd vidt det er muligt tages hensyn til, at eventuelle arbejdsmiljggener fo-
rebygges ved at der anvendes tekniske hjaelpemidler og veernemidler hvor det er
muligt, eks. ved tunge Igft eller stgvende arbejder.

Kontrol

Der udfgres visuel kontrol af alle udfgrte arbejder inden aflevering/overlevering til
efterfglgende arbejder, derudover iht. afsnit 3.9 inkl. underafsnit samt udbudskon-
trolplanen.

Entreprengren opmaler gulvet mht. koter og hgjder. Det sikres at den gnskede
gulvopbygning er iht. tegningerne.

Opmalingerne udfgres med laseropmalinger.

Kontrolpunkter er blandt andet:

* Fugeinddeling

*» Planhed

= Vedhaeftning af fliseklaeb

= Tykkelse af membran

= Overflade - uden skader

= Mgrtelfuger - fyldte, plane og ensartede
» Kleebning/klaebeflade

D&V-dokumentation

Entreprengren skal udfylde bygningsdelskort iht. Kgbenhavns Kommunes standard
under Byggeri til Drift (BTD). Bygningsdelskort udfyldes og afleveres digitalt via
Byggeweb.

Fglgende dokumentation skal blandt andet leveres:
« Renggringsvejledning pa klinkebelaegninger

« Dokumentation for garanti pa fliser og klinker

o Produktblade pd de anvendte produkter
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4.4 Reetablering af brystningsvaegge

4.4.1 Orientering

Fglgende basisbeskrivelser er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gaeldende

for arbejdet:

- Molio B2.220, Basisbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte/R3
2017-12-04

- Molio B2.226, Basisbeskrivelse - beton, renovering

- Molio B2.250, Basisbeskrivelse - Stal, generelt 2021-08-26

4.4.2 Omfang
Arbejdet omfatter i hovedtraek falgende arbejder:
e Demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduespartier, 7 paneler
e Nedrivning af eksisterende brystningsvaegge, 3 fag
e Genopretning af alle false efter demontering af vinduer, 7 paneler.
e Klarggring af armering og eventuel supplering af armering, 3 fag
e Etablering af ny armering, 3 fag
e Klarggring af reparationsomrdde med heaeftesvumme, 3 fag
e Eventuelt formarbejde, 3 fag
e Betonreparation, 7 fag
e Afforskalling, finish og oprydning, 7 fag
e Oppudsning og overfladebehandling af facader inkl. pafgring af logoer, 7
fag

For ansldede maengder for de enkelte delarbejder henvises til tilbudslisten.

4.4.3 Lokalisering
7 stk. brystningsvaegge pa 2. sal pa facade mod Flaesketorvet 45-55.
4.4.4 Tegningshenvisning
Plan: Kgdbyen_KFI_02_fac_H1_E2_NO1
Opstalt: Kgdbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N02
Kadbyen_KFI_02_fac_H2_E2_NO03
Detailtegninger: Kgdbyen_KFI_02_fac_H3_E2_NO04
Kgdbyen_KFI_02_fac_H3_E2_NO05
4.4.5 Koordinering

Entreprengren skal st for koordinering, planlaeg osv. med bygherrens underleve-

randgr, som star for levering og montage af vinduerne.

4.4.6 Tilsteadende bygningsdele.
Entreprengren baerer ansvaret for at stgbearbejderne ikke beskadiger eller til-
smudser nabobygninger eller bygningsdele, der ikke er omfattet af arbejderne.

4.4.9 Materialer og produkter

Korrosionsbehandling, haeftesvumme og overfladeudjsevner:
Jf. afsnit 3 for svummer

Armeringsankre:
Jf. afsnit 3 for armeringsankre.
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4.4.10 Udfgrelse

Tilbudspost 4.1 Demontering af vinduer samt etablering af midlertidig klimaskaerm
Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til demontering og bortskaffelse af
alle 7 vinduespaneler jf. tegning Kagdbyen_KFI_02 fac_H1_E2 NO1.

Entreprengren skal fgrst tage glaspanelerne af, bortskaffe glaspanelerne og deref-
ter fjerne treerammerne fra deres plads. Herefter nedbrydes brystningsvaeggen for
de to paneler som vist p% tegning Kagdbyen KFI_02_fac H1_E2 NO1 som beskre-

vet i Tilbudspost 4.2.

For resten af panelerne, etablering af vind- og vandtzet midlertidig klima-
skeerm/inddaekning af @bningerne, Isbende drift og vedligeholdelse af disse samt
afrigning og bortskaffelse. Prisen skal ogsa indeholde alle ngdvendige sikkerheds-
foranstaltninger sasom stillads, reekvaerk, indhegning af fortov osv.

Enhedsprisen skal desuden indeholde samtlige udgifter relateret til genopretning af
overflader omkring vinduer.

Tilbudspost 4.2 Nedbrydning af brystningsvaegge samt etablering af midlertidig kli-
maskaerm

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til nedbrydning og bortskaffelse af
alle 3 brystningsvaegge jf. tegning Kadbyen_ KFI_02_fac_H1_E2_NO1, Panel A, Pa-
nel B og Panel C.

Efter demontering af vinduer genoprettes overflader pa false og karme ved vindu-
erne. Beton genoprettes og evt. beskadigede fliser udskiftes som eksisterende.

Eksisterende beton i brystningsvaegge nedrives og eksisterende armering renses
for korrosion til rensningsgrad SA 2.5. Hvis over 20% af eksisterende armering er
nedbrudt erstattes den beskadigede armering med ny @8, B550 rustfrit stal. Hvis
den eksisterende samling med baerende sgjler/daek er nedbrudte over 20% skal
der ibores nye ankre med en saettedybde p& 100 mm og med et overlap med pa
min. 150 mm.

Den tilbagevaerende beton skal efterfglgende ggres fri for stgv, lgse partikler, m.m.
ved trykluftsrensning eller spuling ved lavt tryk.

Herunder etablering af vind- og vandtaet midlertidig klimaskaerm/inddaekning af
dbningerne, Igbende drift og vedligeholdelse af disse samt afrigning og bortskaf-
felse. Prisen skal ogsa indeholde alle ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger sasom
stillads, reekveerk, indhegning af fortov osv.

Tilbudspost 4.3 Etablering af brystningsveeg

Den faste pris skal indeholde alle omkostninger til etablering af brystningsvaeg jf.
tegning Kedbyen_KFI_02_fac_H1_E2 NO1, Kedbyen KFI_02_fac_H3 E2 NO04 og
Kaodbyen_KFI_02_fac_H3_E2 NO5, afrigning af hhv. af midlertidigt reekvaerk, 13-
bende tildaekning af facade med plastfolie samt bortskaffelse af materialer.

Den tilbagevaerende beton skal efterfglgende ggres fri for stgv, lgse partikler, m.m.
ved trykluftsrensning eller spuling ved lavt tryk. Umiddelbart inden stgbning svum-
mes samlingsoverflader i stgbeskel.
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4.4.13

4.4.14

Valg af stgbeform eller vandrette forskallingsbraedder str entreprengren for, dog
skal valget ikke vaere til hindring for at udfaldskravet til eksisterende forhold p3 fa-
caden kan opnds. Det er entreprengrens ansvar at opnd dette udfaldskrav.

Betonen til udstgbningen skal udfgres med en styrkeklasse C20/30. Betonen skal
komprimeres i ngdvendigt omfang for omhyggelig udfyldning af reparationsstedet
og fuld omstgbning af armeringsjernene. Der kan eventuelt bruges en selvkompak-
terende specialmgrtel. Der skal veere mindst = 25 (+5)/mm daeklag pd armeringen
efter stgbning.

Erstatning eller supplering af armering afregnes jf. tilbudspost 2.1 og dens under-
poster.

Den etablerede form skal vaere tilstraekkelig teet for at undgd udsivning af reparati-
onsmateriale.

Eksisterende og renoverede omrader overfladeudejsevnes med tyndpuds med kar-
bonatiseringsbremsende virkning.

Efter udtgrring af stebte vagge malerbehandles det renoverede omrade udvendigt.
Indvendig side monteres der 100 mm mineralske isoleringsplader. Der afsluttes
med indvendig filsning efterfglgende malerbehandling.

Skjulte installationer og radiatorer monteres i beslag direkte pa betonbagside og
skal veere monteret inden opfgrelse af mineralske isoleringsplader.

Tilbudspost 4.4 Afmontering af markiser vinduer, opbevaring under renoveringsar-
bejdet og genetablering

Entreprengren skal vaere ansvarlig for fjernelse, sikker opbevaring under vindues-
renoveringsarbejdet og genetablering af markiseanordningen (som omfatter: rulle-
system og markisestof, kasse og fastggrelseselementer). Disse markiser er place-
ret over vinduerne som vist pa tegningerne Kedbyen KFI_02_fac_H1_E2 NO1,
Kagdbyen_KFI_02_fac_H3_E2_NO04 og Kedbyen KFI_02_fac_H3 E2 NO5.

Inden demontering af markiser, vil tilsynet vaere til stede for at inspicere markisers
stof og rulle for at sikre, at de ikke er blevet beskadiget under demontering.

Efter nye vinduer er monteret, skal entreprengren genetablere dem i de samme
positioner, tilslutte dem til armsystemet, der er monteret pa vinduesrammen, og
sikre, at markiserne kan &bne og lukke.

Arbejdsmiljg
Alle arbejder skal udfgres p& en sikkerhedsmaessige forsvarlig made. Se PSS for
identifikation af seerligt farligt arbejde og hvordan disse skal handtere.

Kontrol
Arbejderne henfgres til almindelig kontrolklasse.
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Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton for beskyttelse og reparation
fremgar af DS/EN 1504-10.

4.4.16 Planlaegning
Der skal ligeledes udarbejdes en arbejdsplan for stgbearbejderne.
Arbejdsplanerne skal redeggre for valg af stgvsvage arbejdsmetoder, personlige
vaernemidler og bortskaffelse af affald, renggring mv. Planerne skal udarbejdes un-
der hensyntagen til retningslinjerne i dette udbudsmateriale samt gaeldende lov-
givning og vejledninger. Arbejdsplanerne skal godkendes af bygherren eller dennes
radgiver, inden arbejdet igangsaettes. Det er dog til enhver tid entreprengrens an-
svar, at disse lever op til geeldende lovgivning.
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