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1. Orientering

1.1  Generelt
Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gaelder frem for
kapitel 3. Generelle specifikationer.

Arbejdsbeskrivelser gaelder frem for byggesagsbeskrivelsen.

Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgerelser og lig-
nende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst.

Felgende basisbeskrivelser er galdende:
Det vil til enhver tid altid vaere den seneste basisbeskrivelse, som er galdende.

o molio B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads/februar 2019

o molio B2.120, Basisbeskrivelse - jord/marts 2018

e molio B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger/februar 2018

e molio B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generel og pladsstebt/december 2017
e molio B2.221, Basisbeskrivelse - betonelementer, leverance/december 2017
o molio B2.222, Basisbeskrivelse - betonelementer, montage/december 2017
o molio B2.240, Basisbeskrivelse - Murveaerk, august 2021

e molio B2.330, Basisbeskrivelse - Maler, oktober 2021

e molio B2.345, Basisbeskrivelse - gulve/august 2017

¢ molio B2.350, Basisbeskrivelse - lofter, november 2017

e molio B2.360, Basisbeskrivelse - tagdaekning, november 2017

o molio B2.370, Basisbeskrivelse - dere, vinduer og porte, leverance nov. 2017
e molio B2.371, Basisbeskrivelse - dere, vinduer og porte, montage nov. 2017
o molio B2.380, Basisbeskrivelse - fast inventar, juni 2012

e molio B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer, december 2018

e molio B2.410, Basisbeskrivelse - vvs, februar 2019

e molio B2.420, Basisbeskrivelse - aflab i jord, december 2011

e molio B2.450, Basisbeskrivelse - el, maj 2019

e molio B2.510, Basisbeskrivelse - befaestelser, november 2017

e molio B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning, november 2017

Projektspecifik beskrivelse gaelder frem for basisbeskrivelse.

1.2 Lovgivning og standarder
| det vaesentligste skal ydelserne for bygge- og anlagsarbejderne leveres og udfgres
iht. gaeldende lovgivning, direktiver, bekendtggrelser, standarder mv.

Det pahviler i gvrigt bygge- og anlaegsentreprengren at sikre sig, at egen projekte-
ring og alle ydelser tilbydes og leveres i fuld overensstemmelse med de specifikke
eksisterende forhold og overholdelse af enhver galdende lovgivning samt leverande-
rens forskrifter.
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele navnte arbejder og andre ydelser,
som er naermere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist pa tegningerne/byg-
ningsmodellerne.

Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i
tilbudslisten anfgrte ydelser, for eksempel regulerbare ydelser, som er henfart til
dette arbejde.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle arbejder, ydelser og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldsteendige faerdigggrelse af bygningsdelene:

Ledelse og kvalitetssikring skal vaere indeholdt i de enkelte poster.

100 Byggeplads

101 Projektering af bygge - og anlaegskonstruktioner

102 Demontage og nedbrydning

120 Jord
220 Betonkonstruktioner, pladsstabt
221 Betonelementer, leverance og montage

240 Murveaerk
330 Maling

350 Lofter, monteret

360 Tagdaekning

370 Dare, vinduer og porte, leverance og montage

410 VVS, blik og ventilation
420 Aflgb i jord

401 Grundvandssaenkning

402 Supplerende ydelser

403 Vejrligsforanstaltninger

2.3 Projektering
Der henvises til byggesagsbeskrivelsens afsnit 4.
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2.4 Byggeplads

Der henvises til tegning Byggepladsplan.
Der henvises til afsnit 100 Byggeplads og samt byggesagsbeskrivelsen.

Anstilling og drift af byggeplads samt afrigning og renggring efter bygge- og anlasgs-
entreprengrens arbejde skal vaere inkluderet i tilbuddet.

Entreprengren er pligtig til at folge byggeledelsens anvisninger vedrerende beskyt-
telse af ledninger og kabler, der skal fungere i byggeperioden. Der ma kun foretages
indgreb i eksisterende anlaegsdele ifalge aftale med renseanlaeggets driftsledelse og
under dennes tilstedevaerelse, medmindre andet er aftalt.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1

Generelt

Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Entreprengren skal for egne arbejder og leverancer, samt arbejder og leverancer fra
underentreprengrer og underleverandgrer, sikre sig at arbejdsmiljget til alle tider
overholder den gaeldende lovgivning pa omradet.

Entreprengren skal sikre sig at alle personer, som entreprengren har hyret til at ud-
fare arbejde eller leverancer pa sagen, er bekendte med Plan for Sikkerhed og Sund-
hed, herunder de gaeldende regler for pladsen.

2.5.2 Seerligt farligt arbejde og saerlige risici

Projektet er undersggt for saerlige farlige arbejder, og disse er beskrevet i PSS.

Det pahviler den udfgrende af det saerlige farlige arbejde at udfgre en beskrivelse
af det saerligt farlige arbejde, samt ivaerksaette foranstaltninger for at sikre arbejds-
miljoet. Entreprengren skal sikre sig at relevante personer er vel informeret om
dette.

Safremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgas, skal det udfares af
personer med relevant uddannelse.

Andre beskaeftigede end de, der udfgrer arbejdet, ma ikke opholde sig sa naer ar-
bejdsstedet, at de udsaetter sig for sundhedsfarlig pavirkning, og arbejdsomradet
skal afspaerres for uvedkommende i nedvendigt omfang.

2.5.3 Arbejdsmiljo

Safremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgas, skal det udfares af
personer med relevant uddannelse.

Andre beskaeftigede end de, der udfgrer arbejdet, ma ikke opholde sig sa naer ar-
bejdsstedet, at de udsaetter sig for sundhedsfarlig pavirkning.

Arbejdsomradet skal afspaerres for uvedkommende i nedvendigt omfang.

Der skal opsaettes advarselsskilte i nadvendigt omfang.
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Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som fglge af emission fra arbejdet, skal sgges
begranset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed.

Folgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-
og/eller sundhedsmaessige risici:

e Udgravninger (fare for sammenstyrtning og faldfare).

e Kemiske agenser (udsaettelse for kemiske eller biologiske stoffer eller materi-
aler, sa som beraring med spildevand og slam, arbejder i atmosfaerer med
svovlbrinte og eksplosive gasarter samt arbejde med materialer der afgiver
farlige stoffer).

e loniserende straling.

e Arbejder i brande og rer/tunneller samt underjordisk arbejder.

e Montering og demontering af tunge elementer.

o Nedbrydning af konstruktioner.

For ovennavnte arbejder skal der udferes en skriftlig APV:

e Beskrivelse af arbejdsfunktionen
o Beskrivelse af problemet

e Beskrivelse af forebyggende tiltag
o Risikovurdering

2.6 Omgivende miljo
2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt
Entreprengren skal sikre sig at egen, samt underentreprengrer- og underleverandg-
rers kvalitetssikring lebende indhentes og gares tilgaengelig for byggeledelsen. Der
foretrackkes og anbefales at anvende en digital platform til deling af dokumentatio-
nen.

Entreprengren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele
udferelsesperioden.

Systemet skal omfatte den dokumentation, som lgbende vil indga, og som vedrgrer
kvaliteten af materialer, udfgrelse og faerdige delprodukter, samt kvalifikation af
personale, hvortil der er stillet saerlige krav.

Kopi af falgesedler pa materialeleverancer skal arkiveres. Det skal vaere muligt en-
tydigt at definere:

e hvornar og fra hvilken leverander en leverance kommer,

e at leveranderens handterings-, opmagasinerings-, og monteringsanvisning er
fulgt,

e hvor leverancen indbygges i det faerdige anlaeg.

Arkivet skal vaere velordnet og komplet (svarende til udfarelsesstadet), saledes at
tilsynet uden besvaer kan praesenteres for den dokumentation, denne matte sgnske
at se til enhver tid under entreprisens udfarelse.
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Ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til at gennemga arkivet.

Det pahviler bygge- og anlagsentreprengren pa basis af udbudsmaterialet at sup-
plere dette med arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i
ngdvendigt omfang uden merudgift for bygherren.

Udferelsesdokumenter skal fremsendes til tilsynet i god tid for de planlagte udferel-
sestidspunkter. Tilsynets gennemgang af disse dokumenter vil vaere stikprgvekontrol
af dokumenternes overensstemmelse med det foreliggende projektmateriale og fri-
tager pa ingen made entreprengren for ansvaret for det faerdige produkts overhol-
delse af de stillede krav.

2.7.2 CE-maerkning mv.

2.7.3 Garantierklaeringer
Garantierklaeringer for materialer og produkter skal forelagges byggeledelsen inden

indbygning.

Der skal gives meddelelse til byggeledelsen, sa snart en garantierklaering, der bade
omfatter materialer og produkter samt udferelse, foreligger.

Garantierklaeringer for udfarelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbej-
det er udfert.

2.7.4 Kontroldokumentation
Kontroldokumentationen skal indeholde fglgende:

e Kontrolskemaer, med tilhgrende billeddokumentation

o Folgesedler

e Arbejdsdokumenter

e Timesedler og tidsdokumentation

e Kalibreringsattester, for materiel og maskiner som kraever kalibrering.
e Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet saerlige krav

e Inspektion og test

Krav til kontrol fremgar af udbudskontrolplanerne. Sadanne kontroller skal angives
pa kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske i form af
kvittering pa folgeseddel.

Entreprengren eller dennes underentreprengrer og underleverandgrer skal udfare
egenkontrol med alle udferte arbejder, og disse skal dokumenteres. Der henvises
herunder til ansvarsfordelingen iht. B.1 Statisk Projektredegarelse.

Entreprengren skal udfare egenkontrol, far end det pagaldende arbejde klarmeldes
til byggeledelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
For alle materialer og materiel til indbygning, skal der foreligge produktdokumenta-
tion, med drift- og vedligeholdsvejledning (D&V).
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Al dokumentation, der kraeves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkive-
res i D&V-dokumentationen.

Produktdokumentation skal indeholde falgende:

e Emne

¢ Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pa leverander
o Materialespecifikation/fabrikat/type og farve

e Renggringsmetode og -midler

e Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

e Forslag til vedligeholdelsesinterval

e Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

e Brugsanvisning.

D&V-dokumentation skal leveres i 1 stk. i papir og 1 stk. elektronisk. Tegninger som
dwg-filer.

2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.8 Arbejdets planlaegning
Entreprengren skal paregne at deltage i et projektgennemgangsmade, samt et op-
startsmgde. Pa opstartsmadet skal entreprengren fremlaegge sin kvalitetssikrings-
plan for byggeledelsen.

For udferelse af arbejdet pabegyndes, skal der udarbejdes forngdne arbejdsdoku-

menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger
mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt
under udfgrelsen.

P& anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen.

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen. Denne gennemgang er ikke en godkendelse, og ansvaret for det fremsendte pa-
hviler stadig bygge- og anlaegsentreprengren.

Der er madepligt til byggemgder fra arbejdet begynder til det afleveres. Mgdeaktivi-
tet fremgar af specifik arbejdsbeskrivelse.

Entreprengren skal deltage ved afleveringsforretningen.

2.9 Undersogelser
Praver, der er gaengs praksis og/eller kraevet i normer og standarder, er ikke opli-
stet.

Materialet skal afleveres til byggeledelsen i 1 stk. papir og 1 stk. elektronisk (tegnin-
ger som dwg filer).
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2.10 Prover
Prgver pa materialer og produkter (produktpraver) skal forelasgges sa tidligt, at
eventuel kassation og fremskaffelse af nye preaver ikke forsinker arbejdet. Disse pro-
ver skal vaere maerket med byggeriets navn samt bygge- og anlaegsentreprengrens og
leverandgrens navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Praver for fastlaeggelse af udfaldskrav i forbindelse med udferelse (referencefelter)
skal udfgres sa tidligt, at eventuel kassation og udfgrelse af nyt referencefelt ikke
forsinker arbejdet.

Produktprever og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse norm for
arbejdet.

Praver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse
om, at prgven er udfert.

2.11 Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer

2.12 Rengoring
Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfglgende ar-
bejde/for afleveringsforretning vaere rengjorte.

Alle vejeareal pa og udenfor anlaegget skal holdes rengjorte. | perioder hvor der ud-
fares jordkarsel, skal veje fejes minimum en gang om dagen.

Der henvises til PSS.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 Byggeplads
3.1.1.1 Beskyttende foranstaltninger
Beskyttende foranstaltning daekker enhver form for interimsbeskyttelse, herunder
afdaekning, inddakning, overdakning, stevvaegge mv.
Materiale til beskyttende foranstaltninger skal vaere egnet til formalet.
Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet
som grundlag for et efterfalgende arbejde/for afleveringsforretning.
Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og pa en sadan made,
at blivende bygningsdele ikke beskadiges.
Renoveringsarbejde.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltnin-
ger der vil blive udfgrt, herunder:
e Foranstaltningstype
e Materialer
o Eventuel renggring inden etablering af beskyttende foranstaltning
e Hvordan samlinger udferes herunder samlinger mod tilstedende bygningsdele
e Hvordan vedligehold sikres
e Periode for den beskyttende foranstaltning.
Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet pabegyndes.
Beskyttende foranstaltninger skal udfares saledes, at tilstadende bygningsdele ikke
beskadiges.
Det beskyttede skal om nadvendigt renggres inden den beskyttende foranstaltning
etableres.
Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstadende bygningsdele skal udfg-
res sa kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes.
Beskyttende foranstaltninger skal lgbende vedligeholdes.
3.1.1.2 Transport og oplagring

Hvor arbejdsstilladser er ngdvendige skal det vaere indeholdt i arbejdet.

Transport og oplagring af materialer og produkter skal falge producent- og/eller le-
verandgranvisninger. Det skal forega pa en sddan made, at materialer og produkter
ikke lider skade, og saledes at projektmaterialets krav til det faerdige bygvaerk op-

fyldes.

Al aflaesning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leve-
rede materialer samt returnering af eventuel emballage skal vaere indeholdt i arbej-
det.
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Entreprengren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig
opfugtning, tilsmudsning og mod beskadigelse som fglge af lave temperaturer, sol
og/eller vind.

Bygningskonstruktioner og -materialer til personalebygninger ma ikke have et fugt-
indhold, der ved indflytning medfgrer risiko for vaekst af skimmelsvamp.

Ved pakning, laesning og transport af demonterede bygningsdele, der skal genanven-
des eller deponeres, skal det sikres, at de anvendte hjalpemidler ikke medfarer
skade pa elementerne.

3.1.1.3 Stillads
Arbejdsstilladser skal indrettes pa en sikkerheds- og sundhedsmaessig forsvarlig
made iht. til At-vejledning 45.1.

Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, fx
som angivet i stilladsleverandarens brugsanvisning og relevante branchevejledninger
herunder At-vejledning 45.1.

Arbejdsstilladser skal indrettes saledes, at eventuelle ben og/eller hjul ikke beskadi-
ger eksisterende gulve.

Hvor der er krav om statisk dokumentation skal denne vaere i overensstemmelse
med Bygningsreglementet og SBi-anvisning 223.

For stilladser der fungerer som understgtning, afstivning, fastggrelse henvises til
DS/EN 13670 og i avrigt generalnote for beton BST-01.

3.1.2 Arbejdets planlaegning
Arbejdet ma ikke pabegyndes far kommentarer fra bygherrens tilsyn foreligger i for-
bindelse med et gennemsyn eller en godkendelse.

Hvor intet er angivet projektspecifikt, vil kommentarer fra bygherrens tilsyn fore-
ligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt
Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstaende lister,
hvor det er fundet hensigtsmaessigt; oplistning af byggelovgivning er saledes ikke ud-
temmende.

De i referencerne anfgrte vejledninger, noter, anbefalinger, rad mv. skal betragtes
som krav, der kun ma fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller pa teg-
ninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke ngdvendigvis
referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation
som fx publikationsnummer.
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3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
3.2.3 Referencer der er galdende for specifikke dele af arbejdet
3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og radgiveres pligter overholdes.

For omfang af projektering henvises til punkt 2.3 Projektering.

3.3.2 Dokumentation
Der skal leveres et fuldt daekkende projektmateriale i henhold til gaeldende lovgiv-
ning, samt i henhold til A1 Konstruktionsgrundlag, B1 Projektredeggrelse, A2.1 Stati-
ske beregninger bygvaerk og til det enhver tid gaeldende tegningsmateriale.

Projektmaterialet skal forelaegges for byggeledelsen sa tidligt, at gennemsyn og
eventuelle revisioner kan udfares, inden fremstilling pabegyndes.

Projektmaterialet skal have en sadan form, at det kan indga direkte - eller kun med
uvaesentlige redaktionelle @&ndringer - i det materiale, der tilgar myndighederne.
Endvidere skal projektmaterialet som tillaeg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de
forngdne supplerende specifikationer for fremstilling og udferelse.

Hvis kommentarer mv. medferer a&ndringer i ovennavnte projektmateriale, skal en
revideret udgave fremsendes.

3.4 Undersogelser

3.4.1 Generelt
Der skal varsles om praveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at over-
vaere denne.

3.4.2 Dokumentation
Materialet skal have en sadan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygher-
rens beslutning.

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Den kraevede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelaegges
byggeledelsen for gennemsyn.

Alle materialer og produkter, der indgar i det permanente bygvaerk, skal vaere uden
fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt.
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Alle materialer og produkter, der indgar i det permanente bygvaerk, skal leveres pa
byggepladsen i originalemballage.

3.6 Udferelse

3.6.1 Generelt
Producent- og/eller leveranderanvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og
produkters korrekte anvendelse og indbygning skal falges. De i anvisningerne anferte
vejledninger, noter, anbefalinger, rad mv. skal betragtes som krav, der kun ma fra-
viges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller pa tegninger/bygningsmodeller
eller er aftalt med byggeledelsen.

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangvaerende produktion uden
for byggepladsen.

Pa tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan vaere angivet mal til eksiste-
rende bygningsdele. Sadanne mal skal kontrolleres pa stedet.

| tilfaelde af ikke viste detaljer mht. udfgrelse af arbejdet, er det Bygge- og anlaegs-
entreprengrens ansvar at udfare et byggeteknisk korrekt arbejde, samt at informere
projektleder om eventuelle lgsningsforslag.

3.6.2 Mal og tolerancer
Det er kun mal, der er af saerlig betydning for sammenbygning eller sarlige brugs-
krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mal skal overholdes med en
ngjagtighed under hensyntagen til malets starrelse og tilstadende/efterfalgende
bygningsdele.

De enkelte bygningsdele skal placeres efter malafsatningslinjer, saledes at fejlop-
hobninger undgas.

Malmarkeringer skal udfgres saledes, at disse, nar de fjernes, ikke giver anledning
til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overfla-
der.

Malmarkeringerne skal vaere fjernet ved arbejdets afslutning.

3.6.3 Demontering
Demontering skal ske pa en sadan made, at blivende bygningsdele beskadiges mindst
muligt.

3.6.4 Opretning
3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt forudgaende arbejder
Inden arbejdet pabegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis for-
udsaetningerne for et konditionsmaessigt arbejde konstateres ikke at vaere til stede.
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3.7.2 Forudgaende arbejder
Bygherre sarger for at dyrehegn inkl. lager og pzele nedtages i omrade for bygge-
plads.

3.7.3 Koordinering
Andre entreprengrer skal, hvor det er foreskrevet, kunne udfere deres arbejder som
angivet.

Byggeledelsen skal labende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet,
saledes at andre entreprengrer i god tid kan adviseres.

Der skal koordineres med feolgende arbejder:

e Smede- og maskinarbejder
e El- og tavle arbejder

o El- og SRO-arbejder

e Bygherrens drift

3.8 Sikkerhed og sundhed
Se PSS.

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Bygge- og anlaegsentreprengren skal inddele arbejderne i passende kontrolafsnit.

Angivne kontroller i udbudskontrolplanen gaelder per kontrolafsnit.

Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfre-
kvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolaf-
snittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning.

3.9.2 Projekteringskontrol
Projektmaterialet skal kontrolleres far fremsendelse til byggeledelsen.

3.9.3 Kontrol af undersogelser
Materialet skal kontrolleres far fremsendelse til byggeledelsen.

3.9.4 Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyl-
destgarende.

3.9.5 Modtagekontrol
Hvis der ikke har vaeret udfert materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer
og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og pro-
duktkontrol
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Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-
duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at vaere identiske med den forelig-
gende dokumentation.

3.9.6 Udfoarelseskontrol
Generelt gaelder, at der skal udfgres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er
overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kon-
trolleres ved maling.

Viser malingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til
byggeledelsen.

3.9.7 Slutkontrol
For aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfglgende arbejde/far afleve-
ringsforretning skal der gennemfgres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at

arbejdet er korrekt udfert.
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4. Bygningsbeskrivelser
4.100[100] Byggeplads

4.100.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

Se ogsa byggesagsbeskrivelsen.

molio B2.100, Basisbeskrivelse - Byggeplads, er sas mmen med denne projektspeci-
fikke beskrivelse gaeldende for arbejdet med falgende tilfgjelser:

4.100.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuldfaerdiggerelse iht. byggesagsbeskrivelsen og basisbeskrivelser:

e Anstilling af byggepladsen

o Drift af byggepladsen

e Afrigning, remning, oprydning og nedlaeggelse af byggeplads

e Sikkerhed og sundhedsarbejder, herunder arbejdsmiljgkoordinator
e Koordinering og overordnet entreprengrprojektering

e Omkoblingsarbejder

o Kvalitetsledelse mv.

o Aflevering

4.100.3 Lokalisering

4.100.4 Tegningshenvisning
Se tegning Byggepladsplan.

4.100.5 Koordinering
Se tegning Byggepladsplan.

Arbejdet skal koordineres med driften, da renseanlaegget er i drift under arbejdets
udfgrelse.
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4.100.6 Relation til andre arbejder
4.100.7 Projektering

4.100.8 Undersogelser

4.100.9 Materialer og produkter

4,100.10 Udferelse

Generelt
Der henvises til tegning Byggepladsplan, for placering af skurby og materialeoplag,
samt jorddeponi.

Se Byggesagsbeskrivelsen for generel beskrivelse herom.

Der er, pa byggepladsplanen, angivet et ekstra omrade til skur, arbejdsplads og ma-
terialeoplag, dette omrade kan anvendes efter aftale med bygherre.

Der er, pa byggepladsplanen, angivet parkeringsareal. Ydermere er der angivet et
alternativet sted for parkering, hvor entreprengren kan etablere parkering pa kere-
plader. Denne etablering ma ikke regnes med i tilbuddet.

4.100.10.1 Anstilling af byggeplads
Levere og udfgre byggepladsindretning med afspaerring og afskaermning, udfgrelse

af fast bund med grus eller plader for materialecontainer, materialer og materiel.

4.100.10.2 Drift af byggeplads
Drifte og vedligeholde veje, byggeplads, herunder renholdelse og oprydning pa bade

veje, byggeplads og materialeoplag.

4.100.10.3 Afrigning af byggeplads
Afrigge, remme, oprydde og nedlaggelse af byggeplads.

Frakoble og fjerne materialecontainere, reetablering af plads og renggring af tilste-
dende veje m.m.

4.100.10.4 Koordinering og overordnet entreprengrprojektering

4.100.10.5 Omkoblingsarbejder
Omkoblingsarbejder angivet i omkoblingsplanen medregnes under naervaerende

punkt. Der henvises herunder til Byggesagsbeskrivelsen.

Bygge- og anlaegsentreprengren skal indregne alle omkostninger til opsaetning, drift,
nedtagning og bortskaffelse af de midlertidige installationer.

Omkoblingerne skal udferes sa disse ikke hindrer den almindelige adgang til anlaeg-
get, og til anlaeggets bygvaerker. Safremt adgangen til anlaeg og bygvaerker ikke kan
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sikres i fuldt omfang, skal dette aftales med bygherren, og den begraensede adgang
skal minimeres til korte tidsrum, der ikke indvirker pa den daglige drift af anlaegget.

4.100.10.6 Kvalitetsledelse mv.
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4.101[101] Projektering Bygge- og anlaegsarbejder

4,101.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse

gaeldende for arbejdet.

4,101.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer og ngdvendige ydelser til fuld projek-
tering med tilhgrende dokumenter og arbejdstegninger:

e Bygning for ristehus i prafabrikerede betonelementer

4.101.3 Udferelse
Der henvises til de geotekniske rapporter for jordbunds - og grundvandsforhold ud-
fart af GEO og iht. A.1 Projektgrundlag, som skal laegges til grund for projektering af
betonelementer mv.

Byggeledelsen skal have den ngdvendige dokumentation god tid, saledes at byggele-
delsen har minimum 10 arbejdsdage til gennemsyn og kommentering uden det pavir-
ker entreprengrens tidsplan.

Der skal leveres alle ngdvendige tegninger og beregninger for at have et bygbart
projekt. Bygherre leverer ikke yderligere tegninger end dem udsendt i forbindelse
med udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til afsnit 2.3 og 3.3 om fordeling af projekteringsansvar og
projekteringsydelser.

4.101.3.1 Bygning til ristehus
Posten skal indeholde alle ngdvendige projekteringsydelser for at have et komplet

daekkende projekteringsmateriale.

Entreprengren projekterer og dimensionerer ristehusets tag - og vagelementer ud-
fart i praefabrikeret beton.

Projekteringen skal udfgres iht. A.1 Projektgrundlag, B.1 Statisk Projektredeggrelse
og de galdende bygvaerkstegninger.

4,102 [102] Demontage og nedrivning

4.102.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
gaeldende for arbejdet.

molio B2.120, Basisbeskrivelse - Demontage og nedrivning, er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet med falgende tilfajelser:
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4,102.2 Omfang

Arbejdet omfatter total nedbrydning, sanering og fjernelse af felgende bygninger,

brende og/eller ledninger, som ikke benyttes fremtidigt pa omradet. Bygge- og an-
laegsentreprengren skal i tilbuddet forudsaette, at alle materialer der ikke fremti-

digt skal anvendes, skal nedbrydes og fjernes:

Afpropninger af ledninger

Alle priser skal vaere inkl. alle relevante omkostninger, herunder:

Arbejdsledelse, planlaegning, projektering, kvalitetssikring og dokumenta-
tion

Mandskab, materialer og materiel

Affaldshandtering

Alle ngdvendige miljo -og arbejdsmiljemaessige foranstaltninger

4.102.3 Lokalisering

4.102.4 Tegningshenvisning

4.102.5 Koordinering

4.102.6 Relation til andre arbejder

4.102.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder

4.102.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4,102.7 Projektering

4.102.8 Undersogelser

4.102.9 Materialer og produkter
Konstruktionerne skal renggres sa betonen betragtes som rent iht. gaeldende Be-
kendtgarelse i det omfang nedknusning, deponi eller genbrug kraever det.

Arbejderne udfgres i henhold til gaeldende bekendtggrelser og AT-anvisninger.

Arbejderne skal udfares i henhold til:

Beskaeftigelsesministeriets bekendtgarelser nr. 110 og 1989.
Affaldsbekendtggrelse nr. 1753 af 27.12.2018

Dansk Byggeri - Nedbrydningssektionen, Planlaegningsguide, Forebyggelse af
ulykker ved nedbrydningsarbejde

Restproduktbekendtggrelsen - Bekendtggrelse om anvendelse af restproduk-
ter, jord og sorteret bygge- og anlaegsaffald
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Alt materiale fra nedbrydning inkl. efterladte effekter skal bortskaffes af bygge- og
anlaegsentreprengren til godkendt modtageanlaeg/deponi. Alle udgifter til analyser,
bortskaffelse, transport og deponering/forbraending (inkl. afgifter) mv. skal vaere
indeholdt i tilbuddet.

4,102.10 Udferelse

Generelt
Bygge- og anlaegsentreprengren har frihed til at vaelge arbejdsmetoder.

Alle arbejder skal udferes i henhold til:

¢ Geeldende lovgivning, regler mht. anmeldelser, autorisationer, arbejdsmilja
og affaldshandtering mv. samt tilladelser og vilkar, standarder vejledninger og
gvrigt materiale der er henvist til i udbudsmaterialet

o Bygge- og anlagsentreprengrens detailtidsplan og arbejdsprocedurer og tilsy-
nets anvisninger

e Nedrivningen skal udfgres som selektiv nedrivning i henhold til Nedbrydnings-
branchens Miljgkontrolordning, NMK 96

e Evt. Miljgscreeningsrapport

Nedrivningsarbejder
Bygge- og anlaegsentreprengren skal inden igangsaetning af nedrivningen anmelde
bygge- og anlaegsaffald hos kommunen hvori projektet udfares.

Bygge- og anlaegsentreprengren skal inden igangsaetning af nedrivningen sikre sig
bygherrens gennemgang for bevaringsvaerdige ejendele.

Der ma ikke anvendes spraengning eller nedbrydningskugle ved nedbrydning af byg-
vaerker.

Nedbrydning skal ske ved enten skaering, klipning eller hugning, som ikke medfarer
starre rystelser der kan gdelaegge nabobygvaerker.

Bygge- og anlaegsentreprengren skal under nedrivningsarbejdets gennemfgrelse
traeffe alle ngdvendige forholdsregler til sikring mod utilsigtede nedstyrtninger. Ved
arbejdets daglige ophar, er bygge- og anlaegsentreprengren pligtig til at sikre, at der
ikke er nedstyrtnings eller anden fare for uvedkommende indtrangende personer.

Bygge- og anlaegsentreprengren skal indeholde alle udgifter til lovpligtige foranstalt-
ninger til sikring af miljg og arbejdsmiljg.

4.102.10.1 Nedbrydning eller afpropning af ledninger
Hvor ledningsanlaegget ikke naturligt graves op, skal ledninger der ikke benyttes i
fremtidigt anlaeg, enten bortskaffes eller afproppes. Begge optioner gnskes prissaet-
tes i tilbudslisten.

Afpropninger afregnes efter faktisk udfgrt antal afpropninger iht. Tilbudslisten. Af-
propningen udfgres efter tilslutning af @vrige punkter i udgravningen.

Nedbrydning og bortskaffelse af ledninger sker pa miljgrigtig vis.
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4.102.11 Arbejdsmiljo

| forbindelse med nedbrydningsarbejder, skal omradet der arbejdes i afdaekkes sale-
des der er minimum gene for driftspersonalet.
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4.120 [120] Jord

4,120.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse

geeldende for arbejdet.

molio B2.120, Basisbeskrivelse - jord, samt molio B2.125, basisbeskrivelse jordar-
bejde for ledninger, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende
for arbejdet med felgende tilfgjelser:

4.120.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuldfaerdiggerelse af jordarbejder for:

e Ristehus

e Brgnde

e Befaestede arealer

e Handtering af jord

e Retablering af alle bergrte arealer
e Pullerter

e Tgrholdelse

4.120.3 Lokalisering

4.120.4 Tegningshenvisning
Der henvises til tegning byggepladsplan, belagningsplan, ledningsplan og bygvaerks-
tegninger.

4.120.5 Koordinering

4.120.6 Relation til andre arbejder
Arbejdet koordineres med omkoblingsarbejder iht. afsnit 100 Byggeplads og Bygge-
sagsbeskrivelsen.

Arbejdet koordineres med ledningsarbejder iht. afsnit 420 Aflgb i jord.
Arbejdet koordineres med betonarbejder iht. afsnit 220 Beton, pladsstabt.

Arbejdet koordineres med grundvandssankningsarbejder iht. afsnit 401 Grundvands-
saenkning.

4.120.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Omkoblingsarbejder.

4.120.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Stegbning af renselag.
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4.120.7 Projektering

4.120.8 Undersogelser

4.120.9 Materialer og produkter

Bundsikringsmaterieler

Materialet skal opfylde kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet | eller kvalitet Il i
Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Udbuds- og anlaegsforskrifter. Bundsikring af
sand og grus. Vejregler, Vejdirektoratet.

Bundsikringslag skal udover kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet | eller kvali-
tet Il i Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) fra vejdirektoratets udbuds- og anlasgs-
forskrifter. Udbuds- og anlaegsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler,
Vejdirektoratet have uensformighedstal (dgo/dqg) >4.

Graderet sand-/grusfyld

Materialet skal vaere draenende og velgraderet; det ma ikke indeholde ler- og silt-
klumper, og indholdet af organisk materiale skal vaere mindre end svarende til 1 %
glgdetab (bestemt ved udgladning pa 550 °C, jf. metode 1 for organisk indhold i
jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehandbog).

Sandfyld, der opfylder nedennaevnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne ac-
cepteres:

o Middelkornstgrrelse (dsp) >0,4 mm
o Uensformighedstal (dgo/dqg) >4
e Gennemfald pa 0,075 mm sigte <8 % eller gennemfald pa 0,063 mm sigte <5 %

Gennemfald pa 16 mm sigte >95 %

Friktionsfyld
Friktionsfyld ma ikke indeholde klumper, der ikke straks oplgses i vand, og skal op-
fylde nedennaevnte krav til kornkurven:

e Uensformighedstal (d60/d10) >3

e Gennemfald pa 0,075 mm sigte <10 % eller gennemfald pa 0,063 mm sigte <7
%

e Gennemfald pa 0,125 mm sigte <20 %

e Gennemfald pa 64 mm sigte =100 %

Friktionsfyld ma ikke indeholde groft materiale i en koncentration, der medfarer
hulrum, og materialetransport gennem fylden.

Indholdet af organisk materiale skal vaere mindre end svarende til 1 % gladetab (be-
stemt som for graderet sand-grusfyld).

Rajord

Rajord skal vaere ren, svarende til klasse 1 jord i henhold til Vejledning i handtering
af forurenet jord pa Sjaelland, udgivet af amterne pa Sjaelland, juli 2001 revideret
maj 2004.
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Bygge- og anlaegsentreprengren baerer risikoen for, at udgravet, deponeret rajord
kan genindbygges.
Til- og pafyldning
Nedenstaende krav gaelder for komprimering:
Minimum for middelvaerdi og mindste vaerdi i % i forhold til standard proctorforseg
Middel Mindst
Sand /grus (tilkert) 98 95
Rajord (kun friktionsjord) 98 95
Tabel 1, indbygning/udskiftning under bygvaerker og bygninger
Minimum for middelvaerdi og mindste vaerdi i % i forhold til standard proctorforseg
Under vejoverside | Middel Mindst
Sand /grus (tilkert) 98 95
Rajord (kun friktionsjord) Mereend 2 m 94 91
Rajord (Ler) Mere end 2 m 92 89
Rajord (kun friktionsjord) Mindre end 2 m 98 95
Rajord (Ler) Mindreend 2 m 96 93
Tabel 2, indbygning/udskiftning under befaestede arealer:
Minimum for middelvaerdi og mindste veerdi i % i forhold til STANDARD
VIBRATIONSFORS@G
Middel Mindst
Sand /grus (tilkart) 95 92
Tabel 3, indbygning/udskiftning af stabilgrus i befaestede arealer:
4.120.10 Udferelse
Generelt

Ved udgravninger til planum, kan kravet f.eks. opfyldes ved at opdele arbejdet i en

grovudgravning og en finudgravning, hvor sidstnavnte - omfattende ca. 0,3 m i dyb-
den - udferes umiddelbart far udfgrelse af renselag, dranlag, grovbetonfundament

eller kapillarbrydende lag.

For leret fyld udgravet i nedbgrsrige perioder, skal depoterne af hensyn til afdrae-
ningen opbygges lagvis med haldende sandlag.

Depoterne skal, afhaengigt af arstid og jordart, overdaekkes i nedvendigt omfang.
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4.120.10.1 Til- og pafyldning

Omfang

e Bronde

o Keelder, terreendaek og fundamenter for ristehus
o Befaestede arealer

Forskrifter
Opgravet rajord uegnet for genindbygning udskiftes med bundsikringssand/egnet ra-
jord. Uegnet rajord defineres som jord der, enten pga. vandindhold og/eller jord-
type, ikke kan genindbygges til de kraevede komprimeringsgrader med almindelig
anvendt komprimeringsmateriel, som vibrationstromle med farefod, eksplosions-
stamper o.l.

Indbyggede maengder afregnes ud fra tilkarte mangder som dokumenteres med fol-
gesedler fra grusgrav med angivelse af destination samt en indbygningsfaktor fra last
til fast mal pa max. 0,8. Selvom dokumentation fra grusgrav viser lavere indbyg-
ningsfaktor til de kraevede komprimeringsgrader, benyttes stadig 0,8 som indbyg-
ningsfaktor til afregning af jordudskiftning. Fradrag for udjavningslag, omkringfyld-
ning samt vejkasse udregnes teoretisk og geometrisk.

Hvor der er foretaget jordudskiftning, skal der udferes komprimeringskontroller af
et uafhangigt institut, der er godkendt af tilsynet. Disse udferes med isotopudstyr
pa de af tilsynet udpegede lokaliteter og i den gnskede dybde (0-1m). Komprime-
ringskontroller skal vaere indeholdt i prisen.

Afrapportering og opfalgning ved manglende overholdelse af ovenstaende kriterier
skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Ubefaestede arealer
| ubefaestede arealer skal det indbyggede materiale komprimeres til komprimerings-
grader pa 95 % Standard Proctor malt med isotopudstyr.

Tordensitet i marken
Ad stk. 7. Starrelsen af et kontrolafsnit fastlaegges pa falgende made:

For til-/pafyldningsflader mindre end 1000 m2 ma et kontrolafsnit hgjst andrage
150 m? af ensartede materialer

For til-/pafyldningsflader stgrre end 1000 m2 ma et kontrolafsnit hgjst andrage
300 m3 af ensartede materialer.

Indenfor hvert kontrolafsnit skal der tages mindst 2 komprimeringskontroller for
hvert 3. lag og udferes mindst ét repraesentativt vibrationsforsag eventuelt Standard
Proctorforsgg.

Komprimeringsgrad
Ad stk. 20. Komprimeringskravene er som anfgrt i tabel 1,2 og 3.
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4.120.10.2 Muldafremning og udgravning

Omfang
Alle udgravningsarbejder af rajord hgrer under denne post, herunder:

e Muldafrgmning for brende og ristehus

e Muldafrgmning for befaestede arealer

e Udgravning for kaelder, fundamenter og terreendaek til ristehus
e Udgravning for brande.

e Udgravning for befaestede arealer

e Transport og handtering af jord

Forskrifter
Nar udgravningen er afsluttet, skal bygherrens tilsyn underrettes, for at besigti-
gelse og kontrol kan finde sted. Dette skal ske i god tid, for udgravningen er
faerdig, da udgravningen ikke ma vaere blottet mere end hgjst nadvendigt.

Udfarelse
Alle udgravningsarbejder af rajord hgrer under denne post.

Arbejdsarealet skal muldafremmes pa alle arealer, hvor kersel, opgravning, depone-
ring, indbygning af rajord finder sted og hvor der indrettes arbejdsplads pa ubefae-
stede arealer.

Der forventes at traeffes en eksisterende gasledning som krydser byggefeltet for ri-
stehuset i en dybde af ca. 0,8 m. Der skal udvises forsigtighed ved udgravning om-
kring den eksisterende gasledning. Gasledningens forventede trace er vist pa teg-
ning. Entreprengren skal koordinere handteringen af gasledningen med tilsynet, hvis
den traeffes under udgravning til risthuset og/eller ledningerne. Der henvises til A1
Projektgrundlag og Bilag 5.

Entreprengren projekterer, leverer, monterer og fjerner afstivende gravekasser som
anses ngdvendige for udgravning til ledninger med bundkoter som vist pa lednings-
planen og pa bygvaerkstegningerne. Udgifter til gravekasser skal medregnes under
denne post.

Udgravning for ristehusets kaelder, terraendaek og fundamenter forventes udfert som
en aben udgravning med et anlaeg (en skraning), som entreprengr anser for ngdven-
digt for at sikre den forngdne stabilitet og styrke.

Forskrifter for muldafremning og udgravning omfatter:
o Jord uegnet for genindbygning skal holdes adskilt fra egnede materialer.

Nar udgravningen er afsluttet, skal bygherrens tilsyn underrettes, for at besigtigelse
og kontrol kan finde sted. Dette skal ske i god tid, far udgravningen er faerdig, da
udgravningen ikke ma vaere blottet mere end hgjst nadvendigt.

Udgravningsmetoden skal stemme overens med den projekterede lgsning.

Muld skal afremmes i fuld lagtykkelse. Den afremmede muld deponeres efter anvis-
ning fra tilsynet og ma ikke blandes med andre materialer.

Eventuel beplantning pa omradet der skal muldafremmes, fjernes og bortskaffes.

Der gares opmaerksom pa, at muldtykkelsen kan variere.
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Generelt for udgravning skal der graves med stor forsigtighed de farste 1,5 meter,
saledes eksisterende ledninger kan lokaliseres uden skader og omlaegges.

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den midlerti-
dige og almindelige tarholdelse af udgravningerne til bygvaerk, ledninger, lednings-
tilslutninger mv. som kan sikres med almindelig laesning og evt. sikring af udgravnin-
gerne mod grundbrud. Udgifter til terholdelse skal medregnes under denne post.

Ved behov for en midlertidig tarholdelse i form af grundvandssankningsanlaeg henvi-
ses til afsnit 101 Projektering af bygge - og anlaegsarbejder og afsnit 401 Grund-
vandssankning.

Entreprengren skal ved overdaekning sikre, at al opgravet jord er genindbygningseg-
net.

Udgravning for ledningsanlag herunder tryk- og gravitationsledninger:

Der udgraves for ledninger iht. tegningsmaterialet. Der udgraves for samtlige lednin-
ger. Der graves indtil 100 - 200 mm under ledningsanlaeg. Arbejdet omfatter alle ar-
bejder og leverancer, der er nadvendige for den almindelige midlertidig terholdelse
af ledningsgravene.

Arbejderne skal tilrettelasgges saledes at der skal udfgres minimal opgravning for
nye bygvaerker. Indbygningsegnet opgravet jord skal deponeres internt pa anlagget,
saledes dette kan tilfyldes omkring nye bygvaerker.

Posten skal indeholde reetablering af befaestet og ubefaestet arealer ved alle omra-
der, hvor der er udfert arbejde. Fliser, asfalt, graesareal mv. skal genetableres sale-
des det fremstar som inden arbejdet blev pabegyndt og skal vaere indeholdt i naer-
vaerende post.

4.120.10.3 Bundopbygning og GAB

Omfang
e Befaestede arealer som vist pa belaegningsplanen

Forskrifter
Der skal udfgres bundopbygning og GAB ved alle omrader, som bygge- og anlagsen-
treprengrens opgraver og/eller beragrer, der tidligere var belagt med asfalt og befae-
stede arealer som vist pa byggepladsplanen.

Udfarelse
Der skal udferes fglgende bundopbygning og GAB:

e 75GAB|70/100
e 160SG
e 265BL

Asfaltbelaegning pa befaestede arealer udfgres med fald mod vejbrgnde. Opbygning
udferes iht. gaeldende normer og vejdirektoratets anvisninger.

Udlaegningen skal falge anvisningerne i AAB varmtblandet asfalt, dog som minimum
opfylde:
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En 1 m retskede lagt parallelt med tvaerprofilet ma pa intet sted imellem understgat-
ningspunkter vise starre afstand mellem sin underkant og belagningens overflade
end 3 mm.

For maskinudlagte binde- og baerelag, der skal tjene som underlag for slidlag, geel-
der at afvigelser fra et foreskrevet tvaerfald overalt skal vaere mindre end 5 pro-
mille.

Alle arbejder for opbrydning og bortskaffelse af asfalt medregnes under dette
punkt, herunder skaering af asfalt. Deponeringsafgifter medregnes under dette
punkt.

4.120.10.4 Opskaering og bortskaffelse af eksisterende asfaltarealer

Omfang
Opskaering og bortskaffelse af eksisterende asfaltarealer for nye ledninger mv.

e Ledningsstraekninger
Forskrifter

Udfaerelse
Alle arbejder for opbrydning og bortskaffelse af asfalt medregnes under dette
punkt, herunder skaering af asfalt. Deponeringsafgifter medregnes under dette

punkt.

4.120.10.5 Retablering af alle berorte arealer

Omfang
e Alle arealer som bergres under udferelsen af entreprisen

4.120.10.6 Pullerter
Levering og montering af pullerter iht. belaegningsplanen. Udfgres som varmgalvani-
seret stalrgr @150x3 mm, afsluttet med buet top. Pullerter pa i alt 1,6 m lang med
0,7 m ned i fundament pa 350x350x600 mm under og med 0,9 m over terran. Fun-
dament skal veaere indeholdt i posten.
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4,120.11 Kontrol

Dokumentation af anlaeg for terholdelse
Kopi af resultaterne fra renpumpningen og afprgvning af filterboringsanlaegget afle-
veres til byggeledelsen umiddelbart efter afslutningen af henholdsvis renpumpnin-
gen og afpregvningen.

Sikring af anlaeggenes drift for terholdelse
Det skal sikres, at de installerede anlaeg har en kontinuert og stabil drift ved at:

Bygge- og anlaegsentreprengren foretager rutinemaessige tilsyn med og vedligehol-
delse af de installerede pumper samt afgangssystem. Der skal etableres 24 timer
overvagning pa tegrholdelse.

Generatorer kontrolleres dagligt for braendstof og ladestrgm.

Sugespidsanlaegget (pumper, slanger, koblinger og stamrar) kontrolleres dagligt, sa-
ledes at optimalt vakuum opretholdes.

Der sker rutinemaessige afprgvninger af de installerede ngdstrems- og alarmanlag.
Som hovedregel afholdes de ved installering og derefter en gang pr. maned.

3 gange om ugen skal der foretages en visuel inspektion af recipienterne dvs. grafte-
system.

Pejlinger for terholdelse
Pejlinger skal udfgres og rapporteres 2 gange ugentligt til byggeledelsen og det skal
medregnes under denne entreprise.

| starten og periodevis kan der vaere tale om daglig rapportering af pejlinger.
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Vandmaengder for torholdelse
Resultatet af malinger skal afleveres til byggeledelsen i skemaform hver uge. Anven-
des maleur, skal denne ydelse kontrolleres manedligt. Farste kontrol udfares i for-
bindelse med afprgvning af anlaggene.

Vandprever for terholdelse
Resultatet af vandpraveanalyser skal afleveres til byggeledelsen.
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4,220 [220] Betonkonstruktioner, pladsstabt

4,220.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generel og pladsstebt er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse galdende for arbejdet med felgende tilfajelser:

4.220.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og ngdvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejdet for:

e Vaegge, daek og bundplader

o Terraeendak inkl. kantisolering, fuger, beslag mm
e Fundamenter

e Banketter inkl. sandopfyld

e Renselag

4.220.3 Lokalisering

4.220.4 Tegningshenvisning
Der henvises til ledningsplan, bygvaerkstegningerne og generalnote for beton tegning
BST-01.

4.220.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med afsnit 120 Jordarbejder og afsnit 420 Aflgb i jord.

4.220.6 Relation til andre arbejder
Faerdige gulve skal have et fugtindhold pa maksimalt 85 % RF med falgende toleran-
cer:

e +3 mm malt pa et 2 m retholt
e +0,6 mm malt pa et 0,25 m retholt

Vandret i projekteret kote, maksimal afvigelse +6 mm.

4.220.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Udgravning til baeredygtig bund.

Stegbning af renselag.

Til - og omkringfyldning.

4.220.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Montering af vaegelementer.
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4.220.7 Projektering
Den bygvaerksprojekterende har projekteret og dimensioneret vagge og daek i kael-
derkonstruktionen, terrandaek og fundamenter for ristehuset. | beregningerne er
indeholdt samlingsdetaljer som er vist pa bygvaerkstegningerne.

Projektering indeholder gransefladen mellem pladsstebt beton i kaelderen og funda-
menter og betonelementer som angivet pa bygvaerkstegningerne.

4.220.8 Undersogelser

4.220.9 Materialer og produkter

Generelt
Den kraevede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelaegges
bygherrens tilsyn for gennemsyn.

Alle materialer og produkter, der indgar i det permanenter bygvaerk, skal vaere uden
fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt.

Alle materialer og produkter skal effektivt kunne modsta de omgivende klimafor-
hold, som de monteret eller anvendes i. Det betyder en effektiv korrosionsbestandig
udfgrelse i omradet, hvor bygningsdelen er udsat for fugt og/eller vand.

Alle materialer og produkter, der indgar i det permanente bygvaerk, skal leveres pa
byggepladsen i originale emballage.

Hvor der er anvendt identifikation i arbejdsbeskrivelsen, er denne ligeledes anvendt
pa tegninger/bygningsmodeller.

Der henvises generelt til generalnote for beton og armering i BST-01.

02. Saerlig Arbejdsbeskrivelse-B.docx

El\e;:)(r“;ndet ikke er angivet, skal der benyttes fglgende beton:
Beton ID: A35N32
Miljoklasse/daeklag: A/35 mm
Kontrolklasse: N
Armering
Armering ID: Ribbestal B550
Styrke 550
Kontrolklasse: N

Renselag under bundplader og fundamenter udferes iht. generalnote for beton BST-

01.
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Fugeband

Fugeband skal vare en del af et sammenhangende fugt- eller vandtaetningssystem,
som minimum skal indeholde komponenter og lgsninger til sikring af revner, stgbe-
skel i overgange vaeg/daek, vaeg/vaeg og vaeg/fundament og i tilslutningen for
traekrgr som vist pa ledningsplanen og bygvaerkstegningerne.

Fugeband skal have en styrke og modstandsevne svarende til minimum 5 mVs.

Omkring ledningstilslutninger udferes en taetning med Link Seal som skal have en
styrke og modstandsevne svarende til minimum 5 mVs.

Stebeunderlag
Renselag, minimum tykkelse: 50 mm under alle fundamenter og bundplader.

Understopning under vaegelementer: Tykkelse iht. leverandgren og iht. afsnit 221
Betonelementer.

Overflader
Indvendige overflader pa vaegge og daek skal udfgres iht. generalnote for beton BST-
01.

Bundplade og terreendaek jaevn og glat, BO13.
Vagoverflader jaevn og glat BO21.
Daeksunderside javn og glat BO12.

Daeksoverside jaevn og glat BO13.

Banketter
Overfladekrav iht. generalnote for beton BST-01.

4.220.10 Udferelse
Alle udsparinger og tilstabninger for gennemfaringer skal vaere medregnet under
denne arbejdsbeskrivelse. Det er entreprengrens ansvar at koordinere indstgbning
og omkringstgbning af alle ledninger og traekrar, saledes alle de er pa pladsen nar
disse skal indstabes.

| terreendaekket skal der indstgbes et linjedraen iht. bygvaerkstegningerne.

Det pahviler entreprengren at gennemga maskin, vvs, og el tegninger for gennemfa-
ringer.

Generelt skal alle stilladser, platforme, afstivninger mv. for udfgrelse af arbejdet
medregnes under hvert enkelt punkt i hele projektet.

Stabeskel mod terraen skal vaere vandtaette pa udvendig og indvendig side for et
vandtryk svarende til et vandspejl i terran. Der henvises til BST-01.

4,220.10.1 Vaegge, daek og bundplader
Der skal udfgres 300 mm dobbeltarmerede vaegge, daek og bundplader iht. byg-
vaerkstegningerne.

Konstruktionerne skal generelt udferes iht. BST-01.
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4.220.10.2 Terreendaek
Der skal udferes en dobbeltarmeret 250 mm betonplade med kantisolering og fald
ned mod linjedraen og som vist pa bygvarkstegningerne. | terraendakket indstabes
rende til linjedraen iht. bygvaerkstegningerne.

Betonpladen udfares med en understgbning under linjedraenet og evt. med fuge. De-
talje af understgbning aftales med tilsynet.

Betonpladen skal have et fald og overkant som vist pa bygvaerkstegningerne.

Der skal udferes en dobbeltarmeret 250 mm betonplade foran porten og i hele por-
tens bredde og som fares ud pa terraen. Der henvises til bygvaerkstegningerne.

Overgangen mellem den indvendige betonplade og betonpladen foran porten udfagres
med trykfast kantisolering, fuger og beslag mm. Detalje af overgangen aftales med
tilsynet.

Betonpladen udfgres med fald vaek fra bygningen og tilpasses til den omgivende as-
faltbelaegning og koordineres med belaegningsarbejdet iht. afsnit 120 Jordarbejder.
Der henvises til belaegningsplanen.

Konstruktionerne skal generelt udfares iht. BST-01.

4.220.10.3 Fundamenter
Der skal udfegres fundamenter som fundamentsvaegge med fod med underkant i
frostfri dybde og som vist pa bygvaerkstegningerne.

Kaelder - og fundamentsvaegge afsluttes i kote 39.80, hvor der udlaegges en under-
stopning for vaegelementerne. Denne udferes af elementleverandgren iht. afsnit 221
Betonelementer.

Fundamenterne fares op til den tilstedende kaeldervaeg i modul 1 og 2 og der udfe-
res indlimet armering mellem kaldervaeggen og fundamenterne og som vist pa byg-
vaerkstegningerne.

Konstruktionerne skal generelt udfares iht. BST-01.

4.220.10.4 Banketopbygning
Der skal udfgres banketopbygning som sandopfyld, banketbeton pa sandopfyld, be-
tonbanketter og stenfangl iht. bygvaerkstegningerne.

Betonbanker udstgbes pa komprimeret opstampet sandopfyld og udfgres med arme-
ring som vist pa bygvaerkstegningerne.

Konstruktionerne skal generelt udfgres iht. BST-01.

4,220.10.5 Renselag
Der skal udfgres 50 mm renselag under bundplader og fundamenter og iht. BST-01.

4,220.11 Kontrol
Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.
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4.221[221] Betonelementer, leverance og montage

4,221.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.221, Basisbeskrivelse - betonelementer, leverance og molio B2.222, Basis-
beskrivelse - betonelementer, montage, er sammen med denne projektspecifikke
beskrivelse gaeldende for arbejdet med falgende tilfajelser:

4.221.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejdet for:

o Vaegelementer med brystning (murkrone)
o Dakelementer

o Udvekslingsbjaelker og mekaniske beslag
e Understopning under vaegelementer

o Fugearmering i vaegge og daek

4.221.3 Lokalisering

4.221.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegningerne og generalnote for beton tegning BST-01.

4.221.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med betonarbejder for kaelder og fundamenter iht. afsnit 220
Beton, pladsstabt.

4.221.6 Relation til andre arbejder

4.221.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Vaegge, daek og fundamenter i kaelderkonstruktionen.

4.221.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Tagdaekning og lofter.

Ovenlys.
Tagrender og nedlabsrar.

Maling og beklaedning pa vaegge.

4.221.7 Projektering
Der udfgres projektering og statiske beregninger af alle betonelementer, samt sam-
lingsdetaljer. Projektering udfgres iht. gaeldende normer og reglementer og iht.
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afsnit 2.3 og 3.3 og iht. A.1 Projektgrundlag, B.1 Projektredeggrelse og A.2.1 Stati-
ske beregninger bygvaerk.

Samlingsdetaljer mellem pladsstgbt beton og betonelementer indgar i entreprengr-
projekteringen.

Tegninger sendes til tilsyn for gennemgang, minimum 5 arbejdsdage inden produkti-
onsstart.

Betonelementer leveres med udsparinger for der, ovenlys og port som vist pa byg-
vaerkstegningerne.

4.221.8 Undersogelser

4.221.9 Materialer og produkter
Betonelementer leveres iht Molio A113 model 4LE.

Betonelementer ID: lht. leverander
Miljgpavirkning M
Kontrolklasse N

4.221.10 Udferelse

4.221.10.1 Vaegelementer

Omfang
Elementer understoppes, udsparinger for dgr og port iht. bygvaerkstegningerne.
Eventuelle indstgbningsdele og maskiner samt el skal koordineres.

Udfaerelse
Vaegelementer udfgres som prafabrikerede betonelementer (sandwichelementer)

med glat forplade i gra beton.

4.221.10.2 Dekelementer

Omfang
Elementer leveres med udsparinger for ovenlys og med udvekslingsbjalker. Eventu-
elle indstgbningsdele og maskiner samt el skal koordineres.

Elementer leveres med kanaludstgbninger for ophaeng af baerestal til traverskran.

Placering og fastgarelser af baerestal inkl. projektering, fremstilling, levering og
montering koordineres med smedearbejdet iht. maskinentreprisen.

Udfarelse
Betonelementer udferes som praefabrikerede dakelementer inkl. udvekslingsbjael-

ker, mekaniske beslag og kanaludstgbninger som leverandgren anser for nadvendige.
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4,221.11 Kontrol

Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.
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4,240[240] Murveaerk

4,240.1 Orientering

4.240.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuld faerdiggerelse af arbejdet for:

e Sokkelpuds, inkl. isolering

e Fliser pa de indvendige vaegge
e Fliser pa daek i kote +39.80

e Fliser pa terreendaek

4.240.3 Lokalisering

4.240.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegningerne.

4.240.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelemen-
ter, leverance og montage og afsnit 370 Dgar, ovenlys og port, leverance og montage.

Opsaetning af fliser inden malerarbejdet iht. afsnit 330 Maling.

Sokkelpuds og-isolering inden opfyldning omkring sokkel.
4.240.6 Relation til andre arbejder
4.240.7 Projektering
4,240.8 Undersogelser

4.240.9 Materialer og produkter

Fliser:
Vaegfliser: Starrelser 10 x 150 x 150 mm. Gennemfarvet. Farvevalg efter naermere
aftale med bygherren.

Frie kanter skal vaere glatte.
Alle fliser placeres uden forbandt.

Alle fliser skal vaere fejlfrie og retvinklede.

Fliselim og fuger:
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Fleksibel flise lim.

Fuger 5 mm.

Fugemaertel til fliser:
Farve: Farvevalg efter naermere aftale med bygherren.

Elastiske fuger egnet til vadrum. Samme farve som fugemartel.

Sokkelisolering og puds:

Sokkelisoleringen udfgres som med egnet sokkelisolering som sto innodrain eller lig-
nende. Fastggres iht. leverandgrens anvisninger. Sokkelpuds som sto sokkelpudssy-
stem eller lignende.

4,240.10 Udferelse

4,240.10.1 Sokkelpuds inkl. isolering
Sokkelpudsen fgres minimum 300 mm under terraen.

Oversiden af isoleringen afdaekkes med bukket tyndplade som fagres bag forpladen,
Der fuges med egnet elastisk fuge mellem tyndplade og forplade, sa vand fra forpla-
dens drypnaese ledes bort.

Isoleringen fares til kote +38.10 og iht. bygvaerkstegningerne.

4.240.10.2 Fliser i ristebygningen
Inden opsaetning udferes vadrumsbehandling hvorefter klinkerne monteres efter le-
verandgrens anvisninger.

Faerdigt monterede klinker skal vaere plane og uden fortandinger.
Klinker og fliser opsaettes, sa der opnas min. halve starrelser imod kanter.
Klinker og fliser opsaettes op af vaegelementerne fra gulv og til kote +41.80.

Der skal udfgres klinker og fliser pa terraendackket pa naer et omrade, hvor contai-
neren anbringes og som vist pa bygvaerkstegningerne. Desuden skal der udfgres klin-
ker og fliser pa betondaek over kaelderen i kote +39.80.

Der tilskaeres taet med samme geometri omkring tekniske installationer.

Hvor installationer i klinker eller fliser er placeret midt i flisen (inden for klinkens
eller flisens kant) bores der hul til gennemfgrelsen og monteres ind over installatio-
nen - dvs. at fliser eller klinker ikke ma skaeres og samles af flere dele.

Mellem gulv og vaegge fuges med egnet elastisk fuge.

Underlaget for vaegklinker udferes lodret og med en tolerance pa 2 mm pa et 2 m
retholt.

Mal og tolerancer i henhold til Normal toleranceklasse i ”Hvor gar graensen?” for Mu-
rerfaget udgivet af Dansk Byggeri.

Der er skaerpet tolerance til:
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e Forskydninger i plan mellem klinker +0,5 mm
e Spring i plan mellem klinker +0,5 mm.
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4.330 [330] Maling

4.330.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.330, Basisbeskrivelse - Maling, er sammen med denne projektspecifikke
beskrivelse gaeldende for arbejdet med folgende tilfgjelser:

4.330.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejdet for:

e Vaegge for ristehus (indvendig overfladebehandling pa vaegelementer)
4.330.3 Lokalisering

4.330.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegningerne.

4.330.5 Koordinering

4.330.6 Relation til andre arbejder

4.330.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Opsaetning af klinker og fliser pa vaeggene.

4,330.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.330.7 Projektering
4.330.8 Undersggelser

4.330.9 Materialer og produkter

Vaegge
@verste del af vaeggene over fliserne males med almindelig plastmaling som Flutex 5
- glanstrin 20.

Gummifuge
Elastisk fuge udfgres jf. producentens anvisninger og jf. SBi 252 - Vadrum

Desuden iht. DS/EN 1SO 11600-F-25LM pa kontaktflader af puds
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4,330.10 Udferelse

4.330.10.1 Vaegge i ristehus
Vaeggene i ristehuset males fra overkant flisebekladning til loft. Farvevalg efter af-

tale med bygherren.
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4,350 [350] Lofter, monteret

4.350.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.350, Basisbeskrivelse - Lofter, er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse gaeldende for arbejdet med felgende tilfejelser:

4.350.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejdet for:

o Trabetonlofter i ristehus (indvendig beklaedning af daekelementer).
4.350.3 Lokalisering

4.350.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegningerne.

4.350.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med afsnit 370 Dar, ovenlys og port, leverance og montage,
malerarbejdet iht. afsnit 330 Maling og EL-arbejdet.

4.350.6 Relation til andre arbejder

4.350.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Dakelementer.

Ovenlys.

4.350.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.350.7 Projektering
4.350.8 Undersogelser

4.350.9 Materialer og produkter
Traebetonpladerne leveres som akustikplader fra Troldtekt e.l. Fastskrues pa traefor-

skalling

Trabeton akustik plader
Format Laengde og bredde i 1200 x 600 mm
Tykkelse 25 mm
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Farve Hvid struktur
Struktur Fin 1,5 mm
Kant 11 mm fas
Brand Iht. brandplaner/strategi
Forskalling
45x95mm, forskalling pa lofter.
Dampspaerre
Dampspaerre i minimum 0,2mm tykkelse.
4.350.10 Udferelse

4,350.10.1 Traebetonlofter i ristehus

4.350.11

Levering og opsaetning af traebetonlofter, dampspaerre og forskalling skal vaere inde-
holdt.

Dampsparren opsattes direkte pa undersiden af huldaekkene. Dampsparren klaebes
pa ydervaeggene, og fgres med ind i ovenlysabningen og fastklaebes pa ovenlysvin-
duet. Inden opsaetning skal evt. grater pa huldakkene bortslibes, sa dampspaerren
ikke beskadiges. Forskallingen opsaettes under huldakket under dampspaerren. Det
skal sikres at dampspaerren klemmes mellem forskalling og huldaek.

Nar forskallingen er monteret skal EL-entreprengren varsles, for at montere kabler
og udtag, mm.

Traebetonpladerne fastskrues direkte pa forskallingen. Montage, opbevaring, akkli-
matisering, mm. iht. leverandgrens anvisninger. Pladerne opsattes i halvforbandt
under overholdelse af afskarringsstgrrelse pa 300mm

Kontrol
Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.
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4.360 [360] Tagdaekning

4.360.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.360, Basisbeskrivelse - Tagdaekning, er sammen med denne projektspeci-
fikke beskrivelse gaeldende for arbejdet med felgende tilfgjelser:

4.360.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og ngdvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejdet for:

e Tagdaekning pa daekelementer, inkl. isolering, tagpap, inddaekninger ved mur-
krone- og ovenlys, mm.

4.360.3 Lokalisering

4.360.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegninger.

4.360.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelementer,
leverance og montage og afsnit 370 Dar, ovenlys og port, leverance og montage.

4.360.6 Relation til andre arbejder

4.360.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Daekelementer.

Vaegelementer.

Ovenlys.

4,360.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder.
Tagrender, nedlgbsrgr og murkrone.

4.360.7 Projektering
4.360.8 Undersggelser

4.360.9 Materialer og produkter

Tagpap
Tagmembranerne skal opfylde nedenstaende specifikation og vaere maerket i hen-
hold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran,
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undermembran og det aktuelle barende underlag, opfylde kravene til brand iht.

brandplaner/strategi.

Tagmembranleverandgren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifglge standard
for pr. CN/TS 15863.

Overpap
Type:
SBS-bitumen
Overpap: Tag materialer svejseovermembran
Farve pa skiferbestrgning: Sort naturskifer
Data:
Vaegt: 5,2 kg/m2
Tykkelse: 4,3 mm
Vandtaethed: Bestaet/kPa
Traekstyrke: 865/580 N/60 mm
Brudforlaengelse: 50/60%
Semrivestyrke: 290/310 N
Peelstyrke i overlaeg: 235 N/50 mm
Varmestabilitet: 115 °
Varmestabilitet efter aeldning: 100 °
Kuldeflexibilitet -26 °
Kuldeflexibilitet efter aldning: -20°°

Fastggrelse: Fuldsvejses til underpap.
Underpap

Type:

SBS-bitumen

Underpap: Tag materialer svejseundermembran

Data:

Vaegt: 3,3 kg/m2

Tykkelse: 2,9 mm

Vandtaethed: Bestaet/kPa

Traekstyrke: 960/600 N/50 mm

Brudforlaengelse: 30/30%

Semrivestyrke: 430/600 N

Varmestabilitet: 115 °
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Kuldeflexibilitet -25°
Fastgarelse: Fuldsvejses eller mekanisk fastgarelse
Isolering
Systemlgsninger med faldopbygning i gverste isoleringslag.
Anvendelse: Tagisolering pa betondask
Type: Stenuld - trykfast
Punktlast: PL5 700N

Maksimal varmeledningsevne: 0,039 W/mk for kileisolering (faldopbygning)

Maksimal varmeledningsevne: 0,036 W/mk for opbyggende lag

Dimension: 200 mm, ekskl. kileopbygning

Trekantisolering i stenuld.

Kantdele
Herunder inddaekninger / lgskante / sternkanter.

Udfares i alu.

Opklodsninger
Uorganisk og ikke-fugtsugende.

Murkrone:
Inddaekning af murkronen udfgres med aluoverdackning, som fastgares pa murkro-
nen.

Alle inddaekninger udfares i henhold til tegninger og tagpap leverandgrens anvisnin-
ger, samt gaeldende byg-erfa blade.

Faldsikringsline system

Levering og montering af ngdvendigt antal faldsikringsseler, (godkendt i henhold til
standarderne EN 361 samt OSHA, ANSI, CSA og AS/NZS, samt montering af faldsik-
ringsliner pa tage af bygninger, inkl. samtlige fastgarelser og inddaekninger mv. for
entreprisens fulde gennemfgrelse.

Der monteres permanent faldsikringssystem pa tag pa ristebygningen.

Hovedkomponenterne skal vaere fremstilles i rustfrit stal og vaere pafert et individu-
elt serie-nummer.

Ankerpunktet skal kunne fastholde faldsikringsudstyret og det skal kunne optage en
kraft fra styrt pa minimum 12 kN (1200 kg).

Faldsikringssystem skal projekteres saledes af laengden af frit fald skal begraenses
mest muligt.
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4.360.10 Udferelse

Generelt
Betonunderlaget skal vaere rengjort og tart, f.eks. skal lgse sten, vand, sne og is
veere fjernet ligesom den skal vaere fri for f.eks. starre lunker og buler.

Udfgres med min. fald pa 1:40 og iht. bygvaerkstegningerne.

Underlag skal udfgres i trykfast stenuld, herunder faldopbygning og iht. tagpap leve-
rander anvisninger.

Pappen fgres op over murkronen. Indvendige hjgrner udferes med 50x50mm trekant-
lister i stenuld.

Pappen fares ned i tagrenden hvor der ikke er murkrone (1 side du af 4) og fastklae-
bes.

4.360.10.1 Tagbeklaedning pa ristehus

| posten skal alle arbejder vedregrende levering og montering af isolering, under- og
overpap, inddakninger, murkrone, mm. vare indeholdt.

4.360.11 Kontrol
Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.
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4.370 [370] Der, ovenlys og port, leverance og montage

4,370.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.370, Basisbeskrivelse - Dare, Vinduer og porte, er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet med felgende tilfejelser:

4.370.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse og negdvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejder for:

e Ovenlys
e Dar og port

4.370.3 Lokalisering

4.370.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegninger.

4.370.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelementer,

leverance og montage.

4.370.6 Relation til andre arbejder
4.370.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Kaelder og fundamenter.
Sokkel.
Vagelementer.
Daekelementer.
4,370.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Tagdaekning.
Loftbeklaedning.
Vaegbeklaedning.

4,370.7 Projektering
Entreprengren skal indregne laster fra fastggrelser af ovenlys, dgre og port i projek-
tering og dimensionering af vaeg - og dakelementer iht. afsnit 2.2 og 3.3.
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4.370.8 Undersogelser

4.370.9 Materialer og produkter

Generelt
Entreprengren kontrolopmaler/koordinerer selv med elementleverandgr/monter
mht. hulmal mv. inden daere, vinduer mv. sattes i produktion.

Entreprengren skal selv undersgge pladsforhold til derpumper, sa disse ikke karam-
bolerer med tilstedende bygningsdele.

Entreprengren skal i forbindelse med byggeriet koordinere valg af cylinder, sa lase-
system kan indga i bygherres eksisterende lasesystem.

Dare

Farve
Alle dgr-partier i facader udfares som felgende:

Farve: RAL 9007 Graualuminium - bade udv. og indv.

Starrelse/dimension pa dere iht. bygvaerkstegningerne.
Dgre udfgres med vindue for oven.

Branddere mv. skal vaere testet og godkendelser fra DBI efter nyeste EU norm for
brandpartier skal foreligge pa den samlet konstruktion.

Ikke klassificerede dare leveres generelt massive (stal eller trae).

Udferes som massiv glat derplade med traekarm. Tilpasset skillevaegs tykkelse. Karm
monteres i vaeg med elastisk fuge (- uden gerigter). Alle dgre til og fra maskinrum
skal udfgres med gummiliste mellem karm og der.

Dgre skal vaere DDK-& CE maerkede.

Daorpumper
Dare leveres med pumper iht. brandplanen

Darstop - glibhage:

Darstopper i rustfrit stal, @ 18 mm ror, sort gummianslag, med skjult montering for
vaeg.

Ved udvendige dare leveres derstopper som glibhage monteret i terraen.

Sparkeplader
Alle dgre, undtaget glasdare leveres med sparkeplader i rustfri stal. Sparkeplader
skal kun monteres pa indvendig side af facadedgare.

Greb og besaetning
Alle dgre leveres komplet med besaetning som L-formet greb.

Greb pa alle facadedere udfgres med @19mm slebet rustfri stal med fastsiddende
klipsrosetter. Cylinderskilt i slebet rustfri til profilcylindre inkl. vridergreb.
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indvendig. Cylinderskilt i slebet rustfri stal. Nggleskilt i slebet rustfri stal. Lasesy-
stem skal forberedes til bygherres ILOQ lasesystem + ADK.

Elastiske fuger

Udvendig: Elastisk 1-komponenent polyuretan baseret fugemasse
(ISO 11600 KlL. 25 LM), farve efter aftale.

Indvendig: Elastisk 1-komponenent hybrid baseret fugemasse (I1SO
11600 KL. 25 LM), farve efter aftale.

Producent- og/eller leverandgranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og
produkters korrekte anvendelse og indbygning skal falges.

Ved samlinger, hvori der indgar forskellige legeringstyper og ved samlinger mellem
to forskellige metaller, skal der anvendes mellem-lag. Ved montage af liman-
kre/bolte i beton skal der bores med dybdestop. Fastggrelser og samlinger skal
kunne optage temperaturudsving mellem -20°C og 65°C.

Elementer fastgares til tilstadende bygningsdele med afstande iht. leverandgranvis-
ninger. For sidehangte elementer skal fastggrelser i top og bund af sidekarm place-
res i samme hgjde som gverste og nederste hangsler.

Den midterste fastgarelse placeres i samme hgjde som laseblik.

Ved fastggrelser i side- og bundkarm monteres afstandsklodser/opklodsninger samt
under alle lodposter. For dgre med bredde >950 mm monteres afstandsklodser/op-
klodsninger midt under bundkarm. Fastgerelser gennem karme til tilstedende byg-
ningsdele afsluttes med plastpropper.

Fugerne mellem karm og den omgivende vaeg udfyldes med stenuld jf. leverande-
rens anvisninger.

Ovenlys
Type: Montage af 6 stk. ovenlys i tagflade. Fladt tag - skranende. Fri lysning er
1,2x2,0 m iht. bygveerkstegningerne.

Prafabrikerede fast ovenlysmodul med ramme og karm i kompositmateriale samt
aluminiumskapper, med tilhgrende systemdampspaerre. Ovenlys i polycarbonat (PC).

Farve

e Indvendig karme NCS S0500-N / RAL 9010.

e Udvendig beklaedning Kappe i aluminium, Granitgra
e Inddakninger NCS S 7500-N

U-veerdi: Max. 1,4 W/m2K - baseret pa referencefelt CE-maerkning
EN 14351-1:2006+A1:2010

Rude: 2-termorude med lamineret sikkerhedsglas. Termoruden
skal vaere af typen steprude.

Produkttolerancer: +/- 2 mm pa udvendige karmmal - DS/1SO 2768-1
Vindbelastning: Class C5 - EN 12211 / EN 12210.
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Vandtaethed: Class E900 - EN 12208 / EN 1027
Lufttaethed: Class 4 - EN 12207 / EN 1026.
Befaestelse: Befaestelse jf. producentens anvisninger mv.
Isolering
Type: Stenuld tilpasset indbygningens mal.
Elastiske fuger
Udvendig: Elastisk 1-komponenent polyuretan baseret fugemasse
(ISO 11600 KlL. 25 LM), farve efter aftale.
Indvendig: Elastisk 1-komponenent hybrid baseret fugemasse (ISO
11600 KL. 25 LM), farve efter aftale.
Port
Levering og montering af alu ledhejseport. El-betjent med fjernbetjening og kodeta-
statur.
U-vaerdi for port max 1,5 W/mZK.
Port abnes efter koordinering med gvrige M- og E-arbejder.
Udvendig og indvendig farve RAL 9007 Graualuminium.
Port udferes med 2 raekker vinduer og dgr.
Inkl. stabiliserende stalrammer.
Inkl. justering og indkodning mv.
Arbejdet omfatter endvidere komplet levering og montering af porte, herunder evt.
supplerende fastggrelse til port rammer m.v. samt lifte, stillads, leftegrej som er
ngdvendig for arbejdets udfarelse.
Arbejdet omfatter ogsa alle bi-ydelser, som er ngdvendige for det fuldt faerdige ar-
bejde, selv om disse ikke udtrykkeligt er naevnt pa tegninger og i beskrivelser.
4.370.10 Udferelse
Generelt

Producent- og/eller leverandgranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og
produkters korrekte anvendelse og indbygning skal falges.

Ved samlinger, hvori der indgar forskellige legeringstyper og ved samlinger mellem
to forskellige metaller, skal der anvendes mellem-laeg.

Ved montage af limankre/bolte i beton skal der bores med dybdestop.

Fastggrelser og samlinger skal kunne optage temperaturudsving mellem -20°C og
65°C.

Elementer fastgares til tilstadende bygningsdele med afstande iht. leveranderanvis-
ninger.
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For sidehangte elementer skal fastgerelser i top og bund af sidekarm placeres i
samme hgjde som gverste og nederste hangsler.

Den midterste fastgarelse placeres i samme hgjde som laseblik.

Ved fastggrelser i side- og bundkarm monteres afstandsklodser/opklodsninger samt
under alle lodposter. For dgre med bredde >950 mm monteres afstandsklodser/op-
klodsninger midt under bundkarm. Fastgerelser gennem karme til tilstedende byg-
ningsdele afsluttes med plastpropper.

Fugerne mellem karm og den omgivende vaeg udfyldes med stenuld jf. leverande-
rens anvisninger.

4.370.10.1 Port og der i ristehus
Levering og montering af 1 stk. facadedar og 1 stk. ledhejseport inkl. dar.

4.370.10.2 Ovenlys i ristehus
Levering og montering af 6 stk. ovenlys med brandkrav iht. brandteknisk notat.

4,370.11 Kontrol
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4.410 [410] VVS, blik og ventilation

4,410.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.410, Basisbeskrivelse - VVS, er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse gaeldende for arbejdet med felgende tilfejelser:

4.410.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse og nedvendige ydelser
til fuld feerdiggerelse af arbejder for:

e Tagrende og nedlgbsrar
e Linjedraen
e Aflgb fra handvask

4.410.3 Lokalisering

4.410.4 Tegningshenvisning
Der henvises til bygvaerkstegningerne.

4.410.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med betonarbejder iht. afsnit 220 Beton, pladsstebt, murer-
og malerarbejde iht. afsnit 240 Murvaerk og afsnit 330 Maling samt afsnit 360 Tag-
daekning.

4.410.6 Relation til andre arbejder

4.410.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder
Kaelderkonstruktion.

Vaeg - og daekelementer.

4,410.6.2 Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.410.7 Projektering
4.410.8 Undersggelser

4.410.9 Materialer og produkter
Linjedraen som ACO multiline V150 med indbygget fald, og med rist i rustfrit stal og
med vandlas. Risten skal have en hulstarrelse pa minimum 30 mm x 10 mm.

Tagrender som zinktagrender stgrrelse 125 mm og 0,8 mm gods pa ristehuset. Ned-
lgbsrgr i zink 0,8mm gods.
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Aflgbsror som 2110 PE.

4.410.10 Udferelse

4.410.10.1 Aflgb i terreendaek
Aflgb udferes som linjedraen i terreendaekket og tilsluttes rejektpumpebrenden som

vist pa bygvaerkstegningerne.
Aflgb fra handvask tilsluttes rejektpumpebrgnden som vist pa bygvaerkstegningerne.

Alle udgifter til aflgb, herunder linjedraen, aflgbsrar, tilslutning til brend mv. med-
regnes under dette punkt.

4.410.10.2 Tagrende og tagnedlgb
Levering og montering af tagrender og tagnedlgb pa ristehuset inkl. fastggrelse.

4,410.11 Kontrol
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4.420 [420] Afleb i jord

4,420.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.420, Basisbeskrivelse - aflob i jord, Molio B2. 120, Basisbeskrivelse - jord,
samt molio B2. 125, basisbeskrivelse jordarbejde for ledninger, er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse galdende for arbejdet med falgende tilfajelser:

4.420.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og ngdvendige ydelser
til fuldfaerdiggerelse af arbejdet for:

o Indlgbsledninger til bygvaerk

o Udlgbsledninger fra bygvaerk

o Tilslutninger til eksisterende ledninger og brgnde
e Hulskaering og taetning for ledninger og traekrer
o EL-kabeltraekror

e Regnvandsledninger

Udgravning, tilfyldning, komprimering og retablering af jord og belagninger for
samtlige ledninger skal vaere indeholdt i posten for hver ledningsstraekning.

Ved dybere udgravninger, hvor entreprengren ikke forventer at kunne grave med an-
laeg for ledninger i jord, brende og ledningstilslutninger mv. skal der anvendes grav-
kasser, og prisen skal vaere indeholdt i entreprengrens tilbud under TBL-post 120.

For arbejder med ledninger i jord: el, fjernvarme, vand, og aflab, skal der anvendes
autoriseret arbejdskraft. Udgiften afholdes af bygge- og anlasgsentreprengren.

Inden igangsaetning af gravearbejder skal forsyningsselskaberne for hhv. El og/eller
fjernvarme kontaktes for anvisning af ledningsplacering.

Entreprengren skal indmale alle bergrte ledninger, til brug for as-built tegninger.
Indmaling kan udfgres med GPS, totalstation eller mal til kendte konstruktioner.
Indmalingstolerance 100 mm. Som minimum skal alle gennemfgringer indmales,
samt trace opmales pr. 5 m samt alle knaek/bgjninger.

4.420.3 Lokalisering

4.420.4 Tegningshenvisning
Der henvises til ledningsplan, belasgningsplan og bygvaerkstegninger.
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4.420.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med jordarbejder iht. afsnit 120 Jordarbejder.

4.420.6 Relation til andre arbejder
4.420.6.1 Forudgaende bygningsdele/arbejder

4,420.6.2 Efterfelgende bygningsdele/arbejder
4.420.7 Projektering
4.420.8 Undersogelser

4.420.9 Materialer og produkter

Generelt

Entreprengren skal i prisen for hver ledningsstreng indregne alle udgifter til nadven-
dige bgjninger, samlinger og fittings til brug for arbejdets fulde faerdigggrelse, samt
alle udgifter til kontrol og dokumentation.

Kaedetaetninger skal dimensioneres til et vandtryk pa min. 5mVS.

Gravitationsror
Glatte PE PN6, Dog min PN10 ved indfaringer i bygveerker, bygninger og brgnde hvor
der udferes kaedetaetning.

Trykror
Glatte kappergr PE PN6. Dog min PN10 ved indfgringer i bygvaerker, bygninger og
brende hvor der udfgres kaadetastning.

Kabeltraekrar
Glatte PP-aflgbsrar med traektrad.

Trykprovning
Spildevands-trykrgr: Der skal udfgres trykpravning til 1,5 x driftstryk.

Alle gravitationsledninger spules igennem inden ledningen tages i brug og der udfg-
res TV-inspektion.

4.420.10 Udferelse
Generelt
Ledninger dimensioneres, saledes disse kan handtere tung trafiklast pa 10 kN/m?2.
PE-rar stuksvejses eller samles med elmuffer.

Kabler nedlagt direkte i jord i terraen nedlagges i grav minimum 0,7 m under faer-
digt terraen.
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Ved daekning af kabler leveres og laegges godkendt markeringsband af plast 20 cm
over kablerne.

Omkringfyldning af rer udferes med friktionsjord i henhold til gaeldende normer og
standarder samt leverandgrens anvisninger og iht. afsnit 120 Jordarbejder.

Tilfyldning i hhv. ikke befaestede og befaestede arealer komprimeres sa komprime-
ringsgrader som angivet i afsnit 120 Jordarbejder overholdes, om ngdvendigt med
jordudskiftning (dog kun efter forudgaende aftale med byggeledelsen).

Entreprengren skal fglge leverandgrernes anvisninger for transport, pa- og aflasning
samt for oplagring og efterfalgende laegning/montage.

Koordinering af flangesamlinger skal udferes mellem involverede entreprengrer, sa-
ledes det sikres at flangerne passer sammen og alle materialer er med. Som ud-
gangspunkt benyttes der svejsekrave og rustfri lgsflange.

Ledningerne tilsluttes bygvaerket ved hulskaering i bygvaerkets vaegge som vist pa
bygvaerkstegningerne ved taetning med Link Seal e.l. og som beskrevet i afsnit 220
Betonarbejder, pladsstabt.

4.420.10.1 Ledninger og ledningstilslutninger
Samtlige arbejder og leverancer i forbindelse med diverse bgjninger, muffer, mv.
skal vaere indeholdt i TBL-post 420 for de pagaeldende ledninger og som vist pa led-
ningsplanen. Der skal i posten ligleledes vaere indeholdt tilslutninger til nye- og eksi-
sterende ledninger, brgnde og bygvaerker med betonboringer, hulskaringer, om-
kringstgbning, kaedetaetning mv.

Laegning af ledninger skal ske i henhold til gaeldende normer.
Hvor faldforhold ikke fremgar af tegningsmateriale, aftales dette med fagtilsynet.
Ingen ledninger ma tildaekkes, far de er synet af fagtilsynet.

Alle ledninger og rer indmales med koter og koordinater inden tilfyldning omkring
ledningen.

4.420.10.2 Bronde og brendtilslutninger
Samtlige arbejder og leverancer i forbindelse med diverse brgndstykker, muffer,
gennemfgringer, tilslutninger mv. skal vaere indeholdt i priserne for de pagaldende
brende medmindre andet er naevnt. Betonboringer, tilslutning, omkringstebning mv.
skal medregnes i nedenstaende punkter i TBL-post 420. Etablering af brandene skal
ske i henhold til gaeldende normer samt leverandgrens anvisninger.

Beregning af opdriftssikring af brendene medregnes under de enkelte punkter.

Jordarbejder inkl. afstivning ifm. brandarbejderne medregnes i afsnit 120 Jordar-
bejder. Samtlige materialer til etablering af breanden medregnes i TBL-post 420 inkl.
huller for gennemfgring til rer samt banketter.

4.420.10.3 Kabeltraekror

Levering og laegning af El-kabelrgr med traektrad inkl. hulboring, taetning, tilslutning
mv. som vist pa ledningsplanen og bygvaerkstegningerne.
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El-kabelrer fares fra forsyningspunkt i den eksisterende slamafvanderbygning iht.
EL-arbejdet. El-kabelrar fares forventeligt gennem fundament eller kaeldervaeg for
bygning og gennemfgringen skal vaere indeholdt i posten.

Laegning af rer skal ske i henhold til gaeldende normer, samt leveranderens anvisnin-
ger.

Kabeltraekrear prissaettes som 5 stk. kabelrgr pr. l.bm. i samme trace.

4.420.10.4 TV-inspektion
Alle gravitationsledninger og trykledninger skal TV-inspiceres. TV- inspektion skal
udferes af et firma, der lever op til forskrifter for medlemmer af DTVK med godken-
delseskriterier efter figur 3.37, side 63 i ”Retningslinier for vurdering af nyanlagte
og renoverede ledninger ved hjaelp af TV-inspektion” fra Rgrcentret, DTI.

4.420.10.5 Trykprovning
Alle trykledninger skal trykpraves. Trykprevning udferes iht. DS 455 "taethed af af-
lgbssystemer, "Normalt kontrolniveau”.

Ud over TV-inspektion og taethedspravning skal alle ledninger kontrolleres iht. ud-
budskontrolplanen.

4.420.11 Kontrol
Ud over TV-inspektion og taethedsprgvning skal alle ledninger kontrolleres iht. ud-

budskontrolplanen.
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4,401 [401] Grundvandssankning

4,401.1 Orientering
Ovenstaende kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse
geeldende for arbejdet.

molio B2.401, Basisbeskrivelse - Grundvandssaenkning, er ssmmen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet med felgende tilfejelser:

4.401.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle ngdvendige leverancer, bortskaffelse, og nedvendige ydelser
til fuldfaerdiggerelse af arbejdet for:

e Etablering af bygvaerk

o Etablering af ledninger i jord og ledningsgrave
o Etablering af lednings - og brendtilslutninger
e Etablering af brgnde

Der henvises til A1 Projektgrundlag bilag 1 og 2 geotekniske undersggelsesrapporter.
Projektering og dimensionering af grundvandssaenkning udferes af bygherre.

Det faktiske omfang af en grundvandssaenkning oplyses af byggeledelsen.

4.401.10 Udferelse
Afregning af grundvandssaenkningsarbejder sker efter de i TBL-post 401 angivne en-
hedspriser. Det faktiske omfang af grundvandssankningen skal aftales skriftligt med
byggeledelsen, fgr end posterne kan komme til udbetaling.

Posten skal indeholde alle ngdvendige undersagelser, herunder, men ikke begraenset
til, prevepumpninger, pejlerboringer mv.

Lasningen skal projekteres, hvori der benyttes poster, som fremgar af tilbudslisten.

Den endelige lgsning afregnes efter faktiske udferte maengder.
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4.402 [402] Vejrligsforanstaltninger

4,402.1 Orientering
Arbejdet omfatter vejrligsforanstaltninger.

4,402.2 Omfang
Arbejdet omfatter de i tilbudslisten forudsatte maengder, men kan variere ubegraen-

set.

4.402.3 Udferelse
Afregning af vejrligsforanstaltninger sker efter de i tilbudslistens post 402 angivne
enhedspriser. Det faktiske omfang af vejrligsforanstaltninger skal aftales skriftligt
med byggeledelsen, for end posterne kan komme til udbetaling.
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4.403[403] Supplerende ydelser

4.403.1 Orientering
Arbejdet omfatter arbejder i forbindelse med aftalte supplerende ydelser, og kom-
mer i anvendelse efter forudgaende aftale med tilsynet.

4.403.2 Omfang
Arbejdet omfatter de i tilbudslisten forudsatte maengder, men kan variere ubegraen-
set.

4.403.10 Udferelse
Alle jord- og sandmaengder er faste masngder.

Udskiftning af jord omfatter udskiftning af ikke baeredygtig jord henholdsvis under
ledninger og bygvaerker og omkring disse. Arbejdet inkluderer levering og indbygning
af egnet materiale.

Timelgnsarbejder omfatter pris for arbejder der udferes pa timelgn inkl. udgifter til
formand, ingenigrer, forsikring, administration, fortjeneste og lignende af enhver
art samt evt. driftsmidler.

Boring af huller omfatter hulboring i jernbetonvaegge eller -fundamenter.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan
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Projekteringsarbejder
Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Entreprengrprojektering Alle dele hvor der i ud-

Kontrol af udferte bereg-
ninger, tegninger, arbejds-
tegninger, forudsaetnin-
ger, udferelsestakt, mm.

budsmaterialet er define-
ret projektering.

Inden fremsendes af pro-
jekt til bygherres gennem-
syn

Alt projektering skal veaere iht. gaeldende lov-
krav, samt krav stillet i udbudsmaterialet, her-
under fremsendelse til gennemsyn hos tilsyn.
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Kontrolplan for jordarbejder
Nr. | Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indbygningsmateriale Kontrol af analyser Fejl! Henvisningskilde ikke f | Far indbygning Fejl! Henvisningskilde ikke f
undet. undet.
4 Modtagekontrol
4.1 | Indfatninger og afstivninger Opmaling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse med design
og dimensioner
4.2 | Indbygningsmateriale Visuelt 1 gang per laes leveret Ved modtagelse Overensstemmelse med krav
5 Udferelseskontrol
5.1 Deponering/udsatning Jf. jordhandteringsplan Jf. jordhandteringsplan Umiddelbart efter udgravning | Jf. jordhandteringsplan
5.2 | Nedvendighed afstivning Kontrol af beregning Alle skraninger over 30 graders| Inden udgravning Beregninger er kontrolleret og
haeldning kvalitetssikret
5.3 | Udgravninger Visuel og vingeforsag Alle endelige udgravningskoter| Efter udgravning og inden ud- | Overensstemmelse med geo-
laegning af nyt materiel teknisk undersggelser
5.4 | Fladenivellement Kontrol af koter 1 maling pr. 50 m2 For stgbning/tilfyldning Overensstemmelse med design
kriterier
Terholdelse
5.5 | Terholdelse af udgravninger Visuelt/maling/kontrolpejling | Alle udgravninger og til- og pa-| Dagligt Terholdelses foranstaltninger
fyldninger er effektive
Afstivning og indfatninger
5.6 | Afstivninger og indfatninger, Visuelt og indmaling Alle Ved etablering og efterfol- Overensstemmelse med design
udferelse gende lgbende kontrol
Til- og pafyldning
5.7 | Til-/pafyldning, maengder og | Kontrol af koter 1 maling pr. 50 m2 ved hvert | Far start af til-/pafyldning og | Overensstemmelse med design
koter til-/pafyldningsomrade efter til-/pafyldning
5.8 | Indbygning/komprimering Komprimeringskontrol 1 maling pr. 50 m2 og maks Efter endt komprimering Fejl! Henvisningskilde ikke f

undet.
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Pladsstabt beton

Nr. | Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstgbningsdele Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.2 Slap armering Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.3 | Strittekasser Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Far levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.4 | Muffer og lignende for samling af slap ar- Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Far levering Overensstemmelse med
mering onsdel design
3.5 Forankringer og koblinger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.6 | Foringsrer Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.7 | Injektionsmeartel Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
3.8 Beton Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti- | Fer levering Overensstemmelse med
onsdel design
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter, som indgar i | Visuel Alle leverancer For aflaesning pa Overensstemmelse med
det permanentet bygvaerk byggeplads design
5 Udferelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af Kontrol af dokumentation SBl-anvisning 223 Ved afslutning af Overensstemmelse med
stillads, afstivninger, understgtninger, dokumentation design
fastgerelser, form mv.
Indstebningsdele
5.2 Indstgbningsdele Visuel kontrol af placering, geometri, Alle For og efter stgb- | Overensstemmelse med

kontrolmaling af malsaetning

ning

design
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Slap armering

5.3 | Slap armering Visuel kontrol af placering, geometri, Alle bygningsdele For stebning Overensstemmelse med
kontrolmaling af malsaetning design
Stebning
5.4 | Stebning generelt Visuel kontrol af stebeprocessen Alle bygningsdele Fer, under og efter| Overensstemmelse med
stebning design
5.5 | Fald pa gulv Vand pa gulv Alle gulvomrader med Efter stgbning Ingen lunker
fald
5.6 Haerdning og efterbehandling Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter stgbning Passende afdaskning/be-
handling i forhold til vejr
Slutkontrol
5.7 | Revnedannelse Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter endt udter- Ingen starre revnedannel-

ring

ser
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Betonelementer
Nr. | Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstgbningsdele Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Far levering Overensstemmelse med de-
onsdel sign
3.2 Slap armering i konstruktive fuger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Fer levering Overensstemmelse med de-
onsdel sign
3.3 | Muffer og lignende for samling af slap ar-| Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Fgor levering Overensstemmelse med de-
mering onsdel sign
3.4 | Forankringer og koblinger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Far levering Overensstemmelse med de-
onsdel sign
3.5 | Foringsrer Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Far levering Overensstemmelse med de-
onsdel sign
3.6 Injektionsmeartel Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Fer udferelse Overensstemmelse med de-
onsdel sign
3.7 | Beton, herunder fuge/martel for kon- Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-| Fer levering Overensstemmelse med de-
struktive fuger onsdel sign
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter, som indgar | Visuel Alle leverancer For aflaesning pa bygge-| Overensstemmelse med de-
i det permanentet bygvaerk plads sign
4.2 Elementer Visuel og 2 kontrolmalinger af Hvert element Ved aflaesning Overensstemmelse med de-
deaeklag sign og uden skader
5 Udferelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af | Kontrol af dokumentation SBl-anvisning 223 Ved afslutning af doku- | Overensstemmelse med de-
stillads, afstivninger, understgtninger, mentation sign
fastgerelser, form mv.
Indstebningsdele
5.2 Indstgbningsdele Visuel kontrol af placering, geo- Alle For og efter stebning Overensstemmelse med de-

metri, kontrolmaling af malseet-
ning

sign
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Slap armering

5.3 | Slap armering, strittekasser og muffer el-| Visuel kontrol af placering, geo- Alle bygningsdele For stebning Overensstemmelse med de-
ler lignende for direkte armering metri, kontrolmaling af malsaet- sign
ning
Stebning
5.4 | Stebning generelt Visuel kontrol af stgbeprocessen Alle bygningsdele Fer, under og efter Overensstemmelse med de-
stebning sign
5.5 Haerdning og efterbehandling Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter stgbning Passende afdaekning/behand-
ling i forhold til vejr
Montage af elementer
5.6 | Betonelementer Kontrol maling Alle elementer Under montage og far Tolerancekrav overholdt
stabning af fuger
Slutkontrol
5.7 Revnedannelse Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter endt udterring Ingen sterre revnedannelser
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Lofter
Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
4 Modtagekontrol
4.1 Loft plader Modtagerkontrol Ved hver modtagelse Ved modtagelse Overensstemmelse med de-
sign og ingen skader
5 Udferelseskontrol
5.1 Malsaetning inkl. hgjdeafsaetning Malestok 10% Ved udfarelse +/-1cm.
6 Slutkontrol
6.1 |Geometri af faerdig konstruktion Visuel Alle Efter udferelse Overensstemmelse med de-

sign
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Tagdaekning
Nr. |[Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer Modtagerkontrol Ved hver modtagelse Ved modtagelse Overensstemmelse med de-
sign
5 Udferelseskontrol
5.1 Malsaetning Kontrolmaling 10% Ved udfarelse +/-1cm.
5.2 [Samling
5.2.5 |Opmaling Kontrolmaling ARB 3.6.9.3 Pa vaerksted Inden over- |Overensstemmelse med pro-
fladebehandling jekt
5.3 [Svejsning
5.3.1 [Svejsekvalifikationer Kontrol af dokumentation 100 % For veerkstedarbejder EN 7.4.2
indledes
5.3.6 |Kontrol af svejst samling Visuel/kontrolmaling 100 % Efter udfgrelse EN 6.9
EN 6.10
6 Slutkontrol
6.2  |Overflade af faerdigmonteret konstruktion |Visuel Hele konstruktionen Efter montage Ingen defekter
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Dar, ovenlys og port

Nr.

Emne

Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Generelt Modtagerkontrol Ved hver modta- Ved modtagelse Overensstemmelse med design og

gelse ingen skader

5 Udfarelseskontrol

5.1 Generelt Visuel kontrol 25% Ved udferelse Overensstemmelse med design

5.2  Malsaetning inkl. hgjdeafsaetning Kontrolmaling 100 % Inden bestilling +/-1cm

5.3  |Dere, vinduer og port Typegodkendelse 100% Inden udferelse Iht. beskrivelse

5.4  [Fugning Visuel kontrol/kontrolmaling af fuge- 30% Lgbende fordelt un- |Overensstemmelse med design
bredde/kontrol af vedhaeftning der montageperioden

5.5 Dere, vinduer og port, funktion Visuel kontrol/funktionskontrol 100 % Inden aflevering Overensstemmelse med design
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VVS og Blik

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

4 Modtagekontrol

4.1 Materialer Modtagerkontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med de-
sign og uden skader

4.2  Leverander Registrering 100 % Far levering Overensstemmelse med de-
sign og uden skader

5 Udferelseskontrol

5.1 Svejsecertifikater Visuel kontrol 100 % For opstart Udfyldt dokumentation

5.2 Rermontering inkl. afstande, niveau mv.  Kontrol af dokumentation 100 % For arbejdet indledes EN 7.4.2

5.4  Rergennemfaringer og basninger Visuel kontrol 100 % Lgbende Ensartethed og teet

5.6  Taethed og tryk TV-inspektion / trykprgvning 100 % Fer indregulering N1.1. 410.4.10

5.7  Indregulering Kontrol af dokumentation 100 % Efter indregulering Overensstemmelse med de-
sign

5.8  Samlinger Visuel og funktionsprevning 100 % Efter udfgrelse Alle samlinger skal vaere
teette

6 Slutkontrol

6.1 Funktionsafpravning Kontrol test af alle funktion 100 % For aflevering Overensstemmelse med pro-

jektmateriale
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Ledninger i jord

Nr. |[Emne Metode Omfang Tidspunkt IAcceptkriterium

4 Modtagekontrol

4.1 Materialer Modtagerkontrol 100% Inden aflaesning pa |Overensstemmelse med design

byggeplads
5 Udferelseskontrol
5.1 [Bindende koter Kontrolmaling Ved alle gennemfgringer |Fer rerlaegning Projekteringshgjde +/- 1 cm

og tilslutninger

5.2  |Baeredygtig bund for ledninger Visuel 100% Inden etablering af |Overensstemmelse med design
afretningslag
5.3  |Niveau Nivellement og kontrolskema |1 maling pr. 10 m Under udferelse Projekteringshgjde +/- 1 cm
5.4  |Udgravningsbredde Visuel 100 % Under udferelse Afstivning og udgravningsbredde i iht. HE pro-
jektering
5.5  [Samlinger Visuel 100% Under udferelse Alle samlinger skal overholde fabrikantens an-
visninger
5.6  |Registrering af andre ledningsan- Foto/indmaling og kontrol- 100% Under udferelse
laeg/krydsninger skema
5.7  |Omkringfyldning Visuel/komprimering og kon-  [100% Under udfarelse
trolskema
5.8  [Tilfyldning Visuel/komprimering og kon-  [100% Under udfarelse
trolskema
6 Slutkontrol
6.1 [Trykpravning Kontrol af dokumentation 100 % af alle trykror Efter udfgrelse DS 455
6.2  [TV-inspektion Kontrol af dokumentation 100 % af alle gravitation og|Efter udferelse Ingen synlige skader og korrekt samlinger
trykror
6.3  [Brendrapporter Kontrol af dokumentation 100 % Efter udfgrelse Ingen synlige skader og korrekt samlinger
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Ventilation
Nr. Emne IMetode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
4 Modtagekontrol
4.1 Materialer IModtagerkontrol 100% Inden aflaesning pa |Overensstemmelse med design
byggeplads
5 Udfarelseskontrol
5.1 Niveau Kontrolmaling Ved alle gennemferinger  [For udferelse Projekteringshgjde +/- 1 cm
5.2  [|Samlinger Visuel 100% Under udfaerelse Overensstemmelse med design
6 Slutkontrol
6.1 Luftmaengde Kontrolmaling af indblaesning [Ved alle armaturer Efter udfarelse Overensstemmelse med design
6.2 [Stgj Kontrolmaling pa indblaesning [100 % Efter udfaerelse 30 dB

og udsugning
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