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1. Orientering 

 Generelt 
Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for 

kapitel 3. Generelle specifikationer. 

Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. 

Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lig-

nende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst. 

Følgende basisbeskrivelser er gældende: 

Det vil til enhver tid altid være den seneste basisbeskrivelse, som er gældende. 

• molio B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads/februar 2019 

• molio B2.120, Basisbeskrivelse – jord/marts 2018 

• molio B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger/februar 2018 

• molio B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt/december 2017 

• molio B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance/december 2017 

• molio B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage/december 2017 

• molio B2.240, Basisbeskrivelse – Murværk, august 2021 

• molio B2.330, Basisbeskrivelse – Maler, oktober 2021 

• molio B2.345, Basisbeskrivelse – gulve/august 2017 

• molio B2.350, Basisbeskrivelse – lofter, november 2017 

• molio B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning, november 2017 

• molio B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance nov. 2017 

• molio B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage nov. 2017 

• molio B2.380, Basisbeskrivelse – fast inventar, juni 2012    

• molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer, december 2018 

• molio B2.410, Basisbeskrivelse – vvs, februar 2019 

• molio B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord, december 2011 

• molio B2.450, Basisbeskrivelse – el, maj 2019 

• molio B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser, november 2017 

• molio B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning, november 2017 

Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. 

 Lovgivning og standarder 
I det væsentligste skal ydelserne for bygge- og anlægsarbejderne leveres og udføres 

iht. gældende lovgivning, direktiver, bekendtgørelser, standarder mv. 

Det påhviler i øvrigt bygge- og anlægsentreprenøren at sikre sig, at egen projekte-

ring og alle ydelser tilbydes og leveres i fuld overensstemmelse med de specifikke 

eksisterende forhold og overholdelse af enhver gældende lovgivning samt leverandø-

rens forskrifter. 
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2. Omfang 

 Generelt 
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte arbejder og andre ydelser, 

som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/byg-

ningsmodellerne. 

Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i 

tilbudslisten anførte ydelser, for eksempel regulerbare ydelser, som er henført til 

dette arbejde. 

 Bygningsdele 
Arbejdet omfatter alle arbejder, ydelser og leverancer, der er nødvendige for den 

fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene: 

Ledelse og kvalitetssikring skal være indeholdt i de enkelte poster. 

100 Byggeplads 

101 Projektering af bygge – og anlægskonstruktioner 

102 Demontage og nedbrydning 

120 Jord 

220 Betonkonstruktioner, pladsstøbt 

221 Betonelementer, leverance og montage 

240 Murværk 

330 Maling 

350 Lofter, monteret 

360 Tagdækning 

370 Døre, vinduer og porte, leverance og montage 

410 VVS, blik og ventilation 

420 Afløb i jord 

401 Grundvandssænkning 

402 Supplerende ydelser 

403 Vejrligsforanstaltninger 

 

 

 

 Projektering 
Der henvises til byggesagsbeskrivelsens afsnit 4. 
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 Byggeplads 
Der henvises til tegning Byggepladsplan. 

Der henvises til afsnit 100 Byggeplads og samt byggesagsbeskrivelsen. 

Anstilling og drift af byggeplads samt afrigning og rengøring efter bygge- og anlægs-

entreprenørens arbejde skal være inkluderet i tilbuddet. 

Entreprenøren er pligtig til at følge byggeledelsens anvisninger vedrørende beskyt-

telse af ledninger og kabler, der skal fungere i byggeperioden. Der må kun foretages 

indgreb i eksisterende anlægsdele ifølge aftale med renseanlæggets driftsledelse og 

under dennes tilstedeværelse, medmindre andet er aftalt. 

 Sikkerhed og sundhed 

 Generelt 

Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

Entreprenøren skal for egne arbejder og leverancer, samt arbejder og leverancer fra 

underentreprenører og underleverandører, sikre sig at arbejdsmiljøet til alle tider 

overholder den gældende lovgivning på området. 

Entreprenøren skal sikre sig at alle personer, som entreprenøren har hyret til at ud-

føre arbejde eller leverancer på sagen, er bekendte med Plan for Sikkerhed og Sund-

hed, herunder de gældende regler for pladsen. 

 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Projektet er undersøgt for særlige farlige arbejder, og disse er beskrevet i PSS. 

Det påhviler den udførende af det særlige farlige arbejde at udføre en beskrivelse 

af det særligt farlige arbejde, samt iværksætte foranstaltninger for at sikre arbejds-

miljøet. Entreprenøren skal sikre sig at relevante personer er vel informeret om 

dette. 

Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af 

personer med relevant uddannelse. 

Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær ar-

bejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning, og arbejdsområdet 

skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. 

 Arbejdsmiljø 

Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af 

personer med relevant uddannelse. 

Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær ar-

bejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. 

Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. 

Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. 
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Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges 

begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 

og/eller sundhedsmæssige risici: 

• Udgravninger (fare for sammenstyrtning og faldfare). 

• Kemiske agenser (udsættelse for kemiske eller biologiske stoffer eller materi-

aler, så som berøring med spildevand og slam, arbejder i atmosfærer med 

svovlbrinte og eksplosive gasarter samt arbejde med materialer der afgiver 

farlige stoffer). 

• Ioniserende stråling. 

• Arbejder i brønde og rør/tunneller samt underjordisk arbejder. 

• Montering og demontering af tunge elementer. 

• Nedbrydning af konstruktioner. 

For ovennævnte arbejder skal der udføres en skriftlig APV: 

• Beskrivelse af arbejdsfunktionen  

• Beskrivelse af problemet 

• Beskrivelse af forebyggende tiltag 

• Risikovurdering 

 Omgivende miljø 

 Kvalitetsledelse 

 Generelt 

Entreprenøren skal sikre sig at egen, samt underentreprenører- og underleverandø-

rers kvalitetssikring løbende indhentes og gøres tilgængelig for byggeledelsen. Der 

foretrækkes og anbefales at anvende en digital platform til deling af dokumentatio-

nen. 

Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele 

udførelsesperioden. 

Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører 

kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikation af 

personale, hvortil der er stillet særlige krav. 

Kopi af følgesedler på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt en-

tydigt at definere: 

• hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer, 

• at leverandørens håndterings-, opmagasinerings-, og monteringsanvisning er 

fulgt, 

• hvor leverancen indbygges i det færdige anlæg. 

Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at 

tilsynet uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, denne måtte ønske 

at se til enhver tid under entreprisens udførelse.  
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Ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til at gennemgå arkivet.  

Det påhviler bygge- og anlægsentreprenøren på basis af udbudsmaterialet at sup-

plere dette med arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i 

nødvendigt omfang uden merudgift for bygherren. 

Udførelsesdokumenter skal fremsendes til tilsynet i god tid før de planlagte udførel-

sestidspunkter. Tilsynets gennemgang af disse dokumenter vil være stikprøvekontrol 

af dokumenternes overensstemmelse med det foreliggende projektmateriale og fri-

tager på ingen måde entreprenøren for ansvaret for det færdige produkts overhol-

delse af de stillede krav.  

 CE-mærkning mv. 

 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen inden 

indbygning. 

Der skal gives meddelelse til byggeledelsen, så snart en garantierklæring, der både 

omfatter materialer og produkter samt udførelse, foreligger. 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbej-

det er udført. 

 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentationen skal indeholde følgende: 

• Kontrolskemaer, med tilhørende billeddokumentation 

• Følgesedler 

• Arbejdsdokumenter 

• Timesedler og tidsdokumentation 

• Kalibreringsattester, for materiel og maskiner som kræver kalibrering. 

• Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav 

• Inspektion og test  

Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanerne. Sådanne kontroller skal angives 

på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske i form af 

kvittering på følgeseddel. 

Entreprenøren eller dennes underentreprenører og underleverandører skal udføre 

egenkontrol med alle udførte arbejder, og disse skal dokumenteres. Der henvises 

herunder til ansvarsfordelingen iht. B.1 Statisk Projektredegørelse. 

Entreprenøren skal udføre egenkontrol, før end det pågældende arbejde klarmeldes 

til byggeledelsen. 

 D&V-dokumentation 

For alle materialer og materiel til indbygning, skal der foreligge produktdokumenta-

tion, med drift- og vedligeholdsvejledning (D&V). 



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 9 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

Al dokumentation, der kræves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkive-

res i D&V-dokumentationen. 

Produktdokumentation skal indeholde følgende: 

• Emne 

• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør 

• Materialespecifikation/fabrikat/type og farve 

• Rengøringsmetode og -midler 

• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger 

• Forslag til vedligeholdelsesinterval 

• Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning 

• Brugsanvisning. 

 

D&V-dokumentation skal leveres i 1 stk. i papir og 1 stk. elektronisk. Tegninger som 

dwg-filer. 

 Autorisation og uddannelse 

 Generelt 

 Varmt arbejde 

 Arbejdets planlægning 
Entreprenøren skal påregne at deltage i et projektgennemgangsmøde, samt et op-

startsmøde. På opstartsmødet skal entreprenøren fremlægge sin kvalitetssikrings-

plan for byggeledelsen. 

Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdoku-

menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger 

mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt 

under udførelsen. 

På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen. 

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. Denne gennemgang er ikke en godkendelse, og ansvaret for det fremsendte på-

hviler stadig bygge- og anlægsentreprenøren. 

Der er mødepligt til byggemøder fra arbejdet begynder til det afleveres. Mødeaktivi-

tet fremgår af specifik arbejdsbeskrivelse. 

Entreprenøren skal deltage ved afleveringsforretningen. 

 Undersøgelser 
Prøver, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke opli-

stet. 

Materialet skal afleveres til byggeledelsen i 1 stk. papir og 1 stk. elektronisk (tegnin-

ger som dwg filer). 
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 Prøver 
Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at 

eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse prø-

ver skal være mærket med byggeriets navn samt bygge- og anlægsentreprenørens og 

leverandørens navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

Prøver for fastlæggelse af udfaldskrav i forbindelse med udførelse (referencefelter) 

skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nyt referencefelt ikke 

forsinker arbejdet. 

Produktprøver og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse norm for 

arbejdet. 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

 Rengøring 
Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende ar-

bejde/før afleveringsforretning være rengjorte. 

Alle vejeareal på og udenfor anlægget skal holdes rengjorte. I perioder hvor der ud-

føres jordkørsel, skal veje fejes minimum en gang om dagen. 

Der henvises til PSS. 
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3. Generelle specifikationer 

 Generelt 

 Byggeplads 

 Beskyttende foranstaltninger 

Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for interimsbeskyttelse, herunder 

afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge mv. 

Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. 

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet 

som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning. 

Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, 

at blivende bygningsdele ikke beskadiges. 

Renoveringsarbejde. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltnin-

ger der vil blive udført, herunder: 

• Foranstaltningstype 

• Materialer 

• Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning 

• Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele 

• Hvordan vedligehold sikres 

• Periode for den beskyttende foranstaltning. 

Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes. 

Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke 

beskadiges. 

Det beskyttede skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende foranstaltning 

etableres. 

Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal udfø-

res så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes. 

Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes. 

 Transport og oplagring 

Hvor arbejdsstilladser er nødvendige skal det være indeholdt i arbejdet. 

Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller le-

verandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter 

ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk op-

fyldes. 

Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leve-

rede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbej-

det. 



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 12 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig 

opfugtning, tilsmudsning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer, sol 

og/eller vind. 

Bygningskonstruktioner og –materialer til personalebygninger må ikke have et fugt-

indhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. 

Ved pakning, læsning og transport af demonterede bygningsdele, der skal genanven-

des eller deponeres, skal det sikres, at de anvendte hjælpemidler ikke medfører 

skade på elementerne. 

 Stillads 

Arbejdsstilladser skal indrettes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig 

måde iht. til At-vejledning 45.1. 

Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, fx 

som angivet i stilladsleverandørens brugsanvisning og relevante branchevejledninger 

herunder At-vejledning 45.1. 

Arbejdsstilladser skal indrettes således, at eventuelle ben og/eller hjul ikke beskadi-

ger eksisterende gulve. 

Hvor der er krav om statisk dokumentation skal denne være i overensstemmelse 

med Bygningsreglementet og SBi-anvisning 223. 

For stilladser der fungerer som understøtning, afstivning, fastgørelse henvises til 

DS/EN 13670 og i øvrigt generalnote for beton BST-01. 

 Arbejdets planlægning 

Arbejdet må ikke påbegyndes før kommentarer fra bygherrens tilsyn foreligger i for-

bindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. 

Hvor intet er angivet projektspecifikt, vil kommentarer fra bygherrens tilsyn fore-

ligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 Referencer 

 Generelt 

Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, 

hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke ud-

tømmende. 

De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes 

som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på teg-

ninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. 

Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis 

referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation 

som fx publikationsnummer. 
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 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

 Projektering 

 Generelt 

Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes. 

For omfang af projektering henvises til punkt 2.3 Projektering. 

 Dokumentation 

Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale i henhold til gældende lovgiv-

ning, samt i henhold til A1 Konstruktionsgrundlag, B1 Projektredegørelse, A2.1 Stati-

ske beregninger bygværk og til det enhver tid gældende tegningsmateriale.  

Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og 

eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes. 

Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte - eller kun med 

uvæsentlige redaktionelle ændringer - i det materiale, der tilgår myndighederne. 

Endvidere skal projektmaterialet som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de 

fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse. 

Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en 

revideret udgave fremsendes. 

 Undersøgelser 

 Generelt 

Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at over-

være denne. 

 Dokumentation 

Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygher-

rens beslutning. 

 Materialer og produkter 

 Generelt 

Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges 

byggeledelsen for gennemsyn. 

Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal være uden 

fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt. 
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Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal leveres på 

byggepladsen i originalemballage. 

 Udførelse 

 Generelt 

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og 

produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne anførte 

vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fra-

viges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller 

eller er aftalt med byggeledelsen. 

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion uden 

for byggepladsen. 

På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksiste-

rende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. 

I tilfælde af ikke viste detaljer mht. udførelse af arbejdet, er det Bygge- og anlægs-

entreprenørens ansvar at udføre et byggeteknisk korrekt arbejde, samt at informere 

projektleder om eventuelle løsningsforslag. 

 Mål og tolerancer 

Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugs-

krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en 

nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende 

bygningsdele. 

De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer, således at fejlop-

hobninger undgås. 

Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning 

til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overfla-

der. 

Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning. 

 Demontering 

Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele beskadiges mindst 

muligt. 

 Opretning 

 Relationer til andre arbejder 

 Generelt forudgående arbejder 

Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis for-

udsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. 
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 Forudgående arbejder 

Bygherre sørger for at dyrehegn inkl. låger og pæle nedtages i område for bygge-

plads. 

 Koordinering 

Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som 

angivet. 

Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, 

således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Smede- og maskinarbejder 

• El- og tavle arbejder 

• El- og SRO-arbejder 

• Bygherrens drift  

 Sikkerhed og sundhed 
Se PSS. 

 Kontrol 

 Generelt  

Bygge- og anlægsentreprenøren skal inddele arbejderne i passende kontrolafsnit. 

Angivne kontroller i udbudskontrolplanen gælder per kontrolafsnit. 

Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfre-

kvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolaf-

snittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning. 

 Projekteringskontrol 

Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 

 Kontrol af undersøgelser 

Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 

 Materiale- og produktkontrol 

Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-

ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyl-

destgørende. 

 Modtagekontrol 

Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer 

og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og pro-

duktkontrol 
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Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-

duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den forelig-

gende dokumentation. 

 Udførelseskontrol 

Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er 

overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kon-

trolleres ved måling. 

Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til 

byggeledelsen. 

 Slutkontrol 

Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleve-

ringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at 

arbejdet er korrekt udført.  
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4. Bygningsbeskrivelser 

 [100] Byggeplads  

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet.  

Se også byggesagsbeskrivelsen. 

molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads, er sammen med denne projektspeci-

fikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuldfærdiggørelse iht. byggesagsbeskrivelsen og basisbeskrivelser: 

• Anstilling af byggepladsen  

• Drift af byggepladsen  

• Afrigning, rømning, oprydning og nedlæggelse af byggeplads 

• Sikkerhed og sundhedsarbejder, herunder arbejdsmiljøkoordinator 

• Koordinering og overordnet entreprenørprojektering 

• Omkoblingsarbejder 

• Kvalitetsledelse mv. 

• Aflevering 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Se tegning Byggepladsplan. 

 Koordinering 

Se tegning Byggepladsplan. 

Arbejdet skal koordineres med driften, da renseanlægget er i drift under arbejdets 

udførelse. 
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 Relation til andre arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

 Udførelse 

Generelt 

Der henvises til tegning Byggepladsplan, for placering af skurby og materialeoplag, 

samt jorddeponi. 

Se Byggesagsbeskrivelsen for generel beskrivelse herom. 

Der er, på byggepladsplanen, angivet et ekstra område til skur, arbejdsplads og ma-

terialeoplag, dette område kan anvendes efter aftale med bygherre. 

Der er, på byggepladsplanen, angivet parkeringsareal. Ydermere er der angivet et 

alternativet sted for parkering, hvor entreprenøren kan etablere parkering på køre-

plader. Denne etablering må ikke regnes med i tilbuddet. 

 Anstilling af byggeplads 
Levere og udføre byggepladsindretning med afspærring og afskærmning, udførelse 

af fast bund med grus eller plader for materialecontainer, materialer og materiel. 

 Drift af byggeplads 
Drifte og vedligeholde veje, byggeplads, herunder renholdelse og oprydning på både 

veje, byggeplads og materialeoplag. 

 Afrigning af byggeplads 
Afrigge, rømme, oprydde og nedlæggelse af byggeplads. 

Frakoble og fjerne materialecontainere, reetablering af plads og rengøring af tilstø-

dende veje m.m. 

 Koordinering og overordnet entreprenørprojektering 

 Omkoblingsarbejder 
Omkoblingsarbejder angivet i omkoblingsplanen medregnes under nærværende 

punkt. Der henvises herunder til Byggesagsbeskrivelsen. 

Bygge- og anlægsentreprenøren skal indregne alle omkostninger til opsætning, drift, 

nedtagning og bortskaffelse af de midlertidige installationer. 

Omkoblingerne skal udføres så disse ikke hindrer den almindelige adgang til anlæg-

get, og til anlæggets bygværker. Såfremt adgangen til anlæg og bygværker ikke kan 
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sikres i fuldt omfang, skal dette aftales med bygherren, og den begrænsede adgang 

skal minimeres til korte tidsrum, der ikke indvirker på den daglige drift af anlægget. 

 Kvalitetsledelse mv. 
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 [101] Projektering Bygge- og anlægsarbejder 

 Orientering 
Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og nødvendige ydelser til fuld projek-

tering med tilhørende dokumenter og arbejdstegninger: 

• Bygning for ristehus i præfabrikerede betonelementer 

 Udførelse 

Der henvises til de geotekniske rapporter for jordbunds – og grundvandsforhold ud-

ført af GEO og iht. A.1 Projektgrundlag, som skal lægges til grund for projektering af 

betonelementer mv. 

Byggeledelsen skal have den nødvendige dokumentation god tid, således at byggele-

delsen har minimum 10 arbejdsdage til gennemsyn og kommentering uden det påvir-

ker entreprenørens tidsplan.  

Der skal leveres alle nødvendige tegninger og beregninger for at have et bygbart 

projekt. Bygherre leverer ikke yderligere tegninger end dem udsendt i forbindelse 

med udbudsmaterialet.  

Der henvises endvidere til afsnit 2.3 og 3.3 om fordeling af projekteringsansvar og 

projekteringsydelser. 

 Bygning til ristehus 
Posten skal indeholde alle nødvendige projekteringsydelser for at have et komplet 

dækkende projekteringsmateriale.  

Entreprenøren projekterer og dimensionerer ristehusets tag – og vægelementer ud-

ført i præfabrikeret beton. 

Projekteringen skal udføres iht. A.1 Projektgrundlag, B.1 Statisk Projektredegørelse 

og de gældende bygværkstegninger. 

 [102] Demontage og nedrivning 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.120, Basisbeskrivelse – Demontage og nedrivning, er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 
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 Omfang 

Arbejdet omfatter total nedbrydning, sanering og fjernelse af følgende bygninger, 

brønde og/eller ledninger, som ikke benyttes fremtidigt på området. Bygge- og an-

lægsentreprenøren skal i tilbuddet forudsætte, at alle materialer der ikke fremti-

digt skal anvendes, skal nedbrydes og fjernes: 

• Afpropninger af ledninger 

Alle priser skal være inkl. alle relevante omkostninger, herunder:   

• Arbejdsledelse, planlægning, projektering, kvalitetssikring og dokumenta-

tion 

• Mandskab, materialer og materiel 

• Affaldshåndtering 

• Alle nødvendige miljø -og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

 Koordinering 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Konstruktionerne skal rengøres så betonen betragtes som rent iht. gældende Be-

kendtgørelse i det omfang nedknusning, deponi eller genbrug kræver det. 

Arbejderne udføres i henhold til gældende bekendtgørelser og AT-anvisninger. 

Arbejderne skal udføres i henhold til: 

• Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser nr. 110 og 1989. 

• Affaldsbekendtgørelse nr. 1753 af 27.12.2018 

• Dansk Byggeri – Nedbrydningssektionen, Planlægningsguide, Forebyggelse af 

ulykker ved nedbrydningsarbejde 

• Restproduktbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om anvendelse af restproduk-

ter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 22 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

Alt materiale fra nedbrydning inkl. efterladte effekter skal bortskaffes af bygge- og 

anlægsentreprenøren til godkendt modtageanlæg/deponi. Alle udgifter til analyser, 

bortskaffelse, transport og deponering/forbrænding (inkl. afgifter) mv. skal være 

indeholdt i tilbuddet.  

 Udførelse 

Generelt 

Bygge- og anlægsentreprenøren har frihed til at vælge arbejdsmetoder.  

Alle arbejder skal udføres i henhold til: 

• Gældende lovgivning, regler mht. anmeldelser, autorisationer, arbejdsmiljø 

og affaldshåndtering mv. samt tilladelser og vilkår, standarder vejledninger og 

øvrigt materiale der er henvist til i udbudsmaterialet 

• Bygge- og anlægsentreprenørens detailtidsplan og arbejdsprocedurer og tilsy-

nets anvisninger 

• Nedrivningen skal udføres som selektiv nedrivning i henhold til Nedbrydnings-

branchens Miljøkontrolordning, NMK 96 

• Evt. Miljøscreeningsrapport 

Nedrivningsarbejder 

Bygge- og anlægsentreprenøren skal inden igangsætning af nedrivningen anmelde 

bygge- og anlægsaffald hos kommunen hvori projektet udføres. 

Bygge- og anlægsentreprenøren skal inden igangsætning af nedrivningen sikre sig 

bygherrens gennemgang for bevaringsværdige ejendele. 

Der må ikke anvendes sprængning eller nedbrydningskugle ved nedbrydning af byg-

værker.  

Nedbrydning skal ske ved enten skæring, klipning eller hugning, som ikke medfører 

større rystelser der kan ødelægge nabobygværker.  

Bygge- og anlægsentreprenøren skal under nedrivningsarbejdets gennemførelse 

træffe alle nødvendige forholdsregler til sikring mod utilsigtede nedstyrtninger. Ved 

arbejdets daglige ophør, er bygge- og anlægsentreprenøren pligtig til at sikre, at der 

ikke er nedstyrtnings eller anden fare for uvedkommende indtrængende personer. 

Bygge- og anlægsentreprenøren skal indeholde alle udgifter til lovpligtige foranstalt-

ninger til sikring af miljø og arbejdsmiljø. 

 Nedbrydning eller afpropning af ledninger 

Hvor ledningsanlægget ikke naturligt graves op, skal ledninger der ikke benyttes i 

fremtidigt anlæg, enten bortskaffes eller afproppes. Begge optioner ønskes prissæt-

tes i tilbudslisten. 

Afpropninger afregnes efter faktisk udført antal afpropninger iht. Tilbudslisten. Af-

propningen udføres efter tilslutning af øvrige punkter i udgravningen. 

Nedbrydning og bortskaffelse af ledninger sker på miljørigtig vis. 
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 Arbejdsmiljø 

I forbindelse med nedbrydningsarbejder, skal området der arbejdes i afdækkes såle-

des der er minimum gene for driftspersonalet. 

  



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 24 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

 [120] Jord 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.120, Basisbeskrivelse – jord, samt molio B2.125, basisbeskrivelse jordar-

bejde for ledninger, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende 

for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuldfærdiggørelse af jordarbejder for: 

• Ristehus 

• Brønde 

• Befæstede arealer 

• Håndtering af jord 

• Retablering af alle berørte arealer 

• Pullerter 

• Tørholdelse 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til tegning byggepladsplan, belægningsplan, ledningsplan og bygværks-

tegninger. 

 Koordinering 

 Relation til andre arbejder 

Arbejdet koordineres med omkoblingsarbejder iht. afsnit 100 Byggeplads og Bygge-

sagsbeskrivelsen. 

Arbejdet koordineres med ledningsarbejder iht. afsnit 420 Afløb i jord. 

Arbejdet koordineres med betonarbejder iht. afsnit 220 Beton, pladsstøbt. 

Arbejdet koordineres med grundvandssænkningsarbejder iht. afsnit 401 Grundvands-

sænkning. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Omkoblingsarbejder. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Støbning af renselag. 
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 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Bundsikringsmaterieler 

Materialet skal opfylde kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvalitet II i 

Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af 

sand og grus. Vejregler, Vejdirektoratet. 

Bundsikringslag skal udover kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvali-

tet II i Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) fra vejdirektoratets udbuds- og anlægs-

forskrifter. Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler, 

Vejdirektoratet have uensformighedstal (d60/d10) 4. 

Graderet sand-/grusfyld 

Materialet skal være drænende og velgraderet; det må ikke indeholde ler- og silt-

klumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1 % 

glødetab (bestemt ved udglødning på 550 °C, jf. metode 1 for organisk indhold i 

jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehåndbog). 

Sandfyld, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne ac-

cepteres: 

• Middelkornstørrelse (d50) 0,4 mm 

• Uensformighedstal (d60/d10) 4 

• Gennemfald på 0,075 mm sigte 8 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 5 % 

Gennemfald på 16 mm sigte 95 % 

Friktionsfyld 

Friktionsfyld må ikke indeholde klumper, der ikke straks opløses i vand, og skal op-

fylde nedennævnte krav til kornkurven: 

• Uensformighedstal (d60/d10) 3 

• Gennemfald på 0,075 mm sigte 10 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 7 

% 

• Gennemfald på 0,125 mm sigte 20 % 

• Gennemfald på 64 mm sigte =100 % 

Friktionsfyld må ikke indeholde groft materiale i en koncentration, der medfører 

hulrum, og materialetransport gennem fylden. 

Indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1 % glødetab (be-

stemt som for graderet sand-grusfyld). 

Råjord 

Råjord skal være ren, svarende til klasse 1 jord i henhold til Vejledning i håndtering 

af forurenet jord på Sjælland, udgivet af amterne på Sjælland, juli 2001 revideret 

maj 2004. 
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Bygge- og anlægsentreprenøren bærer risikoen for, at udgravet, deponeret råjord 

kan genindbygges. 

Til- og påfyldning 

Nedenstående krav gælder for komprimering: 

Minimum for middelværdi og mindste værdi i % i forhold til standard proctorforsøg 

 Middel Mindst 

Sand /grus (tilkørt) 98 95 

Råjord (kun friktionsjord) 98 95 

Tabel 1, indbygning/udskiftning under bygværker og bygninger 

Minimum for middelværdi og mindste værdi i % i forhold til standard proctorforsøg 

 Under vejoverside Middel Mindst 

Sand /grus (tilkørt)  98 95 

Råjord (kun friktionsjord) Mere end 2 m 94 91 

Råjord (Ler) Mere end 2 m 92 89 

Råjord (kun friktionsjord) Mindre end 2 m 98 95 

Råjord (Ler) Mindre end 2 m 96 93 

Tabel 2, indbygning/udskiftning under befæstede arealer: 

Minimum for middelværdi og mindste værdi i % i forhold til STANDARD 
VIBRATIONSFORSØG 

 Middel Mindst 

Sand /grus (tilkørt) 95 92 

Tabel 3, indbygning/udskiftning af stabilgrus i befæstede arealer: 

 Udførelse 

Generelt 

Ved udgravninger til planum, kan kravet f.eks. opfyldes ved at opdele arbejdet i en 

grovudgravning og en finudgravning, hvor sidstnævnte – omfattende ca. 0,3 m i dyb-

den – udføres umiddelbart før udførelse af renselag, drænlag, grovbetonfundament 

eller kapillarbrydende lag. 

For leret fyld udgravet i nedbørsrige perioder, skal depoterne af hensyn til afdræ-

ningen opbygges lagvis med hældende sandlag. 

Depoterne skal, afhængigt af årstid og jordart, overdækkes i nødvendigt omfang.  
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 Til- og påfyldning 

Omfang 

• Brønde 

• Kælder, terrændæk og fundamenter for ristehus 

• Befæstede arealer 

Forskrifter 

Opgravet råjord uegnet for genindbygning udskiftes med bundsikringssand/egnet rå-

jord. Uegnet råjord defineres som jord der, enten pga. vandindhold og/eller jord-

type, ikke kan genindbygges til de krævede komprimeringsgrader med almindelig 

anvendt komprimeringsmateriel, som vibrationstromle med fårefod, eksplosions-

stamper o.l. 

Indbyggede mængder afregnes ud fra tilkørte mængder som dokumenteres med føl-

gesedler fra grusgrav med angivelse af destination samt en indbygningsfaktor fra løst 

til fast mål på max. 0,8. Selvom dokumentation fra grusgrav viser lavere indbyg-

ningsfaktor til de krævede komprimeringsgrader, benyttes stadig 0,8 som indbyg-

ningsfaktor til afregning af jordudskiftning. Fradrag for udjævningslag, omkringfyld-

ning samt vejkasse udregnes teoretisk og geometrisk. 

Hvor der er foretaget jordudskiftning, skal der udføres komprimeringskontroller af 

et uafhængigt institut, der er godkendt af tilsynet. Disse udføres med isotopudstyr 

på de af tilsynet udpegede lokaliteter og i den ønskede dybde (0-1m). Komprime-

ringskontroller skal være indeholdt i prisen. 

Afrapportering og opfølgning ved manglende overholdelse af ovenstående kriterier 

skal være indeholdt i tilbuddet.  

Ubefæstede arealer 

I ubefæstede arealer skal det indbyggede materiale komprimeres til komprimerings-

grader på 95 % Standard Proctor målt med isotopudstyr. 

Tørdensitet i marken 

Ad stk. 7. Størrelsen af et kontrolafsnit fastlægges på følgende måde: 

For til-/påfyldningsflader mindre end 1000 m² må et kontrolafsnit højst andrage 

150 m³ af ensartede materialer 

For til-/påfyldningsflader større end 1000 m² må et kontrolafsnit højst andrage 

300 m³ af ensartede materialer. 

Indenfor hvert kontrolafsnit skal der tages mindst 2 komprimeringskontroller for 

hvert 3. lag og udføres mindst ét repræsentativt vibrationsforsøg eventuelt Standard 

Proctorforsøg. 

Komprimeringsgrad 

Ad stk. 20. Komprimeringskravene er som anført i tabel 1,2 og 3. 
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 Muldafrømning og udgravning 

Omfang 
Alle udgravningsarbejder af råjord hører under denne post, herunder: 

• Muldafrømning for brønde og ristehus 

• Muldafrømning for befæstede arealer 

• Udgravning for kælder, fundamenter og terrændæk til ristehus 

• Udgravning for brønde. 

• Udgravning for befæstede arealer 

• Transport og håndtering af jord 

Forskrifter 

• Når udgravningen er afsluttet, skal bygherrens tilsyn underrettes, for at besigti-

gelse og kontrol kan finde sted. Dette skal ske i god tid, før udgravningen er 

færdig, da udgravningen ikke må være blottet mere end højst nødvendigt.  

Udførelse 

Alle udgravningsarbejder af råjord hører under denne post. 

Arbejdsarealet skal muldafrømmes på alle arealer, hvor kørsel, opgravning, depone-

ring, indbygning af råjord finder sted og hvor der indrettes arbejdsplads på ubefæ-

stede arealer. 

Der forventes at træffes en eksisterende gasledning som krydser byggefeltet for ri-

stehuset i en dybde af ca. 0,8 m. Der skal udvises forsigtighed ved udgravning om-

kring den eksisterende gasledning. Gasledningens forventede trace er vist på teg-

ning. Entreprenøren skal koordinere håndteringen af gasledningen med tilsynet, hvis 

den træffes under udgravning til risthuset og/eller ledningerne. Der henvises til A1 

Projektgrundlag og Bilag 5. 

Entreprenøren projekterer, leverer, monterer og fjerner afstivende gravekasser som 

anses nødvendige for udgravning til ledninger med bundkoter som vist på lednings-

planen og på bygværkstegningerne. Udgifter til gravekasser skal medregnes under 

denne post. 

Udgravning for ristehusets kælder, terrændæk og fundamenter forventes udført som 

en åben udgravning med et anlæg (en skråning), som entreprenør anser for nødven-

digt for at sikre den fornødne stabilitet og styrke. 

Forskrifter for muldafrømning og udgravning omfatter: 

• Jord uegnet for genindbygning skal holdes adskilt fra egnede materialer. 

Når udgravningen er afsluttet, skal bygherrens tilsyn underrettes, for at besigtigelse 

og kontrol kan finde sted. Dette skal ske i god tid, før udgravningen er færdig, da 

udgravningen ikke må være blottet mere end højst nødvendigt.  

Udgravningsmetoden skal stemme overens med den projekterede løsning. 

Muld skal afrømmes i fuld lagtykkelse. Den afrømmede muld deponeres efter anvis-

ning fra tilsynet og må ikke blandes med andre materialer.  

Eventuel beplantning på området der skal muldafrømmes, fjernes og bortskaffes.  

Der gøres opmærksom på, at muldtykkelsen kan variere. 
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Generelt for udgravning skal der graves med stor forsigtighed de første 1,5 meter, 

således eksisterende ledninger kan lokaliseres uden skader og omlægges.  

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den midlerti-

dige og almindelige tørholdelse af udgravningerne til bygværk, ledninger, lednings-

tilslutninger mv. som kan sikres med almindelig læsning og evt. sikring af udgravnin-

gerne mod grundbrud. Udgifter til tørholdelse skal medregnes under denne post. 

Ved behov for en midlertidig tørholdelse i form af grundvandssænkningsanlæg henvi-

ses til afsnit 101 Projektering af bygge – og anlægsarbejder og afsnit 401 Grund-

vandssænkning.  

Entreprenøren skal ved overdækning sikre, at al opgravet jord er genindbygningseg-

net.  

Udgravning for ledningsanlæg herunder tryk- og gravitationsledninger: 

Der udgraves for ledninger iht. tegningsmaterialet. Der udgraves for samtlige lednin-

ger. Der graves indtil 100 – 200 mm under ledningsanlæg. Arbejdet omfatter alle ar-

bejder og leverancer, der er nødvendige for den almindelige midlertidig tørholdelse 

af ledningsgravene.  

Arbejderne skal tilrettelægges således at der skal udføres minimal opgravning for 

nye bygværker. Indbygningsegnet opgravet jord skal deponeres internt på anlægget, 

således dette kan tilfyldes omkring nye bygværker. 

Posten skal indeholde reetablering af befæstet og ubefæstet arealer ved alle områ-

der, hvor der er udført arbejde. Fliser, asfalt, græsareal mv. skal genetableres såle-

des det fremstår som inden arbejdet blev påbegyndt og skal være indeholdt i nær-

værende post.  

 Bundopbygning og GAB 

Omfang 

• Befæstede arealer som vist på belægningsplanen 

Forskrifter 

Der skal udføres bundopbygning og GAB ved alle områder, som bygge- og anlægsen-

treprenørens opgraver og/eller berører, der tidligere var belagt med asfalt og befæ-

stede arealer som vist på byggepladsplanen. 

Udførelse 

Der skal udføres følgende bundopbygning og GAB: 

• 75 GAB I 70/100  

• 160 SG  

• 265 BL  

Asfaltbelægning på befæstede arealer udføres med fald mod vejbrønde. Opbygning 

udføres iht. gældende normer og vejdirektoratets anvisninger. 

Udlægningen skal følge anvisningerne i AAB varmtblandet asfalt, dog som minimum 

opfylde: 
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En 1 m retskede lagt parallelt med tværprofilet må på intet sted imellem understøt-

ningspunkter vise større afstand mellem sin underkant og belægningens overflade 

end 3 mm.  

For maskinudlagte binde- og bærelag, der skal tjene som underlag for slidlag, gæl-

der at afvigelser fra et foreskrevet tværfald overalt skal være mindre end 5 pro-

mille. 

Alle arbejder for opbrydning og bortskaffelse af asfalt medregnes under dette 

punkt, herunder skæring af asfalt. Deponeringsafgifter medregnes under dette 

punkt. 

 Opskæring og bortskaffelse af eksisterende asfaltarealer 

Omfang 

Opskæring og bortskaffelse af eksisterende asfaltarealer for nye ledninger mv. 

• Ledningsstrækninger 

Forskrifter 

Udførelse 

Alle arbejder for opbrydning og bortskaffelse af asfalt medregnes under dette 

punkt, herunder skæring af asfalt. Deponeringsafgifter medregnes under dette 

punkt. 

 Retablering af alle berørte arealer 

Omfang 

• Alle arealer som berøres under udførelsen af entreprisen 

 Pullerter 

Levering og montering af pullerter iht. belægningsplanen. Udføres som varmgalvani-

seret stålrør Ø150x3 mm, afsluttet med buet top. Pullerter på i alt 1,6 m lang med 

0,7 m ned i fundament på 350x350x600 mm under og med 0,9 m over terræn. Fun-

dament skal være indeholdt i posten. 
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 Kontrol 

Dokumentation af anlæg for tørholdelse 

Kopi af resultaterne fra renpumpningen og afprøvning af filterboringsanlægget afle-

veres til byggeledelsen umiddelbart efter afslutningen af henholdsvis renpumpnin-

gen og afprøvningen. 

Sikring af anlæggenes drift for tørholdelse 

Det skal sikres, at de installerede anlæg har en kontinuert og stabil drift ved at: 

Bygge- og anlægsentreprenøren foretager rutinemæssige tilsyn med og vedligehol-

delse af de installerede pumper samt afgangssystem. Der skal etableres 24 timer 

overvågning på tørholdelse. 

Generatorer kontrolleres dagligt for brændstof og ladestrøm. 

Sugespidsanlægget (pumper, slanger, koblinger og stamrør) kontrolleres dagligt, så-

ledes at optimalt vakuum opretholdes. 

Der sker rutinemæssige afprøvninger af de installerede nødstrøms- og alarmanlæg. 

Som hovedregel afholdes de ved installering og derefter en gang pr. måned. 

3 gange om ugen skal der foretages en visuel inspektion af recipienterne dvs. grøfte-

system. 

Pejlinger for tørholdelse 

Pejlinger skal udføres og rapporteres 2 gange ugentligt til byggeledelsen og det skal 

medregnes under denne entreprise. 

I starten og periodevis kan der være tale om daglig rapportering af pejlinger. 
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Vandmængder for tørholdelse 

Resultatet af målinger skal afleveres til byggeledelsen i skemaform hver uge. Anven-

des måleur, skal denne ydelse kontrolleres månedligt. Første kontrol udføres i for-

bindelse med afprøvning af anlæggene. 

Vandprøver for tørholdelse 

Resultatet af vandprøveanalyser skal afleveres til byggeledelsen. 

  



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 33 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

 [220] Betonkonstruktioner, pladsstøbt 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Vægge, dæk og bundplader 

• Terrændæk inkl. kantisolering, fuger, beslag mm  

• Fundamenter 

• Banketter inkl. sandopfyld 

• Renselag 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til ledningsplan, bygværkstegningerne og generalnote for beton tegning 

BST-01. 

 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med afsnit 120 Jordarbejder og afsnit 420 Afløb i jord.                                                                                  

 Relation til andre arbejder 

Færdige gulve skal have et fugtindhold på maksimalt 85 % RF med følgende toleran-

cer: 

• ±3 mm målt på et 2 m retholt 

• ±0,6 mm målt på et 0,25 m retholt 

Vandret i projekteret kote, maksimal afvigelse ±6 mm. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Udgravning til bæredygtig bund. 

Støbning af renselag. 

Til – og omkringfyldning. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Montering af vægelementer. 
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 Projektering 

Den bygværksprojekterende har projekteret og dimensioneret vægge og dæk i kæl-

derkonstruktionen, terrændæk og fundamenter for ristehuset. I beregningerne er 

indeholdt samlingsdetaljer som er vist på bygværkstegningerne. 

Projektering indeholder grænsefladen mellem pladsstøbt beton i kælderen og funda-

menter og betonelementer som angivet på bygværkstegningerne. 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Generelt 

Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges 

bygherrens tilsyn for gennemsyn. 

Alle materialer og produkter, der indgår i det permanenter bygværk, skal være uden 

fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt. 

Alle materialer og produkter skal effektivt kunne modstå de omgivende klimafor-

hold, som de monteret eller anvendes i. Det betyder en effektiv korrosionsbestandig 

udførelse i området, hvor bygningsdelen er udsat for fugt og/eller vand. 

Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal leveres på 

byggepladsen i originale emballage. 

Hvor der er anvendt identifikation i arbejdsbeskrivelsen, er denne ligeledes anvendt 

på tegninger/bygningsmodeller. 

Der henvises generelt til generalnote for beton og armering i BST-01. 

Beton 

Hvor andet ikke er angivet, skal der benyttes følgende beton: 

Beton ID: A35N32 

Miljøklasse/dæklag: A/35 mm 

Kontrolklasse: N  

 

Armering 

Armering ID: Ribbestål B550 

Styrke 550 

Kontrolklasse: N  

 

Renselag under bundplader og fundamenter udføres iht. generalnote for beton BST-

01. 
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Fugebånd 

Fugebånd skal være en del af et sammenhængende fugt- eller vandtætningssystem, 

som minimum skal indeholde komponenter og løsninger til sikring af revner, støbe-

skel i overgange væg/dæk, væg/væg og væg/fundament og i tilslutningen for 

trækrør som vist på ledningsplanen og bygværkstegningerne. 

Fugebånd skal have en styrke og modstandsevne svarende til minimum 5 mVs. 

Omkring ledningstilslutninger udføres en tætning med Link Seal som skal have en 

styrke og modstandsevne svarende til minimum 5 mVs. 

Støbeunderlag 

Renselag, minimum tykkelse: 50 mm under alle fundamenter og bundplader. 

Understopning under vægelementer: Tykkelse iht. leverandøren og iht. afsnit 221 

Betonelementer. 

Overflader 

Indvendige overflader på vægge og dæk skal udføres iht. generalnote for beton BST-

01. 

Bundplade og terrændæk jævn og glat, BO13. 

Vægoverflader jævn og glat BO21. 

Dæksunderside jævn og glat BO12. 

Dæksoverside jævn og glat BO13. 

Banketter 

Overfladekrav iht. generalnote for beton BST-01. 

 Udførelse 

Alle udsparinger og tilstøbninger for gennemføringer skal være medregnet under 

denne arbejdsbeskrivelse. Det er entreprenørens ansvar at koordinere indstøbning 

og omkringstøbning af alle ledninger og trækrør, således alle de er på pladsen når 

disse skal indstøbes. 

I terrændækket skal der indstøbes et linjedræn iht. bygværkstegningerne. 

Det påhviler entreprenøren at gennemgå maskin, vvs, og el tegninger for gennemfø-

ringer.  

Generelt skal alle stilladser, platforme, afstivninger mv. for udførelse af arbejdet 

medregnes under hvert enkelt punkt i hele projektet.  

Støbeskel mod terræn skal være vandtætte på udvendig og indvendig side for et 

vandtryk svarende til et vandspejl i terræn. Der henvises til BST-01. 

 Vægge, dæk og bundplader 

Der skal udføres 300 mm dobbeltarmerede vægge, dæk og bundplader iht. byg-

værkstegningerne. 

Konstruktionerne skal generelt udføres iht. BST-01. 
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 Terrændæk 

Der skal udføres en dobbeltarmeret 250 mm betonplade med kantisolering og fald 

ned mod linjedræn og som vist på bygværkstegningerne. I terrændækket indstøbes 

rende til linjedræn iht. bygværkstegningerne. 

Betonpladen udføres med en understøbning under linjedrænet og evt. med fuge. De-

talje af understøbning aftales med tilsynet.   

Betonpladen skal have et fald og overkant som vist på bygværkstegningerne. 

Der skal udføres en dobbeltarmeret 250 mm betonplade foran porten og i hele por-

tens bredde og som føres ud på terræn. Der henvises til bygværkstegningerne. 

Overgangen mellem den indvendige betonplade og betonpladen foran porten udføres 

med trykfast kantisolering, fuger og beslag mm. Detalje af overgangen aftales med 

tilsynet.  

Betonpladen udføres med fald væk fra bygningen og tilpasses til den omgivende as-

faltbelægning og koordineres med belægningsarbejdet iht. afsnit 120 Jordarbejder. 

Der henvises til belægningsplanen. 

Konstruktionerne skal generelt udføres iht. BST-01. 

 Fundamenter 

Der skal udføres fundamenter som fundamentsvægge med fod med underkant i 

frostfri dybde og som vist på bygværkstegningerne. 

Kælder – og fundamentsvægge afsluttes i kote 39.80, hvor der udlægges en under-

stopning for vægelementerne. Denne udføres af elementleverandøren iht. afsnit 221 

Betonelementer. 

Fundamenterne føres op til den tilstødende kældervæg i modul 1 og 2 og der udfø-

res indlimet armering mellem kældervæggen og fundamenterne og som vist på byg-

værkstegningerne. 

Konstruktionerne skal generelt udføres iht. BST-01. 

 Banketopbygning 

Der skal udføres banketopbygning som sandopfyld, banketbeton på sandopfyld, be-

tonbanketter og stenfangl iht. bygværkstegningerne.  

Betonbanker udstøbes på komprimeret opstampet sandopfyld og udføres med arme-

ring som vist på bygværkstegningerne. 

Konstruktionerne skal generelt udføres iht. BST-01. 

 Renselag 

Der skal udføres 50 mm renselag under bundplader og fundamenter og iht. BST-01. 

 Kontrol 

Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.  
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 [221] Betonelementer, leverance og montage 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance og molio B2.222, Basis-

beskrivelse – betonelementer, montage, er sammen med denne projektspecifikke 

beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser:  

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Vægelementer med brystning (murkrone) 

• Dækelementer 

• Udvekslingsbjælker og mekaniske beslag 

• Understopning under vægelementer 

• Fugearmering i vægge og dæk 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegningerne og generalnote for beton tegning BST-01. 

 Koordinering 

Arbejdet koordineres med betonarbejder for kælder og fundamenter iht. afsnit 220 

Beton, pladsstøbt. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Vægge, dæk og fundamenter i kælderkonstruktionen. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Tagdækning og lofter. 

Ovenlys. 

Tagrender og nedløbsrør. 

Maling og beklædning på vægge. 

 Projektering  

Der udføres projektering og statiske beregninger af alle betonelementer, samt sam-

lingsdetaljer. Projektering udføres iht. gældende normer og reglementer og iht. 
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afsnit 2.3 og 3.3 og iht. A.1 Projektgrundlag, B.1 Projektredegørelse og A.2.1 Stati-

ske beregninger bygværk. 

Samlingsdetaljer mellem pladsstøbt beton og betonelementer indgår i entreprenør-

projekteringen. 

Tegninger sendes til tilsyn for gennemgang, minimum 5 arbejdsdage inden produkti-

onsstart.  

Betonelementer leveres med udsparinger for dør, ovenlys og port som vist på byg-

værkstegningerne. 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Betonelementer leveres iht Molio A113 model 4LE.  

Betonelementer ID: Iht. leverandør 

Miljøpåvirkning M 

Kontrolklasse N 

 Udførelse 

 Vægelementer 

Omfang 
Elementer understoppes, udsparinger for dør og port iht. bygværkstegningerne. 

Eventuelle indstøbningsdele og maskiner samt el skal koordineres.  

Udførelse 
Vægelementer udføres som præfabrikerede betonelementer (sandwichelementer) 

med glat forplade i grå beton.  

 Dækelementer 

Omfang 
Elementer leveres med udsparinger for ovenlys og med udvekslingsbjælker. Eventu-

elle indstøbningsdele og maskiner samt el skal koordineres. 

Elementer leveres med kanaludstøbninger for ophæng af bærestål til traverskran. 

Placering og fastgørelser af bærestål inkl. projektering, fremstilling, levering og 

montering koordineres med smedearbejdet iht. maskinentreprisen. 

Udførelse 
Betonelementer udføres som præfabrikerede dækelementer inkl. udvekslingsbjæl-

ker, mekaniske beslag og kanaludstøbninger som leverandøren anser for nødvendige. 
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 Kontrol 

Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1.  
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 [240] Murværk 

 Orientering  

 Omfang  

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Sokkelpuds, inkl. isolering 

• Fliser på de indvendige vægge 

• Fliser på dæk i kote +39.80 

• Fliser på terrændæk 

 Lokalisering  

 Tegningshenvisning  

Der henvises til bygværkstegningerne. 

 Koordinering  

Arbejdet skal koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelemen-

ter, leverance og montage og afsnit 370 Dør, ovenlys og port, leverance og montage. 

Opsætning af fliser inden malerarbejdet iht. afsnit 330 Maling. 

Sokkelpuds og-isolering inden opfyldning omkring sokkel. 

 Relation til andre arbejder  

 Projektering  

 Undersøgelser  

 Materialer og produkter  
 

Fliser: 

Vægfliser: Størrelser 10 x 150 x 150 mm. Gennemfarvet. Farvevalg efter nærmere 

aftale med bygherren. 

Frie kanter skal være glatte. 

Alle fliser placeres uden forbandt. 

Alle fliser skal være fejlfrie og retvinklede. 

 

Fliselim og fuger: 
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Fleksibel flise lim. 

Fuger 5 mm. 

 

Fugemørtel til fliser: 

Farve: Farvevalg efter nærmere aftale med bygherren. 

Elastiske fuger egnet til vådrum. Samme farve som fugemørtel. 

 

Sokkelisolering og puds: 

Sokkelisoleringen udføres som med egnet sokkelisolering som sto innodrain eller lig-

nende. Fastgøres iht. leverandørens anvisninger. Sokkelpuds som sto sokkelpudssy-

stem eller lignende.  

 Udførelse 

 Sokkelpuds inkl. isolering 

Sokkelpudsen føres minimum 300 mm under terræn. 

Oversiden af isoleringen afdækkes med bukket tyndplade som føres bag forpladen, 

Der fuges med egnet elastisk fuge mellem tyndplade og forplade, så vand fra forpla-

dens drypnæse ledes bort. 

Isoleringen føres til kote +38.10 og iht. bygværkstegningerne. 

 Fliser i ristebygningen 

Inden opsætning udføres vådrumsbehandling hvorefter klinkerne monteres efter le-

verandørens anvisninger. 

Færdigt monterede klinker skal være plane og uden fortandinger. 

Klinker og fliser opsættes, så der opnås min. halve størrelser imod kanter. 

Klinker og fliser opsættes op af vægelementerne fra gulv og til kote +41.80. 

Der skal udføres klinker og fliser på terrændækket på nær et område, hvor contai-

neren anbringes og som vist på bygværkstegningerne. Desuden skal der udføres klin-

ker og fliser på betondæk over kælderen i kote +39.80. 

Der tilskæres tæt med samme geometri omkring tekniske installationer. 

Hvor installationer i klinker eller fliser er placeret midt i flisen (inden for klinkens 

eller flisens kant) bores der hul til gennemførelsen og monteres ind over installatio-

nen - dvs. at fliser eller klinker ikke må skæres og samles af flere dele. 

Mellem gulv og vægge fuges med egnet elastisk fuge. 

Underlaget for vægklinker udføres lodret og med en tolerance på 2 mm på et 2 m 

retholt. 

Mål og tolerancer i henhold til Normal toleranceklasse i ”Hvor går grænsen?” for Mu-

rerfaget udgivet af Dansk Byggeri. 

Der er skærpet tolerance til: 
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• Forskydninger i plan mellem klinker ±0,5 mm 

• Spring i plan mellem klinker ±0,5 mm. 
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 [330] Maling 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.330, Basisbeskrivelse – Maling, er sammen med denne projektspecifikke 

beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Vægge for ristehus (indvendig overfladebehandling på vægelementer) 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegningerne. 

 Koordinering 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Opsætning af klinker og fliser på væggene. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Vægge 

Øverste del af væggene over fliserne males med almindelig plastmaling som Flutex 5 

– glanstrin 20.  

Gummifuge 

Elastisk fuge udføres jf. producentens anvisninger og jf. SBi 252 – Vådrum  

Desuden iht. DS/EN ISO 11600-F-25LM på kontaktflader af puds 
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 Udførelse 

 Vægge i ristehus 

Væggene i ristehuset males fra overkant flisebeklædning til loft. Farvevalg efter af-

tale med bygherren. 
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 [350] Lofter, monteret 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.350, Basisbeskrivelse – Lofter, er sammen med denne projektspecifikke be-

skrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Træbetonlofter i ristehus (indvendig beklædning af dækelementer). 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegningerne. 

 Koordinering 

Arbejdet koordineres med afsnit 370 Dør, ovenlys og port, leverance og montage, 

malerarbejdet iht. afsnit 330 Maling og EL-arbejdet. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Dækelementer. 

Ovenlys. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Træbetonpladerne leveres som akustikplader fra Troldtekt e.l. Fastskrues på træfor-

skalling 

Træbeton akustik plader 
Format Længde og bredde i 1200 x 600 mm 

Tykkelse 25 mm 
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Farve Hvid struktur 

Struktur Fin 1,5 mm 

Kant 11 mm fas 

Brand Iht. brandplaner/strategi 

Forskalling 

45x95mm, forskalling på lofter. 

Dampspærre 

Dampspærre i minimum 0,2mm tykkelse. 

 Udførelse 

 Træbetonlofter i ristehus 

Levering og opsætning af træbetonlofter, dampspærre og forskalling skal være inde-

holdt. 

Dampspærren opsættes direkte på undersiden af huldækkene. Dampspærren klæbes 

på ydervæggene, og føres med ind i ovenlysåbningen og fastklæbes på ovenlysvin-

duet. Inden opsætning skal evt. grater på huldækkene bortslibes, så dampspærren 

ikke beskadiges. Forskallingen opsættes under huldækket under dampspærren. Det 

skal sikres at dampspærren klemmes mellem forskalling og huldæk. 

Når forskallingen er monteret skal EL-entreprenøren varsles, for at montere kabler 

og udtag, mm. 

Træbetonpladerne fastskrues direkte på forskallingen. Montage, opbevaring, akkli-

matisering, mm. iht. leverandørens anvisninger. Pladerne opsættes i halvforbandt 

under overholdelse af afskærringsstørrelse på 300mm 

 Kontrol 

Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1. 
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 [360] Tagdækning 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.360, Basisbeskrivelse – Tagdækning, er sammen med denne projektspeci-

fikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejdet for: 

• Tagdækning på dækelementer, inkl. isolering, tagpap, inddækninger ved mur-

krone- og ovenlys, mm. 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegninger. 

 Koordinering 

Arbejdet koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelementer, 

leverance og montage og afsnit 370 Dør, ovenlys og port, leverance og montage. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Dækelementer. 

Vægelementer. 

Ovenlys. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder. 

Tagrender, nedløbsrør og murkrone. 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Tagpap 

Tagmembranerne skal opfylde nedenstående specifikation og være mærket i hen-

hold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran, 
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undermembran og det aktuelle bærende underlag, opfylde kravene til brand iht. 

brandplaner/strategi. 

Tagmembranleverandøren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifølge standard 

for pr. CN/TS 15863. 

Overpap 

Type:  

SBS-bitumen  

Overpap: Tag materialer svejseovermembran 

Farve på skiferbestrøning: Sort naturskifer 

Data:  

Vægt: 5,2 kg/m2 

Tykkelse: 4,3 mm 

Vandtæthed: Bestået/kPa 

Trækstyrke: 865/580 N/60 mm 

Brudforlængelse: 50/60% 

Sømrivestyrke: 290/310 N 

Peelstyrke i overlæg: 235 N/50 mm 

Varmestabilitet: 115 ° 

Varmestabilitet efter ældning: 100 ° 

Kuldeflexibilitet -26 ° 

Kuldeflexibilitet efter ældning: -20 ° 

Fastgørelse: Fuldsvejses til underpap. 

Underpap 

Type:  

SBS-bitumen  

Underpap: Tag materialer svejseundermembran 

Data:  

Vægt: 3,3 kg/m2 

Tykkelse: 2,9 mm 

Vandtæthed: Bestået/kPa 

Trækstyrke: 960/600 N/50 mm 

Brudforlængelse: 30/30% 

Sømrivestyrke: 430/600 N 

Varmestabilitet: 115 ° 
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Kuldeflexibilitet -25 ° 

Fastgørelse: Fuldsvejses eller mekanisk fastgørelse 

Isolering 

Systemløsninger med faldopbygning i øverste isoleringslag. 

Anvendelse: Tagisolering på betondæk 

Type: Stenuld – trykfast 

Punktlast: PL5 700N 

Maksimal varmeledningsevne: 0,039 W/mk for kileisolering (faldopbygning) 

Maksimal varmeledningsevne: 0,036 W/mk for opbyggende lag 

Dimension: 200 mm, ekskl. kileopbygning 

 

Trekantisolering i stenuld. 

Kantdele 

Herunder inddækninger / løskante / sternkanter. 

Udføres i alu. 

Opklodsninger 

Uorganisk og ikke-fugtsugende. 

Murkrone: 

Inddækning af murkronen udføres med aluoverdækning, som fastgøres på murkro-

nen.   

Alle inddækninger udføres i henhold til tegninger og tagpap leverandørens anvisnin-

ger, samt gældende byg-erfa blade. 

Faldsikringsline system 

Levering og montering af nødvendigt antal faldsikringsseler, (godkendt i henhold til 

standarderne EN 361 samt OSHA, ANSI, CSA og AS/NZS, samt montering af faldsik-

ringsliner på tage af bygninger, inkl. samtlige fastgørelser og inddækninger mv. for 

entreprisens fulde gennemførelse.  

Der monteres permanent faldsikringssystem på tag på ristebygningen.  

Hovedkomponenterne skal være fremstilles i rustfrit stål og være påført et individu-

elt serie-nummer. 

Ankerpunktet skal kunne fastholde faldsikringsudstyret og det skal kunne optage en 

kraft fra styrt på minimum 12 kN (1200 kg).  

Faldsikringssystem skal projekteres således af længden af frit fald skal begrænses 

mest muligt. 
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 Udførelse 

Generelt 

Betonunderlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is 

være fjernet ligesom den skal være fri for f.eks. større lunker og buler. 

Udføres med min. fald på 1:40 og iht. bygværkstegningerne. 

Underlag skal udføres i trykfast stenuld, herunder faldopbygning og iht. tagpap leve-

randør anvisninger. 

Pappen føres op over murkronen. Indvendige hjørner udføres med 50x50mm trekant-

lister i stenuld.  

Pappen føres ned i tagrenden hvor der ikke er murkrone (1 side du af 4) og fastklæ-

bes. 

 Tagbeklædning på ristehus 

I posten skal alle arbejder vedrørende levering og montering af isolering, under- og 

overpap, inddækninger, murkrone, mm. være indeholdt.  

 Kontrol 

Der henvises til udbudskontrolplanen, bilag 1. 
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 [370] Dør, ovenlys og port, leverance og montage 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, Vinduer og porte, er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejder for: 

• Ovenlys 

• Dør og port 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegninger. 

 Koordinering 

Arbejdet koordineres med betonelementarbejdet iht. afsnit 221 Betonelementer, 

leverance og montage. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Kælder og fundamenter. 

Sokkel. 

Vægelementer. 

Dækelementer. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Tagdækning. 

Loftbeklædning. 

Vægbeklædning. 

 Projektering 

Entreprenøren skal indregne laster fra fastgørelser af ovenlys, døre og port i projek-

tering og dimensionering af væg – og dækelementer iht. afsnit 2.2 og 3.3. 
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 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Generelt 

Entreprenøren kontrolopmåler/koordinerer selv med elementleverandør/montør 

mht. hulmål mv. inden døre, vinduer mv. sættes i produktion. 

Entreprenøren skal selv undersøge pladsforhold til dørpumper, så disse ikke karam-

bolerer med tilstødende bygningsdele.  

Entreprenøren skal i forbindelse med byggeriet koordinere valg af cylinder, så låse-

system kan indgå i bygherres eksisterende låsesystem. 

Døre 

Farve 

Alle dør-partier i facader udføres som følgende: 

Farve:  RAL 9007 Graualuminium – både udv. og indv. 

Størrelse/dimension på døre iht. bygværkstegningerne. 

Døre udføres med vindue for oven. 

Branddøre mv. skal være testet og godkendelser fra DBI efter nyeste EU norm for 

brandpartier skal foreligge på den samlet konstruktion. 

Ikke klassificerede døre leveres generelt massive (stål eller træ). 

Udføres som massiv glat dørplade med trækarm. Tilpasset skillevægs tykkelse. Karm 

monteres i væg med elastisk fuge (– uden gerigter). Alle døre til og fra maskinrum 

skal udføres med gummiliste mellem karm og dør.  

Døre skal være DDK-& CE mærkede.  

Dørpumper 

Døre leveres med pumper iht. brandplanen 

Dørstop - glibhage: 

Dørstopper i rustfrit stål, Ø 18 mm rør, sort gummianslag, med skjult montering for 

væg. 

Ved udvendige døre leveres dørstopper som glibhage monteret i terræn. 

Sparkeplader 

Alle døre, undtaget glasdøre leveres med sparkeplader i rustfri stål. Sparkeplader 

skal kun monteres på indvendig side af facadedøre. 

Greb og besætning 

Alle døre leveres komplet med besætning som L-formet greb. 

Greb på alle facadedøre udføres med Ø19mm slebet rustfri stål med fastsiddende 

klipsrosetter. Cylinderskilt i slebet rustfri til profilcylindre inkl. vridergreb. 
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indvendig. Cylinderskilt i slebet rustfri stål. Nøgleskilt i slebet rustfri stål. Låsesy-

stem skal forberedes til bygherres ILOQ låsesystem + ADK. 

Elastiske fuger  

Udvendig: Elastisk 1-komponenent polyuretan baseret fugemasse 

(ISO 11600 Kl. 25 LM), farve efter aftale. 

Indvendig: Elastisk 1-komponenent hybrid baseret fugemasse (ISO 

11600 Kl. 25 LM), farve efter aftale. 

 

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og 

produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges.  

Ved samlinger, hvori der indgår forskellige legeringstyper og ved samlinger mellem 

to forskellige metaller, skal der anvendes mellem-læg. Ved montage af liman-

kre/bolte i beton skal der bores med dybdestop. Fastgørelser og samlinger skal 

kunne optage temperaturudsving mellem –20°C og 65°C.  

Elementer fastgøres til tilstødende bygningsdele med afstande iht. leverandøranvis-

ninger. For sidehængte elementer skal fastgørelser i top og bund af sidekarm place-

res i samme højde som øverste og nederste hængsler.  

Den midterste fastgørelse placeres i samme højde som låseblik.  

Ved fastgørelser i side- og bundkarm monteres afstandsklodser/opklodsninger samt 

under alle lodposter. For døre med bredde >950 mm monteres afstandsklodser/op-

klodsninger midt under bundkarm. Fastgørelser gennem karme til tilstødende byg-

ningsdele afsluttes med plastpropper. 

Fugerne mellem karm og den omgivende væg udfyldes med stenuld jf. leverandø-

rens anvisninger. 

Ovenlys 

Type: Montage af 6 stk. ovenlys i tagflade. Fladt tag - skrånende. Fri lysning er 

1,2x2,0 m iht. bygværkstegningerne. 

Præfabrikerede fast ovenlysmodul med ramme og karm i kompositmateriale samt 

aluminiumskapper, med tilhørende systemdampspærre. Ovenlys i polycarbonat (PC).  

Farve 

• Indvendig karme NCS S0500-N / RAL 9010. 

• Udvendig beklædning Kappe i aluminium, Granitgrå   

• Inddækninger NCS S 7500-N  

U-værdi: Max. 1,4 W/m²K – baseret på referencefelt CE-mærkning 

EN 14351-1:2006+A1:2010 

Rude: 2-termorude med lamineret sikkerhedsglas. Termoruden 

skal være af typen steprude. 

Produkttolerancer: +/- 2 mm på udvendige karmmål - DS/ISO 2768-1 

Vindbelastning: Class C5 - EN 12211 / EN 12210. 
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Vandtæthed: Class E900 – EN 12208 / EN 1027 

Lufttæthed: Class 4 – EN 12207 / EN 1026. 

Befæstelse: Befæstelse jf. producentens anvisninger mv. 

Isolering  

Type: Stenuld tilpasset indbygningens mål. 

Elastiske fuger  

Udvendig: Elastisk 1-komponenent polyuretan baseret fugemasse 

(ISO 11600 Kl. 25 LM), farve efter aftale. 

Indvendig: Elastisk 1-komponenent hybrid baseret fugemasse (ISO 

11600 Kl. 25 LM), farve efter aftale. 

Port 

Levering og montering af alu ledhejseport. El-betjent med fjernbetjening og kodeta-

statur. 

U-værdi for port max 1,5 W/m2K. 

Port åbnes efter koordinering med øvrige M- og E-arbejder.  

Udvendig og indvendig farve RAL 9007 Graualuminium. 

Port udføres med 2 rækker vinduer og dør.  

Inkl. stabiliserende stålrammer. 

Inkl. justering og indkodning mv. 

Arbejdet omfatter endvidere komplet levering og montering af porte, herunder evt. 

supplerende fastgørelse til port rammer m.v. samt lifte, stillads, løftegrej som er 

nødvendig for arbejdets udførelse. 

Arbejdet omfatter også alle bi-ydelser, som er nødvendige for det fuldt færdige ar-

bejde, selv om disse ikke udtrykkeligt er nævnt på tegninger og i beskrivelser. 

 Udførelse 

Generelt 

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og 

produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges.  

Ved samlinger, hvori der indgår forskellige legeringstyper og ved samlinger mellem 

to forskellige metaller, skal der anvendes mellem-læg. 

Ved montage af limankre/bolte i beton skal der bores med dybdestop.  

Fastgørelser og samlinger skal kunne optage temperaturudsving mellem –20°C og 

65°C.  

Elementer fastgøres til tilstødende bygningsdele med afstande iht. leverandøranvis-

ninger. 
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For sidehængte elementer skal fastgørelser i top og bund af sidekarm placeres i 

samme højde som øverste og nederste hængsler.  

Den midterste fastgørelse placeres i samme højde som låseblik.  

Ved fastgørelser i side- og bundkarm monteres afstandsklodser/opklodsninger samt 

under alle lodposter. For døre med bredde >950 mm monteres afstandsklodser/op-

klodsninger midt under bundkarm. Fastgørelser gennem karme til tilstødende byg-

ningsdele afsluttes med plastpropper. 

Fugerne mellem karm og den omgivende væg udfyldes med stenuld jf. leverandø-

rens anvisninger. 

 Port og dør i ristehus 

Levering og montering af 1 stk. facadedør og 1 stk. ledhejseport inkl. dør. 

 Ovenlys i ristehus 

Levering og montering af 6 stk. ovenlys med brandkrav iht. brandteknisk notat. 

 Kontrol 
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 [410] VVS, blik og ventilation 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.410, Basisbeskrivelse – VVS, er sammen med denne projektspecifikke be-

skrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse og nødvendige ydelser 

til fuld færdiggørelse af arbejder for: 

• Tagrende og nedløbsrør 

• Linjedræn 

• Afløb fra håndvask 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til bygværkstegningerne. 

 Koordinering 

Arbejdet koordineres med betonarbejder iht. afsnit 220 Beton, pladsstøbt, murer- 

og malerarbejde iht. afsnit 240 Murværk og afsnit 330 Maling samt afsnit 360 Tag-

dækning. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Kælderkonstruktion. 

Væg – og dækelementer. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Linjedræn som ACO multiline V150 med indbygget fald, og med rist i rustfrit stål og 

med vandlås. Risten skal have en hulstørrelse på minimum 30 mm x 10 mm.  

Tagrender som zinktagrender størrelse 125 mm og 0,8 mm gods på ristehuset. Ned-

løbsrør i zink 0,8mm gods. 



0
2
. 

S
æ

rl
ig

 A
rb

e
jd

sb
e
sk

ri
v
e
ls

e
-B

.d
o
c
x
 

Novafos A/S Lillerød Renseanlæg 

 Dato: Maj 2022 

 Revision:   

 Side: Side 57 af 77 

 

 

Fuglebækvej 1A • DK-2770 Kastrup • Tlf.:  +45 32 50 79 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

Afløbsrør som ø110 PE.  

 Udførelse 

 Afløb i terrændæk 
Afløb udføres som linjedræn i terrændækket og tilsluttes rejektpumpebrønden som 

vist på bygværkstegningerne. 

Afløb fra håndvask tilsluttes rejektpumpebrønden som vist på bygværkstegningerne. 

Alle udgifter til afløb, herunder linjedræn, afløbsrør, tilslutning til brønd mv. med-

regnes under dette punkt.  

 Tagrende og tagnedløb 

Levering og montering af tagrender og tagnedløb på ristehuset inkl. fastgørelse.  

 Kontrol 
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 [420] Afløb i jord 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord, Molio B2.120, Basisbeskrivelse – jord, 

samt molio B2.125, basisbeskrivelse jordarbejde for ledninger, er sammen med 

denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuldfærdiggørelse af arbejdet for: 

• Indløbsledninger til bygværk 

• Udløbsledninger fra bygværk 

• Tilslutninger til eksisterende ledninger og brønde 

• Hulskæring og tætning for ledninger og trækrør 

• EL-kabeltrækrør 

• Regnvandsledninger 

Udgravning, tilfyldning, komprimering og retablering af jord og belægninger for 

samtlige ledninger skal være indeholdt i posten for hver ledningsstrækning.  

Ved dybere udgravninger, hvor entreprenøren ikke forventer at kunne grave med an-

læg for ledninger i jord, brønde og ledningstilslutninger mv. skal der anvendes grav-

kasser, og prisen skal være indeholdt i entreprenørens tilbud under TBL-post 120. 

For arbejder med ledninger i jord: el, fjernvarme, vand, og afløb, skal der anvendes 

autoriseret arbejdskraft. Udgiften afholdes af bygge- og anlægsentreprenøren. 

Inden igangsætning af gravearbejder skal forsyningsselskaberne for hhv. El og/eller 

fjernvarme kontaktes for anvisning af ledningsplacering. 

Entreprenøren skal indmåle alle berørte ledninger, til brug for as-built tegninger. 

Indmåling kan udføres med GPS, totalstation eller mål til kendte konstruktioner. 

Indmålingstolerance 100 mm. Som minimum skal alle gennemføringer indmåles, 

samt trace opmåles pr. 5 m samt alle knæk/bøjninger. 

 Lokalisering 

 Tegningshenvisning 

Der henvises til ledningsplan, belægningsplan og bygværkstegninger. 
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 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med jordarbejder iht. afsnit 120 Jordarbejder. 

 Relation til andre arbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Projektering 

 Undersøgelser 

 Materialer og produkter 

Generelt 

Entreprenøren skal i prisen for hver ledningsstreng indregne alle udgifter til nødven-

dige bøjninger, samlinger og fittings til brug for arbejdets fulde færdiggørelse, samt 

alle udgifter til kontrol og dokumentation. 

Kædetætninger skal dimensioneres til et vandtryk på min. 5mVS. 

Gravitationsrør 

Glatte PE PN6, Dog min PN10 ved indføringer i bygværker, bygninger og brønde hvor 

der udføres kædetætning.  

Trykrør 

Glatte kapperør PE PN6. Dog min PN10 ved indføringer i bygværker, bygninger og 

brønde hvor der udføres kædetætning. 

Kabeltrækrør 

Glatte PP-afløbsrør med træktråd.  

Trykprøvning  

Spildevands-trykrør: Der skal udføres trykprøvning til 1,5 x driftstryk. 

Alle gravitationsledninger spules igennem inden ledningen tages i brug og der udfø-

res TV-inspektion. 

 Udførelse 

Generelt 

Ledninger dimensioneres, således disse kan håndtere tung trafiklast på 10 kN/m2. 

PE-rør stuksvejses eller samles med elmuffer. 

Kabler nedlagt direkte i jord i terræn nedlægges i grav minimum 0,7 m under fær-

digt terræn.  
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Ved dækning af kabler leveres og lægges godkendt markeringsbånd af plast 20 cm 

over kablerne. 

Omkringfyldning af rør udføres med friktionsjord i henhold til gældende normer og 

standarder samt leverandørens anvisninger og iht. afsnit 120 Jordarbejder.  

Tilfyldning i hhv. ikke befæstede og befæstede arealer komprimeres så komprime-

ringsgrader som angivet i afsnit 120 Jordarbejder overholdes, om nødvendigt med 

jordudskiftning (dog kun efter forudgående aftale med byggeledelsen). 

Entreprenøren skal følge leverandørernes anvisninger for transport, på- og aflæsning 

samt for oplagring og efterfølgende lægning/montage. 

Koordinering af flangesamlinger skal udføres mellem involverede entreprenører, så-

ledes det sikres at flangerne passer sammen og alle materialer er med. Som ud-

gangspunkt benyttes der svejsekrave og rustfri løsflange. 

Ledningerne tilsluttes bygværket ved hulskæring i bygværkets vægge som vist på 

bygværkstegningerne ved tætning med Link Seal e.l. og som beskrevet i afsnit 220 

Betonarbejder, pladsstøbt. 

 Ledninger og ledningstilslutninger 

Samtlige arbejder og leverancer i forbindelse med diverse bøjninger, muffer, mv. 

skal være indeholdt i TBL-post 420 for de pågældende ledninger og som vist på led-

ningsplanen. Der skal i posten ligleledes være indeholdt tilslutninger til nye- og eksi-

sterende ledninger, brønde og bygværker med betonboringer, hulskæringer, om-

kringstøbning, kædetætning mv. 

Lægning af ledninger skal ske i henhold til gældende normer. 

Hvor faldforhold ikke fremgår af tegningsmateriale, aftales dette med fagtilsynet.  

Ingen ledninger må tildækkes, før de er synet af fagtilsynet.  

Alle ledninger og rør indmåles med koter og koordinater inden tilfyldning omkring 

ledningen. 

 Brønde og brøndtilslutninger 

Samtlige arbejder og leverancer i forbindelse med diverse brøndstykker, muffer, 

gennemføringer, tilslutninger mv. skal være indeholdt i priserne for de pågældende 

brønde medmindre andet er nævnt. Betonboringer, tilslutning, omkringstøbning mv. 

skal medregnes i nedenstående punkter i TBL-post 420. Etablering af brøndene skal 

ske i henhold til gældende normer samt leverandørens anvisninger.  

Beregning af opdriftssikring af brøndene medregnes under de enkelte punkter. 

Jordarbejder inkl. afstivning ifm. brøndarbejderne medregnes i afsnit 120 Jordar-

bejder. Samtlige materialer til etablering af brønden medregnes i TBL-post 420 inkl. 

huller for gennemføring til rør samt banketter. 

 Kabeltrækrør 

Levering og lægning af El-kabelrør med træktråd inkl. hulboring, tætning, tilslutning 

mv. som vist på ledningsplanen og bygværkstegningerne. 
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El-kabelrør føres fra forsyningspunkt i den eksisterende slamafvanderbygning iht. 

EL-arbejdet. El-kabelrør føres forventeligt gennem fundament eller kældervæg for 

bygning og gennemføringen skal være indeholdt i posten.  

Lægning af rør skal ske i henhold til gældende normer, samt leverandørens anvisnin-

ger. 

Kabeltrækrør prissættes som 5 stk. kabelrør pr. l.bm. i samme trace. 

 TV-inspektion 

Alle gravitationsledninger og trykledninger skal TV-inspiceres. TV- inspektion skal 

udføres af et firma, der lever op til forskrifter for medlemmer af DTVK med godken-

delseskriterier efter figur 3.37, side 63 i ”Retningslinier for vurdering af nyanlagte 

og renoverede ledninger ved hjælp af TV-inspektion” fra Rørcentret, DTI. 

 Trykprøvning 

Alle trykledninger skal trykprøves. Trykprøvning udføres iht. DS 455 ”tæthed af af-

løbssystemer, ”Normalt kontrolniveau”.  

Ud over TV-inspektion og tæthedsprøvning skal alle ledninger kontrolleres iht. ud-

budskontrolplanen. 

 Kontrol 
Ud over TV-inspektion og tæthedsprøvning skal alle ledninger kontrolleres iht. ud-

budskontrolplanen. 
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 [401] Grundvandssænkning 

 Orientering 

Ovenstående kapitel 1, 2 og 3 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 

gældende for arbejdet. 

molio B2.401, Basisbeskrivelse – Grundvandssænkning, er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: 

 Omfang 

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer, bortskaffelse, og nødvendige ydelser 

til fuldfærdiggørelse af arbejdet for: 

• Etablering af bygværk 

• Etablering af ledninger i jord og ledningsgrave 

• Etablering af lednings – og brøndtilslutninger 

• Etablering af brønde 

Der henvises til A1 Projektgrundlag bilag 1 og 2 geotekniske undersøgelsesrapporter. 

Projektering og dimensionering af grundvandssænkning udføres af bygherre. 

Det faktiske omfang af en grundvandssænkning oplyses af byggeledelsen. 

 Udførelse 

Afregning af grundvandssænkningsarbejder sker efter de i TBL-post 401 angivne en-

hedspriser. Det faktiske omfang af grundvandssænkningen skal aftales skriftligt med 

byggeledelsen, før end posterne kan komme til udbetaling. 

Posten skal indeholde alle nødvendige undersøgelser, herunder, men ikke begrænset 

til, prøvepumpninger, pejlerboringer mv.  

Løsningen skal projekteres, hvori der benyttes poster, som fremgår af tilbudslisten.  

Den endelige løsning afregnes efter faktiske udførte mængder.   
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 [402] Vejrligsforanstaltninger 

 Orientering 

Arbejdet omfatter vejrligsforanstaltninger. 

 Omfang 
Arbejdet omfatter de i tilbudslisten forudsatte mængder, men kan variere ubegræn-
set. 

 Udførelse 

Afregning af vejrligsforanstaltninger sker efter de i tilbudslistens post 402 angivne 

enhedspriser. Det faktiske omfang af vejrligsforanstaltninger skal aftales skriftligt 

med byggeledelsen, før end posterne kan komme til udbetaling. 
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 [403] Supplerende ydelser 

 Orientering 

Arbejdet omfatter arbejder i forbindelse med aftalte supplerende ydelser, og kom-

mer i anvendelse efter forudgående aftale med tilsynet. 

 Omfang 

Arbejdet omfatter de i tilbudslisten forudsatte mængder, men kan variere ubegræn-

set. 

 Udførelse 

Alle jord- og sandmængder er faste mængder. 

Udskiftning af jord omfatter udskiftning af ikke bæredygtig jord henholdsvis under 

ledninger og bygværker og omkring disse. Arbejdet inkluderer levering og indbygning 

af egnet materiale. 

Timelønsarbejder omfatter pris for arbejder der udføres på timeløn inkl. udgifter til 

formand, ingeniører, forsikring, administration, fortjeneste og lignende af enhver 

art samt evt. driftsmidler. 

Boring af huller omfatter hulboring i jernbetonvægge eller –fundamenter. 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 
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Projekteringsarbejder 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol     

1.1 Entreprenørprojektering Kontrol af udførte bereg-

ninger, tegninger, arbejds-

tegninger, forudsætnin-

ger, udførelsestakt, mm. 

Alle dele hvor der i ud-

budsmaterialet er define-

ret projektering. 

Inden fremsendes af pro-

jekt til bygherres gennem-

syn 

Alt projektering skal være iht. gældende lov-

krav, samt krav stillet i udbudsmaterialet, her-

under fremsendelse til gennemsyn hos tilsyn. 
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Kontrolplan for jordarbejder 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

3 Materiale- og produktkontrol     

3.1 Indbygningsmateriale Kontrol af analyser Fejl! Henvisningskilde ikke f

undet. 

Før indbygning Fejl! Henvisningskilde ikke f

undet. 

4 Modtagekontrol     

4.1 Indfatninger og afstivninger Opmåling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse med design 

og dimensioner 

4.2 Indbygningsmateriale Visuelt 1 gang per læs leveret Ved modtagelse Overensstemmelse med krav 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Deponering/udsætning Jf. jordhåndteringsplan Jf. jordhåndteringsplan Umiddelbart efter udgravning Jf. jordhåndteringsplan 

5.2 Nødvendighed afstivning Kontrol af beregning Alle skråninger over 30 graders 

hældning 

Inden udgravning Beregninger er kontrolleret og 

kvalitetssikret 

5.3 Udgravninger Visuel og vingeforsøg Alle endelige udgravningskoter Efter udgravning og inden ud-

lægning af nyt materiel 

Overensstemmelse med geo-

teknisk undersøgelser 

5.4 Fladenivellement Kontrol af koter 1 måling pr. 50 m2 Før støbning/tilfyldning Overensstemmelse med design 

kriterier 

 Tørholdelse     

5.5 Tørholdelse af udgravninger Visuelt/måling/kontrolpejling Alle udgravninger og til- og på-

fyldninger 

Dagligt Tørholdelses foranstaltninger 

er effektive  

 Afstivning og indfatninger     

5.6 Afstivninger og indfatninger, 

udførelse  

Visuelt og indmåling Alle Ved etablering og efterføl-

gende løbende kontrol 

Overensstemmelse med design 

 Til- og påfyldning     

5.7 Til-/påfyldning, mængder og 

koter 

Kontrol af koter 1 måling pr. 50 m2 ved hvert 

til-/påfyldningsområde 

Før start af til-/påfyldning og 

efter til-/påfyldning 

Overensstemmelse med design 

5.8 Indbygning/komprimering Komprimeringskontrol 1 måling pr. 50 m2 og maks  Efter endt komprimering Fejl! Henvisningskilde ikke f

undet. 
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Pladsstøbt beton 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

3 Materiale- og produktkontrol     

3.1 Indstøbningsdele Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.2 Slap armering Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.3 Strittekasser Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.4 Muffer og lignende for samling af slap ar-

mering 

Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.5 Forankringer og koblinger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.6 Foringsrør Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.7 Injektionsmørtel Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

3.8 Beton Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med 

design 

4 Modtagekontrol     

4.1 Alle materialer og produkter, som indgår i 

det permanentet bygværk 

Visuel Alle leverancer Før aflæsning på 

byggeplads 

Overensstemmelse med 

design 

5 Udførelseskontrol     

 Stillads og form     

5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af 

stillads, afstivninger, understøtninger, 

fastgørelser, form mv. 

Kontrol af dokumentation SBI-anvisning 223 Ved afslutning af 

dokumentation 

Overensstemmelse med 

design 

 Indstøbningsdele     

5.2 Indstøbningsdele Visuel kontrol af placering, geometri, 

kontrolmåling af målsætning 

Alle Før og efter støb-

ning 

Overensstemmelse med 

design 
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 Slap armering     

5.3 Slap armering Visuel kontrol af placering, geometri, 

kontrolmåling af målsætning 

Alle bygningsdele Før støbning Overensstemmelse med 

design 

 Støbning     

5.4 Støbning generelt Visuel kontrol af støbeprocessen Alle bygningsdele Før, under og efter 

støbning 

Overensstemmelse med 

design 

5.5 Fald på gulv Vand på gulv Alle gulvområder med 

fald 

Efter støbning Ingen lunker 

5.6 Hærdning og efterbehandling Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter støbning Passende afdækning/be-

handling i forhold til vejr 

 Slutkontrol     

5.7 Revnedannelse Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter endt udtør-

ring 

Ingen større revnedannel-

ser 
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Betonelementer 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

3 Materiale- og produktkontrol     

3.1 Indstøbningsdele Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

3.2 Slap armering i konstruktive fuger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

3.3 Muffer og lignende for samling af slap ar-

mering 

Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

3.4 Forankringer og koblinger Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

3.5 Foringsrør Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

3.6 Injektionsmørtel Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før udførelse Overensstemmelse med de-

sign 

3.7 Beton, herunder fuge/mørtel for kon-

struktive fuger 

Kontrol af dokumentation Hver type og konstrukti-

onsdel 

Før levering Overensstemmelse med de-

sign 

4 Modtagekontrol     

4.1 Alle materialer og produkter, som indgår 

i det permanentet bygværk 

Visuel Alle leverancer Før aflæsning på bygge-

plads 

Overensstemmelse med de-

sign 

4.2 Elementer Visuel og 2 kontrolmålinger af 

dæklag 

Hvert element Ved aflæsning Overensstemmelse med de-

sign og uden skader 

5 Udførelseskontrol     

 Stillads og form     

5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af 

stillads, afstivninger, understøtninger, 

fastgørelser, form mv. 

Kontrol af dokumentation SBI-anvisning 223 Ved afslutning af doku-

mentation 

Overensstemmelse med de-

sign 

 Indstøbningsdele     

5.2 Indstøbningsdele Visuel kontrol af placering, geo-

metri, kontrolmåling af målsæt-

ning 

Alle Før og efter støbning Overensstemmelse med de-

sign 
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 Slap armering     

5.3 Slap armering, strittekasser og muffer el-

ler lignende for direkte armering 

Visuel kontrol af placering, geo-

metri, kontrolmåling af målsæt-

ning 

Alle bygningsdele Før støbning Overensstemmelse med de-

sign 

 Støbning     

5.4 Støbning generelt Visuel kontrol af støbeprocessen Alle bygningsdele Før, under og efter 

støbning 

Overensstemmelse med de-

sign 

5.5 Hærdning og efterbehandling Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter støbning Passende afdækning/behand-

ling i forhold til vejr 

 Montage af elementer     

5.6 Betonelementer Kontrol måling Alle elementer Under montage og før 

støbning af fuger 

Tolerancekrav overholdt 

 Slutkontrol     

5.7 Revnedannelse Visuel kontrol Alle bygningsdele Efter endt udtørring Ingen større revnedannelser 
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Lofter 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

4 Modtagekontrol     

4.1 Loft plader Modtagerkontrol Ved hver modtagelse Ved modtagelse Overensstemmelse med de-

sign og ingen skader 

5 Udførelseskontrol   
  

5.1 Målsætning inkl. højdeafsætning Målestok 10% Ved udførelse +/- 1 cm. 

6 Slutkontrol     

6.1 Geometri af færdig konstruktion Visuel Alle Efter udførelse Overensstemmelse med de-

sign 
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Tagdækning 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

4 Modtagekontrol     

4.1 Alle materialer Modtagerkontrol Ved hver modtagelse Ved modtagelse Overensstemmelse med de-

sign 

5 Udførelseskontrol     

5.1 Målsætning  Kontrolmåling 10% Ved udførelse +/- 1 cm. 

5.2 Samling     

5.2.5 Opmåling Kontrolmåling ARB 3.6.9.3 På værksted Inden over-

fladebehandling 

Overensstemmelse med pro-

jekt 

5.3 Svejsning     

5.3.1 Svejsekvalifikationer Kontrol af dokumentation 100 % Før værkstedarbejder 

indledes 

EN 7.4.2 

5.3.6 Kontrol af svejst samling Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN 6.9 

EN 6.10 

6 Slutkontrol     

6.2 Overflade af færdigmonteret konstruktion Visuel Hele konstruktionen Efter montage Ingen defekter 
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Dør, ovenlys og port 

 

  

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

3 Materiale- og produktkontrol     

3.1 Generelt Modtagerkontrol Ved hver modta-

gelse 

Ved modtagelse Overensstemmelse med design og 

ingen skader 

5 Udførelseskontrol     

5.1 Generelt Visuel kontrol 25% Ved udførelse Overensstemmelse med design 

5.2 Målsætning inkl. højdeafsætning Kontrolmåling 100 % Inden bestilling +/- 1 cm 

5.3 Døre, vinduer og port Typegodkendelse 100% Inden udførelse Iht. beskrivelse 

5.4 Fugning Visuel kontrol/kontrolmåling af fuge-

bredde/kontrol af vedhæftning 

30% Løbende fordelt un-

der montageperioden 

Overensstemmelse med design 

5.5 Døre, vinduer og port, funktion Visuel kontrol/funktionskontrol 100 % Inden aflevering Overensstemmelse med design  
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VVS og Blik 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

4 Modtagekontrol     

4.1 Materialer Modtagerkontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med de-

sign og uden skader 

4.2 Leverandør Registrering 100 % Før levering Overensstemmelse med de-

sign og uden skader 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Svejsecertifikater Visuel kontrol 100 % Før opstart Udfyldt dokumentation 

5.2 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. Kontrol af dokumentation 100 % Før arbejdet indledes EN 7.4.2 

5.4 Rørgennemføringer og bøsninger Visuel kontrol 100 % Løbende Ensartethed og tæt 

5.6 Tæthed og tryk TV-inspektion / trykprøvning 100 % Før indregulering N1.1. 410.4.10 

5.7 Indregulering Kontrol af dokumentation 100 % Efter indregulering Overensstemmelse med de-

sign 

5.8 Samlinger Visuel og funktionsprøvning 100 % Efter udførelse Alle samlinger skal være 

tætte 

6 Slutkontrol     

6.1 Funktionsafprøvning Kontrol test af alle funktion 100 % Før aflevering Overensstemmelse med pro-

jektmateriale 
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Ledninger i jord 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

4 Modtagekontrol     

4.1 Materialer Modtagerkontrol 100% Inden aflæsning på 

byggeplads 

Overensstemmelse med design 

5 Udførelseskontrol     

5.1 Bindende koter Kontrolmåling Ved alle gennemføringer 

og tilslutninger 

Før rørlægning Projekteringshøjde +/- 1 cm 

5.2 Bæredygtig bund for ledninger Visuel 100% Inden etablering af 

afretningslag 

Overensstemmelse med design 

5.3 Niveau  Nivellement og kontrolskema 1 måling pr. 10 m Under udførelse Projekteringshøjde +/- 1 cm 

5.4 Udgravningsbredde Visuel 100 % Under udførelse Afstivning og udgravningsbredde i iht. HE pro-

jektering 

5.5 Samlinger Visuel 100% Under udførelse Alle samlinger skal overholde fabrikantens an-

visninger 

5.6 Registrering af andre ledningsan-

læg/krydsninger 

Foto/indmåling og kontrol-

skema 

100% Under udførelse  

5.7 Omkringfyldning Visuel/komprimering og kon-

trolskema 

100% Under udførelse  

5.8 Tilfyldning Visuel/komprimering og kon-

trolskema 

100% Under udførelse  

6 Slutkontrol     

6.1 Trykprøvning Kontrol af dokumentation 100 % af alle trykrør Efter udførelse DS 455 

6.2 TV-inspektion Kontrol af dokumentation 100 % af alle gravitation og 

trykrør 

Efter udførelse Ingen synlige skader og korrekt samlinger 

6.3 Brøndrapporter Kontrol af dokumentation 100 %  Efter udførelse Ingen synlige skader og korrekt samlinger 
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Ventilation 

Nr. Emne Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

4 Modtagekontrol     

4.1 Materialer Modtagerkontrol 100% Inden aflæsning på 

byggeplads 

Overensstemmelse med design 

5 Udførelseskontrol     

5.1 Niveau Kontrolmåling Ved alle gennemføringer Før udførelse Projekteringshøjde +/- 1 cm 

5.2 Samlinger Visuel 100% Under udførelse Overensstemmelse med design 

6 Slutkontrol     

6.1 Luftmængde Kontrolmåling af indblæsning Ved alle armaturer Efter udførelse Overensstemmelse med design 

6.2 Støj Kontrolmåling på indblæsning 

og udsugning 

100 %  Efter udførelse 30 dB 

 

 


