

# SOLRØD KOMMUNE

## Tilbudsliste (TBL)

Bro nr. 49 - Solrød byvej, OF af Banestien

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Udarbejdet af | : Broconsult A/S         |                  |
|               | : Sankt Peders Stræde 4A | Gasværksvej 24   |
|               | : 4000 Roskilde          | 9000 Aalborg     |
|               | : Tlf. 46 32 22 55       | Tlf. 97 21 02 77 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Dokument nr. | : 04         |
| Revision     | : 0          |
| Dato         | : 12.05.2022 |
| Udarbejdet   | : MKCH       |
| Kontrolleret | : SORA       |

TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet af maj 2022.

for et samlet beløb EXCL. MOMS kr.: \_\_\_\_\_

skriver: \_\_\_\_\_

TILBUDET: I tilbuddet indgår følgende ydelser til de angivne priser excl. moms:

1. Hovedpost 1, Bro nr. 49  
Overført fra side 8 kr.

3. Hovedpost 2, Regningsarbejder  
Overført fra side 9 kr.

Tilbud i alt kr. \_\_\_\_\_

Tilbuddet er afgivet i henhold til det i udsendelse til de bydende nr.

Særlige oplysninger: evt. underentreprenører og lign.

FORBEHOLD, evt. forbehold, herunder forbehold fra laug, mesterforeninger o.lign anføres her:

UNDERSKRIFT: Undertegnet entreprenør tilbyder ovennævnte og bekræfter samtidig, at der ikke i forhold til øvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste

ENTREPRENØRENS NAVN:

ADRESSE:

TELEFON:

DATO: \_\_\_\_\_  
Entreprenørens underskrift

## TILBUDSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost | Betegnelse  | Enhed    | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|---------------------------|---|----------|--------|------------|------------|------------------|
| <b>01.</b>                | <b>ARBEJDSPLADS M.V.</b>                            |          |        |            |            |                  |
| <b>01.01</b>              | <b>Indretning og rømning af arbejdsplads</b>        |          |        |            |            |                  |
| 01.01.01                  | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads        | Fast sum | 1      |            |            |                  |
| 01.01.02                  | Tillæg til drift af arbejdsplads                    | dag      | 10     |            |            |                  |
| <b>01.02</b>              | <b>Færdselsregulerende foranstaltninger</b>         |          |        |            |            |                  |
| 01.02.02                  | Afspærring og afmærkning for etapedelt arbejde      | Fast sum | 1      |            |            |                  |
| <b>01.05</b>              | <b>Kabler og ledninger</b>                          |          |        |            |            |                  |
| 01.05.01                  | Kabler og ledninger                                 | Fast sum | 1      |            |            |                  |
| <b>01.07</b>              | <b>Skærm på overført passage</b>                    |          |        |            |            |                  |
| 01.07.01                  | Skærm på overført passage samt på begge kantbjælker | m        | 55     |            |            |                  |
| <b>Post i alt</b>         |   |          |        |            |            |                  |

|                   |  |                |   |  |  |  |
|-------------------|--|----------------|---|--|--|--|
| <b>02.</b>        | <b>JORDARBEJDER</b>  |                |   |  |  |  |
| <b>02.01</b>      | <b>Forberedende arbejder</b>   |                |   |  |  |  |
| 02.01.01          | Rydning  | Fast sum       | 1 |  |  |  |
| <b>02.03</b>      | <b>Råjordsarbejder</b>   |                |   |  |  |  |
| 02.03.11          | Afgravning og bortskaffelse af muldjord, råjord og grusfyld ved broender, klasse 0/1 | m <sup>3</sup> | 4 |  |  |  |
| 02.03.16          | Tillægspris for bortskaffelse af forurennet jord, klasse 2/3                         | m <sup>3</sup> | 1 |  |  |  |
| 02.03.50          | Levering og indbygning af stabilt grus (SG II) inkl. komprimering ved broender       | m <sup>3</sup> | 4 |  |  |  |
| <b>02.05</b>      | <b>Jordprøver</b>  |                |   |  |  |  |
| 02.05.01          | Udtagning af jordprøver samt analyse   | stk            | 4 |  |  |  |
| <b>Post i alt</b> |  |                |   |  |  |  |

I alt at overføre til næste side

## TILBUDSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost               | Betegnelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|---|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
| I alt at overføre fra forrige side side |            |       |        |            |            |                  |

### 03. AFVANDINGSARBEJDER

|              |  |      |    |  |  |  |
|--------------|--|------|----|--|--|--|
| <b>03.01</b> | <b>Drænrør af plast</b>  |      |    |  |  |  |
| 03.01.01     | Ø80 mm PVC dræn med filterdug inkl. filtergrus langs broender  | m    | 14 |  |  |  |
| <b>03.02</b> | <b>Regnvandskassetter</b>  |      |    |  |  |  |
| 03.02.01     | Levering og indbygning af Wavin Aquacell 1000x500x400 inkl. udgravning, omvikling med geotekstil, tilslutningsmuffer og tilfyldning. | stk. | 2  |  |  |  |
| <b>03.07</b> | <b>Riste</b>   |      |    |  |  |  |
| 03.07.01     | Reetablering af eksisterende riste ifm. med nyt slidlag  | stk. | 4  |  |  |  |
| Post i alt   |  |      |    |  |  |  |

### 06. SLAP ARMERING

|              |   |    |    |  |  |  |
|--------------|---|----|----|--|--|--|
| <b>06.04</b> | <b>Ribbestål B550</b>                     |    |    |  |  |  |
| 06.04.04     | Udskiftning af armering ved dæklagsskader | kg | 25 |  |  |  |
| Post i alt   |   |    |    |  |  |  |

### 08. BETON

|              |  |                |   |  |  |  |
|--------------|--|----------------|---|--|--|--|
| <b>08.09</b> | <b>Mørtelreparation og øvrigt</b>  |                |   |  |  |  |
| 08.09.14     | Mørtelrep. af lodret flade, mellemunderstøtning, t = 60-80 mm, cementbaseret, svindkomenseret fiberforstærket mørtel | m <sup>2</sup> | 5 |  |  |  |
| Post i alt   |  |                |   |  |  |  |

### 09. AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER

|              |   |   |     |  |  |  |
|--------------|---|---|-----|--|--|--|
| <b>09.04</b> | <b>Broautoværn og -rækværker</b>  |   |     |  |  |  |
| 09.04.61     | Nedtagning og bortskaffelse af eksist. rækværk  | m | 107 |  |  |  |
| 09.04.62     | Levering og montering af nyt rækværk, jf. tegningsmaterialet, eksisterende gevindstænger anvendes | m | 107 |  |  |  |
| Post i alt   |   |   |     |  |  |  |

I alt at overføre til næste side

## TILBUDSARBEJDER

| Hoved-<br>post/post/<br>underpost       | Betegnelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt<br>(kr.) |
|---|------------|-------|--------|------------|------------|---------------------|
| I alt at overføre fra forrige side side |            |       |        |            |            |                     |

| 10. FUGTISOLERING |  |                |     |  |  |  |
|-------------------|--|----------------|-----|--|--|--|
| <b>10.01</b>      | <b>Klargøring af betonoverflader</b>                   |                |     |  |  |  |
| 10.01.01          | Klargøring af betonoverflader for påføring             | m <sup>2</sup> | 315 |  |  |  |
| <b>10.03</b>      | <b>Grunding</b>  |                |     |  |  |  |
| 10.03.01          | Grunding med CE-mærket grunder                         | m <sup>2</sup> | 315 |  |  |  |
| 10.03.03          | Opretning af OS brodæk med skrabespartling             | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |  |
| <b>10.06</b>      | <b>Fugtisolering, type IVa</b>                         |                |     |  |  |  |
| 10.06.01          | Fugtisolering, type Iva                                | m <sup>2</sup> | 315 |  |  |  |
| <b>10.07</b>      | <b>Klemskinne</b>                                      |                |     |  |  |  |
| 10.07.01          | Klemskinneinddækning langs kantbjælke jf. VD tegn. 6.1 | m              | 107 |  |  |  |
| Post i alt        |  |                |     |  |  |  |

I alt at overføre til næste side

## TILBUDSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost               | Betegnelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|---|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
| I alt at overføre fra forrige side side |            |       |        |            |            |                  |

| 11. BROBELÆGNINGER |  |                |     |  |  |  |
|--------------------|--|----------------|-----|--|--|--|
| <b>11.01</b>       | <b>ÅAB, åben asfaltbeton</b>   |                |     |  |  |  |
| 11.01.01           | ÅAB, åben asfaltbeton, t = 20 mm   | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |  |
| <b>11.03</b>       | <b>Modificeret asfaltbeton, ABM</b>  |                |     |  |  |  |
| 11.03.01           | Modificeret asfaltbeton, ABM, type b, t = 35-75 mm                               | m <sup>2</sup> | 335 |  |  |  |
| <b>11.07</b>       | <b>Drænkanaal</b>  |                |     |  |  |  |
| 11.07.01           | Drænkanaal 150x30 mm i broens dybderende   | m              | 55  |  |  |  |
| <b>11.11</b>       | <b>Fuger og revneforsegling</b>  |                |     |  |  |  |
| 11.11.01           | Bitumenfuger 20 x 20 mm, med klæbebrydende bundlang ved klemskinner              | m              | 107 |  |  |  |
| 11.11.02           | Bitumenfuger 20 x 20 mm som revneanviser ved broender, med klæbebrydende bundlag | m              | 12  |  |  |  |
| <b>11.12</b>       | <b>Afmærkning med termoplast</b>   |                |     |  |  |  |
| 11.12.01           | Afmærkning med termoplast jf. tegningsmaterialet, b = 0,1 m                      | m              | 55  |  |  |  |
| Post i alt         |  |                |     |  |  |  |

I alt at overføre til næste side

## TILBUDSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost                      | Betegnelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|--|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
| <b>I alt at overføre fra forrige side side</b> |            |       |        |            |            |                  |

|                   |  |                |     |  |  |  |
|-------------------|--|----------------|-----|--|--|--|
| <b>13.</b>        | <b>ANDRE ARBEJDER</b>  |                |     |  |  |  |
| <b>13.01</b>      | <b>Vej- og stibelægninger</b>  |                |     |  |  |  |
| 13.01.06          | Tilslutningsfræsninger   | Fast sum       | 1   |  |  |  |
| 13.01.07          | Asfaltbeton, AB 6t, t = 20 mm  | m <sup>2</sup> | 500 |  |  |  |
| 13.01.08          | Grusasfaltbeton GAB I, t = 70 mm, udenfor bro ved tilslutninger til eksist. belægning                            | m <sup>2</sup> | 25  |  |  |  |
| <b>13.05</b>      | <b>Overfladebehandling af betonoverflader</b>  |                |     |  |  |  |
| 13.05.01          | Overfladebehandling af inder- og overside af kantbjælker med acrylplasttykfilmmalebehandling, VD system 93-4.    | m <sup>2</sup> | 130 |  |  |  |
| 13.05.02          | Overfladebehandling af yder- og underside af kantbjælke med acrylplastmalebehandling, VD system 93-3.            | m <sup>2</sup> | 70  |  |  |  |
| 13.05.09          | Overfladebehandling af mellemunderstøtninger med elastisk acrylmodificeret cementsummebehandling, VD system 93-6 | m <sup>2</sup> | 85  |  |  |  |
| 13.05.10          | Filtsning af sandblæste områder fordud for overfladebehandling   | m <sup>2</sup> | 285 |  |  |  |
| <b>13.07</b>      | <b>Afrensning af betonoverflader</b>   |                |     |  |  |  |
| 13.07.63          | Sandblæsning, kantbjælker og mellemunderstøtninger   | m <sup>2</sup> | 285 |  |  |  |
| <b>13.10</b>      | <b>Opbrydningsarbejder</b>   |                |     |  |  |  |
| 13.10.11          | Opbrydning af brobelægning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse   | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |  |
| 13.10.20          | Opbrydning af stibelægning udenfor broender inkl. bortskaffelse  | m <sup>2</sup> | 18  |  |  |  |
| <b>Post i alt</b> |  |                |     |  |  |  |

**I alt at overføre til næste side**

### TILBUDSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost                      | Betegnelse   | Enhed          | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|--|--|----------------|--------|------------|------------|------------------|
| <b>I alt at overføre fra forrige side side</b> |  |                |        |            |            |                  |
| <b>13.</b>                                     | <b>ANDRE ARBEJDER</b>  |                |        |            |            |                  |
| <b>13.11</b>                                   | <b>Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder</b>   |                |        |            |            |                  |
| 13.11.11                                       | Behugning af lodret flade, mellemunderstøtninger, t = 60-80 mm   | m <sup>2</sup> | 5      |            |            |                  |
| 13.11.56                                       | Finfræsning af OS brodæk, t = 0-5 mm, inkl. fuldstændig fjernelse af eksisterende fugtisolering og grunder   | m <sup>2</sup> | 300    |            |            |                  |
| <b>13.12</b>                                   | <b>Lysarmaturer</b>  |                |        |            |            |                  |
| 13.12.01                                       | Nedtagning og henlæg i depot af eksisterende skotlamper  | stk.           | 6      |            |            |                  |
| 13.12.02                                       | Levering fra depot og genmontering af eksisterende skotlamper på nyt rækværk, inkl. montagebeslag tilpasset nyt rækværk, samt tilslutning til strømforsyning | stk            | 6      |            |            |                  |
| <b>13.18</b>                                   | <b>Bløde fuger</b>   |                |        |            |            |                  |
| 13.18.01                                       | Udskiftning af bløde fuger i kantbjælker   | stk            | 19     |            |            |                  |
| <b>Post i alt</b>                              |  |                |        |            |            |                  |

**HOVEDPOST 1, Bro nr. 49, I alt at overføre til side 2**



### REGNINGSARBEJDER

| Hoved-post/post/underpost                  | Betegnelse   | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris (kr.) | Post i alt (kr.) |
|--|--|-------|--------|------------|------------|------------------|
| <b>16. ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER</b> |  |       |        |            |            |                  |
| <b>16.01</b>                               | <b>Regningsarbejder</b>  |       |        |            |            |                  |
| 16.01.01                                   | Arbejds løn ved regningsarbejder, formænd                      | timer | 50     |            |            |                  |
| 16.01.02                                   | Arbejds løn ved regningsarbejder, specialarbejdere             | timer | 100    |            |            |                  |
| 16.01.03                                   | Arbejds løn ved regningsarbejder, faglærte arbejdere, værksted | timer | 100    |            |            |                  |
| <b>Post i alt</b>                          |  |       |        |            |            |                  |

**HOVEDPOST 2, Regningsarbejder, I alt at overføre til side 2**

**SOLRØD KOMMUNE**

**2022**

**Bro nr. 49 - Solrød byvej, OF af Banestien**

Tilbudsgiverens tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Under henvisning til §§ 1-3 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. erklærer jeg/vi herved over for kommunen, at min/vor gæld til det offentlige dags dato udgør:

\_\_\_\_\_ kr.

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Tilbudsgiverens forpligtende underskrift