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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

1.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsaetninger for fastsaettelse af
mangder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrgrende omfanget af
ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter.

Alle mangder i tilbudslisten er fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal, uden spild)
i henhold til SAB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte hovedpost,
post eller underpost.

Mengdeandringer, jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24, bestemmes efter de samme principper, som er
anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det
pagzaldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prgver, kontrolmalinger og
dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermangder udover de teoretiske,
samt alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser, herunder eventuelle tillaeg for
udfgrelse udenfor normal arbejdstid samt arstidsbestemte foranstaltninger.

Maengdefastsaettelse og afregningsmaengder

Hvor arbejdet afregnes efter maengder, skal afregningsmeengden fastszaettes ved opmaling af det
faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Safremt dokumentationsgrundlaget
for fastsaettelse af afregningsmaengden fjernes under udfgrelsen af arbejdet, skal meengden
fastseettes af sdvel entreprengren som tilsynet, fgr arbejdet igangsaettes. | modsat fald fastsaetter
tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende gaelder for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i det feerdige anlaeg.

1.2 Tilbudsliste poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og ydelsesomfang for
tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til
tilbudslistens postnumre.

Ledningsejer
Med ledningsejer menes ledningsejer eller dennes udpegede entreprengr.

Tilleegsarbejder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under
udfgrelsen, er fastsat et antal poster med fiktive maengder. Disse poster er anfgrt sidst i TBL med
hovedpostnumre stgrre end 1000.

Enhedspriser finder anvendelse ved a&ndringsarbejder i tilslutning til entreprisen, udfgrt som
regningsarbejde. Bestemmelserne i SB ad § 24 stk. 3 finder da anvendelse.
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HP PO Lup Tekst
RAKTARBEJDER

01 ARBEJDSPLADS

01 01 ARBEJDSPLADS

01 01 01 Indretning, drift og remning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til
etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads
med tilhgrende stationaert materiel og installationer m.v.,
herunder adgangs- og arbejdsveje samt til ngdvendige
generelle interimsforanstaltninger, afveergeforanstaltninger,
og til retablering af arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.
Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB Styring og
samarbejde og SAB Arbejdsplads anfgrte ydelser eller
biydelser i det omfang, de pagaeldende ydelser ikke er
indeholdt i gvrige poster og underposter. Den faste sum
udbetales efter fglgende regler: 40% udbetales nar
arbejdspladsen er etableret og det ngdvendige materiel til
gennemfgrelse af entreprisen er pa pladsen. Endvidere skal
felgende materiale foreligge og veere accepteret af tilsynet: -
Kvalitets- og miljgplan - Beredskabsplan - Bidrag til plan for
sikkerhed og sundhed — Arbejdsplan, 40% lgbende i lige store
manedlige rater i hele anlaegsperioden. 20% nar remning af
arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation
og "Som udfgrt" materiale fra entreprengren veere
overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

Alle udgifter til etablering, frembringelse, drift (herunder
forbrug) og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, strgm,
kloak mv. skal vaere indeholdt i enhedsprisen.

Udgifter til nivellement, afsaetning, opmaling, indmaling og
opsaetning og drift af 5 stk. vibrationsmalestationer i hele
udfgrelsesperioden jf. SAB Arbejdsplads skal vaere indeholdt i
summen.

01 01 902 Kabler og ledninger
Den faste sum skal inkludere udgifter til gener i forbindelse
med, at kabler forlaegges eller henligger i arbejdsomradet.

01 01 912 Ledningsarbejder ifm. tveergaende aktive fijernvarmeledning
HOFOFO01

Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstdende arbejder for HOFOR Fjernvarme, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer, og
gener ved udfgrelse over flere arbejdsgange:
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e Placering af afskaret 31 m ledning pa en
fremkommelig plads til HOFORs bortskaffelse.

o Lgftning af ny ledning pa plads.

e Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR
Fjernvarmes egne arbejder for genetablering
heriblandt svejsearbejder af HOFOF01

Fjernelse og bortskaffelse af beskyttelsesplade af beton
afregnes under post 11.13.923.

01 01 913 Ledningsarbejder ifm. tvaergdende dgd fjernvarmeledning
HOFOF02

Den faste sum skal indeholde alle gener og udgifter forbundet
med nedenstaende arbejder for HOFOR Fjernvarme, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer:

e Fjernelse af 31 m ledningsmateriale og placering pa
en fremkommelig plads til efterfglgende
bortskaffelse ved HOFOR Fjernvarme.

Ledning bestar af:

- @219 stalmediergr i 508 stalbgsningsror
- @219 stalmediergr i 508 stalbgsningsrar
- @159 stalmediergr i 324 stalbgsningsror

01 01 914 Ledningsarbejder ifm. tvaergdende vandledning HOFOV01
Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstaende arbejder for HOFOR Vand, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer.
Opgravning af jord og retablering, inkl. belaegning og
brolaegningsarbejder for gruber som beskrevet nedenfor skal
ligeledes veere indeholdt:

e Udgravning af 2 gruber pa 1m x 1m og 1,2m dybde
iht. HOFOR Vands anvisninger.

De to gruber skal udgraves ifm. afbrydelse og igen
ved retablering af ledning, sa der samlet skal
udgraves 4 gruber. Midlertidig opfyldning og
etablering af midlertidig belaegning, samt endelig
opfyldning og retablering af endelig belaegning skal
veere indeholdt.

e Fjernelse af 31 m ledning og placering pa en
fremkommelig plads til efterfglgende bortskaffelse
ved HOFOR Vand.

e Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR
Vands egne arbejder for genetablering af HOFOV01

Udgifter til opgravning og bortskaffelse af jord, samt
retablering af udgravningen til selve ledningen mellem
gruberne afregnes under hovedpost 11, 21 og 25.
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01

01

915

Ledningsarbejder ifm. tveergaende vandledning HOFOV02
Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstaende arbejder for HOFOR Vand, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer.
Opgravning af jord og retablering, inkl. belaegning og
brolaegningsarbejder for gruber som beskrevet nedenfor skal
ligeledes veere indeholdt:

e Udgravning af 2 gruber pa 1m x 1m og 1,2m dybde
iht. HOFOR Vands anvisninger.

De to gruber skal udgraves ifm. afbrydelse og igen
ved retablering af ledning, sa der samlet skal
udgraves 4 gruber. Midlertidig opfyldning og
etablering af midlertidig belaegning, samt endelig
opfyldning og retablering af endelig belaegning skal
veere indeholdt.

e Fjernelse af 31 m ledning og placering pa en
fremkommelig plads til efterfglgende bortskaffelse
ved HOFOR Vand.

e Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR
Vands egne arbejder for genetablering af HOFOV02

Udgifter til opgravning og bortskaffelse af jord, samt
retablering af udgravningen til selve ledningen mellem
gruberne afregnes under hovedpost 11, 21 og 25.

01

01

916

Ledningsarbejder ifm. tvaergdende gasledning HOFOGO01
Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstdende arbejder for HOFOR Gas, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer:

e Fraskeering af 31 m dgd ledning og placering pa en
fremkommelig plads til efterfglgende bortskaffelse
ved HOFOR Gas.

01

01

917

Ledningsarbejder ifm. kablerne TDCO1 ved N@-hjgrne af
Hareskovvej/Utterslevvej.

Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstaende arbejder for ledningsejeren, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer,
opgravning af jord, retablering, inkl. beleegning og
brolaegningsarbejder:

e Koordinering med og sikring af adgang for TDC Elnet
egne arbejder for sideflytning af TDCO1, samt
udskiftning af brgnd. Sideflytning udfgres 2 gange.

01

01

918

Ledningsarbejder ifm. tvaergaende lavspaendingskabel
RADEO1
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Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstaende arbejder for ledningsejeren, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer:

e Fjernelse af 27m betonblok (H: 0,2m x B: 1,0m) og
dennes respektive kabel RADEO1 efter afbrydelse ved
Radius Elnet.

e Koordinering med og sikring af adgang for Radius
Elnet egne arbejder for genetablering af kablet
RADEO1.

e Genetablering af betonblokken RADEO1.

Bemaerk at RADEO1, KKO5 og KKO6 deler samme blok som ejes
af Radius Elnet.

01

01

919

Ledningsarbejder ifm. tveergaende dgdt kabel HBO1

Den faste sum skal indeholde alle gener og udgifter forbundet
med nedenstaende arbejder for Hovedstadens Beredskab,
inkl. koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer:

e Fjernelse og bortskaffelse af 31 m ledningsmateriale.

01

01

920

Ledningsarbejder ifm. belysningskablerne KK01, KKO3 og KK0O5
Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstaende arbejder for Kgbenhavns Kommune, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejers
driftsentreprengr Citelum:

e Fjernelse af betonblokke og deres respektive kabler
KKO1 og KKO3 efter afbrydelse ved Citelum.
KKO1 blokken er 20 m lang og har ca. dimensionerne
H: 0,4 mxB:1,3m.
KKO3 blokken er 24 m lang og har dimensionerne H:
0,3mxB:0,5m.

e Fjernelse af KKO5 efter afbrydelse ved Citelum. KKO5
kablet er 27 m lang

e Koordinering med og sikring af adgang for Citelums
egne arbejder for genetablering af kablerne KK01,
KKO3 og KKO5.

e Genetablering af betonblokkene KKO1 og K03.

Bemaerk at RADEO1, KKO5 og KKO6 deler samme @stlige blok,
som ejes af Radius Elnet. Fjernelse og retablering af denne
blok afregnes under post 01.01.918.

Desuden deler KKO1 og KKO2 den vestlig blok, mens KKO3 og
KKO4 deler den nordlig blok. Begge blokke tilhgrer KK.

01

01

921

Ledningsarbejder ifm. signalkablerne KK02, KK04 og KKO6
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Den faste sum skal daekke alle udgifter og gener forbundet
med nedenstdende arbejder for Kgbenhavns Kommune, inkl.
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejers
driftsentreprengr Citelum:

e Fjernelse af deres respektive kabler KK02 (20m), K04
(24m) og KKO6 (27m) efter afbrydelse ved
signalentreprengr.

e Koordinering med og sikring af adgang for
signalentreprengrens egne arbejder for
genetablering af kablerne KK02, KK04 og KKO6.

Bemaerk at RADEO1, KKO5 og KKO6 deler samme @stlige blok,
som ejes af Radius Elnet.

Desuden deler KKO1 og KK0O2 den vestlig blok, mens KKO3 og
KKO04 deler den nordlig blok. Begge blokke tilhgrer KK.

01 24 AFFALDSHANDTERING OG -BORTSKAFFELSE

01 24 01 Generelt

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til
affaldshandtering og bortskaffelse i henhold til SAB
Arbejdsplads.

Den faste sum udbetales i lige store rater jaevnt fordelt over
anlaegsperioden.

Affaldshandtering og bortskaffelse i relation til nedrivning,
rydning, opbrydning m.v. afregnes i henhold til specifikke
poster herfor.

02 FZAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

Alle ydelser ngdvendige for etablering af feerdselsregulerende
foranstaltninger, herunder i forbindelse med entreprengrens
levering og afhentning af materiel og materialer samt
afspaerring, som er ngdvendig for at etablere de
faerdselsregulerende foranstaltninger - afregnes ikke saerskilt,
men skal vaere indeholdt i ydelserne for de respektive
arbejder for brug af pagaeldende materiel/ materialer.

Afregningsmaengden for ydelser under post 20 - 60, hvor
enhed ikke er tid, bestemmes ved opmaling af teoretiske
mangder iht. godkendte afmaerkningsplaner for
trafikafvikling.

For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed -
skal enhedsprisen daekke hele perioden, hvor ydelsen

benyttes pa den aktuelle lokalitet.

Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for
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etablering af rengjort skilt, trafikvaern mv. pa pagzeldende
position samt fjernelse efter brug.

02

01

DAGLIG INSPEKTION

02

01

02

Hverdage, 2 gange dagligt

Enhedspriserne skal daekke samtlige ydelser til de foreskrevne
daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB
Arbejdsplads afsnit 4.

02

01

04

Lgr-, sgn- og helligdage, 1 gang dagligt

Enhedspriserne skal daekke samtlige ydelser til de foreskrevne
daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB
Arbejdsplads afsnit 4.

02

50

FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER | HENHOLD TIL
ANLAEGSFASER

02

50

991, 992,
993, 994, 995

Fasel,2,3,40g5

Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige udgifter til
faerdselsregulerende foranstaltninger for gennemfgrelse af
hver anlaegsfase i henhold til udbudsmaterialet, herunder:

e Levering, opstilling, flytning, leje, drift, renggring og
fiernelse af afspaerringer og ngdvendig
reglementeret skiltning i definerede anlaegsfaser.

e Etablering og fjernelse af midlertidige striber,
herunder udgifter til tgrring af underlaget.

e Fremfgring og levering af el til belysning af
afspeerring og afmaerkning.

e  Omkegrselsvejvisning og -afmaerkning.

e DeiSAB Arbejdsplads anfgrte ydelser vedrgrende
trafiksikkerhed og trafikafvikling.

e Udskiftning af afspaerringsmateriale og skiltning, som
bliver pakgrt eller gdelagt i Igbet af anlaegsfasen -
herunder ogsa eventuelle info-skilte, som matte vaere
opsat og nedtages af bygherren.

e Alle ydelser skal leveres trafiksikkerheds- og
arbejdsmiljpmaessigt forsvarligt.

e Alle ydelser ifm. forstaerkning af cykelsti, for
anvendelse som kgrevej, herunder opbygning af ny
vejkasse.

e Alle ydelser, til forstaerkning af underlag i heller, for
anvendelse som kgrevej, herunder opbygning af ny
vejkasse.

o Alle ydelser ifm. forstaerkning af underlag i
graesplaene, for anvendelse som fortov, cykelsti og
kgrevej, herunder opbygning af ny vejkasse.
Herunder terraenregulering for udligning af
terraenforskel. Yderligere, efterfglgende fjernelse og
retablering af terraen.
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e Alle ydelser i forbindelse med etablering af
midlertidige ramper, hvor ramper er hgjere end 10
cm, udfgres ramper med en GAB-kerne.

e Alle ydelser i forbindelse med trafikafvikling ved
omlaegning af trafik mellem anlaegsfaserne,
omlaegning af trafik skal ske i henhold til geeldende
vejregler.

e Alle ydelser i forbindelse med trafikafvikling ved
retablering af beleegning uden for anleegsfaserne.

e Alle ydelser ifm. koordinering med Vejdirektoratets
signalentreprengr i forbindelse med trafikale
foranstaltninger.

Afmaerkning skal ske i henhold til tegning SV-FTUN-ISO-005-
0811, SV-FTUN-ISO-005-0812, SV-FTUN-ISO-005-0813, SV-
FTUN-ISO-005-0814, SV-FTUN-ISO-005-0815 og SV-FTUN-ISO-
005-0816 inkl. trafikvaern.

Se SAB Arbejdsplads afsnit 4.1 vedrgrende speerretid og
gvrige restriktioner for arbejdstid.

Opbrydning af eksisterende belaegning afregnes iht. post
11.13 og retablering af belaegning afregnes under hovedpost
21 og 25.

Ydelser vedr. midlertidige vejbelysning afregnes under
hovedpost 41.

For etablering af kgrevej, cykelsti og fortov pa graesplaene
afregnes afgravning af grees og rajord iht. Post 11.14.901 og
11.39.02. Pafyldning med muld og graessaning afregnes iht.
post 11.41.901 og 1.42.01.

Tilleg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrgmmet
tidsfristforleengelse pa grund af ekstraarbejder betales under
post 1001.01.901.

11 JORDARBEJDER
11 11 RYDNING
11 11 901 Rydning af midterrabat/grusareal

Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning
(renggring), som beskrevet i AAB og SAB afsnit 2.1 samt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

11 11 902 Rydning af beplantning pa matr. 1361

Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning, som
beskrevet i AAB og SAB afsnit 2.1 samt ngdvendige ydelser for
arbejdets udfgrelse.
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11 13 OPBRYDNING M.V.

11 13 41 Asfaltskeering, t =0,0-0,2 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til skaering af asfalt i
det angivne tykkelsesintervaller samt ngdvendige ydelser for
arbejdets udfgrelse.

11 13 58 Opbrydning af kantsten

59 Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til maerkning,
optagning, transport, henlaegning i depot for genanvendelse
samt bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer efter
aftale med tilsyn samt ngdvendige ydelser for arbejdets

udfgrelse.
11 13 71 Opbrydning af beleegningssten
74 Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til optagning,

transport, henlaegning i depot for genanvendelse samt
bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer efter aftale
med tilsyn samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

11 13 124 Vejskilte inkl. stander, galge og fundament, nedtage og laegge
i depot

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedtagning, inkl.
fundering, transport og henstilling i depot samt ngdvendige
ydelser for arbejdets udfgrelse, herunder trafikale
foranstaltninger.

Posten omfatter kun skilte som star i vejen for
opbrydningsarbejder eller arbejdsindkgrsler, og derved ikke
skilte som eventuelt skal nedtages som fglge af de
midlertidige trafikale foranstaltninger.

Retablering afregnes iht. post 49.01.903.

11 13 901 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og
bortskaffelse af asfalt og det underliggende cementbetonlag i
de angivne tykkelser samt ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse.

11 13 913 Tradflethegn, inkl. skgrt, nedtage og bortskaffe
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til optagning,
transport, bortskaffelse samt ngdvendige ydelser for
arbejdets udfgrelse.

11 13 922 Baenk, optage og laegge i depot

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til optagning af
bzenk, inkl. fundering, transport og henstilling i depot, samt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Retablering afregnes iht. post 49.01.904.
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11

13

923

Beskyttelsesplade over HOFOFO1, fjernelse og bortskaffelse
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og
bortskaffelse samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse

11

14

AFR@MNING AF MULDJORD M.V.

11

14

901

Afrgmning af greesplaene, t=0,2 m

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afremning,
leesning, transport og bortskaffelse af graes og muldjord i de
angivne tykkelsesintervaller samt ngdvendige ydelser for
arbejdets udfgrelse.

11

31

JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING

11

31

30

Levering og udleaegning af geotekstil

Enhedsprisen skal daekke alle ydelser ved levering og
udlaegning af geotekstil over AAB samt pa yderside af
tunnelvaegge. Tilpasninger omkring master, fundamenter mv.
samt overlap skal vaere inkluderet.

Maengden er opgjort som den teoretiske flade, uden tilleeg for
overlap og uden fradrag for master, fundamenter mv.

11

34

JORD LEVERING OG INDBYGNING

11

34

10

Friktionsmateriale, levering og indbygning, inkl. komprimering
omkring konstruktion

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og
indbygning af friktionsmateriale langs tunnelvaegge samt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter opmalte maengder efter indbygning pa
indbygningsstedet.

11

39

FORURENET JORD

11

39

02

Afgravning og bortskaffelse til kartering hos godkendt
modtager

Enhedsprisen skal daekke alle ydelser til opgravning, laesning
og transport af jord mm. til modtager valgt af entreprengren,
der betaler modtager. Posten omfatter ogsa bortskaffelse
som ren jord efter kartering.

Der afregnes i tons efter vejeliste fra modtager.

11

41

UDLAGNING AF MULDJORD

11

41

901

Udlaegning af muldjord, t=0,2 m

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og
udlaegning af muldjord pa matr. 1361 Utterslev Kvarter,
Kgbenhavn samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

11

42

902

Udlzaegning af muldjord, t =0,5m

10
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Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og
udlaegning af muldjord i midterrabat samt ngdvendige ydelser
for arbejdets udfgrelse.

11 42 GRASSANING

11 42 01 Graessaning
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til tromling,
afretning, klarggring til graessaning og selve graessaningen,
som beskrevet i SAB Jordarbejder.

11 42 901 Saning, frgblanding
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og
udsaning som beskrevet i SAB Andre arbejder.

14 AFVANDINGSARBEJDER

For alle opgivne ledninger geaelder, at afregningsmaengderne
er fastsat som afstanden fra brgndmidte til brgndmidte malt
pa tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en
ledning ikke afsluttes i brgnd, males til ledningsende.

Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrakninger mellem
to bygvaerker (brgnde) beregnes som gennemsnitsdybden, og
i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstraekning medtaget i
den underpost, hvor ledningens gennemsnits-dybde er
beliggende mellem underpostens dybdeintervaller.

Dybden af interne vejafvandingsledninger males fra planum
og til ledningens bundlgb. Dette geelder ogsa ledninger i
midterrabat uafhaengigt af om der afgraves til planum eller e;j.

Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt
tveergaende op-landsledninger m.v. i vejes
pafyldningsstraekninger males fra terraen og til ledningens
bundligb.

Beskyttelse af tvaergaende ledninger under planum skal veere
indeholdt i enhedspriserne.

Levering og indbygning af udjeevningslag og stgttelag skal
veere indeholdt i enhedsprisen.

Indbygning eller udsaetning af eventuel overskudsjord fra
ledningsgrave skal vaere indeholdt i enhedsprisen for
ledninger, herunder draen.

For alle draenledninger udenfor vejens areal glder fglgende:
Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og
indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet rajord
skal vaere indeholdt i enhedsprisen for draenledninger, med
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mindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

For alle dreenledninger geelder fglgende:

Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og
indbygning af filter-sand, samt levering og indbygning af
bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal veere
indeholdt i enhedsprisen for draenledninger, med mindre
andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger
(ekskl. draen) geelder fglgende:

Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og
indbygning af ud-jaevningslag, stgttelag og omkringfyldning,
samt tilfyldning med egnet rajord som beskrevet i AAB og SAB
skal vaere indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre
andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

For alle brgnde gaelder fglgende:

Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og
indbygning af udjaevningslag, samt omkringfyldning og
tilfyldning med egnet rajord som beskrevet i AAB og SAB skal
vaere indeholdt i enhedsprisen for brgnde, med mindre andet
fremgar af SAB, TAG eller TBL. Tilslutning af nye ledninger og
draen skal veere indeholdt i enhedsprisen.

Brgndes dybde males fra overside af daeksel eller rist til
bundlgb i ledningen, uanset sandfang.

14

16

DRZAN AF DOBBELTVAGGEDE PLASTR@R | VEJAREAL
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i
de angivne dimensioner og dybder.

14

25

AL AFVANDINGSLEDNING, @#110-@800 mm
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i
de angivne dimensioner og dybder.

14

52

ANNULERING AF LEDNINGER

14

52

901

Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende draen
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse og
bortskaffelse af eksisterende betondrzan langs tunnelsider.
Ekskl. opgravning samt tilfyldning.

14

55

SARLIGE ARBEJDER

14

55

30

Tv-inspektion af ledninger
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til TV-inspektion af
eksisterende ledninger inkl. spuling.

12
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14 55 901 Tilslutning af ledninger til eksisterende ledning eller brgnd
Enhedsprisen omfatter alle udgifter for tilslutning af nye
ledninger (maks. #160) til eksisterende ledning og/eller
brgnd, herunder ngdvendige materialer som fittings,
teetningsringe, korte rgrstykker, hulboring mm.

14 55 911 Opmaling af tilslutningspunkt
Posten skal indeholde alle omkostninger til frigravning og
opmaling af tilslutningspunkt. Posten skal desuden indeholde
omkostninger til retablering eksklusiv bundne barelag.

14 55 930 Tv-inspektion
Posten skal indeholde alle omkostninger til spuling og TV-
inspektion af nye ledninger og draen.

14 67 NEDL@®BSBR@NDE
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og
etablering.

21 VEJBELAGNINGER

VARMBLANDET ASFALT OG SEMIFLEKSIBELT SLIDLAG
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og
komprimering samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse, inkl. trafikale foranstaltninger hvor disse ikke er
daekket af post 02.50.991-995.

Tilbudslistens maengder er beregnet ud fra det teoretiske
areal.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfgrte
belaegning opmales, jf. AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt
4.1.3. Delarbejder kan eventuelt opmales efter aftale med
bygherren.

Arealer af nedlgbsriste, brenddaeksler og lignende fradrages
kun, nar det enkelte areal er over 2 m2.

Det konstaterede forbrug til overkgrsler, handudlaegning,
saerskilt maskinudlaegning og lignende samt separat
afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser.
For hver belaegning beregnes middelforbruget i kg/m? pd
basis af vejesedler og de opmalte arealer, idet den udfgrte
belaegningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af
asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5.

Ved stendensitet stgrre end 2,800 Mg/m? for GAB 0, GAB | og
GAB Il samt stgrre end 2,900 Mg/m3 for ABB skal
udlaegningsmaengden i kg/m? uden ekstrabetaling korrigeres
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jf. bestemmelserne i AAB afsnit 3.4.3.

Hver belaegning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte
middelforbrug i kg/m? omfattende samtlige ydelser samt
tilbuddets reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug.

Merforbrug:

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf.
SAB afsnittene 3.4.3 0og 3.5.2.

| flerlagsbelaegninger skal et merforbrug der skyldes
mindreforbrug (jf. AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes
efter dette lags reguleringspris.

Safremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB afsnit
3.4.3) og har et sadant omfang, at forudseetninger for
konditionsmaessig udfgrelse, afvanding og trafikafvikling ikke
kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange
laget fiernet eller affraeset med henblik pa retablering i
korrekt udfgrelse.

For afretning/opretning udfgrt i samme arbejdsgang som
udlaegning af belaegning kan der efter forudgaende aftale
med bygherren betales for merforbrug.

Mindreforbrug:

For manglende kompensation i en flerlagsbeleegning (jf. SAB
afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelagning
fradrages efter reguleringspris for entreprisens gverste lag
med 100 % tilleg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter
omstaendighederne forlange forleenget for mangelsansvar
eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 %
tilleeg.

21 15 STABILT GRUS (SG)

21 15 31 | varierende tykkelse
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med
levering af SG, tilfyldning og komprimering.
Maengderne er beregnet pa teoretisk areal samt tykkelser.
Afregningsmaengden opggres ved opmaling af
nettovolumenet efter indbygning.

25 BROLLEGNINGSARBEJDER

25 01 GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG INDBYGNING AF
GENANVENDELIGE STEN

25 01 05 Granitkantsten

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af
brolaegningsgrus og fugefyldningsmateriale, hentning af
brolaegningssten i depot, kontrol og renggring af materialer,
udfgrelse af brolaegningsarbejdet inkl. underlag og fugning,
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etablering af bagstgbning og klining af fuger inkl. beton samt
andre ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Arealet med skal vaere fuget og renfejet fgr arealet betragtes
som faerdigt.

Enhedsprisen er pr. lbm.

25

01

15

Granitchaussésten

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af
brolaegningsgrus og fugefyldningsmateriale, hentning af
brolaegningssten i depot, kontrol og renggring af materialer,
udfgrelse af brolaegningsarbejdet inkl. broleegningsgrus og
fugefyldning samt andre ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse.

Arealet skal veere fuget og renfejet fgr arealet betragtes som
feerdigt.

Arealer af brgnde og lignende fradrages kun, nar det enkelte
areal er over 0,25 m?.
Afregningsmaengder for arealer beregnes som nettoareal.

25

02

NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE

25

02

901

Granitkantsten

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af
brolaegningsgrus fugefyldningsmateriale og kantsten af granit
— svarende til eksisterende, kontrol af materialer, udfgrelse af
kantstensarbejdet inkl. underlag og fugning, etablering af
bagstgbning og klining af fuger inkl. beton samt andre
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Arealet med kantsten skal vaere fuget og renfejet fgr arealet
betragtes som feerdigt.

Enhedsprisen er pr. lbm.

25

04

NYE FLISER, LEVERE OG INDBYGGE

25

04

01
901
902

Fortovsfliser, Taktilfliser, opmaerksomhedsfliser og Taktilfliser,
retningsgivende fliser

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af
brolaegningsgrus, fugefyldningsmateriale og
betonbelagningssten, kontrol af materialer, udfgrelse af
brolaegningsarbejdet inkl. broleegningsgrus og fugefyldning
samt andre ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
Fliser skal veere af samme type, farve og materiale som
eksisterende fliser.

Arealet skal vaere fuget og renfejet fgr arealet betragtes som
feerdigt.

Arealer af brgnde og lignende fradrages kun, nar det enkelte
areal er over 0,25 mZ.

Afregningsmaengder for arealer beregnes som nettoareal.
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35 BEPLANTNING

35 02 PLANTNING

35 02 901 Levering og plantning af Malus hybrid 'Evereste'
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering, etablering af
plantehuller, plantning, opbindning, opfyldning af plantehul
med muld, deekning af plantehul med park, vandingssaekke og
pleje, indtil aflevering.

38 K@REBANEAFMARKNING

38 21 HVID KOREBANEAFMAZRKNING, PLAN MED LANG
HOLDBARHED

38 21 901 Genetablering af eksisterende afmarkning
Den faste tilbudspris skal indeholde alle ydelser til
genetablering af eksisterende kgrebaneafmaerkning herunder
afsaetning, klarggring og renggring af underlag, samt levering
og udlaegning af kgrebanelinjer, spaerreflade,
fodgaengerfeltet, vigelinjer samt symboler.

41 BELYSNING

41 03 MIDLERTIDIG BELYSNING

41 03 01 Etablering af midlertidig belysning.
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. opsaetning,
forsyning, leje og nedtagning af 6 m master, inkl. armaturer,
fundamenter og fgringsveje. Indeholdt er ogsa flytning af den
midlertidige belysning for hver faseplan. Antal og placeringer
jeevnfgr de 5 faseplaner.

41 03 901 Opstilling af praefabrikeret betonfundament
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. opsaetning, leje
og nedtagning af midlertidige preefabrikerede fundamenter til
eksisterende 9 m master i den midlertidige situation.
Indeholdt er ogsa flytning af de midlertidige fundamenter for
hver faseplan. Antal og placeringer jeevnfgr de 5 faseplaner.

41 03 902 Udskiftning af armatur
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. leje, udskiftning
og reetablering af armatur.

41 04 EKSISTERENDE FORHOLD

41 04 901 Vejbelysningsanlaeg, optage og flytte til midlertidig placering

Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til koordinering med
driftsentreprengr, maerkning, optagning (inkl. fundament for
mast KRY01 og KRY02), transport og opsatning i midlertidig
position, ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse,
herunder trafikale foranstaltninger. Kgbenhavns Kommunes
driftsentreprengr udfgrer elektrisk frakobling af belysningen.
Inkluderet er ogsa reetablering og placering som oprindeligt

16




UDBUD

SV-FTUN-ISO_TAG

anlaeg inkl. fundament. Antal og placeringer jeevnfgr de 5
faseplaner.

For UTT-05-B og HAR-02-B skal plateau af grus for fundament
pa skraende terraen veere indeholdt i enhedsprisen.

49

DIVERSE VEJUDSTYR

49

01

Retablering af vejudstyr

49

01

903

Vejskilte, afhentning i depot og opsatning

Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i
forbindelse med afhentning i depot og genopsatning, inkl.
fundering, samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder.

49

01

904

Baenk, afhentning i depot og opsaetning

Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i
forbindelse med afhentning i depot og genopsatning, inkl.
fundering, samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder.

54

FUNDERING

54

01

AFSTIVNING OG FORANKRING AF BYGGEGRUBE

54

01

901

Interimsafstivning af udgravning

Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige ydelser i
forbindelse med projektering, udfgrelse og fjernelse af
interimsafstivning langs tunnelvaegge, jf. SAB Fundering afsnit
1.3.

54

02

T@RHOLDELSE OG GRUNDVANDSS/ZANKNING

54

02

10

Torholdelse

Tilbudslistens faste sum skal omfatte udgifterne til
tgrholdelse af samtlige byggegruber samt frie udgravninger,
herunder etablering af evt. draenrender.

55

STILLADS OG FORM

55

01

FORM TIL FUNDAMENTER OG SATNINGSPLADER

55

01

901

Form for beskyttelsesplader

Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med
etableringen af form inkl. delenes senere nedtagning og
fiernelse.

Mangden er fastsat som de teoretiske
betonbergringsarealer.

Flader der i henhold til projektet stgbes mod underlag er ikke
medregnet i mangden.

17



UDBUD SV-FTUN-ISO_TAG

55 03 FORM FOR VAGGE, VEDERLAG, FL@JE OG ST@TTEMURE

55 03 901 Lodret form for pastgbning pa veegge

Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med
etableringen og fastggrelsen af form inkl. delenes senere
nedtagning og fjernelse.

Maengden er fastsat som de teoretiske
betonbergringsarealer.

56 SLAP ARMERING

Mangderne fastsaettes som den teoretiske vaegt af den pa
projekttegningerne angivne armering med tillaeg for de pa
tegningerne viste stgd.

Tillaeg for ikke viste stgd (f.eks. ngdvendiggjort af
fabrikationslaengder) samt montage og afstandsjern,
overdimensioner, bindetrad og lignende foranstaltninger,
som er ngdvendige i forbindelse med den af entreprengren
valgte udfgrelsesmetode, skal vaere indregnet i
enhedspriserne.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med
levering, bukning, ileegning og fastholdelse af armeringen for
sa vidt dette ikke betales szerskilt under andre poster eller
udtrykkeligt er undtaget.

56 | 04 RIBBESTAL B 500
56 04 901 Ribbestal B 550
902 Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til fremstilling,

levering og montering af armering i beskyttelsesplader samt
pastgbning.

56 05 MONTERING AF ANKRE

56 05 22 Montering af ankre, 12 mm, monteret side ind/neden op
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til montering af
iborede ankre, herunder boring, indlimning og traekprgvning.
Levering af ankre afregnes under post 56.04.

58 BETON

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med
planlaegning, levering, udstgbning, klarggring af evt.
stgbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol.
Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling
jf. AAB og SAB afsnit 3.8, idet entreprengren pa basis af
temperaturberegninger skal paregne, at det i haerdeforlgbet
er ngdvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende
beton med styret udstgbningstemperatur, isolering af
udstgbt beton ved anbringelse af tildeekning eller isolering pa
formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere
udstgbt beton, forlaenget formperiode ud over, hvad der er
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ngdvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind-
og solafskarmning af stebeomrader.

Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under
post 01.01.01.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det
teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering dog ikke
er fratrukket.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det
teoretiske betonvolumen.

60

FUGTISOLERING

60

01

KLARG@RING AF BETONOVERFLADER

60

01

03

Klarggring af betonoverflader ved skrabespartling ved
kunststofmgrtel

Enhedsprisen skal daekke alle udgifter til levering, blanding,
primning og pafgring.

Udgifter til renggring og klarggring af betonoverflader er
indeholdt i post 60.01.901/-902 og 63.11.61/-961.

60

01

901

Klarggring af betonoverflader for fugtisoleringsprodukter
Klarggring af overside af tunneldak efter fraesning ved
mekanisk afrensning til renhed og ruhed kreevet for
efterfglgende grunding for fugtisolering type IVa eller
pafgring af fugtisolering type Va (A.1).

60

11

ANDEN FUGTISOLERING

60

11

01

Anden fugtisolering iht. SAB
Fugtisolering kan enten udfgres som type IVa eller som type
Va (A.1). Begge typer accepteres af bygherren.

Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og
udfgrelse af fugtisolering ud fra entreprengrens valg af enten
bitumenbaseret eller kunststofbaseret fugtisolering inklusiv
alle del-ydelser og delkomponenter naevnt i henholdsvis AAB-
SAB Bitumenbaseret fugtisolering og AAB-SAB
Kunststofbaseret fugtisolering.

Enhedsprisen skal omfatte enhver form for afdaekning mod
eksisterende konstruktioner, fodgaengere, cyklister og
kgrende trafik.

For fugtisolering type IVa skal prisen ligeledes omfatte at
topmembran i etape vest, skal vaere rodha&mmende, bade pa
overside af daek samt ned langs sider.

Maengden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de
udfoldede overflader.
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Freesning af betonoverflade afregnes iht. post 63.11.61.
Mekanisk afrensning af betonoverflade afregnes iht. post
60.01.901.

Opretning af betonoverflade ved skrabespartling afregnes iht.
post 60.01.03.

For fugtisolering type IVa skal ydelsen inkludere:
e Grunding og forsegling
e Isolering med bitumenplader
e Tilslutninger og inddzkninger, som angivet i
tegningsmaterialet eller SAB

For fugtisolering type Va (A.1) skal ydelsen inkludere:
e Kunststofbaseret fugtisolering
e Klaebelag —inkl. kontrol af udlaegningsmaengde og
klimaforhold
e Tilslutninger og inddaekninger
e Opdatering af tegning SV-FTUN-ISO-005-0403

61

BROBELZAZGNINGER

Ydelsen skal omfatte levering, klaebning, udlaegning og kom-
primering samt gvrigt ngdvendige ydelser for arbejdets ud-
ferelse. Alle udgifter i forbindelse med hgjderegulering af
deeksler og riste samt undersggelse for skjulte deeksler og
lignende skal sdledes vaere inkluderet.

Maengden fastszettes ud fra den synlige overflade.

Arealer af nedlgbsriste, brenddaeksler og lignende fradrages
kun, safremt det enkelte areal er over 2 m2.

63

ANDRE BROARBEJDER

63

10

OPBRYDNINGSARBEJDER

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og
fuldstaendig fjernelse af opbrudte materialer, herunder
transport og deponeringsudgifter m.v. samt henlaeggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige
tilstgdende konstruktioner herunder ogsa belaegninger skal
endvidere vaere indeholdt.

63

10

12

Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse

Opbrydning af 2 lag bitumenplader @ 3 mm pa overside
tunneldaek samt 1,15 m ned af tunnelvaegge.
Fugtisoleringen skal handteres og bortskaffes som forurenet
affald.

Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrgrende restriktioner for
arbejdstid.

Speerring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af
Vejdirektoratets driftsentreprengr og afregning af
driftsentreprengren varetages direkte af Vejdirektoratet.
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Udgiften for spaerring skal ikke vaere indeholdt i tilbuddet,
dog skal entreprengren paregne egen tid til koordinering med
driftsentreprengr, og denne koordinering skal veere indeholdt
i tilbuddet.

63 10 901 Opbrydning af beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse
Opbrydning af 40 mm armeret pudslag.

Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrgrende restriktioner for
arbejdstid.

Speerring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af
Vejdirektoratets driftsentreprengr og afregning af
driftsentreprengren varetages direkte af Vejdirektoratet.
Udgiften for spaerring skal ikke veere indeholdt i tilbuddet,
dog skal entreprengren paregne egen tid til koordinering med
driftsentreprengr, og denne koordinering skal veere indeholdt

i tilbuddet.

63 11 NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG AFRENSNINGSARBEJDER
63 11 32 Nedbrydning af underbygning og o.s. brodeek

33 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning,

34 renggring af betonoverflader og fuldstaendig fiernelse af

51 nedbrudte materialer m.v., herunder transport og

52 deponeringsudgifter m.v. samt henlaeggelse i depot af

53 genanvendelige materialer. Bitumenholdigt

beskyttelsesbeton vil kunne forekomme. Beskyttelse af
samtlige tilstgdende konstruktioner herunder ogsa
beleegninger skal endvidere veere indeholdt.

Arealer opmales ved opdeling i delarealer, hvor hvert del-
areal opmales som arealet af det mindste rektangel - dog
minimum sidelangde 100 mm, som omskriver det behuggede
areal, dog min. 0,25 m?2. Ved kanter opmales arealer som de
udfoldede arealer.

Dybden findes som middeltal af 5 malinger jeevnt fordelt over
det behuggede areal, dog mindst en maling pr. m2. Ved
behugning pa freesede flader males dybden fra den freesede
overflade.

63 11 61 Fraesning af o.s. brodaek, t= 0-10 mm

Fraesning der efterlader o.s. brodaek med en overfladeruhed
egnet som underlag for en fugtisolering — i kombination ved
at anvende en skrabespartling som grunder for
fugtisoleringen. Linieafstanden bgr veere maks. 6 mm og
dybden af freesesporene maks. 2-3 mm.

Den henvises tillige til de generelle bestemmelser anfgrt
ovenfor under underpost 63.11.32 - 63.11.53.

Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrgrende restriktioner for
arbejdstid.
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UDBUD

SV-FTUN-ISO_TAG

Speerring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af
Vejdirektoratets driftsentreprengr og afregning af
driftsentreprengren varetages direkte af Vejdirektoratet.
Udgiften for spaerring skal ikke vaere indeholdt i tilbuddet,
dog skal entreprengren paregne egen tid til koordinering med
driftsentreprengr, og denne koordinering skal veere indeholdt
i tilbuddet.

63 15 REPARATION MED KUNSTSTOFM@RTLER

63 15 02 Kunststofbaseret mgrtel, levering og kunststofbaseret
901 mertelreparation
902 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, blanding,
903 primning og afretning af betonoverflader med

kunststofbaseret mgrtel.

Udgifter til renggring og klarggring af betonoverflader skal
vaere indeholdt i post 60.01.901 og -902.

Nedbrydning og renggring af betonoverflader i gvrigt
afregnes efter underposterne 63.11.

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert
delareal opmales som arealet af det mindste rektangel - dog
minimum sidelaangde 100 mm - som omskriver reparationen,
dog min. 0,1 m2. Ved kanter indgar begge tilstedende flader
fuldt ud.

Maengden er fastsat som det afmalte forbrug af
feerdigblandet materiale (vaegt/rumfang).

TILLEGSARBEJDER

1001 ARBEJDSPLADS

1001 | 01 ARBEJDSPLADS

1001 | 01 901 Tillzeg til drift af arbejdsplads
Forleenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af
ekstraarbejder, for hvilke der indrgmmes tidsfristforleengelse,
betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen.
Enhedsprisen skal indeholde tillaeg til drift og vedligehold af
de faerdselsregulerende foranstaltninger som er anfgrt under
post 02.50.992 og 02.50.993.

1092 ARBEJDSL@N VED REGNINGSARBEJDER

1092 | 01 ARBEJDSL@N

Alle gvrige pa forhand ikke-kendte regningsarbejder kraeves
ogsa afregnet til de tilbudte timelgnspriser.

Uanset hvem der benyttes pa projektet og hvilken stilling /
funktion vedkommende har, skal de kunne henfgres til én af
kategorierne i TBL.

Timebelgbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter,
administration, tilsyn, fortjeneste, befordring m.v.
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Safremt en formand leder savel regningsarbejder som
tilbudsarbejder, godtggres kun den pa regningsarbejdet
faldende del af formandslgnnen. Ved fordelingen af
formandslgnnen laegges antallet af de ved de to arbejder
beskaeftigede folk til grund.

1092

01

01

Arbejdslgn ved regningsarbejder, formaend
Antallet af timer opggres som de effektive timer, som
personalet er pa arbejdsstedet.

1092

01

02

Arbejdslgn ved regningsarbejder, specialarbejdere
Antallet af timer opggres som de effektive timer, som
personalet er pa arbejdsstedet.

1092

01

03

Arbejdslgn ved regningsarbejder, faglaert arbejdere, veerksted
Antallet af timer opggres som de effektive timer, som
personalet er pa arbejdsstedet.

1092

01

04

Arbejdslgn ved regningsarbejder, faglaert arbejder,
byggeplads

Antallet af timer opggres som de effektive timer, som
personalet er pa arbejdsstedet.

1092

01

30

Tilleg til arbejdslgn for regningsarbejder for forskudt
arbejdstid

Antallet af timer opggres som de effektive timer, som
personalet er pa arbejdsstedet.
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@
VVeJdlrektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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