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Almindelig arbejdsbeskrivelse og Særlig arbejdsbeskrivelse 
Arbejdsplads 

 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads (AAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads (SAB-

Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18) 

ARBEJDSPLADS 
 

 

 ”Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskrivelse 

til ”Arbejdsplads - AAB”.  

1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER 
ARBEJDETS UDFØRELSE 

 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som de 
henligger på tilbudsdagen.  

 
Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, 
der samtidig med denne entreprise bliver udført 
inden for grænserne af entreprisen, og entreprenøren 
skal indordne sig den nødvendige koordinering af 
arbejderne. 

 
Arbejdskørsel på eksisterende og nye belægninger må 
kun ske efter de bestemmelser (vægtbegrænsninger), 
der er gældende for offentlige veje. 
 
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på 
eksisterende kørebaner. 
 
Hvor der vurderes at være risiko for skader, skal 
entreprenøren i samarbejde med bygherre, 
vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage 
gennemgang af berørte arealer, vejarealer, 

adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger m.v. 
Gennemgangen foretages, inden arealerne tages i 
brug af entreprenøren. 
 
 
 

Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på 
tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start 

hovedsagelig som eksisterende vej(kryds), cykelsti og 
fortov samt midterrabat, som er afrømmet i tidligere 
entreprise.  
 

Der eksproprieres til midlertidige arbejdsområder. Dato 
fremgår af Hovedtidsplan.  
 

Entreprenøren skal være særlig opmærksom på 
ledninger, der skal omlægges under entreprisens 
udførelse, og på at visse ledninger ikke tåler afbrydelse 
i længere tid. 
 

 

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder  

 Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder på 
Frederikssundsvejstunnelen. Vejdirektoratets 
driftsentreprenør anvender driftsbygning samt 
parkeringsarealet ved nordlige portal. Adgangsvej til 

arealet skal opretholdes i hele entreprisen. 
Ledningsejere skal sikres fornødent adgang til drift og 
vedligehold af eksisterende ledningsanlæg. Dette 
aftales med ledningsejerne på ledningsmøderne iht. 
SAB SOS.  
 

1.2 Kommende entrepriser og arbejder  

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet  
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 Inden for entrepriseområdet kommer følgende 
arbejder til udførelse i samme periode som 
nærværende entreprise: 

• Ledningsarbejder, jf. ledningsprotokol (Der 
henvises til pkt. 5 i nærværende dokument). 
Bemærk at der foregår ledningsarbejder (særligt 
dem der udføres af HOFOR) i krydset samtidig med 

øvrige arbejder. Disse ledningsarbejder kræver 
detaljeret koordinering både med hensyn til 
tidsplan (herunder trafikomlægninger) samt 
pladsbehov. 

• Vejdirektoratets signalentreprenør håndterer 
omprogrammering og midlertidig flytning af 
signalanlæg efter nærmere koordinering med 
nærværende entreprise. 

• Københavns Kommunes driftsentreprenør afbryder 
og tilslutter belysningsmaster efter nærmere 
koordinering med nærværende entreprise. 

• Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder 
 

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser  

  
 

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme  

 Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, 

foranstalter bygherren i samarbejde med 
vejmyndighed og eventuelle lodsejere og 
entreprenøren udført en foto- eller videoregistrering af 
berørte arealer og naboejendomme. 
 

 Entreprenøren skal fotoregistrere ejendomme i en 
afstand af 50 m fra hvor der nedbringes midlertidige 
indfatningsvægge.  
 

1.4 Forurenede arealer   

 Bygherren har kendskab til, at der inden for 
arbejdsområdet er forurenede arealer som følger: 
• Offentlige veje 
• Områdeklassificerede arealer udenfor offentlig vej 
•  

 Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i 
disse områder henvises til SAB - Arbejdsplads, afsnit 7. 
Miljøforhold, samt SAB - Jordarbejder, afsnit 7. 

 

1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, 
hegn og fortidsminder 

 

 Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for 
arbejdsområdet er beskyttede sten- og jorddiger, 
fredede arealer, hegn eller fortidsminder.  
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1.6 Arkæologiske undersøgelser    

 Der udføres ikke arkæologiske undersøgelser. 

 

2 AFSÆTNING  

Følgende systemer for horisontal og vertikal 
afsætning anvendes ved bygherrens og 
entreprenørens afsætning: 

• Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKM4 (Danmarks Transversal Mercator) 

• Koter angives i meter i henhold til 
højdesystem DVR90 (Dansk Vertikal 
Reference 1990) 

• Vinkler angives i nygrader (400 gon) 
 

 

2.1 Bygherrens afsætning 
 

 

Til brug for entreprenørens afsætninger er der 
etableret afsætningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige 
anvendes som nivellementsfikspunkter.  
 

Detailoplysninger om afsætnings- og 
nivellementsfikspunkter samt data til afsætning af 
vejenes systemlinjer m.v. vil blive udleveret til 
entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Der må 
ikke anvendes andre afsætnings- eller 
nivellementsfikspunkter end de af bygherren 
udleverede. 
 
Ved arbejder på eksisterende bygværker foretager 
bygherren ikke afsætninger, idet den nødvendige 
hovedafsætning er givet ved det eksisterende 
bygværk. 

 

Bygherren foretager ingen afsætning, idet den 
nødvendige hovedafsætning er givet ved de 
eksisterende anlæg. 

2.2 Entreprenørens afsætning 
 

 

Al anden afsætning end den i afsnit 2.1 anførte 
påhviler entreprenøren. 

 
Ved anlæg af nye veje skal stationeringspunkter 
under hele arbejdet til enhver tid holdes afmærket og 
forsynet med nummerpæl anbragt f.eks. i skelrabat. 
 
Entreprenøren skal informere bygherren om 

udførelse af egen afsætning, og bygherren skal have 
mulighed for at foretage kontrol af entreprenørens 
afsætning, inden arbejder baseret på afsætningen 
påbegyndes. 

Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre 
opmåling og nivellement og om nødvendigt efter aftale 

med bygherren korrigere koter og belægningstykkelser: 

• Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger  

• Eksisterende beskyttelsesplade over HOFOR 
fjernvarmeledning før nedbrydning 

• HOFOR fjernvarmeledning efter frigravning 

• Efter frilægning af konstruktionsbeton  

• Efter eventuel behugning af konstruktionsbeton  
• Efter reparation af konstruktionsbeton  

• Efter udførelse af hvert belægningslag 
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 Følgende tæthed af nivellement skal påregnes: 

• I længderetningen: Pr. 3 m og langs knæk- og 
kantlinjer, samt ved etapegrænser 

• I tværretningen: Langs knæk- og kantlinjer, samt 
ved etapegrænser 
 

Nivellementspunkter skal placeres, således at disse er 
sammenfaldende ved alle nivellementer. 
 

Aptering mv. som midlertidigt nedtages skal indmåles. 
Ligeledes skal eksisterende afmærkning, som enten 
fjernes i forbindelse med opbrydning eller demarkeres 
som følge af trafikale foranstaltninger indmåles. 
 

Referencestationer til GNSS 
korrektioner/Maskinstyring 
GNSS:  Global Navigation Satellite System er en fælles 

betegnelse for globale satellit systemer, der kan 
anvendes til positionering og navigation f.eks. 
GPS og Glonass. 

 
RTK:    Real Time Kinematic er en betegnelse for GNSS-

positionering, hvor positionen bestemmes i 
realtid med stor nøjagtighed, ved at man 
modtager korrektioner fra en referencestation 
via radio, telefoni eller internet. 

 

Entreprenøren etablerer og driver referencestationer 
til udsendelse af GNSS-korrektioner til egne RTK-
opmålinger og RTK-afsætninger. 
 

Entreprenøren etablerer GNSS-fikspunkterne, hvor 
referencestationerne skal placeres. Punkterne skal 
etableres så de er yderst stabile, f.eks. på taget af en 
stabil bygning eller som et postament. Bygherren 
koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y og Z) på 
entreprenørens bestilling. 
 
Ved anvendelse af ”site” kalibrering skal dette ske over 
4-5 af bygherrens hoved- eller afsætningspunkter. 
Bygherren skal have adgang til kvalitetsrapporterne. 
 
Det er entreprenørens ansvar løbende at kontrollere, 
at der ikke sker forskydninger i GNSS-fikspunkterne. 
Dette udføres ved RTK-kontroller i flere af bygherrens 
afsætningspunkter. Hvis der konstateres forskydninger, 
skal bygherren straks kontaktes. 
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Entreprenøren må kun anvende RTK-korrektioner fra 
referencestationer som opfylder ovenstående krav. 
 
Kontrolpunkter til maskinstyring etableres og 

koordineres af entreprenøren. 
 
Entreprenørmaskinernes kalibrering skal mindst 1 gang 
dagligt kontrolleres over kontrolpunkter. Afvigelse i X, Y 
og Z må max. være 0,05 m. 
 

På forespørgsel skal bygherren have adgang til 
kalibrerings-/tilpasnings filer/rapporter, samt til 
entreprenørmaskinernes log og kontrolfiler. 
 

Såfremt entreprenøren anvender radio til udsendelse 
af referencedata, skal bygherren have adgang hertil, 
ved kendskab til anvendte frekvenser. 
 

2.3 Sikring af fikspunkter 
 

 

Såfremt polygonpunkter eller fikspunkter ødelægges 
eller bliver uanvendelige for afsætningen som følge af 
forhold, der kan lægges entreprenøren til last, 
etablerer bygherren for entreprenørens regning de 
nødvendige nye punkter med tilhørende 

afsætningsdata. 
 

 

3 ARBEJDSOMRÅDER, ANSTILLINGSPLADS OG 
ADGANGSVEJE 
 

 

AB 18 og ABT 18 anvender sideordnet betegnelserne 
"Arbejdspladser” eller "Byggepladsen" for 
arbejdsområdet. I arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads 
anvendes begreberne ”Arbejdsområde” og 
”Anstillingsplads” jf. efterfølgende definitioner. 
 
Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 
818 om afmærkning af vejarbejder mv. 
 
 

 

3.1 Arbejdsområder  

Ved arbejdsområdet forstås: 
 

• Det vejområde, som entreprenøren ved en 
rådighedstilladelse får råderet og ansvar for, og 
som har klart definerede grænser til trafikområde 
og naboarealer 

• Arealer, der medgår til det permanente anlæg 

Som arbejdsområder kan benyttes, arealer angivet på 
følgende tegninger: 
 

• SV-FTUN-ISO-005-0801 

• SV-FTUN-ISO-005-0802 
 

Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgår af 
hovedtidsplanen. 
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• Arealer, der ligger uden for anlægget, men som 
stilles til rådighed af bygherren for 
gennemførelse af arbejdet (ekskl. 
anstillingsplads) 

 
Entreprenøren kan med respekt for både offentlig og 
privat trafik disponere over arbejdsområdet. 

Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om 
benyttelse af private arealer og private veje skal 
straks meddeles bygherren, men er i øvrigt bygherren 
uvedkommende. 
 
Entreprenøren skal sørge for orden på og renholdelse 

af arbejdsområdet, således at der ikke opstår gener i 
form af støj, røg, lugt, støv eller lignende for naboer 
eller forurening af omgivelser. 
 
Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt 
med arbejdets udførelse, således at unødig oplagring 

undgås. Spild og affald skal fjernes løbende. 
 
Entreprenøren skal indhente tilladelse til råden over 
vejareal for arbejdsområder, hvor der udføres 
arbejder, der påvirker eller ændrer eksisterende 
trafikafvikling/-anlæg. 

 
Arbejdsområder beliggende direkte ved trafikerede 
arealer skal, uanset anvendelse og varighed heraf, 
afmærkes, indhegnes eller klart begrænses i henhold 
til indhentet tilladelse til råden over vejareal og 
håndbogen ”Afmærkning af vejarbejder m.v.”. 

 
Indhegning og afmærkning skal vedligeholdes, således 
at arbejdsområdet er effektivt afspærret. Indhegning 
og afmærkning skal genetableres efter hver ind- og 
udkørsel, således at uønsket trafik på arbejdsområdet 
undgås. 

 
Ved bevægeligt vejarbejde, dvs. kørende eller 
kortvarigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags 
varighed på samme sted, kan entreprenøren som 
hovedregel disponere over eksisterende færdsels- og 
rabatarealer til arbejdsområde. Arbejdsområderne 
skal afmærkes i henhold til indhentet tilladelse til 
råden over vejareal samt håndbogen ”Afmærkning af 
vejarbejder m.v.” i gældende udgave. 
 

 
 

Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som 
ligger inden for de viste ekspropriations- og 
entreprisegrænser jf. ovenstående tegninger. 
 
Arealer uden for fremtidigt vejareal er kun midlertidigt 
eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens 
rådighed efter mindst 2 ugers varsel af aktuelle 
lodsejere og efter aftale med bygherren. 

 
Arbejdsområders grænse mod trafikområder og naboer 
fremgår af tegninger for 
arbejdsområde/afmærkningsplaner for trafikafvikling jf. 
tegningsbilag. 
 

Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer 
indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, 
medmindre der opsættes trafikværn. 
 

De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis 

samtlige arealer, der tilhører bygherren. 
 
Orienterings- og arbejdsbelysning på 
arbejdsområderne skal afskærmes og orienteres, så 
trafik og naboer ikke generes. Endvidere skal denne 
belysning slukkes dagligt ved arbejdets ophør. 

Arbejdskøretøjer må ikke anvende nærlys, når de i 
arbejdsområdet kører eller holder imod 
kørselsretningen.  
 
Arbejdspladslys må ikke overskride lysstyrkekravet i 
nedenstående tabel: 

 

Højde over vejen Maksimal lysstyrke 

6 m 1500 cd 

8 m 3000 cd 

10 m 5000 cd 

12 m 8000 cd 

14 m 11000 cd 

16 m 15000 cd 

 
Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor 
vejarealet kan kun ske efter aftale med bygherren. 
Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal 
godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder 
overtages, som de foreligger.  
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Inden transport over midlertidigt eksproprierede 
arealer skal mulden afrømmes. 
 
Transport af materialer inkl. jord over bygværker må 

kun foretages med materiel, hvis akseltryk inkl. 
stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i 
øvrigt aftales med bygherren. Entreprenørmateriel må 
ikke parkeres på brodækket. 
 
For eksisterende bygværker inden for arbejdsområdets 

grænser skal entreprenøren tage højde for broernes 
aktuelle broklasse. Hvis køretøjets akseltryk overskrider 
grænserne i dimensionsbekendtgørelsen, skal køretøjet 
klassificeres. Såfremt broklassen for køretøjet er større 
end aktuel angivet broklasse skal broen gennemregnes 
for den aktuelle belastning for at undgå overbelastning 

af broerne. 
 

Entreprenørens adgang til 
arbejdsområdet/anstillingspladsen skal uden for 
arbejdstiden være effektivt afspærret. Generelt skal 
arbejdsområderne holdes afspærrede, så 

uvedkommende færdsel hindres. 

De i BEK nr. 1989 om bygge- og anlægsarbejde § 8 
nævnte skilte skal opsættes med angivelse af: 
”Byggeplads – Adgang forbudt”. Skilte opsættes i højre 
side ved indgang til arbejdsområde/anstillingsplads.  
 
Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udføres jf. 
tilladelser fra myndighederne. 

Langs arbejdsområdet skal der etableres midlertidigt 
hegn/skærm. Hegnet skal udføres som en tæt skærm, 
monteres på trafikværn og have en samlet højde på 1,8 

m. 
 
I forbindelse med etape vest skal der på matrikel nr. 
1361 opsættes pladehegn nærmest ejendommen (20 
m) og byggepladshegn på den resterende del (15 m). 
 

Der må ikke udføres kranarbejde uden for 
arbejdsområdet. 
Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare 
skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejledning 
A.2.4.1,"Fald fra højden på byggepladser". 

3.2 Anstillingsplads  

Ved anstillingsplads forstås de arealer, som 

entreprenøren kan anvende til skurbyområde, 

Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over 

areal som angivet på tegning SV-FTUN-ISO-005-0312. 
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oplagsplads, henstilling af materiel, stationære 
arbejdssteder m.v. 
 
Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan 

ske efter forudgående orientering af bygherren. 
 
Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved 
trafikerede arealer, skal den afmærkes, indhegnes 
eller klart begrænses i henhold til håndbogen 
”Afmærkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave. 

 
Hvor anstillingspladsen støder direkte op mod 
beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse med 
indretningen. 
 
Entreprenøren må, såfremt der er behov herfor, selv 

skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist i 
udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren forestår fremskaffelse, brug og 
retablering efter endt brug af el, gas, varme, tele- og 
datakommunikation, vand, tilslutning til afløb, 

opsamlingstanke m.v. 
 
Ved bevægeligt vejarbejde, dvs. kørende eller 
kortvarigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags 
varighed på samme sted, stilles der ikke 
anstillingsplads til rådighed for entreprenøren. 

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske 
på arealer angivet på følgende tegninger: 
• SV-FTUN-ISO-005-0312 
• SV-FTUN-ISO-005-0801 
• SV-FTUN-ISO-005-0802 

 
Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af 
anstillingspladsen, herunder placering af 
mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstrækkelig plads 
til adskillelse af gående og kørende. En plan for 

indretningen skal fremsendes for bygherrens og 
arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden 
etableringen.  

 
På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, skal 
entreprenøren afrømme overjord (muld). Arealer, der 

benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, 
forarbejdning m.m. skal forsynes med midlertidig 
belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 
200 mm kørestabilt grus.  
 
Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etablerede 

byggepladsforanstaltninger fjernes, og arealet 
retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder. 
 
Entreprenøren sørger selv for de nødvendige 
mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, 
materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og 

det udstyr, som kræves iht. de af offentlige 
myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, 
overenskomster med organisationer og 
ansættelsesaftaler i øvrigt.  
 
Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige 

myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser, i 
forbindelse med etablering af alle midlertidige 
installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse 
og retablering af alle installationer og områder efter 
endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.  
 

Entreprenøren skal sørge for, at områder, der er stillet 
til entreprenørens rådighed, holdes i ryddelig stand og 
renholdes under hele entreprisens gennemførelse. 
Affald, emballage og lign. må ikke henligge på 
arbejdsområdet, men skal opbevares og fjernes af 
entreprenøren. 

 
Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og 
arbejdsområderne skal afskærmes og orienteres, så 
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omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved 
arbejdes ophør.  
 
For teknisk forebyggelse af kriminalitet på 

byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk 
forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". 
Entreprenøren skal selv træffe foranstaltninger til 
modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning 
af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er 
bygherren uvedkommende. 

Anstillingspladsen må ikke anvendes til overnatning. 

Tilslutningsmuligheder for el, afløb og vand er angivet 
på tegning SV-FTUN-ISO-005-312. 

 

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive 

opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for 
byggemøder. 
Til brug for bygherrens tilsyn skal entreprenøren i 
tilknytning til entreprenørens kontor på 
anstillingspladsen stille et aflåseligt kontor til rådighed, 
der opfylder følgende krav: 
Kontorpladser (kontorborde, kontorstole, belysning, 
varme) til 2 personer, der skal være adskilt fra 
entreprenørens kontorer. 

 
Renholdelse og drift af kontoret påhviler 
entreprenøren.  

Kontoret skal indeholde møbleret kontorplads til 2 
personer og skal opfylde Arbejdstilsynets krav om 
indretning af arbejdsrum på faste arbejdssteder. 
 

Kontoret skal indeholde bad- og toiletfaciliteter, der 
opfylder Arbejdstilsynets krav om 
velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. 
Faciliteterne skal have godkendt afløb til kloak eller 
tank.  
 

Ved arbejdspladserne skal der være 
tilslutningsmulighed til 230V stik med jord.   
 

Krav til møblering af kontorplads  
Kontorstol skal kunne tilgodese individuel regulering: 
let højderegulering, indstilling af ryglæn, 
dybdeindstilling af sæde, vip i sæde. Hjul skal være 
tilpasset underlag. 
 
Bord skal være hæve-/sænkebord, som elektrisk kan 

hæves i højdeintervallet 61,5 cm til 129 cm. Bordets 
størrelse skal være min. 180 x 100 cm. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-11-arbejdsrum-pa-faste-arbejdssteder/a111-arbejdsrum-pa-faste-arbejdssteder.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-11-arbejdsrum-pa-faste-arbejdssteder/a111-arbejdsrum-pa-faste-arbejdssteder.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-13-velfaerdsforanstaltninger-pa-faste-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-13-velfaerdsforanstaltninger-pa-faste-.aspx
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Skuffemøbel skal være på hjul med 3 skuffer. 
Skuffemøblet skal indeholde pennebakke og skal kunne 
aflåses. 

 
Opslagstavle skal være minimum 100 x 120 cm. 
 
Kontorpladserne skal have solafskærmning. 
 

Mødelokale 
Entreprenøren skal stille et aflåseligt mødelokale på 
min. areal m2 til rådighed for bygherrens møder, 
herunder byggemøder. 
Mødelokalet skal være møbleret med mødefaciliteter 

(mødeborde, stole, whiteboard-tavle, tøjknager) til 12 
personer.  
 

 

 Parkering 

Entreprenøren skal sørge for parkeringspladser på 
kørefast underlag til bygherrens personale samt gæster 
(i alt minimum 2 pladser)- foruden entreprenørens 
egne medarbejdere. 
 
Drift af kontor, parkering mv. 

Entreprenøren skal stå for indretning, ugentlig 
rengøring, månedlig vinduespolering, snerydning, drift, 
vedligeholdelse og afrigning af kontor, og 
parkeringspladser i hele anlægsperioden regnet fra 
arbejdets start til 1 måned efter arbejdets aflevering, 
dog minimum så længe entreprenøren opretholder sin 

anstillingsplads.  

 Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som 
f.eks. el, vand, varme, renovation, tømning af 
septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekæmpelse, 
måtteservice, vagt, rengøringsartikler/-forbrugsvarer til 
daglig brug. 

 

 Kontoret skal være til bygherrens disposition fra senest 
5 arbejdsdage efter arbejdets start til 5 dage efter 
arbejdets afslutning. 

3.3 Adgangsveje 
 

 

Ved adgangsvej forstås vej mellem den offentlige vej 
og arbejdsområde/anstillingsplads, som 

entreprenøren har ansvar for. 
 
Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje og 
skal, i det omfang forurening er forårsaget af 

 

Generelt gælder– udover færdsels- og vejloven - at: 

• Parkering må kun finde sted inden for de til 
arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere 

aftale med vejmyndigheden 
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entreprenørens arbejde, løbende renholde de 
benyttede arealer såvel inden for som uden for 
arbejdsområdet.  
Ved etablering af midlertidig adgang til offentlig vej 

skal entreprenøren indhente fornøden tilladelse fra 
vejmyndigheden. 

• Parkeringspladser ved Netto på hjørnet af 
Utterslevvej og Hareskovvej er ikke til brug for 
entreprenøren eller andre med relation til 
projektet 

• Materiale- og materielkørsel til og fra 
arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, 
roterende blink på køretøjerne og i øvrigt 
tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af 
trafikken 

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som 
angivet på trafikafviklings- og afmærkningsplan 
godkendt af vejmyndigheden 

• Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen 
 

3.4 Aflevering af arealer til arbejdsområder, 
anstillingsplads og adgangsveje 
 

 

Alle berørte arealer inkl. adgangsveje m.v. skal ved 
arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 
 

Dyrkningsarealer, der har været benyttet under 
arbejdets udførelse, skal grubbes inden aflevering. 
 

 

 

4 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 
 

 

 I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i 
BEK nr. 818 om afmærkning af vejarbejder mv. 
 

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion ”Råden 
over vejareal” er gældende for entreprisen. 

 
Entreprenøren ansøger om rådighedstilladelse for 
vejareal hos gældende vejmyndighed. 

4.1 Alment  

Vejmyndighedens tilladelse skal foreligge før: 

• afbrydelse af eksisterende vejforbindelser og 
adgangsveje 

• etablering af afspærring i forbindelse med 
omkørsel 

• omlægning af trafik til interimsveje eller 
erstatningsveje 

 
Adgangen til private ejendomme langs de af 

entreprisen berørte veje skal opretholdes med så få 
gener for lodsejerne som muligt. 
 
Arbejdskørsel på befærdede arealer skal 
tilrettelægges og udføres, så sikkerhed og 

Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse 

af arbejderne respektere den etablerede afspærring og 
afmærkning. 
 
Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de 
foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på 
vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder 

foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af 
grænse eller længdeafspærring mellem 
arbejdsområder og trafikområder. 
 
Entreprenøren for denne entreprise forestår den 
almindelige drift og vedligehold af de 
færdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i 
entreprisen. 
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fremkommelighed for trafikanterne, herunder 
begrænsning af ventetider, prioriteres højt. 
 
Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, 

at forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes på og 
omkring arbejdsområder og anstillingsplads. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der til enhver tid er den 
aftalte skiltning, herunder foretage afdækning af 
skilte, der ikke er i brug. 

 
Entreprenøren skal gennemføre kontrol af 
afmærkning i henhold til indhentet tilladelse til råden 
over vejareal samt BEK nr. 818 om afmærkning af 
vejarbejder m.v. Kontrollen skal dokumenteres i 
logbog, der som minimum har følgende 

informationer: 
• Hvem der har forestået kontrollen  

• Tidspunkt for kontrol 

• Sted 

• Observationer 

• Afhjælpende foranstaltninger (renholdelse, 
afprøvning, udskiftning, korrektioner, retablering) 

 

 
Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige 
foranstaltninger til ovennævnte, bl.a. 
beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens 

metodevalg, skal vælges og placeres på en sådan måde 
at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. 
 
Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende 
foranstaltning efter arbejdsområdets karakter og 
faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand 

fra køresporsgrænsen, da forhold i arbejdsområdet, 
herunder hensyntagen til arbejdsmiljøet kan medføre 
andre sikringsforanstaltninger end de, der kræves for 
trafikken. 
 
Trafikområder administreres af pågældende 

vejmyndighed – Vejdirektoratet og Københavns 
Kommune – der også forestår den almindelige drift og 
vedligehold inklusive beredskabsopgaver og 
vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige 
trafik. 

Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til 

enhver tid fastsatte spærretider for vejarbejder og 
trafikomlægninger, som pt. er: 
 
Spærretider for Frederikssundsvejstunnelen 
Mandag - fredag: kl. 05.00 – 23.00 
Lørdag: kl. 08.00 – 23.00 

Søn- og helligdage: kl. 08.00 – 23.00 
  
Se i øvrigt aktuelle spærretider på 
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort
_pro  
 
Materialer og materiel til afspærring og afmærkning 
skal opfylde krav i håndbogen “Afmærkning af 
vejarbejder m.v.” i gældende udgave med tilhørende 
tegninger. 
 
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift 
og fjernelse af afspærringer og afmærkning. ¨ 
 
Arbejdet med opstilling, flytning og fjernelse skal 
påregnes udført som natarbejde. 
 

Ved fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning 
henvises til SAB Fræsning af belægninger 
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af 
entreprenøren.  
 

http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort_pro
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort_pro
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Følgende foranstaltninger skal påregnes udført 
indenfor entreprisen: 
• Omlægning af trafik inkl. opsætning og nedtagning 

af færdselsregulerende foranstaltninger iht. 
trafikafviklingsplaner 

• Interimsbelægninger for trafikken bl.a. heller, i 

rabatter, spærreflader, parkeringsarealer og som 
interimsramper  

• Opsætning og nedtagning af trafikværn. 

 
Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger 
samt trafikomlægninger skal påregnes udført som 

natarbejde. 
 
I fase 2 til 5 skal der være etableret standsnings- og 
parkeringsforbud på Hareskovvej (indadgående) vest 
for krydset. Varsling af forbuddet skal etableres 72 
timer før trafikken omlægges til fase 2. 
 

Aktuelle spærretider for vejarbejder og 
trafikomlægninger fremgår af  
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort
_pro 

Adgang til arbejdsområder placeres i henhold til aftaler 
med vejmyndigheden. 
Følgende veje afbrydes i perioden: 
• Etape øst, Hareskovvej mellem Frederikssundsvej 

og Utterslevvej. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0811, 
- 0812 og -0813 

• Etape øst, Utterslevvej i nordgående retning 
mellem Frederikssundsvej og Hareskovvej. Se 
tegning SV-FTUN-ISO-005-0811 og -0812 

• Etape vest, Hareskovvej mellem Utterslevvej og 
Hyrdevangen. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0814 
og -0815 

• Etape vest, Hareskovvej mellem Frederikssundsvej 
og Utterslevvej. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0814, 
og -0815 

• Etape vest, Utterslevvej i sydgående retning 
mellem Frederikssundsvej og Hareskovvej. Se 
tegning SV-FTUN-ISO-005-0815 
 

Følgende veje må ikke afbrydes i samme periode: 
• Totalspærring af Utterslevvej 

 

Der må ikke foregå afmærkning og afspærring for 
arbejder af kort varighed i tåget eller usigtbart vejr. 

Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i følgende 
faser:  

http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort_pro
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort_pro
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• Fase 1 for forberedende ledningsarbejder, se 
tegning SV-FTUN-ISO-005-811. Forventet 
startdato 05.05.2023. 

• Fase 2 for etape Øst, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-812. Forventet startdato 10.05.2023. 

• Fase 3 for etape Øst, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-813. Forventet startdato 31.05.2023. 

• Fase 4 for etape Vest, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-814. Forventet startdato 11.07.2023. 

Fase 5 for etape Vest, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-815. Forventet startdato 04.09.2023. 
 

Startsdatoer for fase 1, 2 og 5 er afhængige af 
ledningsarbejder og skal koordineres med HOFOR. 

 

Kontrol af afmærkning kan dokumenteres ved foto af 
afmærkningen indeholdende dato og GPS-koordinater. 

4.1.1 Arbejdets omfang  

 Arbejdet omfatter: 

• Etablering, drift og vedligehold af 
færdselsregulerende foranstaltninger på vejarealer 

• Midlertidig annullering af tavler 

• Interimsbelægninger for trafikken bl.a. i heller, 
cykelsti og græsareal 

• Informationstavler 

 I færdselsregulerende foranstaltninger indgår 
nedenstående elementer, der placeres iht. de 
godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling: 

• Trafikværn 

• Midlertidig kørebaneafmærkning 

• Diverse færdselstavler 

• Energiabsorberende afspærring 

• Gult blink, lys eller løbende lys 

• Midlertidig vejbelysning – beskrevet i SAB Andre 
arbejder 

 
Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling 
udarbejdes, jf. SAB – Styring og samarbejde, afsnit 
8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er 
orienterende og angiver de principløsninger, som 
myndighederne på lignende arbejder har kunnet 

godkende. 
 
Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele 
perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af 
færdselsregulerende foranstaltninger samt en 
stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle 
dage og i alle døgnets timer. 
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Information af offentligheden, herunder meddelelser 
om trafikomlægninger mv. via pressen og TC, forestås 
af bygherren. Entreprenøren bistår med nødvendige 
oplysninger. 

4.1.2 Anlægslogistik  

 Entreprenøren skal udføre arbejdet i henhold til 
nedennævnte fasebeskrivelser for anlægslogistik, 
medmindre andet aftales med bygherren. 

 Entreprisens arbejder skal udføres dels i 

arbejdsområder, der vil medføre restriktioner for 
trafikken på enten statsligt eller kommunalt 
trafikområde, og derfor fordrer rådighedstilladelse 
herfor, dels i arbejdsområder, der kan etableres uden 
restriktioner for trafikken.  
  

Anlægstidsplanen viser den forudsatte rækkefølge af 
arbejdsområder og den bruttoarbejdsperiode, der i 
forslaget er til rådighed til de samlede nødvendige 
arbejder inden for det enkelte arbejdsområde jf. det 
udbudte projekts bestemmelser, mængder og 
konstruktioner.  

 
Længden af perioden til arbejder i de enkelte 
arbejdsområder er ikke et udtryk for arbejdets omfang, 
men alene en angivelse af den periode inden for 
hvilken arbejderne i arbejdsområdet bør være udført, 
for at den udbudte løsning, herunder 

afmærkningsplaner for trafikafvikling, kan følges. 

 Følgende arbejder skal af hensyn til trafikafviklingen 
udføres uden for tidsrummet hverdage og weekender 
kl. 06 – 22:  

• Nedbrydning af beskyttelsesbeton, opbrydning af 
fugtisolering og fræsning af tunneldæk. Underført 
vej er ikke omfattet af midlertidig ekspropriation af 
vejareal og entreprenøren skal søge 

rådighedstilladelse hos vejmyndigheden. 
Vejdirektoratets driftsentreprenør varetager 
spærring af tunnel med bom-anlæg. Entreprenøren 
forestår koordineringen. Midlertidig omkørselsrute 
ved spærring af tunnel er omfattet af tegningerne 
for vejvisning SV-FTUN-ISO-005-0820, -0821, -0822, 

0823 og -0824. 
 

4.3 Materialer   

 Materialer og materiel til afspærring og afmærkning 
skal opfylde krav i håndbogen ”Afmærkning af 

vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

4.3.1 Midlertidig kørebaneafmærkning  
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 Tværafmærkning udføres i hvid kørebaneafmærkning 
dette gælder ligeledes for symboler. 
 
Længdeafmærkning udføres i gul kørebaneafmærkning. 

 
Ved kørebaneafmærkning accepteres, anvendelse af 
enten termoplast eller afmærkningstape.  
 
Hvis der anvendes tape, som afmærkning, skal der 
foreligge gyldigt certifikat for primer og tape, har den 

nødvendige kompatibilitet og holdbarhed.  
 
Hvis der anvendes termoplast, udlægges termoplast i 
reduceret tykkelse, t = 2mm. 
 
Eksisterende kørebaneafmærkning fjernes med 

plantallerkenfræser, ved vandfræsning, vandspoling 
eller anden fræsemetode, som ikke skaber for 
trafikanten vildledende "ar" i asfaltbelægningen. 
 

4.3.2 Diverse færdselstavler på en eller to standere 
og markeringskegler 

 

 Der anvendes følgende tavler: 

• Advarselstavler (A), Forbudstavler (C), Påbudstavler 
(D) og inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) 
på en stander. 

• Midlertidige oplysnings-, orienterings- og 
vejvisningstavler inkl. undertavler på hhv. én eller 
to standere. 

• N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner 
jfr. håndbogen “Afmærkning af vejarbejder m.v.”  

• N44,1 markeringscylinder, N44,2 markeringskegler 
og N44,3 vognbanedeler 

• Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem 
N44,1 og N44,2. 

• O41-45 på 2 standere 

• N 43 spidsmarkering 
Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets 
tegningsstandard for vejtavler. 
 

4.3.3 Trafikværn  

 Krav til trafikværn, som er godkendt til vejarbejder, 
fremgår af BEK nr. 818 om afmærkning af vejarbejder 
mv. § 67 

4.3.4 Energiabsorberende afspærring  

  

4.3.5 Gul lys, hvidt lys, blink eller løbende lys  
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 Nedennævnte skal overholde krav i BEK nr. 818 om 
afmærkning af vejarbejder mv. 

• Z93 Gult blinksignal. 

• Løbelys. 

• N46 markeringslygter. 

4.4 Udførelse  

4.4.1 Generelt  

 Ved start af en omlægning indmeldes dette til 
trafikcentret (TC). 
 
Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives 

til omlagt situation, indhentes bygherrens accept hertil. 
Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren 
dette til TC. 
 
Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt 
ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt 
startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at 
gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt 
på grund af vejrforhold, tilkaldes bygherren straks, så 
nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og 
meddeles. 
 

Alle kortvarige godkendte indgreb skal senest dagen før 
kl. 12 være varslet til vejmyndighedens (trafik-)tilsyn. 
 
Eksisterende kørebaneafmærkning – der ikke er på 
belægning, der fjernes ved fasens belægningsarbejder 
– anbefales fjernet forud for opstart af 

trafikomlægningen. Det samme anbefales for nye 
striber for næste trafikfase i et arbejdsområde. 
 
Midlertidig annullering af tavler ved overstregning eller 
tildækning skal udføres i henhold til anvisninger og 
anbefalinger i håndbogen ”Afmærkning af vejarbejder 

m.v.” 
 

4.4.2 Trafikværn  

 Trafikværn opsættes efter afsætningsdata angivet ved 
stationeringer på afmærkningsplaner for trafikafvikling 

og tværprofil for den aktuelle fase. 
 
Hvor der er testede overgangsstykker mellem 
forskellige typer af trafikværn, skal disse 
overgangstykker anvendes. 
 

Trafikværn påbegyndes og afsluttes som anført i 
fabrikantens monteringsvejledning. 
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Afstand mellem skråningskant og bagkant trafikværn 
skal være større end trafikværnets dynamiske 
arbejdsbredde.  

 
Trafikværn, benyttet af entreprenøren inde i 
arbejdsområdet for at kunne oplagre påkørselsfarlige 
materialer/genstande indenfor en afstand mindre end 
3,00 m fra køresporkant eller for at yde beskyttelse for 
manuelt arbejde, skal ligeledes være T3, 

sikkerhedsklasse A. 

4.5 Kontrol  

4.5.1 Kontrol og eftersyn af afmærkning  

 Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i 
overensstemmelse med rådighedstilladelsens 

afmærkningsplan og fungerer fejlfrit.  
 
Entreprenøren skal udføre et eftersyn af al afmærkning 
mindst 2 gange dagligt på hverdage og 1 gange dagligt 
på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle 
opståede fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog. 

 
På hverdage udføres 1. eftersyn mellem kl. 05:00 og 
6:30 og 2. eftersyn mellem kl. 19:00 og 21:00. På søn- 
og helligdage skal eftersyn foretages mellem kl. 7:00 og 
18:00. 
 

Kontrollen fremgår af logbogen. 
 
Ved tilkald fra bygherren eller TC vedr. fejl eller 
mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis 
manglende strøm til løbende lys), har entreprenøren en 
mobiliseringstid – i døgnets 24 timer – på højst 30 min. 

fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. 
 
Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af 
trafikken. 

4.5.2 Logbog  

 Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, 
der som minimum har følgende informationer: 

• Hvem har forestået eftersynet og hvornår? 

• Hvilke observationer er der gjort? Er der 
konstateret fejl/afvigelser? 

• Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater). 

• Hvad er rettet og hvornår. 

• Er der foretaget andre foranstaltninger (fx 
indberetning af uhensigtsmæssige forhold)? 
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Hvert eftersyn skal dokumenteres med det fornødne 
antal digitale billeder. 
 
Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal: 

• Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af 
trafikområde udført. 

• Hvem har udført ændring, hvorfor. 

• Hvornår er indmeldinger herom givet til TC og af 
hvem. 

 

5 LEDNINGER  

Entreprenøren skal hos ejere af eksisterende 
ledninger indhente oplysninger om den detaljerede 
beliggenhed af ledninger m.v. inden for 
arbejdsområdet. 
 
Vedrørende ledningsejere henvises til 

Ledningsejerregistret (www.ler.dk). 
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og nøje 
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i 
nærheden af ledninger. 
 

I god tid, inden arbejdet påbegyndes i nærheden af 
eksisterende ledninger, skal entreprenøren give 
ejerne og bygherren besked herom. 
 
Entreprenøren skal påregne at prøvegrave for at 
opsøge anviste ledninger, som skal bevares. 
Eventuelle omlægninger eller fjernelse af 
eksisterende ledninger vil blive foretaget af 
ledningsejerne, eventuelt ved anden entreprenør, 
efter nærmere aftale mellem ledningsejere, bygherre 
og entreprenør. 
 

Det påhviler entreprenøren at træffe nødvendige 
aftaler med ledningsejere angående flytning eller 
omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges 
bygherren inden iværksættelse. 
 
Hvor der træffes uforudsete ledninger, skal det 

pågældende delarbejde om nødvendigt standses, og 
bygherren omgående underrettes. 
 
Såfremt der sker skade på ledninger, hvis 
tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil 
udgifterne til udbedring af skader blive godtgjort 

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet 
af bygherren/vejmyndigheden, herunder 
afvandingsledninger, signalkabler, kabler for 
nødtelefoner og kabler for vejenes belysning, ikke 
nødvendigvis er angivet på ledningsplanerne.  
 

Det understreges, at de på ledningsplanerne viste 
placeringer, alene er til orientering. Anførte 
ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal 
ledninger og kabler.  
Entreprenøren skal indhente oplysninger om 
eksisterende ledninger i arbejdsområdet, før arbejdet 

påbegyndes. Såfremt de indhentede oplysninger ikke er 
tilstrækkelige for genfinding af ledningerne, skal 
ledningsejerne anmodes om at påvise deres ledninger 
og kabler. Opmærksomheden henledes på, at 
oplysninger fra LER kun er gældende i en meget 
begrænset periode, hvorfor der kan være behov for, at 
entreprenøren indhenter oplysninger flere gange. 
 
Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende 
ledninger eller kabler, skal entreprenøren give besked 
til ledningsejerne indenfor den aftalte tidsfrist. 
Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, 

skal entreprenøren orientere ledningsejerne og 
bygherrens tilsyn for en klarlæggelse af ejerforhold. 
 

Supplerende oplysninger til ledningsplanen SV-FTUN-
ISO-005-0322: 
 

• Påvisning af bonnaledning ved den sydlige side af 
krydset pågår 

 

Entreprenørens arbejde ift. ledninger omfatter (se SV-
FTUN-ISO_Ledningsregister samt ledningsplanen SV-
FTUN-ISO-005-0322): 
 

http://www.ler.dk/
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entreprenøren, men kun hvis de foreskrevne 
arbejdsprocedurer og forsigtighedsregler er fulgt. 
 
Entreprenøren har selv pligt til at rekvirere syn fra 

myndigheder, forsyningsselskaber m.v. samt at 
foretage alle til- og afmeldinger til disse. 

• Frigravning af tværgående fjernvarmeledning 
HOFOF01 indenfor tunnelområdet inden HOFORs 
afkobling. 
Nedbrydning og bortskaffelse af beskyttelsesplade 
over eksisterende ledning. 
Fjernelse af tværgående Ø1400 fjernvarmeledning 
HOFOF01 efter fraskæring i Etape Øst af HOFOR 

Fjernvarme og placering på en fremkommelig plads 
til bortskaffelse af HOFOR Fjernvarme. 
Løftning af ny fjernvarmeledning i Etape Vest på 
plads vha. gravemaskiner. 
Produktion og placering af en 20cm tyk 
betonbeskyttelsesplade over ny ledning iht. 

HOFORs specifikationer. 
 

• Udgravning og efterfølgende midlertidig 
reetablering af 1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m 
ifm. afbrydelse af vandledning HOFOV01 i både 
den sydlige og nordlige del af ledningen.   
Fjernelse af tværgående vandledning og placering 
på en fremkommelig plads til bortskaffelse af 

HOFOR Vand. 
Udgravning og efterfølgende reetablering af 
1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m ifm. 
reetablering af Ø100 vandledning HOFOV01 i både 
den sydlige og nordlige del af ledningen.   
Dækning af skakte med jernplader ifm. afventning 

på laboratoriesvar på vandprøver. 
 

• Udgravning og efterfølgende midlertidig 
reetablering af 1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m 
ifm. afbrydelse af vandledning HOFOV02 i både 
den sydlige og nordlige del af ledningen.   
Fjernelse af eksisterende Ø300 tværgående 
vandledning og placering på en fremkommelig 
plads til bortskaffelse af HOFOR Vand. 

Udgravning og efterfølgende reetablering af 
1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m ifm. 
reetablering af Ø300 vandledning HOFOV02 i både 
den sydlige og nordlige del af ledningen.   
Dækning af skakte med jernplader ifm. afventning 
på laboratoriesvar på vandprøver. 

 

• Fjernelse af tværgående død  fjernvarmeledning 
HOFOF02 indenfor tunnelområdet og placering på 

en fremkommelig plads til bortskaffelse af HOFOR 
Fjernvarme.  

 
Ledningen består af tre ledninger: 
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o Ø159 stålrør i ø324 bøsningsrør, begge rør 
er af stål. 

o Ø219 stålrør i ø508 bøsningsrør, begge rør 
er af stål 

o Ø219 stålrør i ø508 bøsningsrør, begge rør 
er af stål 
 

• Fraskæring af død tværgående Ø200 gasledning 
HOFOG01 i krydset og placering på en 
fremkommelig plads til bortskaffelse af HOFOR 
Bygas. 

  

• Fjernelse af 27m tværgående betonblok (H: 0,2m x 
B: 1,0m) og lavspændningskabel RADE01 efter 
afbrydelse af kabel af Radius Elnet.  

Udgravningsarbejde for Radius Elnet ved 
afbrydelse af elkablerne. 
Genetablering af betonblok i samme dimensioner 
som eksisterende iht. Radius Elnets specifikationer. 
 

• Fjernelse og bortskaffelse af dødt tværgående 
kabel HB01. 

 

• Frigravning af telekablerne TDC01 ved NØ-hjørne 
af Hareskovvej/Utterslevvej, således at 
ledningsejer kan forlænge berørte kabler og 
sideflytte dem samt udskifte berørt brønd. 

 

• Fjernelse af betonblokke og deres respektive kabler 
KK01, K03 og KK05 efter afbrydelse ved Citelum. 
Udgravningsarbejde for Citelum ved afbrydelse af 
elkablerne. Genetablering af 20m hhv. 24m 
betonblokke KK01 (H: 0,4 m x B: 1,3 m) hhv. KK03 
(H:0,3 m x B:0,5 m) efter Citelums reetablering af 
kabler. 

 

• Fjernelse af kabler KK02, KK04 og KK06 efter 
afbrydelse ved signalentreprenør. 

Udgravningsarbejde for signalentreprenør ved 
afbrydelse af elkablerne. 

 

Af det fremlagte ledningsregister fremgår, hvilke 
ledninger inden for arbejdsområdet, som bygherren 

har kendskab til. 
 

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i 
nærheden af: 

• Elforsyningsanlæg: ”Bekendtgørelse om sikkerhed 
for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden 
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af elektriske anlæg”, i gældende udgave (se 
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-
elanlaeg 

• Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! 
Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af 
naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber 
og HOFOR, i gældende udgave (se f.eks. 

https://energinet.dk/Om-sikkerhed-og-
beredskab/grave-nær-ledninger/pas-paa-
gasledningerne 

• Ledningsejernes generelle anvisninger, som 
fremgår af følgeskrivelser til ledningsoplysninger. 

 
Entreprenøren skal være opmærksom på, at 
kabelflytninger normalt ikke kan foretages i frostvejr. 

 

Nøjagtig ledningsplacering skal fastlægges ved gravning 
iht. ledningsejernes anvisning. 
 
Arbejdskørsel over ledninger må kun ske, hvor de er 
tilstrækkeligt beskyttede. Den valgte beskyttelse skal 
forelægges ledningsejer til accept. 
 
Såfremt der sker skade på ledninger, vil 
betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem 
entreprenør og ledningsejer. 

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage 
nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre 
disse efter nærmere aftale med bygherre og 
ledningsejer, og under respekt for ledningsejerens 
anvisninger. 
Entreprenøren bistår ledningsejerne med følgende 

under anlægsperioden (se SV-FTUN-ISO-
Ledningsregister for lednings-ID samt ledningsplanen 
SV-FTUN-ISO-005-0322): 
 

• Adgang til HOFOR Fjernvarme ifm. afkobling og 
reetablering af fjernvarmeledningen HOFOV01.  
Adgang til HOFOR Fjernvarme til fremkommelig 
lokation for pålæsning af fjernvarmeledningerne 
HOFOV01 og HOFOV02, ifm. med bortskaffelse.  

 

• Adgang til HOFOR Vand ifm. afbrydelse, 
bortskaffelse og reetablering af ledningerne 

HOFOV01 og HOFOV02.  
 

• Adgang til HOFOR Bygas til fremkommelig lokation 
for pålæsning af gasledning HOFOG01, ifm. med 
bortskaffelse. 

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg
https://energinet.dk/-/media/37760E281B02475ABBC769C149B82863.pdf?la=da&hash=D75705B412EB3F5854F3F493A53E00CA3DD80BAA
https://energinet.dk/-/media/37760E281B02475ABBC769C149B82863.pdf?la=da&hash=D75705B412EB3F5854F3F493A53E00CA3DD80BAA
https://energinet.dk/-/media/37760E281B02475ABBC769C149B82863.pdf?la=da&hash=D75705B412EB3F5854F3F493A53E00CA3DD80BAA
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• Adgang til TDC til flytning af tracéerne TDC01 samt 
udskiftning af brønd. 
 

• Adgang til Radius Elnet til afbrydelse og 
genetablering af lavspændingskabel RADE01. 
 

• Adgang til Citelum til afbrydelse og genetablering 
af elkablerne KK01, KK03 og KK05 i krydset. Adgang 
til Citelum til etablering af kabler til midlertidig 
belysning. 
 

• Adgang til signalentreprenør til afbrydelse og 
genetablering af elkablerne KK02, KK04 og KK06 i 
krydset. 

Tanke og tilhørende rørføringer skal tømmes for et 
eventuelt indhold forud for opgravning. Indholdet 
opsamles og transporteres til godkendt kommunalt 
modtageanlæg.  
En eventuel restforurening af den omkringliggende jord 

fjernes efter forudgående aftale med bygherren.  
 
Entreprenøren skal bortskaffe opgravede installationer 
til godkendt kommunalt modtageanlæg. 

5.1  Verifikation af eksisterende ledninger  

 Når entreprenøren har lokaliseret ledningen eller 
ledningsejeren har påvist ledningen, skal 
entreprenøren ved gravning iht. ledningsejernes 
anvisning blotlægge alle eksisterende ledninger og 
kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under 
arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på 

stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for 
at arbejde i nærheden af ledningerne skal overholdes. 
 
Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse 
med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og 
ledningsejerne underrettes, og entreprenøren 

fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger. 
 
Såfremt der under gravning findes ledninger eller 
kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, 
underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse 
ledninger registreres og indmåles (x, y, z) af 

entreprenøren, hvorefter entreprenøren fortsætter 
arbejdet efter ledningsejernes anvisninger.  
 

5.2 Sikring  

 Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler ikke 
lider overlast, og til formålet udarbejde 
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arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -
foranstaltninger.  
 
Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg skal 

den fritliggende installation afstives mod brud og 
beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. 
Den påtænkte afstivnings- eller sikringsmetode skal 
forelægges ledningsejer til accept samt for bygherrens 
tilsyn til orientering, inden arbejdet påbegyndes.  
 

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at 
tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det være nødvendigt 
at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og 
kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og kørsel 
med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende 
beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale mellem 

ledningsejerne og bygherrens tilsyn. 
Ledningsprotokollerne kan indeholde sådanne 
bestemmelser. 

6 LABORATORIEFACILITETER  

Omfang af prøvning og målinger, der skal kunne 

udføres, fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. 
Entreprenøren skal have adgang til 
laboratoriefaciliteter, hvis kapacitet med hensyn til 
såvel personale som udstyr skal være så stor, at 
kontrol af arbejdet kan gennemføres i et omfang, der 
sikrer en fyldestgørende dokumentation af arbejdets 
kvalitet. 
 

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede prøvninger 

kan tillades udført på et laboratorium, som er 
underlagt en anerkendt kontrolordning. Prøvningen 
udføres i henhold til de prøvningsmetoder, der fremgår 
af det i SB ad § 6 stk. 3 angivne materiale. 
 
I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke 
jævnligt får sit laboratoriums prøvningsresultater 
kontrolleret i forhold til den nationale ringprøvning 
mellem jord, grus-, og betonlaboratorier (geoteknik), 
og asfalt- og bitumenlaboratorier – i god tid inden 
entreprisens start rette henvendelse til bygherren med 
henblik på gennemførelse af de til kontrollen 

nødvendige laboratorieprøvninger, -analyser etc. 
 

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et 
stationært laboratorium. Dog skal der på 
arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af 
betonen: 

• Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål 
og luftindhold (Press-ur-meter) 

• Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende 
beton 

• Vedhæftning og sammenhængsstyrke mellem 
reparationsbeton eller -mørtel og underlag 
bestemt ved aftræksforsøg 

• Prøvebelastning af iborede ankre og armeringsjern. 
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Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning 
ved specielle prøvningslaboratorier som angivet i SAB 
samt AAB.  
 

Alle prøvninger vedrørende forurenede materialer, 
herunder forurenet jord, skal udføres af eksternt 
laboratorium akkrediteret til de relevante analyser. 
 

Umiddelbart efter prøvningernes udførelse skal 
prøvningsresultaterne afleveres til tilsynet og gøres 

tilgængelige for bygherren i Vejdirektoratets 
entrepriseafregningssystem. 

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2, 
vedrørende forberedende møder/ laboratoriemøder. 

7 MILJØFORHOLD 

 

 

7.1 Alment 
 

 

Entreprenøren skal begrænse påvirkningerne af det 
omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse, 

herunder: 

• Udslip til atmosfæren, jorden og vandmiljøet 

• Støj 

• Vibrationer 

• Støv 
 

 

 

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før 
iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte 
foranstaltninger kan give anledning til gener i form af 
støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygherren om, 
hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette 
aftales nærmere med bygherren. 
 

7.2 Støjgener 
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Entreprenøren skal gennem sin 
arbejdstilrettelæggelse forebygge vibrationsgener 
samt sikre, at eventuelle krav til maksimalt 
vibrationsniveau overholdes. 

 

Entreprenøren sørger for, ved valg af maskiner, udstyr, 
materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende 
foranstaltninger, at mindske omgivelsernes støjgener 
ved anlægsaktiviteterne. 
 

Entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende en 
liste over støjende aktiviteter. Listen skal give 
bygherren mulighed for at informere de involverede 

kommuners kontaktpersoner om entreprenørens 
indmeldinger om støjende aktiviteter senest 2 uger før 
de støjende aktiviteter igangsættes. 
 
Bygherren får dermed også mulighed for at informere 
de berørte naboer i passende tid før, de støjende 

aktiviteter igangsættes. 
 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive 
forebyggelse af støjgener, således at de stillede krav 
kan opfyldes. 

Fra Københavns kommune er stillet krav, som angivet i 
"Bygge- og anlægsforskrift i København", Bilag A. 
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-
normal-arbejdstid. 
 
For udførelse af nedbrydning af beskyttelsesbeton, 
opbrydning af fugtisolering samt fræsning af 
tunneldæk, skal der søges om dispensation hos 
Københavns Kommune for arbejdstider for særligt 
støjende aktiviteter. Københavns Kommune har 
tilkendegivet at en dispensation kan opnås, under 
følgende forudsætninger; 

• Dispensationsansøgning vedlægges en 
udtalelse fra vejmyndighed (Vejdirektoratet) 
der tilkendegiver nødvendigheden af, at 

arbejdet udføres i tidsrummet angivet i SAB 
SOS afsnit 3.1, da totalspærring af 
sikkerhedsmæssige grunde er påkrævet 

• I dispensationsansøgning skal det 
dokumenteres at den valgte arbejdsmetode er 
den mest skånsomme for miljøet med hensyn 
til støj og vibrationer, belyses hvilke 
støjdæmpende afværgeforanstaltninger der 

etableres eller er afsøgt 

• Nabovarsling skal foretages min. en uge før 
arbejdet går i gang. Varslingsbrev skal 
vedlægges ansøgningen. Varslingsbrev 
udarbejdes af Vejdirektoratet på baggrund af 
udkast fra entreprenøren. 
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For øvrige støjkritiske arbejder, som ikke er omfattet af 
særligt støjende aktiviteter i henhold til §8 i forskrift fra 
Københavns Kommune, og hvor der er risiko for 
overskridelse af kravene, skal entreprenøren udføre 

støjberegninger til dokumentation af, at kravene er 
opfyldt.  
 
Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede 
punkt i nærmeste støjfølsomme område uden for 
arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til 

boligbebyggelse. Ved boliger uden udendørs 
opholdsarealer dog ved nærmeste husfacade.  
 
Støjberegninger skal udføres ved brug af 
beregningsmodel efter gældende vejledninger fra 
Miljøstyrelsen, se www.mst.dk. 

 
Beregningerne skal foretages af en enhed, som er 
optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der 
er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Entreprenørens støjberegninger sendes til bygherren 

senest 10 arbejdsdage før arbejdets udførelse. 
 
Støjberegningerne skal som minimum omfatte 
følgende punkter: 

• Støjberegningspunkt  

• Arbejdsprocesser, der ligger til grund for 
støjberegningen 

• Procedure for støjberegningen  

• Resultat af støjberegningen  

• Støjdæmpende foranstaltninger 
 
Såfremt støjberegninger eller støjmålinger viser, at 
stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren 

iværksætte nødvendige foranstaltninger til 
imødegåelse heraf. 

Eftervisning kan alternativt ske ved udførelse af 
kildemålinger, der efterfølgende anvendes i en 
støjberegning. 
 

Målinger gennemføres i henhold til metode anerkendt 
af Miljøstyrelsen, se www.mst.dk. 

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener  

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive 
forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder 

etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for 
kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af 
vibrationer. 

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/
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 For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende 
bygninger må vibrationshastigheder ikke overstige 5 
mm/s for boliger og 20 mm/s for erhvervsejendomme, 
målt på de omkringliggende bygninger. 
 

 I bolignære områder må arbejder, som medfører 
vibrationsgener, kun gennemføres i dagtimerne, dvs. i 
tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00 og 19.00 og 

lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00. 
 
Undtaget herfra er opbrydning af beskyttelsesbeton, 
opbrydning af fugtisolering samt fræsning af 
tunneldæk, disse arbejder må som følge af 
sikkerhedsmæssige og trafikale forhold kun udføres i 

de perioder, der er angivet i SAB SOS afsnit 3.1.1. 

 Entreprenøren skal udføre vibrationsmålinger på 
fundamenter og i boligenheder i omkringliggende 
bygninger.  
 
Placering af vibrationsmålere skal aftales emd tilsynet 

inden opsætning. 
 
Bygherren skal have mulighed for at følge 
vibrationsmålingerne. 
 
Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation 

for opfyldelse af kravene, skal udføres af 
entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt 
laboratorium. Kalibreringen skal ske inden for et halvt 
år før målingernes udførelse. 
 
Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til 

til DIN 4150. 
 
Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til 
bygherren senest 3 arbejdsdage efter udførelsen. 
 
Såfremt vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke 

er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige 
foranstaltninger til imødegåelse heraf. 

7.4 Støvgener  

Entreprenøren skal gennem sin 
arbejdstilrettelæggelse forebygge støvgener. 

 
Entreprenøren skal i perioder med støvgener påregne 
at vande/sprinkle berørte arealer, jorddepoter m.v. 
én eller flere gange om dagen på arbejdsdage. 
 

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der 
forekommer synligt støv i luften uden for 

arbejdsområdernes afgrænsning. 
 
Støvende arbejder må kun foregå på hverdage mandag 
til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem 
kl. 08.00 og 17.00. 
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Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, 
hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods 
heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe 

disse.  
 
Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og 
aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, 
planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. 
Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige 

recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, 
skal kommunen forinden ansøges om tilladelse. 

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som 
minimum gennem daglig inspektion kontrollere, at der 
ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter. 
 

7.5 Lugtgener  

Entreprenøren skal, gennem sin 
arbejdstilrettelæggelse, forebygge lugtgener fra f.eks. 
bortgravning af forurenet jord, moseaflejringer, 
kloakslam m.m. 

 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således at 
kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt. 
 

 

7.6 Forurening på tilstødende veje og konstruktioner  

Entreprenøren skal begrænse forurening af 
tilstødende trafikområder, så trafiksikkerheden ikke 
forringes.  
 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende 
konstruktioner, herunder broer, autoværn og 
rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke 
tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med 
arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal 
hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og 
metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer. 
 
Brønde og riste med flydende karm, som 
entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet 

har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, 
hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved 
rengøring af køretøjer og ved renholdelse af 
eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt 
ved bekæmpelse af støvgener. 

Materialetransport til og fra arbejdsområder og 
anstillingspladser planlægges og udføres på en måde, 
så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt. 

Ved arbejde med forurenet jord skal entreprenøren 
sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden 

køretøjer forlader arbejdsområdet. 
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7.7 Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv  

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 
arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at naturtyper, dyre- 
og plantelivet ikke lider unødig overlast. 
 
Naturtyper, dyr og planter, der er beskyttet iht. 
lovgivningen, skal sikres. 
 
Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, dyre- og 
planteliv skal løbende vedligeholdes. 

 

 

7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af 
forurening 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 
arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at der ikke sker 

udledninger til og forurening af recipienter og 
omgivelser som følge af arbejdet med opslæmmet 
jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller 
andre miljøfarlige stoffer.  
 
Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde, således 

at der i god tid før arbejdernes udførelse udføres 
nødvendige afværgeforanstaltninger, som kan 
imødegå en forurening. Afværgeforanstaltninger skal 
godkendes af bygherren. 
 
Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i 

projektmaterialet forudsatte, og dette medfører 
behov for midlertidige eller permanente etableringer 
eller ændringer af afløb til recipienter, varetager 
bygherren den deraf følgende 
myndighedsbehandling. 
 

 

7.9 Håndtering af forurenet jord  
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Flytning af jord skal ske I henhold til BEK nr. 1452 om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). 
                                                   

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, såfremt 
det håndteres inden for samme matrikel eller inden 
for nuværende og fremtidigt vejskel med samme 
vejbestyrelse og 

• jorden ikke er kortlagt eller på anden måde kendt 
forurenet 

• jorden fremstår uden tegn på forurening i form af 
lugt, misfarvning eller affald 

  

Lettere forurenet jord fra anden matrikel må kun 
genanvendes efter fornøden myndighedsgodkendelse 
og bygherrens accept. 
  
Forurenet jord skal køres til godkendt jordmodtager, 
efter bygherrens accept.  

  
Entreprenøren skal på forlangende fremvise 
dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i 
form af køre- og vejesedler fra godkendt 
modtageanlæg. 
 

Al opgravet jord mm. skal bortskaffes til modtager, der 
er godkendt til kartering af jord. Ved jord forstås også 
ubundne bærelag, der skal bortskaffes. 
Krav fremgår af SAB - Jordarbejder, afsnit 7. 

7.10 Affaldshåndtering og -bortskaffelse  

Affald må kun genanvendes efter fornøden 
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept. 
 
Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres på 

modtageanlæg godkendt af berørte kommuner. 
 
Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge 
dokumentation for bortskaffelse af affald i form af 
køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer 
fra modtageanlægget. 

 

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale 
affaldsstrategi eller affaldshåndteringsplan ved en 
arbejdsprocedure, angive: 
 

• Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der 
forventes frembragt under entreprisens 

gennemførelse 

• Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen 

• Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i 
overensstemmelse med gældende affaldsregulativ 

• Containeres placering, herunder til- og 
frakørselsforhold 

• Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 
 

Der er foretaget stikprøve-undersøgelse for indhold af 
miljøskadelige stoffer i udvalgte konstruktions-

/bygningsdele.  

Undersøgelserne er foretaget i 2021, i forbindelse med 
projektering af omisolering af 

Frederikssundsvejstunnelen udført i sommeren 2022. 
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• Eksisterende fugtisolering klassificeres som 
forurenet affald, da materialet indeholder 
tjærestoffer 

• Eksisterende konstruktionsbeton klassificeres 
som rent affald 

• Gasledning af støbejern som farligt affald, 
grundet blysamlinger 

Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til 
kommunen, ligesom entreprenøren også skal anmelde 
affald med indhold af PCB, asbest og andre 
forurenende stoffer i henhold til kommunens 
retningslinjer. 
 

7.10.1 Materialer og produkter  

 Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de 

mindst miljø- og sundhedsbelastende materialer og 
produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført 
på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” og 
Green Cities ”Liste over problematiske stoffer”, hvis der 
findes egnede alternativer. 
 
Der skal, så vidt muligt: 

• anvendes materialer afstemt efter byggeriets 
levetid og med begrænset behov for vedligehold 

• undgås anvendelse af PVC-rør 

• vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen 
uden opløsningsmidler 

• anvendes produkter og materialer, så mest muligt 
kan genanvendes ved bortskaffelse 

• vælges materialer og produkter, der let kan 
adskilles ved bortskaffelse for at opnå størst mulig 
genanvendelsesgrad. 

• Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid 
skal bortskaffes ved deponering. 

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i 
forhold til ovenstående. 

7.11 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, 
hegn og fortidsminder 

 

7.12 Drivhusgasemissioner  
 

7.12.1 Vejgående køretøjer  

 Bygherren ønsker at begrænse køretøjers udledning af 
kulbrinter (NMHCs), kvælstof (NOx) og partikler. Der 
stilles derfor krav til de køretøjer, som entreprenøren 
anvender ved entreprisens gennemførelse til 
persontransport samt transport af maskiner, varer og 

materialer:  
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• Personbiler skal opfylde EU emission standards, 

EURO-norm 5b. Det vil være tilfældet, hvis de er 

registreret den 1. januar 2012 eller senere. Kravet 

gælder dog ikke medarbejderes privatbiler, som 

anvendes til persontransport frem til 

byggepladsen. 

• Varebiler, kassebiler og ladvogne skal opfylde EU 

emission standards, EURO-norm 5b. Det vil være 

tilfældet, hvis de er registreret den 1. januar 2012 

eller senere.  

• Lastbiler skal opfylde EU emission standards, 

EURO-norm 6. Det vil være tilfældet, hvis de er 

registreret den 1. januar 2015 eller senere.  

Ældre køretøjer, som ikke opfylder ovennævnte krav, 
skal have eftermonteret partikelfilter. 
Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 
køretøjer må stå i tomgang i maksimalt 1 minut. Kravet 
gælder ikke køretøjer, som ikke udleder drivhusgasser 
(f.eks. el- eller brintdrevne køretøjer), eller som skal stå 
i tomgang aht. arbejdets udførelse, f.eks. aflæsning ved 
hjælp af kran. 
 
Bemærk i øvrigt at entreprisen er beliggende i 
Københavns Kommunes miljøzone. 
 

Entreprenøren skal på hvert byggemøde fremlægge en 
liste over køretøjer, som anvendes til entreprisens 
gennemførelse, samt indregistreringsattester eller 
anden dokumentation for, at kravene efterleves. Der 
ses bort fra køretøjer, der kun anvendes én gang i 
forbindelse med entreprisens gennemførelse. 

7.12.2 Maskiner på byggepladsen – udstødningskrav  

 Bygherren ønsker at begrænse maskiner udledning af 
kvælstof (NOx) og partikler. Der stilles derfor krav til de 
maskiner, som entreprenøren anvender ved 
entreprisens gennemførelse på byggepladsen:  

• Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage III B, 

eller nyere Europæiske Stage krav.  

Ældre maskiner, som ikke opfylder ovennævnte krav, 
skal have eftermonteret partikelfilter. 
Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 
maskiner må stå i tomgang i maksimalt 3 minutter. 

Kravet gælder ikke maskiner, som ikke udleder 
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner), 
eller som skal stå i tomgang aht. arbejdets udførelse 
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Entreprenøren skal på hvert byggemøde fremlægge en 
liste over maskiner, som anvendes til entreprisens 
gennemførelse, samt datablad eller anden 
dokumentation for, at kravene efterleves. 

7.12.3 Krav til partikelfiltre  

 Partikelfiltre skal opfylde kravene i: 

• BEK nr. 948 af 21/06/2020 - Bekendtgørelse om 

krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i 

kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 

• BEK nr. 2669 af 28/12/2021 - Bekendtgørelse om 

visse eftermonterede partikelfiltre.  

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er 

principgodkendt af Færdselsstyrelsen v/Teknologisk 
Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her: 
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-
partikelfiltre/8079  

8 GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER   

Resultatet af eventuelt udførte geotekniske 
undersøgelser stilles til entreprenørens disposition og 
fremgår af de udleverede tegninger eller fremlagte 
rapporter. 
 

Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser 
jf. geotekniske rapporter som nævnt i SB § 2 stk. 2 
punkt L.  Indholdet af disse forudsættes bekendt af 
entreprenøren. 
 

9 VINTERFORANSTALTNINGER  
Krav til vinterforanstaltninger tager udgangspunkt i 
Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 
af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i 
perioden 1. november – 31. marts 
(vinterbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning 
(se 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=137101 
 

 

9.1 Alment  

 
 

 

9.2 Materialer  

  
 

9.3 Udførelse  

  
 

9.4 Kontrol  

 
 

 

10 SÆRLIGE FORHOLD  
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