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1. Orientering

1.1 Generelt
Følgende basisbeskrivelser fra Molio er gældende:

• B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt
• B2.240, Basisbeskrivelse – murværk
• B2.395, Basisbeskrivelse - beklædninger, påmurede
• B2.350, Basisbeskrivelse - lofter
• B2.345, Basisbeskrivelse - gulve
• B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage
• B223, Basisbeskrivelse – beklædninger, monteret
• B2.380, Basisbeskrivelse – fast inventar
• 1.1.020, Basisbeskrivelse – Arbejder generelt

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt
Entreprisen omfatter generelt nedrivning, sortering, læsning og bortkørsel af alle
nedbrudte bygningsdele, der ikke i henhold til projektmaterialet skal genanvendes.

Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhen-
tet hos relevante myndigheder. Entreprenøren forestår alle bygherrens forpligtigel-
ser vedr. anmeldelser mv. vedr. miljøsanering. Entreprenøren skal udarbejde
Ramme for sikkerhed og sundhed samt Affaldshåndteringsplan for Asbest, PCB, Bly
og Klorede paraffiner, samt øvrige materialer anført i miljøscreeningsrapport, som i
god tid skal fremsendes til bygherre og byggeledelsen.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler
vedrørende miljø og arbejdsmiljø overholdes, og at arbejdet udføres under størst
mulig hensyn til naboer og trafik i lokalområdet.

Der kan ikke forventes stillads til udførelse af alle arbejder, tilbuddet skal derfor
indeholde arbejdsplatforme, eget stillads eller tilsvarende.

Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder på-
lagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i den enkelte entreprenørs til-
bud.

Det er entreprenørens fulde ansvar at have besigtiget de stedlige forhold inden af-
givelse af tilbud.

Al bortskaffelse til anerkendt deponi af nedbrydningsmaterialer skal ligeledes være
indeholdt i tilbuddet, herunder overholdelse af de stedlige myndigheders krav.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter generelt nedrivning af

- bassinvægge
- afrensning af klinker og afretningslag ned til beton på promenadedæk,

bassinbund og bassinvægge.
- Vådsandblæsning af beton

Eksisterende vipper demonteres og lægges i depot.

Generelt for installationer:
Tekniske anlæg og installationer som forefindes i promenadedækket og bassin-
vægge der nedbrydes og bortskaffes under denne entreprise. Frie installationer i
kælder nedbrydes generelt under anden entreprise, dog ikke ventilation.

Under nærværende entreprise indeholdes nedbrydning af:
· Alle installationer for bassinbelysning i bassinvægge
· Alle afløbsinstallationer i promenadedæk.
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· Ventilationskanal i kælder fra ventilationsaggregat frem til kanaler indmu-
ret i ydervægge.

· Banetovsgennemføringer i promenadedæk demonteres.

I arbejdet indgår alle arbejder nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse, såle-
des også alle sædvanlige og naturlige følge-, bi- og hjælpeydelser, som ikke er
selvstændigt beskrevet i ovenstående. Herunder nødvendig assistance fra fagmand
til de- og genmontering af el-installationer og KB-anlæg.

2.3 Projektering

Al tekst skal være på dansk og som måleenhed anvendes metersystemet.

Ved projekteringen/planlægning af arbejder skal lovgivning, bekendtgørelser og
anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes.

Nedbrydning udføres iht. NMK96

Entreprenøren skal udarbejde en plan for nedrivningsarbejderne fordelt på en del-
opgave i stueplan og en delopgave i kælderen. Planen er en del af tilbuddet og skal
fremsendes sammen med entreprenørens tilbud, og skal bl.a. indeholde:

§ en deltidsplan for nedrivningerne.
§ en liste over alt materiel, der ønskes anvendt.
§ en beskrivelse af rækkefølgen for nedrivningen af konstruktionsdelene.
§ en beskrivelse af kildesorteringsprocedurer opdelt på ”almindelig nedbryd-

ningsaffald” og miljøkritiske bygningsdele.
§ en specifikation af afhændelsessteder/modtageanlæg for nedrivningspro-

dukterne.
en beskrivelse af hvordan medarbejderne sikres i forhold til risikoen for ulykker,
ergonomiske belastninger, støj, støv og vibrationer.

Vedr. miljøkritiske bygningsdele se pkt. 2.5.1

2.4 Byggeplads
Ad stk. 1.

Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætninger-
ne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal
rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditions-
mæssigt arbejde ikke anses for at være til stede.

Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende,
dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsy-
nets regler/vejledninger med støvsugning.

Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads
skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gæl-
dende lovgivning samt arbejdstilsynets krav.
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Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og plan-
lægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance.
Som udgangspunkt skal oplagring af materiale foregå ved på byggepladsplanen
anviste områder.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes.

2.5 Sikkerhed og sundhed
I forbindelse med arbejdet henvises der til vejledning fra Branchearbejdsmiljørådet
for Bygge og Anlæg

Branchevejledning med tilhørende faktablade skal opfyldes i forbindelse med mon-
tagen og de deri nævnte fornødne hjælpemidler skal anvendes.
Der henvises endvidere til Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg, Juni 2013,
Plan for sikkerhed og sundhed.

2.5.1 Generelt

Der er udført miljø screening af bygningsdele i svømmehallen.
Forureningsnotat udført af Sweco 2022-07-29 er vedlagt i udbudsmaterialet.

Alt arbejde skal udføres med hensyntagen til dette notat.

Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller
leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ik-
ke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk op-
fyldes.

Leverandøren skal levere en montage/demontage/ håndteringsanvisning til bygge-
ledelsen og montøren.

2.5.2 Midlertidige påvirkninger
Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed.

2.5.3 Risikospecifikation
Der er påvist forekomst af forureningskomponenter i de berørte bygningsdele. Om-
fang fremgår af notat under pkt. 2.5.3.

2.6 Omgivende miljø
Da dele af bygningen vil være i brug under hele arbejdet, er det pålagt entreprenør
at tage hensyn til brugere og omgivende miljø, herunder begrænsning af støv,
støj, forurening eller anden gene, som på nogen måde kan virke generende for
brugerne.

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt
Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan i form af en kvalitetssik-
ringshåndbog med tilhørende kontrolplaner som udleveres til gennemsyn hos byg-
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geledelsen forinden arbejder påbegyndes. Kvalitetsplanen vil blive kommenteret af
byggeledelsen 10 arbejdsdage efter udlevering.

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer
Der skal afleveres følgende garantierklæringer:
• CE-mærkning for valgte materialer

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udført.

2.7.4 Kontroldokumentation
Kontrolplaner skal 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i til
byggeledelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres digitalt.

Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende:
• Certifikater, recepter og lignende
• Produktdokumentation og CE-mærkning
• Produktdokumentation der dokumenterer kvaliteten af det udførte
• Driftsoplysninger, oplysninger til brug for anvendelse og vedligeholdelse
• Evt. projekt / tegninger

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmøder.

Varmt arbejde
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde,
er certificerede hertil.

Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til
byggeledelsen gennemsyn inden arbejdet påbegyndes.

Asbest
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med as-
best, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbe-
gyndes.
Ligeledes skal følgende vejledninger følges:

• BAR for Bygge & Anlægs branchevejledning ”Når du støder på asbest” fra
2009

• Arbejdstilsynets vejledning C.2.2, juli 2005, Asbest
• Asbestforeningens Asbest vejledning

Klorede paraffiner
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med klo-
rede paraffiner, har den fornødne uddannelse og følger nedennævnte krav og reg-
ler i henhold til:
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• BAR for Bygge & Anlægs branchevejledning ”Håndtering og fjernelse af
PCB- holdige bygningsmaterialer” fra 2010

• Arbejdstilsynets interne instruks om PCB i bygninger fra april 2014
• Asbestforeningens PCB vejledning fra 2010

2.8.2 Arbejdsdokumenter
Arbejdet skal holdes således bemandet, at tidsplanen til enhver tid overholdes.

Følgende dokumenter skal leveres digitalt til byggeledelsens godkendelse:
• Detail tidsplan på bygningsdelsniveau for egne arbejder.
• Entreprenørens forslag til koordineringsplan for tilstødende arbejder, der skal

udføres under andre arbejder.

Planen skal indeholde oplysninger om grænseflader og prioriteret rækkefølge i et
tilstrækkeligt omfang, som anskueliggør de nødvendige tiltag, der bør foretages af
alle involverede på byggepladsen, for at opnå en smidig arbejdsproces og et godt
samarbejde.

Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdoku-
menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmålinger,
beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil bli-
ve overholdt under udførelsen.

2.9 Undersøgelser
Der forventes at entreprenør registrerer/gør sig bekendt med eksisterende forhold
og på bygningsdele der grænser op til arbejdsområdet, før igangsætning af de en-
kelte arbejder.

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i
arbejdet:
• I.h.t. bygningsdelsbeskrivelser.

2.12 Rengøring

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbej-
de/før afleveringsforretning være rengjorte.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.
Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er imple-
menteret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærknin-
gen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav.

Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen.

Maskiner/anlæg
Dokumentation for de øvrige arbejders delmaskiner og/eller selvstændige maski-
ner til brug for den afsluttende EF-overensstemmelseserklæring iht. BEK om ma-
skiner udleveres af byggeledelsen.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Alle former for beskyttende arbejder for udførelse af nærværende arbejder, skal
være indeholdt i nærværende entreprenørs ydelser, samt udgifter i forbindelse
hermed.

Der henvises yderligere til byggesagsbeskrivelse.

Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, over-
dækning, støvvægge og lignende interimsforanstaltninger.

Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet.

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet
som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning.

Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan må-
de, at blivende bygningsdele ikke beskadiges.

Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes.

Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke
beskadiges.

Det beskyttede skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende foranstaltning
etableres.
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Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal ud-
føres så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes.

• Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes

3.1.2.3 Transport og oplagring
Deponering skal ske:
• Iht. byggesagsbeskrivelsen og byggepladsplan

Under indeværende beskrivelse skal alt nedbrudt materiale bortskaffes.
Som udgangspunkt skal alle nedbrudte materialer bortskaffes fra pladsen samme
dag de er nedbrudt.
Der må kun foretages midlertidig oplagring af nedbrudte materialer efter udtrykke-
lig aftale med byggeledelsen.

3.1.2.4 Stillads
Alle former for stillads og lifte mv. for udførelse af nærværende arbejder, skal væ-
re indeholdt i nærværende entreprenørs ydelser, samt udgifter i forbindelse her-
med.

Der henvises yderligere til byggesagsbeskrivelse og Plan for sikkerhed og sundhed.

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt
Hvis basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne
i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse
basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse.

Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående li-
ster, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således
ikke udtømmende.

De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes
som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på
tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis
referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation
som fx publikationsnummer.

Ved henvisning til en Eurocode eller standard gælder, at dette samtidig er en refe-
rence til det tilknyttede danske nationale anneks/ nationale bestemmelse.

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.
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3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
• Asbest

AT-vejledning C.2.2 Juli 2008
Arbejdstilsynet

• Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009
Branche Arbejdsmiljø Rådet for Bygge og Anlæg

• Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmateria-
ler Juli 2010
Branche Arbejdsmiljø Rådet for Bygge & Anlæg.

• Arbejdstilsynets regler og vejledninger

3.2.2.1 Sikkerhed og last
Efterfølgende er en oversigt over de referencer, der gøres brug af i arbejdsbeskri-
velsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i ar-
bejdsbeskrivelsen, som referencen vedrører. Det er entreprenørens ansvar alt ar-
bejde udføres i overensstemmelse med dags dato gældende lovgivning.

Stillads
Afstivninger – Ydeevnekrav og konstruktion
DS/EN 12812:2008
Dansk Standard.

Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark
DS 2427 – EN 13670:2011
Dansk Standard.

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
DS/EN 1990
Godkendt 2007-07-27
/A1 godkendt 2006-02-08
/A1/AC godkendt 2010-06-15
Dansk Standard.

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Nationalt Anneks
EN 1990 DK NA
Godkendt 2010-05-01
Tillæg 1 godkendt 2010-05-07
Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner:
• Del 1-1: Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

DS/EN 1991-1-1
Godkendt 2007-06-21
/AC godkendt 2009-05-20
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a) Del 1-2: Generelle laster – Brandlast
DS/EN 1991-1-2
Godkendt 2007-06-21
/AC godkendt 2009-05-20

b) Del 1-3: Generelle laster – Snelast
DS/EN 1991-1-3
Godkendt 2007-06-22
/AC godkendt 2009-05-20

c) Del 1-4: Generelle laster – Vindlast
DS/EN 1991-1-4
Godkendt 2007-06-22
/A1 godkendt 2010-05-04
/AC godkendt 2010-05-27

d) Del 1-5: Generelle laster – Termiske laster
DS/EN 1991-1-5
Godkendt 2007-08-21
/AC godkendt 2009-05-20

e) Del 1-6: Generelle laster – Last på konstruktioner under udførelse
DS/EN 1991-1-6
Godkendt 2007-07-27
/AC godkendt 2008-11-10

f) Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast
DS/EN 1991-1-7
Godkendt 2007-06-22
/AC godkendt 2010-03-18
Dansk Standard.

Eurocode 1: Last på bygværker, Nationale Annekser:
• Del 1-1: Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

EN 1991-1-1 DK NA
2007-11-07, 2. udgave
Tillæg 1 godkendt 2010-04-16

a) Del 1-2: Generelle laster – Brandlast
EN 1991-1-2 DK NA
2011-12-15

b) Del 1-3: Generelle laster – Snelast
EN 1991-1-3 DK NA
Godkendt 2010-05-01

c) Del 1-4: Generelle laster – Vindlast
EN 1991-1-4 DK NA
Godkendt 2010-03-01
Tillæg 1 godkendt 2010-03-31

d) Del 1-5: Generelle laster – Termiske laster
EN 1991-1-5 DK NA
2007-11-13, 2. udgave
Tillæg 1 godkendt 2010-03-31

e) Del 1-6: Generelle laster – Last på konstruktioner under udførelse
EN 1991-1-6 DK NA
2007-11-13, 2. udgave
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Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast
EN 1991-1-7 DK NA
2007-11-13, 2. udgave
Tillæg 1 godkendt 2010-03-31
Erhvervs- og Byggestyrelsen.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

3.3.2 Dokumentation
Projektmateriale:
Der skal leveres et fuldt dækkende skriftlig redegørelse til byggeledelsen, til do-
kumentation for sikring af mennesker og bygninger i forbindelse med nedbryd-
ningsarbejdet. Redegørelse skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gen-
nemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden arbejdet påbegyndes.

Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte - eller kun
med uvæsentlige redaktionelle ændringer - i det materiale, der tilgår myndighe-
derne. Endvidere skal projektmaterialet som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indehol-
de de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse.

Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal
en revideret udgave fremsendes.

Dokumentation skal udarbejdes for:
- Nedbrydning af betonvægge og dæk, karakteriseret som tunge løft.
- Skæreplan for nedbrydning af vægge og dæk.
- De- og genmomntering af vipper, karakteriseret som tunge løft.
- Midlertidig understøtning af promenadedæk, mht maks belastning
- Midlertidig vandret understøtning af kældervæg mod øst.
- Transport, så eksisterende dæk belastes af maks. 500 kg/m²

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Nedrivningsarbejdet udføres som selektiv nedrivning, således at materialer og af-
fald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst
mulig deponering, i overensstemmelse med de pågældende kommuners regulati-
ver for bygge- og anlægsaffald.

Alle materialer fra nedrivningen sorteres på stedet i fraktioner, der skal holdes ad-
skilt i fx containere.



Brøndby Kommune Nørregårdshallen - Renovering af svømmehal

Entreprise A Dato : 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse – Nedbrydning Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 6/10

Sweco A/S

Entreprenøren har alene ansvaret for korrekt affaldsbehandling og korrekt afleve-
ring til de anviste modtagere. Det præciseres at entreprenøren skal have alle ge-
byrer til modtagestationer for bortskaffelse af affald indeholdt i tilbuddet.

Entreprenøren skal senest ved aflevering af entreprisen levere en komplet redegø-
relse over bortskaffelse af alt affald og afhændelse af genanvendelige materialer
vedlagt kopi af køresedler, vejesedler og/eller modtagerens kvitteringer til tilsynet.

Bygherren påtager sig intet ansvar for materialernes egnethed og kvalitet med
hensyn til genanvendelse eller videresalg og enhver tvist mellem entreprenøren og
3. mand vedrørende afhændelse af affald og materialer fra nedbrydningen er byg-
herren uvedkommende.

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser gældende for nærværende arbejdsbe-
skrivelse. Se afsnit 4.

Før arbejdet påbegyndes, er entreprenøren pligtig til i god tid, at gennemgå for-
holdene på stedet.

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer
og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne
anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der
kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegnin-
ger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion
uden for byggepladsen.

Entreprenøren skal drage omsorg for, at nedrivningsarbejdet foretages med forsig-
tighed, og han bærer det fulde ansvar for alle ulemper, skader eller ulykkestilfæl-
de, som måtte blive en følge af forsømmelighed.

Entreprenøren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og
hjælpemidler, og det overlades til ham ud fra egen erfaring at disponere sine res-
sourcer, dog forudsat:
• at arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risiko for
• utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt
• at miljøgener og øvrige gener for naboer, sygehusets patienter og personale,

bygherrens tilsyn og lejere begrænses mest mulig
• at der til stadighed på arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af fornø-

den kvalitet og kapacitet

Der indskærpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskærende værktøj og brug
af åben ild.

Der må ikke foretages afbrænding på nedbrydningspladsen.
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Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion
uden for byggepladsen.

Det påhviler entreprenøren i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger til af-
værgelse af støj- og støvplage, som kan forulempe andre entreprenører på bygge-
pladsen samt naboejendomme. Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindel-
se hermed udføres af entreprenøren eller andre entreprenører efter forudgående
aftale med bygherrens tilsyn.

Tilsynet skal kontaktes såfremt der træffes miljøkritiske installatio-
ner/bygningsdele, som ikke er kendt på forhånd. Entreprenøren skal påregne at
standse arbejdet i sådanne tilfælde, indtil respektive myndigheder er informeret.
Entreprenøren skal i sådanne tilfælde påregne at delarbejdet indstilles i passende
periode med hensyn til analyse af materiale-/vandprøver. Det er entreprenørens
ansvar at planlægge arbejdet således der er mulighed for at fortsætte arbejdet an-
det steds i bygningen.

Ansvar for skader på de tilstødende primære bygningsdele under nedbrydningen
som f.eks. blivende promenadedæk, teglstensvægge el. betonsøjler, påhviler alene
entreprenøren. Det er derfor entreprenørens ansvar, at der sker fotoregistrering af
konstruktionerne før nedrivningen igangsættes

Udgifter for udbedring af skader sket som følge af nedbrydningsarbejdet afholdes
af entreprenøren.
Reparation af betonkonstruktioner skal ske som anvist i arbejdsbeskrivelse for be-
ton under bygningsdelsbeskrivelse 4.3.

3.6.2 Mål og tolerancer
På tegninger/ bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksi-
sterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet.

Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugs-
krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en
nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende
bygningsdele.

De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer, således at fejlop-
hobninger undgås.

Konstateres der herved væsentlige afvigelser fra det oplyste, må tilsynet straks
underrettes herom.

Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning
til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overfla-
der.

Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning.
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3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

3.6.4 Demontering
Demonterede bygningsdele, der sættes i depot, skal være rensede og rengjorte.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske
iht. Asbest, AT-vejledning.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af isoleringsmateriale skal ske iht.
Arbejde med isoleringsmaterialer.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af klorede paraffiner skal ske iht.
Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer.

3.6.5 Opretning
Punktet 3.6.5 Opretning må alene anvendes ved renovering af bygningsdele og ik-
ke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af fejl og
mangler.

Opretning skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges,
fx ved afdækning.

Hvor der i forbindelse med eksisterende bygningsdele er valgfrihed med hensyn til
at renovere bygningsdelen på stedet eller demontere den, skal en demonteret
bygningsdel sættes i depot, nødvendige interimsafdækninger indgå i arbejdet og
bygningsdelen skal monteres til minimum samme stade, som da bygningsdelen
blev demonteret.

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt
Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godken-
delse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forud-
sætningerne for hans eget arbejdes udførelse konditionsmæssigt er til stede.

Den udførende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forud-
sætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede.
Opdager entreprenøren mangler eller fejl ved andre entreprenørers arbejde, skal
dette påtales straks, så fejlen kan blive rettet, forinden arbejdet fortsættes /
igangsættes.

Ved arbejdets udførelse skal der ske en koordinering mellem de enkelte entrepre-
nører, således at arbejdsprocessen optimeres. Denne optimering skal ses ud fra en
overordnet synsvinkel, således at kvalitet af byggeriet og tidsplan har fortrin frem
for den enkelte entreprenørs egen optimering.

3.7.2 Forudgående arbejder

3.7.3 Koordinering
Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet,
således at andre entreprenører i god tid kan adviseres.
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Der skal koordineres med følgende arbejder:
• De på pladsen beskæftigede entreprenører medens der foregår nedbrydning, se

tidsplan.
• Der skal ske en koordinering med byggeledelse.

3.7.4 Overdragelse
Arbejder overdrages til anden entreprenør rengjorte og i god håndværksmæssig
stand samt iht. de foreskrevne krav til mål og tolerancer.

3.8 Arbejdsmiljø

Valg og brug af tekniske hjælpemidler skal ske under hensyntagen til arbejdsmiljø-
et, således at de kan anvendes på en forsvarlig måde i forhold til andre aktiviteter
og omgivelser. De tekniske hjælpemidler skal vedligeholdes og efterses i et om-
fang, som sikrer en arbejdsmiljømæssig forsvarlig brug.

Viden og kompetencer:
Instruktionsforpligtelsen for de ansatte skal varetages. Det skal ligeledes sikres at
sjakbajser/ formænd og sikkerhedsrepræsentant har de nødvendige kompetencer,
for at arbejdet på pladsen kan gennemføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde.
Montører og kranførere skal have den fornødne kompetence/uddannelse for udfø-
relse af montage med større elementer – herunder montage vha. kran, arbejde i
højden og sikring af stabilitet.
Mandskabet skal have den fornødne viden og evne til at samarbejde med andre
faggrupper.
Opstilling og ændring af rullestilladser på en højde mere end 3 m må kun udføres
af personer der har gennemført relevant uddannelse.

Krav til byggepladsen:
Entreprenøren skal sikre, at montagestedet er et arbejdsmiljømæssigt forsvarligt
område.
Der skal foretages en effektiv leverancestyring, så oplag på byggepladsen minime-
res.
Placering af materialelager, affaldscontainere og lign. planlægges nøje, således at
transportveje er arbejdsmiljømæssigt forsvarlige – herunder korte, logiske og sik-
re/overskuelige. -Dette skal foregå i samarbejde med og efter anvisning fra bygge-
ledelsen.
Der skal udføres tiltag som sikrer at fare for nedfaldende genstande begrænses på
en sådan måde, at arbejder kan gennemføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
Materialer skal opbevares, indpakkes og beskyttes på en forsvarlig måde af hensyn
til vejrlig og den byggeproces, der foregår.
Byggepladsen skal holdes ordentlig og ryddet.

Omverden, beslutninger og krav:
Alle involveret i projektet skal informeres om fælles mål og værdigrundlag – her-
under procesorientering og samarbejde.
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Der skal af entreprenøren løbende afholdes interne tværfaglige formandsmøder,
hvor byggepladsens indretning, arbejdsmiljø, tidsstyring og koordinering tilrette-
lægges. Herudover evalueres proces, samarbejde og kommunikation.
Der skal udarbejdes en detaljeret proces- og tidsplan for arbejdernes udførsel med
fokus på sikkerhed.
Der afholdes projektgennemgangsmøde for projektet inkl. orientering om grund-
læggende principper og særlige risikoområder.

Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen.

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit:
Iht. tidsplan.

3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.3 Kontrol af undersøgelser
Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med alle ledninger og rør i terræn
inden påbegyndelse af arbejdet.

3.9.4 Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er
fyldestgørende.

3.9.5 Modtagekontrol
Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-
ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i punkt
3.9.4 Materiale- og produktkontrol.

Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til punkt 3.9.4 Materiale- og
produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den fore-
liggende dokumentation.

3.9.6 Udførelseskontrol
Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er
overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kon-
trolleres ved måling.

Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byg-
geledelsen.

3.9.7 Slutkontrol
Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleve-
ringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres,
at arbejdet er korrekt udført.
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Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

4. Bygningsdelsbeskrivelser

De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de
foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet
fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer
eventuelle afvigelser til tidligere afsnit.

Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesaf-
snit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte
afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen.

Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specifi-
cerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt
arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet.

Nedbrydningen omfatter beskyttelse af blivende bygningsdele, demontage, nedriv-
ning og adskillelse, bortkørsel og lovlig bortskaffelse af samtlige materialer fra ar-
bejdet.
Understøtningsmaterialer af promenadedæk skal være af godkendt fabrikat og
kvalitet, og skal dimensioneres for forekomne belastninger inkl. alt forekommende
kørsel med entreprenørmateriel inkl. max. Last / bl.a. den tunge belastning under
nedbrydning.
Kørerampe ned i bassinet skal etableres som en sikker nedkørsel med fast kørsels-
rampe i stål eller indbygget grus el. tilsvarende.
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4.1 Nedbrydningsarbejde

4.1.1 Orientering

4.1.2 Omfang
· Afskærme og afdække byggeplads og arbejdsområder
· Afblænding af indblæsning og udsugningsriste for ventilation.
· De- og genmontering af bygningsdele for adgang til svømmehal
· Demontering og bortskaffelse af bassinudstyr inkl. undervandsvinduer
· Demontering og bortskaffelse af ventilationskanal i kælder
· Promenadedæk, afrensning ned til overkant råbeton
· Bassinbund, afrensning ned til overkant råbeton
· Bassinvægge, afrensning ned til overkant råbeton
· Vådsandblæsning af beton
· Midlertidig understøtning af promenadedæk
· Midlertidig vandret understøtning af kælderydervæg mod øst
· Vertikalskæring af promenadedæk inkl bortskaffelse af beton
· Horisontalskæring af bassinvægge (må ikke bankes)
· Nedbrydning og bortskaffelse bassinvægge og overløbsrende
· De- og genmontering af vipper
· De-og genmontering af startskamler
· De- og genmontering af banetovsgennemføringer

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Følgende øvrige nedbrydningsarbejder er tilhørende under nedbrydningsarbejdet,
men er beskrevet i andre bygningsdelsbeskrivelser:

• Demontering/ nedrivning af installationer for vandbehandlingsanlæg og afløb
fra promenadedæk henhører under vvs og vandbehandling.

4.1.3 Lokalisering
Nedbrydningsarbejder er angivet på nedbrydningsplaner og nye detaljer.

4.1.4 Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste

4.1.5 Koordinering
Nærværende nedrivningsarbejde skal koordinere med:

• Nedrivningsarbejder tekniske installationer

Relationer til andre arbejder
Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godken-
delse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forud-
sætningen for entreprenørens eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til
stede.
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Den udførende skal rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt forudsætningerne
for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede.

Samarbejde med andre udførende skal i høj grad påregnes.

4.1.6 Tilstødende bygningsdele
Eksisterende bygning der bibeholdes

4.1.7 Projektering

Afstivning af promenadedæk er systemleverance.
Der skal projekteres nødvendig afstivning og understøtninger i forbindelse med
nedbrydningsarbejdet under indeværende arbejde, både lodret og vandret.
Projektering skal ske med sikkerheder for konsekvensklasse CC3 med Kfi 1,1.
Promenadedæk skal understøttes på 2 langsider af bassinet. Der skal udføres tryk-
fordelene plader/bomme ved dæk og underside promenadedæk for optagelse af
den maximalt forekommende belastning under nedbrydningen af afretningsbeton
og klinker samt afkortning af dækelementerne.
Promenadedæk er kun lodret understøttet langs ydervægge, og kan ikke påregnes
at kunne optage vandret last.
Facade mod øst i modullinie 231 skal understøttes med skråstag fra øvre hjørne
ved underside promenadedæk til nedre hjørne ved bassinvæg og terrændæk i in-
geniørgang. Skråafstivning dimensioneres for regningsmæssig vandret last på 20
kN/m virkende i centerlinie af promenadedæk.
Ved opsætning af understøtning forestår entreprenør nødvendig projektering af
understøtningerne samt, at understøtning monteres så der sikres mulighed for
transport nedbrudt materiale samt levering og montering af nye materialer herun-
der forskalling. Belastning af promenadedæk må ikke regnes højere karakteristisk
last end 500 kg/m².

Øvrigt i h.t. pkt. 2.3

4.1.8 Undersøgelser
Forinden nogen del af arbejdet igangsættes, kontrolleres forholdene på stedet. An-
svaret for evt. beskadigelse af installationer og omkringliggende bygningsdele,
som skal bevares og arealer uden for entreprisegrænsen, påhviler entreprenøren
alene og er bygherre uvedkommende.
Eksisterende forhold og bygninger skal synes på stedet før tilbudsgivning.
Arbejder i nærheden af eksisterende ledninger og kabler må ikke begyndes, før
nøjagtig lokalisering ved punktvis frilægning har fundet sted.

Det forudsættes, at entreprenøren besigtiger forholdene på stedet før afgivelse af
tilbud.

4.1.9 Materialer og produkter
Fremgår af eksisterende tegninger.

4.1.10 Udførelse
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ARB omfatter nedbrydning og bortskaffelse af alle de bygningsdele, der er fore-
skrevet nedbrudt af nærværende entreprise og afmonteret på nedennævnte ned-
brydningsplaner.
Materialer og affald fra nedbrydning skal bortskaffes af indeværende nedbryder.

Alle vægge, som ikke er vist på tegninger eller beskrevet, men som naturligt skal
nedbrydes, medtages under entreprisen.

Udearealer/oplag/køreveje og ydervægge:
Oplagspladser/køreveje fremgår af byggepladsplanerne for henholdsvis kælder og
stueetage.

Alle berørte grønne arealer skal tildækkes med grus, fibertex og stålkøreplader.

Indendørs kørearealer tildækkes med bestandige plader.

Vinduesparti og brystning i facade mod øst demonteres for adgang. Teglssten, ma-
terialer og vindue stilles i depot.
Inkl i entreprisen er etablering af midlertidig lukning og tætning af klimaskærm.
Inkluderet i nærværende entreprise A er genopmuring af brystning og genmonte-
ring af vindue samt maling af brystningsmur i stil med tilstødende vægge.

Demontering af vipper samt flytning til et af tilsynet anvist depotrum.
Inkluderet i arbejdet er genmontering af vipper inden aflevering.
Vippeben er udstøbt. med beton og de- og genmontering skal karakteriseres som
tunge løft.
Vipper er monteret i eksisterende konstruktion via indstøbt boltekrans. Boltekrans
frilægges nænsomt så gevindstænger og fodplader kan genbruges.

Destruktiv undersøgelse ved 1 m vippe

Alle tilstødende døre ved tilstødende rum ud til bassinrummet skal tapes tæt for
byggestøv.

Ventilationssystem slukkes af bygherre. Alle indblæsningsdysser og udsugningsri-
ste i ventilationssystem afdækkes og tapes tæt for byggestøv. Afdækning fjernes i
forbindelse med slutrengøring inden aflevering.
Hovedkanal i kælder demonteres og bortskaffes. Inkl. isolering og ophæng. Ned-
brydning skal ske nænsomt så tilbageblivende kanaler kan genbruges.
Inkl. i Entreprise A er levering og montering af ny kanal, isolering, og ophæng i stil
og kvalitet som eksisterende. Inkl. tilkobling til eksisterende bibeholdte kanaler.
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Promenadedæk:
Klinkebelægninger, armeret afretningsbeton og fuldsvejst tagpap på promenade-
dæk inkl. afløbsskåle og betonplinte fjernes ned til underliggende 180mm massivt
betondæk, der bibeholdes og ikke må beskadiges. Promenadedæk skal fremstå
som jævn flade uden opspringende kanter.

Promenadedæk, bestående af gennemsnitligt 180 mm betondæk skæres lodret i
omkreds af bassin i h.t. tegningsmaterialet. Der skal påregnes skæring af i alt 55
meter. Tykkelse af dæk varierer jf. eksisterende tegninger. Nedbrydning må ikke
ske ved knusning eller ved bryg af trykhammer. Der må ikke overskæres ind i til-
stødende konstruktioner.

Flader sandblæses for åbning af evt. negative porehuller i betonoverfladen.
Sandblæsning udføres som vådsandblæsning, og udføres på alle flader iht. oven-
stående.

Udsnit af original tegning 656
Princip for bassinvæg der skal nedbrydes

Bassin:
Eksisterende bassinudstyr, bassinlejdere, overløbsriste, flagstandere m.m. demon-
teres og bortskaffes til anerkendt deponi.

Startskamler demonteres og lægges i depot, for genmontering inden aflevering af
byggeriet.

Banetovsgennemføringer demonteres ved skæring i betondæk og afrenses for be-
tonrester. Genmonteringbeskrives under betonarbejde.

Bassinvægge inkl. overløbsrender nedbrydes ved horisontal skæring i væggenes
fulde tykkelse, så der efterlades et rent snit. Fortanding udføres ved efterfølgende
to skæringer, så der opstår rene snit uden skade på vægdele der bibeholdes. Der
må ikke overskæres ind i tilstødende konstruktioner.
Efterladt bassinbund samt nedre del dele af kældervægge der bibeholdes må ikke
beskadiges. Nedbrydning må ikke ske ved knusning eller ved brug af trykhammer.
Evt. beskadiget betonkonstruktioner repareres som anvist i arbejdsbeskrivelse for
beton i bygningsdelsbeskrivelse 4.3-betonreparationer.
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Fjernelse af alle klinker og afretningslag på bassinbund inkl. bortskaffelse til aner-
kendt deponi.
Flader afrenses for klinker, klæb og afretning ind til bæredygtig beton. Eksisteren-
de montageinserts for bassinudstyr demonteres og huller lukkes.
Flader sandblæses for åbning af evt. negative porehuller i betonoverfladen.
Sandblæsning udføres som vådsandblæsning, og udføres på alle flader iht. oven-
stående.

Demontering af eksisterende bundudløb inkl. stålriste og skåle.

Midlertidig afstivning
Afstivningen udføres i forbindelse med udførelsen af nedbrydningsarbejder iht.
tegninger.
Midlertidig afstivning er systemleverance. Projektering af systemet er indeholdt i
nærværende entreprise.
Der skal udføres/opstilles og nedtages, understøtninger for bæring af det tilskårne
promenadedæk inkl. trykfordelingsplader m.m.
Opstilling af understøtning skal ske med hensyn til adgangsforhold for nedbryd-
ningsarbejde samt efterfølgende konstruktionsarbejde.
Promenadedæk er kun armeret i underside og projektering af understøtning skal
ske så der ikke opstår moment med træk i overside af beton. Dette betyder at ud-
kraget del af promenadedæk ikke må belastes.

Sikring af konstruktioners stabilitet
I forbindelse med nedbrydning skal det til stadighed tilsikres at konstruktioner af-
stives og understøttes forsvarligt således, at stabilitet, bæreevne og de sikker-
hedsmæssige forhold ikke svækkes.
Forinden nedbrydninger af og hul-tagninger i vægge/dæk må udføres, skal nær-
værende entreprenør rette henvendelse til konstruktionsingeniør med henblik på
en godkendelse af afstivninger og understøtninger forinden hul-
tagninger/nedbrydningsarbejder må udføres.

Forarbejde
Arealerne overtages ryddet ved bygherrens foranstaltning, med mindre der speci-
elt er angivet at inventar skal demonteres og stilles i depot eller bortskaffes.

Afsætning/ opmåling
Al afsætning skal ske ud fra givne linier og målsætning. Entreprenøren foretager
alle afsætninger i såvel højde som plan og bærer selv ansvaret for disses nøjagtig-
hed.
Såfremt entreprenøren ikke ud fra det foreliggende tegningsmateriale kan foretage
en nøjagtig afsætning eller er i tvivl om denne, skal byggeledelsen kontaktes. Und-
lades dette bærer entreprenøren ansvaret for følgerne ved forkert afsætning.

Redskaber – arbejdsmaskiner
Entreprenøren skal råde over materiel i tilstrækkeligt omfang til gennemførelse af
entreprisen inden for de i tidsplanen afsatte frister.
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Indhegning og afskærmning:
Der skal foretages afskærmning under nedbrydningsarbejder omkring nedbrydnin-
ger af vægge. Afskærmninger placeres omkring område for nedrivningsarbejde.

Nedbrydning og opbevaring:
Bygningsdele, eller dele heraf, der demonteres, skal foretages i koordinering med
byggeledelsen for nærmere aftale om placering og lokalisering af midlertidig depot.
Se desuden byggesagsbeskrivelsen.

Bortskaffelse
Hvor der er nævnt nedbrydning, nedtagning eller/ og fjernelse af emner, inklude-
rer arbejdet ligeledes en komplet bortskaffelse af omtalte emner og bygningsdele.
Alle udgifter forbundet med bortskaffelse, udgifter til containere, deponeringsafgif-
ter til losseplads m.v. skal være indeholdt i tilbuddet.
Der må ikke oplagres nedbrudte materialer i byggeområdet til gene for øvrige ar-
bejder.
Nedbrudte materialer der ikke genanvendes, skal senest den efterfølgende dag
bortkøres fra pladsen og bortskaffes efter gældende regulativer i den aktuelle
kommune.

Aflevering
Evt. hærværk og andre skader, som f.eks. regnskyl godtgøres ikke. Entreprenøren
forstår sikring af at interimsdør i facade er tæt mod vandindtrængen.

4.1.11 Mål og tolerancer
Tolerancer
Placering +/- 10 mm
Størrelser +/- 5 mm

4.1.12 Prøver

4.1.13 Arbejdsmiljø
Der henvises til arbejdsbeskrivelse samt byggesagsbeskrivelse.

Hjælpemidler og værnemidler
I tilbuddet skal være indregnet alle nødvendige direkte og indirekte ydelser i rela-
tion til det omhandlende arbejde. Herudover også udførelse og vedligeholdelse af
særlige stilladser, arbejdsplatforme mv. for egne arbejder.

4.1.14 Kontrol
Der henvises til arbejdsbeskrivelse.

Entreprenøren skal sikre og kontrollere, at der udføres de for arbejdet nødvendige
foranstaltninger til sikring af mennesker og bygninger under arbejdets udførelse.

4.1.15 D&V-dokumentation
Der henvises til arbejdsbeskrivelse samt byggesagsbeskrivelse.
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4.1.16 Planlægning
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Bilag 1 Udbudskontrolplan
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Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Paradigme for udbudskontrolplan for nedbrydning

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
5 Udførelseskontrol
5.1 Miljøsanering Beskrivelse Måling 100% Løbende Beskrivelse følges Skema og fotos
5.2 Omfang af nedbrydninger Nedbrydningsplaner Visuel 100% Løbende Tegninger følges Skema og fotos
5.3 Afstivning og understøtning Entr. eget projekt Visuel 100% Løbende Projekt følges Skema og fotos
5.4 Afrensninger Beskrivelse Visuelt 100% Løbende Beskrivelse følges Skema og fotos

6 Slutkontrol
6.1 Nedbrydningsplaner Visuel 100% Før overdragelse Tegninger følges Skema og fotos


