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1. Orientering

1.1 Generelt
B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt fra Molio er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestem-
melserne i den projektspecifikke beskrivelse for in situ betonarbejder, der
direkte nævnes.

Herudover er følgende basisbeskrivelser fra Molio gældende:
• Basisbeskrivelse – Beton
• Basisbeskrivelse – Fuger
• Basisbeskrivelse – Stål
• Basisbeskrivelse – Gulve
• Basisbeskrivelse – Murværk
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

• Nye bassinvægge m. højtliggende overløbsrender.
• Nye endeplinte på eksisterende vægge
• Nye plinte til eksisterende vipper
• Udstøbning af eksisterende gennemføringer i promenadedæk
• Udstøbning af eksisterende bundudløb i bassinbund.
• Jugerede ydelser

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og bygningsdele:

· Formmateriel for pladsstøbte betonkonstruktioner
· Hjælpemateriel, herunder kran, lifte mv.
· Køreveje og oplagringspladser.
· Støbeplan og kontinuert forbindelse af fugebånd.

2.4 Byggeplads

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.5 Sikkerhed og sundhed
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB) samt Plan for Sikkerhed og
Sundhed

2.5.1 Generelt

2.5.2 Midlertidige påvirkninger
I forbindelse med projektering af form-, stillads- og hjælpemateriel skal der tages
højde for midlertidige påvirkninger.

2.5.3 Risikospecifikation
Der er i forbindelse med projekteringen identificeret følgende risici i forbindelse
med de her beskrevne arbejder:

· Arbejde under afstivet promenadedæk
· Håndtering af tunge løft, herunder forskallingsflager, beton, hjælpe-

materiel mv.
· Arbejde i højde – fare for nedstyrtning
· Risiko for spidde- og snuble-ulykker på grund af udragende armering

2.6 Omgivende miljø
Der henvises generelt til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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Størstedelen af arbejderne foregår med tilstødende bygninger i drift og funktion
med særlige begrænsninger og krav til arbejdstider, støv- og støjgener, vibrationer
samt adgangsforhold.

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB) samt de enkelte bygnings-
beskrivelser.

2.7.5 D&V-dokumentation
Der henvises generelt til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

Entreprenøren skal udarbejde komplet drift- og vedligeholdelsesdokumentation for
det samlede arbejde, herunder DV-materiale for hver enkelt bygningsdel.

DV-materialet skal opdeles i følgende punkter:

· Bygningsdel og lokalisering.
· Leverandør
· Produkt
· Produkt- og leverandøranvisninger
· Garantier
· Vedligeholdelsesintervaller
· Forventet levetid.

DV-materialet skal afleveres i PDf til byggeledelsen senest ved arbejdets afleve-
ring.

2.8 Arbejdets planlægning

2.8.1 Generelt

2.8.2 Arbejdsdokumenter
In situ betonarbejderne skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at der
opnås det bedst mulige flow i byggeriets fremdrift. Herunder skal forskallingsarbej-
der, naturlig støbetakt og fremdrift for andre arbejdsprocesser indarbejdes.

Entreprenøren skal forestå al projektering af forskallingssystemer til anvendelse i
forbindelse med in situ betonarbejder og promenadedæk understøtninger.
Afdækningsplatform i bassinet skal anvendes i forbindelse med nedtagning af
startskamler og vipper m.m.
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Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 ek-
semplarer:

· Metodebeskrivelser i henhold til bygningsdele i kapitel 4.
· Opmålings-, afsætnings- og kontroldokumentation for tolerancer i

henhold til bygningsdele i kapitel 4 samt byggesagsbeskrivelse

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.
Der skal påregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmøde før opstart samt ugent-
lige byggemøder.

2.9 Undersøgelser
Bassinkonstruktioner skal kontrolmåles inden opretning af råbeton. Findes derved
kontrolmålingen uoverensstemmelser med projektmaterialet orienteres byggele-
delse herom øjeblikkeligt.

2.10 Prøver
Der skal udføres prøvefelter i henhold til bygningsdelsbeskrivelserne i kapitel 4.
Prøvefelterne udpeges af Byggeledelsen. Arbejdsprocesserne skal godkendes af
Byggeledelsen.

Arbejdsmetoder og udfald skal godkendes af byggeledelsen inden videre produk-
tion.

Generelt omfatter prøvefelter en passende afgrænset men repræsentativ del af
bygningsdelen. Eksempelvis 1 fag/modul/afsnit med konsolkant / limankre / fuge-
bånd, dilatationsfuger etc.

Prøvefelter skal udføres og godkendes inden videre produktion og inden øvrige ma-
terialer bestilles.

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Betonentreprenøren skal være behjælpelig med og i god tid at advisere vandbe-
handlingsentrepreprise og El-entreprise om muligheden for montering af indstøb-
ningsdele i støbeform.

2.12 Rengøring

Entreprenøren rengør og rydder byggeplads dagligt efter egne arbejde.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

3.1.2 Byggeplads
Der påregnes anvendt kraner og lifte af godkendt fabrikat, og der gælder følgende
forhold:

· Af- og pålæsning af materialer medtages / foretages af udførende en-
treprenør.

· Al nødvendig kranhjælp, mobilkraner, mandskabslifte til montage uan-
set montagehøjde og løftehøjde er indeholdt i arbejdernes udførelse.
Løftegrej, stropper og wirer for montageafstivning, m.v. medtages /
foretages af udførende entreprenør

3.1.3 Arbejdets planlægning

Stillads, afstivning mv.
Understøtning af promenadedæk i hele 25 meter bassinet omkreds opstilles i for-
bindelse med nedbrydningsarbejdet.

Indstøbningsdele vedr. vandbehandlingsentreprisen leveres og monteres i støbe-
form af anden entreprenør. Hovedentreprenør forestår koordineringen.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Gældende normer:

EN 1990: Eurocode 0: Sikkerhed.

EN 1991: Eurocode 1: Laster.

EN 1992: Eurocode 2: Betonkonstruktioner.

Kontrolklasse: Normal iht. DS/EN 1990 og DK NA 2010, Tabel F.4
Konsekvensklasse: CC3 iht. DS/EN 1990 DK NA 2010, Tabel B.1
Anvendelseskategori: SC1 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.1
Produktionskategori: PC1 og PC2 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.2
Udførelsesklasse: EXC2 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.3

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
For nærværende byggeri gælder Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhørende
senere offentliggjorte ændringer.
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3.3.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggele-
delsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

• Beton
• Slap armering
• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
• Slipmidler
• Indstøbningsdele
• Fugebånd
• Fugtmembran
• Isoleringsmateriale
• Fuger
• Kapillarbrydende lag
• Støbeunderlag
• Støvbinder
• Forseglingsmidler

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

3.5.2 Indstøbningsdele

3.5.2.1 Generelt

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål
Medmindre andet er angivet, gælder:

Grundmateriale skal være stål i kvalitet S235JRG2 i henhold til DS/EN 10025, med
certifikat 2.2 iht. DS/EN 10204.

Gevindstænger leveres iht. DIN 975 i kvalitet 8.8.

Bolte leveres iht. DS/EN 24014 i kvalitet 8.8, med tilhørende møtrikker iht. DS/EN
24032 i kvalitet B.

Bassinudstyrskomponenter leveres under anden entreprise

3.5.3 Slap armering
Identifikation: Y

Flydespænding, fyk: ≥ 550 MPa

Duktilitet εuk: ≥ 8 %

Duktilitet (ft/fy)k: ≥ 1,08
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3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele

3.5.4.1 Generelt

3.5.4.2 Spændarmering

3.5.4.3 Forankringer, koblinger mv.

3.5.4.4 Foringsrør

3.5.4.5 Injektionsmørtel

3.5.5 Beton

Identifikation: EA40N16
Miljøklasse: Ekstra Aggressiv
Trykstyrke fck: 40 MPa
Kontrolklasse: Normal
Stenstørrelse Dmaks.: 16 mm.
Lavalkali Sulfatbestandig

Identifikation: P4L32
Miljøklasse: Passiv
Trykstyrke fck: 4 MPa
Kontrolklasse: Lempet
Stenstørrelse Dmaks.: 32 mm.

3.5.5.1 Klæbemørtel
Type: 2 komponent indlimningsmasse.
Anvendelse: I tilfælde hvor klæbeankre er specificeret på tegninger.

Desuden i undtagelsesvise tilfælde, hvor stritteforbindelser i
støbeskel ikke er etableret.
Dette må kun ske efter aftale med tilsynet.

Indlimede forankringer med Y12 skal over følgende regningsmæssige værdier:
Aksialt trækbæreevne, minimum: 16 kN
Forskydningsbæreevne, minimum: 6 kN

3.5.5.2 Epoxy omstøbning og udstøbning
Omstøbning af rør og indstøbningsdele samt udstøbning hulrum udføres med Alfix
Epoxy.

Som hæftebro på underlaget i udsparingen samt på installationsdelene påsmøres
Alfix Epoxy Grunder med pensel eller lignende. Den stadig våde Epoxy Grunder
istrøes herefter ovntørret Alfix Sand type 1 (0,3 - 0,7 mm) til heldækkende og
sandmættet overflade. Når Epoxy Grunderen er tør, fjernes løst sand med børste
eller støvsuger. Herefter monteres der en tæt forskalling ind mod underlaget om-
kring udsparingen og Alfix Epoxy Grunder tilsat maksimalt 8 kg ovntørret Alfix
Sand type 10 (0,1 - 0,3 mm) pr. 5 kg Epoxy Grunder hældes i udsparingen – dels
som vandtætning og dels for at kompensere for svagheder i konstruktionen.
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Efter ca. 1 døgn fjernes forskallingen. Den synlige epoxy flange rundt om installati-
onsdelen påsmøres straks herefter Alfix Epoxy Grunder med pensel eller lignende.
Den stadig våde Epoxy Grunder istrøes herefter ovntørret Alfix Sand Type 1 (0,3 -
0,7 mm) til heldækkende og sandmættet overflade.

3.5.6 Fugebånd
I vandpåvirkede støbeskel skal anvendes ekspanderende fugebånd som Gottfred
Petersen type Hydrotite Hydro 7 25 N TA (langsomt opkvældende) placeret i fuge-
masse Hydrotite Leakmaster LV-1 (i støbeskel og ved rør-gennemføringer samt
specificeret på tegninger).

3.5.7 Fugtmembran

3.5.8 Isoleringsmaterialer

3.5.9 Fuger
Der anvendes fabrikat Sika type Sikaflex-LM15.

3.5.10 Radonspærre

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Kontrolklassen er skærpet (S).

3.6.9.4 Forankring og stød
Generelle regler for placering af stød:

· Bjælker og pladers længdearmering i undersiden må ikke stødes.

3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv.

3.6.9.6 Støbeskel
Alle støbeskel udføres som ru fortandet støbeskel med lodrette forskydningslåse og
tætning med ekspanderende fugebånd i støbeskellet.

3.6.9.9 Færdiggørelse
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage før montage af potentialudligning skal
finde sted.

3.6.11 Støbning
Medmindre andet er angivet, gælder:

Ved udsparinger og huller, hvor speciel armeringstegning ikke er udarbejdet, over-
klippes armeringen, og der suppleres ved siden af udsparingen/hullet med stødjern
med tilsvarende areal, ført en trækforankringslængde forbi udsparingen.

3.6.11.1 Generelt

3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse

3.6.11.3 Støbeskel
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Medmindre andet er angivet, gælder:

Støbeskel i alle armerede konstruktioner, skal være armerede med mindst føl-
gende armeringsmængder af kontaktarealet:

Glat armering : 0,50 %

Forkammet armering (z ³ 0,6) : 0,25 %

Armeringen fordeles jævnt over tværsnittet og føres trækforankringslængden forbi
støbeskellet på hver side.

Støbeskel udføres som ru iht. DS/EN 1992 med tilhørende NA

3.6.11.4 Indstøbningsdele

3.6.12 Fugebånd

3.6.13 Fugtmembran

3.6.14 Isolering

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt

3.7.2 Forudgående arbejder

3.7.3 Koordinering

3.7.4 Overdragelse

3.8 Sikkerhed og sundhed
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB)

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende:

Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end:

· 1/4 af bygningsfladen
· 1 uges støbearbejde
· 100 m³ beton.

idet det skrappeste krav er gældende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse
senest 15 arbejdsdage inden opstart på pladsen.

Se desuden bygningedelsbeskrivelse
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3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.4 Materiale- og produktkontrol

3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udførelseskontrol

3.9.6.1 Generelt

3.9.6.2 Overflader

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv.

3.9.6.4 Indstøbningsdele

3.9.6.5 Slap armering

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele
Generelt

3.9.6.7 Støbning
Hærdning og efterbehandling

Støbeskel

3.9.6.8 Fugebånd

3.9.6.9 Fugtmembran

3.9.6.10 Isolering

3.9.7 Slutkontrol
Der udføres slutkontrol for alle arbejder, hvor dokumentation for udførelse, proces-
og slutkontrol indarbejdes i kontroljournaler.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de
foregående beskrivelsesafsnit og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en
række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle af-
vigelser fra tidligere generelle afsnit.

Ydelser og specifikationer anført i tegningsmateriale eller tidligere beskrivelsesaf-
snit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte
afvigelser, der er nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen.

Alle mål og koter skal kontrolleres på stedet inden udførelse af arbejdet. Koter for
nærværende projekt er relative. Nye konstruktioner skal tilpasses bibeholdte kon-
struktions- og bygningsdele.

Koter kontrolleres for:

- 180mm betondæk i promenadedæk

- overside af bassinbund i lav, midt og dyb ende

kontrolmåling udføres umiddelbart efter afrensning af klinker og slidlag.

Flademål på bassinvægge/bassinbund kontrolmåles umiddelbart afrensning af klin-
ker og slidlag.

Ved uoverensstemmelse mellem kontrolmålinger og projektmateriale, forelægges
resultater for byggeledelsen.
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4.1 Bassinkonstruktioner

4.1.1 Omfang
Arbejdet omfatter udførelse af betonarbejde i forbindelse med 25 meters bassinet.

Indeholdt i ovenstående ydelser er følgende:

· Afsætning af bassinvægge ved landmåler.
· Opstilling af forskallingsforme.
· Armering og støbning af:

§ Bassinvægge
§ Forankring i eksisterende konstruktion
§ Overløbsrender
§ Endeplinte
§ Montering af forankringsjern til startskamler.
§ plinte for vipper
§ Bassinbund

· Afforskalling.
· Vådsandblæsning af alle bassinoverflader
· Boring af huller for potentialudligning og efterfølgende udstøbning
· Indstøbning af banetovsgennemføringer i promenadedæk

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
• Indstøbningsdele i vægge
• udsparingsklodser for indstøbningsbeslag for bassinudstyr

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
• Rørgennemføring for afløbsledninger og drænledninger
• Rørgennemføring for vandbehandling
• Potentialudligning af armering.

4.1.2 Lokalisering
Nye bassinvægge udstøbes på eksist. bassinvægge.
Bassinvægge støbes med en konsolkant ind mod /under de eksisterende tilskårne
promenadedæk.

4.1.3 Tegningshenvisning
Der henvises til gældende tegningsfortegnelse..

4.1.4 Koordinering
Nærværende arbejder koordineres nøje med vandbehandlingsentreprenøren.
Vandbehandlingsentreprise og El-entreprise.
Vandbehandlingsentreprise leverer og monterer indstøbningsdele i bassinvægge,
overløbsrender og promenadedæk samt bassinbund. Vandbehandlingsentreprenø-
ren skal adviseres så betids at indstøbningsdele kan monteres uden gene for be-
tonentreprenøren.
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Vandbehandlingsentreprenøren monterer indstøbningsdele i bassinbunde. Det på-
falder nærværende entreprise at rekvirerer og koordinere indstøbningsdele fra re-
spektive entreprenører i behørig tid. Nærværende entreprenør skal sikre at vend-
behandlingsrør er trykprøvet inden støbearbejde påbegyndes.
Gennemføringer skal være i omfang, placering og dimensioner som anvist på teg-
ninger. Ved afvigelse herfra inddrages byggeledelsen.

Koordineringen heraf hører under nærværende arbejde.

4.1.5 Tilstødende bygningsdele
- Promenadedæk
- kompositbjælker
- Tekniske installationer

Forudgående bygningsdele/arbejder
- Føring af tekniske installationer
- Montage af indstøbningsdele

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
- Føring af tekniske installationer
- Montage af indstøbningsdele
- opretning og vandtætning

4.1.6 Materialer og produkter
Jf. relevant underpunkt til afsnit 3, hvor intet nærmere er præciseret.

Beton
Betonvægge EA40N16 Lavalkali sulfatbestandig

Må leveres i styrke 35MPa
Armering
Generel armering: Y-stål

Indstøbningsdele
Udligningsforbindelser leveres og indbygges under anden entreprise.

Bassinudstyr leveres og monteres af anden entreprise.

4.1.7 Udførelse
Afsætning og kontrolopmåling
Alle mål og koter kontrolleres inden arbejdet påbegyndes. Nye konstruktioner skal
tilpasses eksisterende tilstødende konstruktioner og bygningsdele i ht. tegnings-
materialet

Der foretages afsætning af samtlige bassinvægge i forhold til modulsystem og høj-
demæssig afsætning af trædekanter i forhold til projektmaterialets kotesystem.
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Forskalling
Alle armerede bassinvægge udstøbes i egnet system- el. traditionelt forskalling
Samtlige anvendte forskallingsforme /- systemer skal planlægges og detailprojek-
teres af entreprenøren.

Armering
Bassinvægge armeres i henhold til tegninger.
Slap armering (Y-stål) til lodret trækforankring af vægge leveres og indbygges i
henhold til tegninger. Al armering bindes så der er ubrudt forbindelse for fremtidig
tilkobling til KB-anlæg.

Udsparinger
Der skal udføres udsparinger i bassinvæggene for bassinlejdere, banetovsbeslag
og indløbsdysser. Udsparinger for lejdere og banetovsbeslag udføres som svaleha-
leudsparinger der leveres og monteres af Vandbehandlingsentreprise, se nærmere
detailhæfte for udførelsen.

Betonudstøbning
Der foretages betonudstøbning efter byggeledelsens godkendelse af de udførte ar-
merings-arrangementer.
Der foretages grundig vibrering af betonen i forbindelse med udstøbningen.
Under udstøbningen skal der tages behørigt hensyn til de monterede vandbehand-
lingsdele. Der må ikke vibreres direkte på indstøbningsdelene.

Støbeskel og fugebånd i ht. afsnit 3. Entreprenør udarbejder støbeplan samt mon-
tage- og placeringsplan for fugebånd, der tilsikrer kontinuert forbindelse for fuge.
Finder ent-reprenøren, at der i projektmaterialet er områder, hvor fugebånds pla-
cering ikke er entydig eller gennemskueligt, påhviler det entreprenøren at rette
henvendelse til tilsynet i god tid.

Ved plint i dyb ende leveres og monteres 4 stk. gevindstang og møtrik M12 8.8 i
rustfast stålkvalitet EN 1.4462, til montering af eksisterende startskamler. Place-
ring kontrolmåles på stedet, så forkant skamler flugter med overside klinker på
væg i bassin.

Afforskalling
Når betonen er afbunden foretages afforskalling. Dette skal udføres med forsigtig-
hed, så den nystøbte beton ikke beskadiges.

Overflader
Bassinvægge udføres med følgende krav til overflader:
Lodrette sider: BO51/ Formside
Vandret overside: BO32
Bassinbund                                           B0 51
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4.1.8 Tolerancer:
Basssinvægge udføres med følgende tolerancekrav over 3 m retholt:
Placering af vægge i plan: +/- 5 mm
Bredde: +/- 5 mm
Overfladeplanhed: +/- 5 mm
Længde                                              +/- 5 mm
Højde: +/-10 mm

4.1.9 Kontrol
Det skal sikres at revnevidder for vandbelastede flader er mindre end 0,2 mm.
Entreprenør skal gennemgår alle overflader visuelt. Synlige revner fotodokumente-
res med vedlagt målepind for dokumentation.

Det skal kontrolleres, at der fra vilkårligt punkt er elektrisk forbindelse til udfø-
ringsplader for potentialudligning.
Kontrolomfang:
Målepunkter pr. min. 3 m løbende fra udføringsplade for 100% af bassinkonstrukti-
oner.
Ved revnevidder der overskrider projektkrav skal injiceres og være indeholdt i
nærværende tilbuddet.

Udførelseskontrol
Armering

- Armeringsdiametre
- Armeringsafstande
- Dæklag

Metode: Fotodokumentation med pålagt målepind
Omfang: Alle bygningsdele.
Tidspunkt: Inden støbning.
Acceptkriterium:  Overensstemmelse.

Støbeunderlag
Metode: Visuel kontrol.
Omfang: Alle samlinger.
Tidspunkt: Før støbning.
Acceptkriterium:  Overensstemmelse.

Fugning
Metode: Visuel kontrol.
Omfang: Alle flader, der skal fuges.
Tidspunkt: Før fugning.
Acceptkriterium:  Overensstemmelse med fabrikantens krav.

4.1.10 Grænseflader
Entreprenøren skal påregne koordineringsindsats med øvrige faggrupper.
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4.1.11 Særlige arbejdstider og -forhold
Alle arbejder skal overholde krav i henhold til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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4.2 Huller i promenadedæk, Bassinbund og Bassinvægge

4.2.1 Omfang
Arbejdet omfatter

· Boring af cylinderprøver i bassinbund og promenadedæk
· udstøbning af eksisterende huller fra gulvafløb i promenadedæk,
· udstøbning af huller i bassinbund
· Udstøbning af eksist bundudløb i bassin
· Boring af nye huller for montage af nye gulvafløb i promenadedæk.
· Boring af nye huller i bassinvægge for montage af vandbehandlingsrør

4.2.2 Lokalisering
Promenadedæk.

4.2.3 Tegningshenvisning
Der henvises til gældende tegningsfortegnelse.

4.2.4 Koordinering
Nærværende arbejder skal koordineres med vandbehandlingsentreprenøren.

4.2.5 Tilstødende bygningsdele
Forudgående arbejder

· Nedbrydningsarbejder.

Efterfølgende arbejder

· Montage af gulvafløb
· afretningslag
·

4.2.6 Materialer og produkter

Beton
Huludstøbning : EA401N8

Alfix Epoxy omstøbning iht. 3.5.5.2
Armering
Generel armering: Y-stål

Indstøbningsdele
Slap armering (Y-stål) leveres og indbygges under nærværende entreprise.

4.2.7 Udførelse

Afsætning og kontrolopmåling
Der foretages afsætning af huller i dæk under denne entreprise.

Cylinderprøver
Boring af cylindre skal være indeholdt i tilbuddet.
Umiddelbart efter tømning af bassin udtages 3 cylinderprøver ø100 mm i fuld tyk-
kelse af bassinbund, ca 250mm. Prøver afleveres til tilsynet og huller lukkes efter
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tilsynet har inspiceret dem. Huller udstøbes efter princip beskrevet under neden-
stående afsnit Betonudstøbning. Cylindre fordeles så der er én prøve i bassinet
lave ende, én prøve skrå flade i midte bassin og én prøve i dyb ende af bassin.

Cylindre i promenadedæk udføres i Ø100 i fuld tykkelse af dæk, ca 200mm. Der
udtages 2 stk. Placering aftales med tilsynet på pladsen. Huller udstøbes efterføl-
gende efter princip beskrevet under nedenstående afsnit Betonudstøbning.

Der bores to nye huller Ø500 montage af 2 nye banetovsgennemføringer.
Gennemføringsrør monteres iht detalje K105.

Forskalling
Forskallingssystem under promenadedæk leveres, monteres og demonteres efter
endt udstøbning. Forskalling er systemleverance.

Betonudstøbning af huller
Inden udstøbning af huller udhugges 20 mm fas i midte af promenadedæk for for-
skydningslås.
Der foretages betonudstøbning efter byggeledelsens godkendelse og dokumenta-
tion af udhugget fas. Der foretages grundig vibrering af betonen i forbindelse med
udstøbningen.

Overflader
Afrettes til plan overflade med eksisterende dæk. Der må ikke vær opspringende
kanter.

Hulboring for nye gulvafløb
Huller udføres i to trins dimension som anvist på tegningsmateriale.

4.2.8 Tolerancer:
I niveau med eksist overflade.  Der må ikke være opspringende kanter.

4.2.9 Kontrol
Kontrol udføres i henhold til udbudskontrolplanen
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4.3 Betonreparation af eksisterende konstruktioner

4.3.1 Omfang
Arbejdet omfatter reparationer af bibeholdte eksisterende konstruktioner, hvor
disse findes i utilstrækkelig stand.

Arbejdet indeholder fjernelse af beskadiget konstruktionsmaterialer og bortskaf-
felse heraf til anerkendt deponi samt reparation som beskrevet i pkt. 4.3.7.

4.3.2 Lokalisering
Betonkonstruktioner der bibeholdes.

4.3.3 Tegningshenvisning
Der henvises til gældende tegningsfortegnelse.

4.3.4 Koordinering
Nærværende arbejder koordineres med vandbehandlingsentreprenøren.

4.3.5 Tilstødende bygningsdele
Forudgående arbejder

· Nedbrydningsarbejder.
Efterfølgende arbejder

· Forskalling, armering og betonarbejder
· Montage af vandbehandling

4.3.6 Materialer og produkter

Beton
Udstøbning : i h.t. pkt. 4.3.7

Armering
Generel armering: Y-stål

Indstøbningsdele
Slap armering (Y-stål) leveres og indbygges under nærværende entreprise.

4.3.7 Udførelse
Generelt
Som udgangspunkt skal alle synlige skader på blivende betonkonstruktionsdele
(dæk, vægge og søjler) repareres.

Som jugeret ydelse på tilbudslisten gives tilbud på reparation af:
- 20 m² bassinvæg, der afrenses 150mm ind fra bassinside af. Afrensning af

eksisterende net Y10/200. Supplering med nyt net Y12/200, og indlimede
strittere Y12/200 indlimet 240 mm for 20 m støbeskel.

- 20 m² bassinvæg, der nedbrydes i fuld vægtykkelse på 350mm ved skæring.
Afrensning af eksisterende 2 net Y10/200. Supplering med 2 nye net
Y12/200, og indlimede strittere Y12/200 i 2 lag indlimet 240 mm for 20 m
støbeskel.
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- 20 m² Promenadedæk, der nedbrydes fra facade til bassin ved skæring. Ud-
støbning af nyt dæk med beton EA401N6 net Y16/100 i bund og net
Y12/100 i top, ubjl Y12/200 langs alle kanter. Forankret til alle tilstødende
konstruktioner med indlimede strittere Y12/200 indlimet 240 mm for 20 m
støbeskel.

Følgende standarder skal følges
DS/EN 1504 serien.

Borthugning af beton (betonskader)
Betonen skal, hvor der er synlige skader borthugges ind til hård og klingende be-
ton. Der må ikke være revner i betonen svarende til armeringen (løsnet/skruk
dæklag).
Armeringen skal frilægges til armeringen er uden betydende rustdannelse.
Betonen skal borthugges min. 15 mm bag blotlagte armeringsjern for at sikre mu-
lighed for korrekt omstøbning.

Afrensning
Alt frilagt armering vådsandblæses til SA 2½. Ophuggede betonoverflader våd-
sandblæses ved samme lejlighed.
Vand, sand og løsnet materiale skal fjernes ved fejning/vådstøvsugning/opsamling.
Efter vådsandblæsning skal armeringen og ophuggede betonoverflader vandspules,
således at alt løst materiale og saltaflejringer fjernes. 1-2 døgn efter vandspuling
skal der dannes et jævnt brunfarvet rustlag på armeringen. Hvis der ses sorte plet-
ter, skal denne spules igen, således at alle chloridrester er helt fjernet fra armerin-
gen.

Betonreparationer
Til betonreparationer anvendes fortrinsvist flydestøbning alternativt vådsprøjtning.
Betonstyrke skal være minimum 35 MPa og mørtelprodukt skal være egnet til an-
vendelse i ekstra aggressive miljøer.
Entreprenøren skal sikre, at betonreparationer ledes og udføres af mandskab med
erfaring i de pågældende reparationsmetoder.
Mandskabets erfaring skal på forlangende dokumenteres.

Støbning
Betonen forvandes i flere omgange i god tid før udstøbning således, at betonen er
vandmættet, men overfladetør.
Udstøbningerne skal omslutte al blotlagt og eventuel ny supplerende armering. Der
må ikke forekomme hulrum i de færdige betonreparationer.
Forskallingen skal opbygges således, at udstøbning udfylder hele ophugningen
(skal ske med overhøjde).

Overflade
Hvor der ikke er stillet særlige krav til overfladeudseende skal udfaldet som mini-
mum opfylde nedenstående:
Overfladen skal fremstå som en plan og jævn flade fri for lunker, grater, skarpt-
kantede huller og slamansamlinger
eller lign.

Efter afforskalling skal reparationen afdækkes tæt med plastfolie. Påsprøjtning af
curring accepteres ikke.
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Vedhæftning
Vedhæftningsstyrken af den reparerede overflade skal efter 28 døgn gennemsnit-
ligt være større end eller lig med 1,5 MPa, og må ikke i nogen del af reparationen
være mindre end 1,2 MPa.

4.3.8 Tolerancer:
Tolerance på planhed, jævnt stigende/jævnt faldende, ±10 mm målt på 3 m rets-
kede.
Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm.

4.3.9 Kontrol
Kontrol udføres i henhold til udbudskontrolplanen.
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projektering SBi-anvisning 223, punkt
5.4.5

2 Kontrol af undersøgelser

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.2 Slap armering ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.3 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver type Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.4 Foringsrør ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver type Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.5 Injektionsmørtel ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver type Før udførelse Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
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3.9 Beton ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.10 Isolering ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

3.11 Membran ARB 3.9.1

ARB 3.9.4

Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

4 Modtagekontrol

4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det
permanente bygværk

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5

100% modtagekontrol

Før aflæsning på
byggeplads

Overensstemmelse med
projektmæssige specifi-
kationer.

5 Udførelseskontrol

Stillads og form

5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stillads,
afstivninger, understøtninger, fastgørelser, form mv.

ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.3

Kontrol af dokumentation SBi-anvisning 223 Ved afslutning af
dokumentationen

Aktion på forhold angivet i
kontroldokumentationen

5.2 Udførelse af stillads, afstivninger, understøtninger,
fastgørelser, form mv.

ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.3

Visuel kontrol suppleret
med kontrolmålinger af
udførelse

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
10 meter langt fundament
/ sokkel

Under og efter opførelse Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Indstøbningsdele

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
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5.3 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.4

Visuel kontrol af
placering, geometri mv.
suppleret med kontrol-
måling af udvalgte mål

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
5*5 m dækfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel

Før og efter støbning Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Slap armering

5.4 Slap armering ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.5

Visuel kontrol af
placering, geometri mv.
suppleret med kontrol-
måling af udvalgte mål

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
5*5 m dækfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel

Før støbning Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Støbning

5.5 Støbning generelt ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.7

Visuel kontrol af
støbeprocessen

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
5*5 m dækfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel

Før, under og efter
støbning

Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

5.6 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol, test,
registereinger, måling mv.

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
5*5 m dækfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel

Efter støbning Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Isolering
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

Membran

5.12 Membran ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.5

Visuel kontrol af udførelse
geometri mv. suppleret
med kontrolmåling af
lagtykkelse

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
3*5 m felt

Under udførelse Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Kontrolrapport fra
leverandør

Overfladebehandling

5.13 Epoxybehandling ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.5

Visuel kontrol af udførelse
geometri mv. suppleret
med kontrolmåling af
lagtykkelse

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
3*5 m felt

Under udførelse Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

Kontrolrapport fra
leverandør

6 Slutkontrol

6.2 Planhed af betonoverflader ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.2

Visuel kontrol af
placering, geometri mv.
suppleret med kontrol-
måling af udvalgte mål

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
5*5 m felt

Efter støbning Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

6.3 Membrantætning og isolering ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.2

Visuel kontrol af
placering, geometri mv.
suppleret med kontrol-
måling af udvalgte mål

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Et kontrolafsnit udgør et
3*5 m vægfelt

Efter udførelse Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse

6.4 Epoxybehandling ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.2

Visuel kontrol af
placering, geometri mv.
suppleret med kontrol-
måling af udvalgte mål

4 kontrolafsnit i hver
bygningsafsnit

Efter udførelse Som specificeret i
bygningsdelsbeskrivelse
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Et kontrolafsnit udgør et
3*5 m vægfelt


